ZALACZNIK NR 2A DO SWZ
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ] W MIEJSCOWOWSCI BLISZCZYCE.
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

(projekt)
Umowa nr /2021.....cccccuuueu

zawarta w dniu ... 2021 r. w Branicach pomiedzy:

Gming Branice z siedzibg w Urzedzie Gminy Branice przy ul. Stowackiego 3, 48-140 Branice
posiadajacej NIP 7481518612 reprezentowang przez:

Wéjta Gminy Branice - Pana Sebastiana Bace

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pana Stanistawa Rzeszuciniskiego

zwang dalej ,Zamawiajacym”,

zwanych dalej tagcznie Stronami,

w wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$énia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.
U. poz. 2019, z pdzn.zm) w trybie podstawowym, ktére to zamdéwienie wpisano do Rejestru
Zamowien Publicznych pod numerem ......../_ /21 wdniu ............ 2021r.,zostata zawarta umowa
o tresci nastepujacej:

§1.
Przedmiot umowy
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie rob6t budowlanych w
ramach realizacji zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] W MIE]SCOWOWSCI
BLISZCZYCE. Lokalizacja: Bliszczyce, dz. nr 809, 809/1, jednostka Branice, obreb
Bliszczyce.
2. W zakres prac wchodza:
1) Roboty rozbiérkowe,
2) Wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (BA),
3) Wykonanie $cieku prefabrykowanego betonowego korytkowego,
4) Wykonanie wyniesionego przejscia dla pieszych i tarczy skrzyzowania,
5) Roboty porzadkowe,
6) Zagospodarowanie terenéw zielonych z obsianiem trawa.
3. Wyzej wymienione prace zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej w sktad
ktoérej wchodza nizej wymienione dokumenty:
1) Opis techniczny,
2) Projekt statej organizacji ruchu,
3) Plan zagospodarowania terenu,
4) Przekroj konstrukcyjny,
5) Profil podtuzny,
6) Zgtoszenie budowy i zaswiadczenie
4. Przedmiot zamowienia obejmuje wykonanie rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji
wymienionej w ust. 3.
5. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ peten zakres przedmiotowy robo6t wynikajacy z
dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3.
6. Nalezy zapewni¢ jak najmniejszg ucigzliwo$¢ prowadzonych prac i dostaw, zaréwno w
wejsciach do budynkéw jak i terenach przylegtych.
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7. Podstawowe warunki i wymagania dotyczace realizacji robét obejmuja:

iy

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

Rozliczanie terminowo-rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji dokonywane bedzie w
oparciu o harmonogram Wykonawcy. Zmiana harmonogramu wymaga zgody
Zamawiajacego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci.

Zakres robot okresla dokumentacja projektowa i SWZ. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych elementéw dokumentacji projektowej obowigzuje zakres
najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiajgcego, przy czym szczegdtowe jego ustalenie
musi by¢ dokonane pisemnie, wpisem do dziennika budowy.

Zamawiajacy zabrania stosowania materiatéw szkodliwych dla otoczenia. Materiaty
nieodpowiadajace wymaganiom zostang usuniete z terenu budowy na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia sktadowanych materiatéw, narzedzi i sprzetu
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieza, zagrozeniem dla os6b postronnych.
Sprzet stanowigcy wlasnos¢é Wykonawcy lub wynajety powinien posiada¢ dopuszczenie
do uzytkowania - dokumenty potwierdzajace ten fakt muszg by¢ okazane na zgdanie
Inspektora Nadzoru.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$¢ materiatéw uzytych do
realizacji zamoéwienia przez siebie i swoich podwykonawcéw. Inspektor Nadzoru dopusci
do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z Polskimi Normami, aprobatami technicznymi oraz
wlasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi lub ktére posiadajg deklaracje
zgodnosSci z Polska Norma lub aprobatg techniczng dla wyrobéw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy.

Szczegbdlowe rozwigzania materiatowe musza by¢ uzgadniane z Zamawiajacym.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zapewnienie i przestrzeganie warunkéw bhp,
zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich, naprawa ewentualnych szkéd wyrzadzonych w
trakcie realizacji inwestycji, ochrona mienia zwigzanego z budowg (materiaty i sprzet
Wykonawcy oraz mienie uzytkownika).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy od terendéw ogolnie
dostepnych.

10) Przedstawicielem Zamawiajacego na budowie bedzie Inspektor Nadzoru. Wykonawca

bedzie miatl obowigzek umozliwi¢ inspektorowi petnienie obowigzkéw oraz udostepniac
dokumenty i informacje zwigzane z robotami.

11)Wraz z dokumentacja odbiorowa Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia

projektow powykonawczych z naniesionymi i aprobowanymi zmianami, warunkow
gwarancji, atestow, certyfikatéw wraz z o§wiadczeniem o ich wbudowaniu, pomiaréw i
badan kontrolnych, braku sprzeciwu organéw na uzytkowanie obiektu.

12) Wykonawca w Zadnym przypadku nie moze powotywac sie na ewentualne pominiecie

niektérych robét w dostarczonych przez Zamawiajgcego przedmiarach, ktére maja
jedynie charakter pomocniczy, a ich tre$¢ nie moze by¢ podstawa jakichkolwiek roszczen.
Podstawa zamoOwienia jest dokumentacja /ktérg Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien doktadnie przeanalizowac/ i pozostate dokumenty przetargowe tworzgce SWZ.
Wykonawca zobowiazany jest zaplanowac¢ wszystkie czynnosci dla realizacji zamdéwienia,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami bez wzgledu na to,
czy czynnoSci te /prace/ sg odrebnie wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje
sie, ze zestawienie planowanych prac, na podstawie Kktérego zostato ustalone
wynagrodzenie, sporzadzit Wykonawca.

13)Wykonawca w ciggu 7 dni od podpisania umowy sprawdzi przekazang przez

Zamawiajacego dokumentacje projektows i zgtosi do Zamawiajacego ewentualne braki
/usterki/uchybienia.

14) Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania miesiecznych raportéw o postepie robét i

przedktadania ich Inspektorowi Nadzoru.
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15)

16)

17)

18)

19)

W przypadku rozbieznosci co do zakresu robét okreslonych w poszczegdlnych czeSciach
dokumentacji projektowej i pozostatych dokumentach przetargowych obowiazujacy jest
zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiajgcego, chyba ze Zamawiajacy w sposéb
jednoznaczny wytgczyt okre$lone roboty lub dostawy z zakresu objetego przetargiem.
W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamoéwienia (dokumentacji, itp.) okreslono
jakikolwiek materiat, urzadzenie lub wyréb poprzez podanie nazwy producenta lub w
inny podobny sposéb, ktéry mogiby utrudnia¢ uczciwg konkurencje, dopuszcza sie dla
tych materiatéw, urzadzen Ilub wyrobéw mozliwos¢ zastosowania rozwigzan
réwnowaznych, tzn. przy zachowaniu nie gorszych parametréw niz przewidziane w
projekcie. Kazdorazowo zastosowanie rozwigzania zamiennego wymaga uzgodnienia z
Inspektorem Nadzoru. Zmiany takie nie stanowig zmiany umowy. Wszelkie znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie uzyte w SWZ winny by¢ interpretowane jako definicje
standardéw i propozycje projektanta, na podstawie ktérych dokonat on stosownych
obliczen, rozmieszczenia urzadzen itp., a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych
zastosowanie w projekcie i nalezy je odczytac z dopiskiem ,lub réwnowazne”.
Wykonawca zapewnia, Ze materiaty i urzagdzenia przeznaczone do montazu sg fabrycznie
nowe, zgodne z przedmiotem zamoéwienia, dobrej jakosci, posiadaja wtasciwosci
zZwyczajowo przyjete w obrocie i wynikajace z ich przeznaczenia.
W przypadku zastosowania rozwigzania réwnowaznego powinno ono spetniaé
nastepujace warunki:

a) Wszystkie urzadzenia zastosowane w systemie rOwnowaznym oraz system jako

cato$¢ musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

b) Na zZadanie Zamawiajacego Wykonawca ma obowigzek wykonaé zamiennie

obliczenia dokumentujgce uzyskanie nie gorszych efektow niz w rozwigzaniu

projektowym.

c) Co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi

Zamawiajagcemu do akceptacji wykonang przez uprawnionych projektantéw

dokumentacje projektowa o stopniu szczegétowosci nie mniejszym niz dokumentacja

projektowa zataczona do SWZ.
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy na warunkach okre$lonych w
Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia, zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami miedzy stronami umowy, zgodnie z umowg,
zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z prawem budowlanym i innymi obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci przepisami
BHP, przeciwpozarowymi, sanitarnymi, ochrony srodowiska.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy przeanalizowat dokumentacje
projektows, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt oraz warunki wykonania
robot okre$lone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, dokonat potrzebnych mu
pomiardw i badan, jak réwniez uzyskat wszystkie niezbedne informacje dotyczace:

iy
2)
3)

4)
5)

warunkow i mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbedne
media,

wystepowania urzadzen i elementéw wymagajacych demontazu na czas robot
i ponownego ich montazu, jezeli nie podlegaja wymianie na nowe,

stanu i systemu drég dojazdowych,

zapewnienia dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robdét,

innych danych niezbednych do wykonania robdét i mogacych mie¢ wptyw na ryzyko
i koszty realizacji umowy.

9. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie wymienione w ust. 8 okolicznosci uwzglednit w cenie
swojej oferty.

§2

Termin rozpoczecia prac
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1. Termin przekazania terenu budowy nastapi najp6Zniej w ciggu 7 dni od daty zawarcia
umowy.

2. Rozpoczecie rob6t bedacych przedmiotem umowy nastapi najpézniej w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy nie bedzie stanowilo podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét
wskazanego w § 3 ust. 5 umowy.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych nie mogt on
przewidzie¢ w chwili sktadania oferty, skutkujacych mozliwos$cig niedotrzymania terminu
okreSlonego w ust. 2 powyzej, moze nastapi¢ zmiana terminu zakonczenia robét
wymienionego w § 3 ust. 5 umowy. Termin ten moze ulec zmianie nie wiecej jednak niz o
czas trwania tych okoliczno$ci, stosownie udokumentowanych przez Wykonawce. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spetnieniu warunkéw
okreslonych w § 19 umowy.

4. Zmiany do umowy mogg by¢ dokonane takze w innych wypadkach przewidzianych w
postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

§3

Wynagrodzenie i termin zakonczenia prac

1. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala siena
kwote:
Netto PLN
VAT %
Brutto PLN

Stownie brutto

Kwota wynagrodzenia zostanie zaptacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.

Wszelkie zmiany w przypadku przesuniecia terminu realizacji umowy na rok nastepny oraz
zmiany wartos$ci rob6t przewidzianych do wykonania w poszczeg6lnych latach moga zostac
wprowadzone wytgcznie w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19

umowy.
Postepowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnetrzne -

w przypadku, gdy dysponent Srodkéw finansowych zawiesi Zamawiajacemu dofinansowanie, z
ktérego sa dokonywane ptatnos$ci na rzecz Wykonawcy:

1) Zamawiajacy jest zobowigzany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w
terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta srodkéw finansowych,

2) Zamawiajacy moze zawiesi¢ wykonywanie umowy na wskazany okres; po uptywie 60 dni
zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy zawiadamiajac o
tym Zamawiajacego z 14 - dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania
umowy zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w protokole z inwentaryzacji rob6t lub w
terminie pdzniejszym,

3) Strony sa obowigzane dokonaé, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
inwentaryzacji rzeczywiscie wykonanych robét wg stanu na dzien zawieszenia
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wykonywania umowy; inwentaryzacje robo6t przeprowadzajg przedstawiciele stron przy
udziale Inspektora Nadzoru,

4) Jezeli Wykonawca nie otrzyma naleznych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot
wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami ptatnosci i przy uwzglednieniu
inwentaryzacji robot, to w przypadku zaistnienia powyzszej okolicznosci (tj. informacja o
zawieszeniu finansowania) moze od umowy odstgpi¢ zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego
z 14 - dniowym wyprzedzeniem,

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania
umowy ponosi Zamawiajgcy.

Prawo odstgpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyzej Wykonawca moze wykonac
nie pdzniej niz do czasu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie niniejszym do zakonczenia catosci robot budowlanych oraz
zlozenia Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw niezbednych dla dokonania odbioru
koncowego robot oraz wystawienia Protokolu Odbioru Koncowego Robét
Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy w terminie do 2 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

6. W przypadku, gdy Wykonawca jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj.
przedmiotu umowy) ktoérykolwiek z Cztonkéw Konsorcjum ztozyt wniosek o ogtoszenie
upadtosci i z tej przyczyny zajdzie konieczno$¢ wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, wéwczas termin wymieniony w ust. 5 powyzej moze zosta¢ przedtuzony o czas
trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie bedzie dtuzszy niz czas niezbedny do
zalatwienia wszelkich spraw zwigzanych z przejeciem robét przez pozostalych Partneréw
Konsorcjum. Postanowienia umowy dotyczace inwentaryzacji wykonanych robét przez
Konsorcjum, wedtug stanu na dzien ztozenia wniosku o ogloszenie upadtosci, stosuje sie
odpowiednio. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach
okreslonych w § 19 umowy.

7. Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
harmonogramem rzeczowo - finansowym, stanowigcym zatgcznik do niniejszej umowy.
Harmonogram ten bedzie uaktualniany w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na
Wykonawcy spoczywa obowiazek przygotowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi by¢ uzasadniona.

§4
Zasady zaptaty wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 - 3 umowy, rozliczane bedzie
zgodnie z zaawansowaniem prac, nie czeSciej niz raz w miesigcu, na podstawie faktur
wystawianych przez Wykonawce na kwote nie mniejsza niz 5% warto$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ustalong w dotgczonym do faktury
zestawieniu warto$ci wykonanych robét sporzadzonym przez Wykonawce narastajaco,
pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,.

2. Dotgczone do faktury zestawienie warto$ci wykonanych robdt (zestawienie zbiorcze) musi
by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Wéjta Gminy Branice lub
osobe upowazniong i winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wcze$niej przyjetych faktur,
tabelg elementéw rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami
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pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby
budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te beda niezbedne.

3. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych roboét

nastagpi w ciggu 7 dni o ile zloZzone zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone
dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

4. Do faktur wystawianych przez Wykonawce (faktury czeSciowe, faktura koricowa) zataczone

beda nastepujgce dokumenty:

1) Do drugiej i kolejnych faktur czeSciowych: zestawienie naleznosci dla wszystkich
zatwierdzonych przez Zamawiajacego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawcow
robét budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach,
nalezy przez to rozumie¢ réwniez dalszych podwykonawcéw) wraz z kopiami
wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zgodnie z § 10 umowy,
podwykonawcéw, faktur wraz z protokotami odbioru robét, bedacych podstawg do
wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowodami dokonania ptatno$ci na
rzecz tych podwykonawcéw, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci
(faktur ~ wymagalnych) oraz  oswiadczeniami tych  podwykonawcéw,
stwierdzajgcymi, iz wszelkie wymagalne naleznosci (platnos$ci) ze strony
Wykonawcy zostaty na dany dzien w petni wykonane;

2) zestawienie nalezno$ci dla wszystkich podwykonawcéw dostaw lub ustug,
ktérych umowy zostaty przedlozone Zamawiajgcemu, zgodnie z § 10 ust. 15
niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawcow
dostaw lub ustug faktur wraz z protokotami odbioru dostaw lub ustug, bedacych
podstawa do wystawienia faktury cze$ciowej przez Wykonawce oraz dowodami
dokonania ptatnosci na rzecz tych podwykonawcéw dostaw lub ustug, z tytutu
faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur wymagalnych) oraz
o$wiadczeniami tych podwykonawcow, stwierdzajacymi, iz wszelkie wymagalne
naleznosci (ptatnosci) ze strony Wykonawcy zostaly na dany dzienh w peini
wykonane.

5. Podstawa do wystawienia faktur cze$ciowych beda Protokoty Odbioru Czesciowego Robdt,

6.

wraz z dokumentami potwierdzajacymi zaptate nalezno$ci przez Wykonawce na rzecz
podwykonawcédw robét oraz podwykonawcéw dostaw lub ustug, o czym mowa w ust. 4
powyzej, za wykonane roboty, dostawy lub ustugi w poprzednim okresie rozliczeniowym.
W przypadku zalegania przez Wykonawce z wymagalnymi platnosciami na rzecz
podwykonawcéw robét lub podwykonawcoéw dostaw lub ustug, za prace, dostawy, ustugi
lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedtozenie wraz z drugg i kolejnymi fakturami
czeSciowymi lub fakturg koncowa dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 powyzej,
Zamawiajacy wstrzymuje zaptate faktur czeSciowych lub faktury koncowej w zakresie
(kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw, do czasu przedtozenia
przez Wykonawce dowodu zaptaty na rzecz podwykonawcy lub przedtozenia ces;ji
wymagalnej naleznosci.

7. Suma faktur cze$ciowych nie moze przekraczac 90% wartos$ci umowy.

8. Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokét Odbioru Konicowego Roboét

Inwestycyjnych, o ktorym mowa w § 14 umowy.

9. Wraz z fakturg konncowa, Wykonawca jest zobowiagzany przedtozy¢:
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1) w przypadku wcze$niejszej zaptaty naleZnosci przez Wykonawce wzgledem
podwykonawcéw: pisemne zwolnienia od zobowigzan od wszystkich
podwykonawcéw, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty
budowlane, dostawy lub ustugi zostaty nalezycie zaptacone przez Wykonawce,

2) w pozostalych przypadkach: cesje wymagalnych ptatnosci wystawione przez
Wykonawce na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiajacego podwykonawcéw robét
budowlanych, w zakresie naleznych i wymagalnych ptatnosci za wykonane roboty
budowlane, wynikajagce z zatwierdzonych przez Zamawiajacego umoéw
podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawcga a podwykonawcami
(odpowiednio cesje wymagalnych ptatnosci, na rzecz podwykonawcéw dostaw lub
ustug, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 powyzej).

10. W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktérej mowa w ust. 9 pkt 2 powyzej) przez
Wykonawce na rzecz podwykonawcéw, suma warto$ci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od
wartosci konncowej ptatnosci (kwoty faktury konicowej) naleznej Wykonawcy. NaleznoSci
wobec podwykonawcéw ktére wykraczaja poza warto$¢ koncowa nalezng Wykonawcy,
musza by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem faktury konicowe;.

11. W sytuacji powziecia przez Zamawiajacego watpliwos$ci do dokumentéw lub o$wiadczen
przediozonych przez Wykonawce zgodnie z ust. 4 powyzej, Zamawiajacy jest uprawniony
do zadania od Wykonawcy dalszych dokumentéw, w tym faktur i dowodéw zaptaty dot.
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow.

12. Faktury (zar6wno czeSciowe, jak i koncowa) powinny zawierac nastepujace dane:

Nabywca Odbiorca

Gmina Branice Urzad Gminy Branice
Stowackiego 3 Stowackiego 3
48-140 Branice 48-140 Branice
NIP 7481518612

13. Wynagrodzenie powyzsze obejmuje m.in.:
1) koszty usuniecia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgtoszonych w
okresie rekojmi i w okresie gwarancji,
2) koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem placu budowy,
3) koszty wszelkich robét tymczasowych i pomocniczych,
4) koszty ubezpieczenia.

14. Ustala sie, ze wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujace podatki, wiacznie z
podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z przygotowaniem i wykonaniem
robot, usuwaniem wad i usterek oraz przegladami urzadzen w okresie gwarancji i rekojmi.

15. Wynagrodzenie obowiazywac bedzie niezaleznie od faktycznych warunkéw wystepujacych
podczas robét, ich zmian podczas wykonywania rob6t oraz w okresie gwarancji i rekojmi.

16. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji z tytutu inflacji ani tez z tytutu zadnych
urzedowych zmian podatkéw, cet i optat, za wyjatkiem urzedowej zmiany podatku VAT. W
przypadku urzedowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio
zmienione przy uwzglednieniu zaptaconej przed zmiang podatku cze$ci wynagrodzenia.
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17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24,

W przypadku nieterminowej ptatno$ci wynagrodzenia, Wykonawcy przystuguja odsetki
ustawowe za opdZnienie od warto$ci niezaptaconej w terminie faktury.

Ustala sie, ze zestawienie planowanych prac, na podstawie ktdrego ustalone zostato
wynagrodzenie, sporzadzit Wykonawca.

Zaptata wynagrodzenia ryczattowego bedzie dokonywana w walucie polskie;j.
Dniem zaptaty wynagrodzenia jest data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie umowne nie moze by¢ przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew
wierzytelnosci) za wyjatkiem sytuacji wynikajacej z zapisow § 4 ust. 6 niniejszej
umowy.

Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowigzany do
terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy i uprawnia Zamawiajgcego do dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach okreslonych w art. 465 Pzp i
potrgcenia kwoty rownej tej naleznosci z wierzytelnosci Wykonawcy wzgledem
Zamawiajgcego, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazdg swoja nalezno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub
zwigzang z niniejszg umowg z kazdej ptatnoSci, réwniez niewymagalnej, naleznej
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zaptata takiej naleznosci przez Wykonawce
lub dokonanie potracenia przez Zamawiajacego tej naleznosci z ptatnosci naleznej
Wykonawecy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w
skrocie: PEF), umozliwiajgce odbiér i przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych:

Platforma Elektroniczna Fakturowania pod adresem:

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj

Nabywca: Gmina Branice, ul. Stowackiego 3, 48-140 Branice NIP: 74815186121.

25.

26.

W zwigzku z obowigzkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o ktérych
mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U.z 2020 r. poz. 1666) przez Zamawiajacego, w celu wypetnienia
ww. obowiazku, niezbedne jest osSwiadczenie Wykonawczy czy zamierza wysytaé
ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiajacego za pomocg platformy
elektronicznego fakturowania.

Wykonawca oswiadcza, Ze:

zamierza

nie zamierza

wysytac za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktérych mowa w

art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym. W przypadku zmiany oSwiadczenia woli w ww. zakresie Wykonawca
zobowiazuje sie do powiadomienia. Zawiadamiajgcego najp6zniej w terminie do 7 dni przed
taka zmiang do poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie.
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27. Wprowadza sie nastepujgce zasady dotyczace ptatno$ci wynagrodzenia naleznego dla

Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia platnosci wynikajacych z umowy za

posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w
przepisach ustawy o podatku od towardéw i ustug.

2) Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:

a) jest rachunkiem umozliwiajagcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej
platnosci, o ktérym mowa powyze;j.

b) jest rachunkiem znajdujagcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrze$nia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
o ktéorym mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug.

28. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust.

1.

2.

27 pkt 2, opdznienie w dokonaniu ptatnos$ci w terminie okre§lonym w umowie, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci badZ dokonania ptatnosci na rachunek
objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajacego
jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

§5
Dokumenty umowy

Integralng czes$cig niniejszej umowy sa:
1) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami (w tym kosztorys ofertowy),
2) zatacznik do umowy dot. zakresu zmian umowy i karta gwarancyjna,
3) specyfikacja warunkéw zamoéwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami oraz zmianami
wprowadzonymi na etapie procedury przetargowe;j,
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWiORB) wraz
Ze Zmianami,
5) harmonogram rzeczowo - finansowy wraz ze zmianami.
Na kontrakcie okres$la sie nastepujaca kolejnos¢ waznosci dokumentow:
1) umowa wraz ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz
oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami,
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ( STWiORB) wraz
Ze Zzmianami,
3) inne dokumenty wynikajgce z umowy wraz ze zmianami.

§6

ObowiazkKi stron

Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sag wspétdziata¢ przy wykonywaniu umowy, w
celu nalezytej realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania robdt objetych niniejsza umowa z nalezytg
staranno$cig, zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z:
1) postanowien niniejszej umowy,
2) specyfikacji warunkéw zamoéwienia,
3) zasad wiedzy technicznej,
4) obowiagzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art. 101 ust.3 ustawy

str. 9



ZALACZNIK NR 2A DO SWZ

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ] W MIEJSCOWOWSCI BLISZCZYCE.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Prawo Zamowien Publicznych, przepisami prawa budowlanego oraz innymi
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

3. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczeg6lnosci:

1) przekazanie terenu budowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbioréw czeSciowych, odbioréw robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz odbioru koricowego i pogwarancyjnego,

4) powotanie komisji odbiorowej oraz rozpoczecie prac przy odbiorze koncowym,
5) organizowanie raz w miesigcu Rady Budowy z udziatem Inspektora Nadzoru,
Wykonawcy i podwykonawcow w celu biezacej analizy i oceny postepu robot,
platnosci za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwigzywania, w razie
potrzeby, zagadnien techniczno-wykonawczych zgtaszanych przez uczestnikéw
procesu budowlanego lub organizowanie spotkan w innym celu, wskazanym
przez Zamawiajgcego, a niezbednym do prawidlowej realizacji przedmiotu
umowy.

4. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za mienie Wykonawcy zgromadzone na
terenie budowy.
5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnoSci:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

opracowanie szczeg6towego harmonogramu rzeczowo- finansowego roboét
(harmonogram roboczy aktualizowany na biezaco i opiniowany przez
Inspektoréw Nadzoru),

wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2020 r. poz. 1333),

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczacych rob6t w zakresie okreslonym w
STWiORB oraz w przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ
oraz przedmiaréw robot z uwzglednieniem wymagan okreslonych w STWiORB i
przepisach powszechnie obowigzujacego prawa,

kontrola jako$ci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami STWiORB i
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa,

realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy (w przypadku
obowigzywania),

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych
na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru
konicowego robot w zakresie okreslonym postanowieniami pkt 8 STWiORB i
wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a takze zgtaszanie Zamawiajgcemu i
Inspektorowi Nadzoru gotowo$ci do odbioru cze$ciowego wykonanych robot,
odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbioru koficowego robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziatu
podwykonawcy/  podwykonawcéw  (odpowiednio  réwniez  dalszego
podwykonawcy / podwykonawcéw) w odbiorach cze$ciowych i koncowym.
utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoniczeniu robét usuniecie
poza teren budowy wszelkich wurzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
pozostawienie catego terenu budowy i robét czystego i nadajacego sie do
uzytkowania,

informowanie Zamawiajgcego (Inspektoréw Nadzoru) o terminie zakrycia robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Terminy i zakres musza by¢ zgodne z
okres§lonymi w STWiORB i ustalone z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia, o
ktéorych mowa powyzej nastepuja poprzez dokonywanie stosownych wpiséw w
dziennikach budowy (w przypadku obowigzywania),

10) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o problemach

lub okoliczno$ciach moggacych wplynaé¢ na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia
robot,
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11) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy
kontrolach i wypadkach,

12) odpowiedzialno$¢ za ewentualne szkody wobec Zamawiajgcego oraz oséb
trzecich wynikte na skutek prowadzenia robét lub innych dziatan Wykonawcy,
13) ponoszenie odpowiedzialno$ci oraz strzezenie przed uszkodzeniem i kradzieza
materiatéw przeznaczonych do wykonania rob6t od chwili przekazania placu

budowy do zakonczenia realizacji przedmiotu umowy,

14) naprawienie na witasny koszt strat lub uszkodzen w robotach i materiatach
powstaltych w okresie, w ktéorym Wykonawca byl za nie odpowiedzialny,
niezaleznie od przyczyn ich powstania,

15) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, Ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmian, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian z
zachowaniem termindéw i ustalen okre$lonych w § 10 niniejszej umowy,

16) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi, i
jej zmian z zachowaniem terminéw i ustalen okreslonych w § 10 niniejszej umowy.

17) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedtozenie
Inspektorowi Nadzoru,

18) opracowanie planu zapewnienia jakosci (PZ]),

19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu
odbioru koncowego,

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej budowy,

21) opracowanie i uzyskanie uzgodnien projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robot,

22)w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi nizZ gminne w
trakcie realizacji robét budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od
zarzadcéw wyznaczone odcinki drég, utrzyma je w stanie umozliwiajacym
bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywroci je
do stanu pierwotnego i protokolarnie przekaze zarzadcom,

23)powiadomienie witasciwych organéw i stuzb o zamiarze wprowadzenia
organizacji ruchu zastepczego,

24)wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakoriczeniu robét tymczasowej
organizacji ruchu zastepczego,

25)wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej
zatwierdzenia, a nastepnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww.
projektem,

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWiORB,

27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmiang uzytkow
zajetych pod pas drogowy i zgtoszenie zmian do wtasciwego ODGiK - Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu kserokopie wykazu zmian danych ewidencyjnych
potwierdzonych przez Powiatowy O$Srodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz wyciag z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy
zmiany sposobu uzytkowania gruntu),

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB,

29) dostarczenie Zamawiajagcemu protokotéw odbioru robét wykonanych przez
podwykonawcow,

30) wykonanie obowigzkéw okreslonych w § 3 ust. 7 umowy oraz innych
postanowieniach niniejszej umowy.

6. Wykonaweca najpdzniej na 5 dni przed terminem rozpoczecia robot, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz
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przedlozy do akceptacji Zamawiajacego dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i
18 umowy.
Wykonawca najpézniej na 7 dni przed terminem rozpoczecia robét, o ktérym mowa w § 2
ust. 2 umowy przekaze dokumenty, o ktérych mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy.
Zamawiajacy nie zezwoli na rozpoczecie robo6t do czasu przedtozenia dokumentéw i ich
zaakceptowania, o ktérych mowa w ust. 6 i 7 powyzej. Zwloka z tego tytutu nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

§7

Personel Wykonawcy

Wykonawca zobowiagzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa.
Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub zapewnienia takiego
zatrudnienia przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) na podstawie umowy o
prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity
Dz.U.z 2020 ., poz. 1320; dalej Kodeks pracy) os6b wykonujacych czynnos$ci wymienione
w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowigzany przedstawic¢
Zamawiajgcemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy o$wiadczenie
0 sposobie zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej, co do ktérych
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w rozumieniu art. 22 §
1 ustawy Kodeks pracy lub o§wiadczenie zatrudnionych pracownikow.

Wykonaweca, na kazde wezwanie Zamawiajacego, zobowiazuje sie przedstawi¢ do wgladu
dokumenty potwierdzajgce, Ze przedmiot zamoéwienia (przedmiot umowy) jest
wykonywany przez osoby bedgce pracownikami, wykonujgce czynnos$ci zwigzane z
wykonaniem zaméwienia, w tym rowniez kopie uméw poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem, ktére stanowia o zatrudnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce
(dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z wykonaniem
niniejszego zamdéwienia. (Wykonawca przedstawia informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczego6lnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika. Wykonawca
zobowigzany jest do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, ktére sg zbedne dla
realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiajacego lub ktére mogtyby naruszac¢ dane
osobowe pracownikéw). Zamawiajacy wzywajac Wykonawce do przedstawienia do
wgladu dokumentéw okreslonych w zdaniu poprzedzajagcym, wyznaczy termin nie
krétszy niz 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentdéw.

Niespetnienie wymogow, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie
przez Wykonawce wymaganych o$§wiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentow
zgodnie z ust. 4 powyzej, moze stanowi¢ podstawe:

1) do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego w czeSci niewykonanej, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy. Powyzsze uprawnienie do odstapienia od umowy
Zamawiajacy moze wykonaé¢ w terminie 60 dni od powziecia wiadomoSci o zaistnieniu
przestanki do odstgpienia od umowy badz

2) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy
lub § 18 ust. 1 pkt 12 umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie skierowac do kierowania budowa i do kierowania robotami
branzowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawce w ofercie Wykonawcy i w
wykazie o0s6b, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamodwienia. Wykonawca
wyznacza Panig/Pana ... do kierowania pracami stanowigcymi
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przedmiot umowy, ktéry zrzeszony jest we wtasciwej Izbie InZynier6w Budownictwa i
posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne;j.

Zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 6 powyzej w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy (0so6b, ktére zostaty wskazane w ofercie Wykonawcy i w
wykazie oséb), musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie
5 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych
0s6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doSwiadczenia os6b wymaganych
postanowieniami SWZ na etapie postepowania przetargowego. Brak oswiadczenia
Zamawiajgcego w ciggu tego terminu oznacza akceptacje.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 7
powyZej nie po6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktérejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy /robét bedzie traktowana jako przerwa
wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robét.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktéorych mowa w
ust. 6 powyzej, winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy (w przypadku
obowigzywania) i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjatkiem zmiany
kierownika budowy - taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach
okreslonych w § 19 umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami innych
0s6b niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie os6b, ktére beda uczestniczyé w
wykonywaniu niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego (w cze$ci niewykonanej), z winy Wykonawcy. PowyZsze uprawnienie do
odstgpienia od umowy Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 60 dni od powziecia
wiadomosci o zaistnieniu przestanki do odstapienia od umowy.

§8

Inspektor nadzoru

Zamawiajacy wyznacza Panig/Pana .........ccceeiviinneenns jako Inspektora Nadzoru, ktéry
zrzeszony jest w Okregowej Izbie Inzynieré6w Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy bedzie dziata¢ w granicach umocowania okres$lonego
w ustawie Prawo Budowlane.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O
dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce na 3 dni przed
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli
jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej
umowy.

§9

Nadzoér nad realizacja umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okres$lonych
ustawa Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji
przedmiotu umowy.
Personel Zamawiajgcego w okresie realizacji niniejszej umowy:

1) bedzie miat pelny dostep do wszystkich czesci placu budowy i wszystkich miejsc,

z ktérych sg pozyskiwane naturalne materiaty;
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2) podczas pozyskiwania wyrobéw i materiatéw (na plac budowy i gdziekolwiek
indziej) bedzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb
materiatbw i wykonawstwa oraz do sprawdzania postepu robdét oraz
pozyskiwania i wyrobow i materiatow;

Wykonawca umozliwi personelowi Zamawiajacego petne wykonywanie wszystkich wyzej
opisanych czynno$ci, wtacznie z zapewnieniem dostepu do placu budowy, urzadzen,
pozwolen i wyposazenia bezpieczenstwa.
Zadna z tych czynnoéci nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowigzania lub
odpowiedzialnosci.
Wykonawca dostarczy calg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczng, sprzet, paliwo, $rodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materiaty i
stosownie wykwalifikowany i doswiadczony personel kierowniczy, jakie sg konieczne do
sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych préb. Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania préb kazdego z urzadzen, materiatéw oraz
czesci robot.
Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ miejsce lub szczegéty wyspecyfikowanych préb lub
poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prob. Jezeli te zmienione lub
dodatkowe préby pokaza, ze poddawane prébom urzadzenia, materiaty lub
wykonawstwo nie s3 zgodne z umowa, to koszt przeprowadzenia tej zmiany bedzie
poniesiony przez Wykonawce bez wzgledu na inne postanowienia umowy.
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem
o zamiarze obecnoS$ci przy prdbach. Jezeli Inspektor Nadzoru nie bedzie obecny w
uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca bedzie mogt
przystapi¢ do prob i beda one wtedy uwazane za wykonane w obecno$ci Inspektora
Nadzoru.
Jezeli stosujac sie do tych polecen lub w rezultacie opdznienia, za ktdre odpowiedzialny
jest Zamawiajacy, Wykonawca dozna opdzZnienia, to Wykonawca da powiadomienie
Zamawiajagcemu i bedzie uprawniony do przedtuzenia terminu zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 5 umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w
formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.
Wykonawca bezzwtlocznie przekaze Inspektorowi Nadzoru nalezycie poswiadczone
sprawozdania z préb. Gdy préby zostang przeprowadzone z wynikiem pozytywnym,
Inspektor Nadzoru uzna Swiadectwo przeprowadzonych préob sporzadzone przez
Wykonawce. Jezeli Inspektor Nadzoru sam nie byt obecny przy prébach, to zaakceptuje
odczyty jako wierne.
Jezeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania préb jakiekolwiek
urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo bedzie uznane za wadliwe lub w inny sposéb
niezgodne z niniejsza umowg, to Inspektor Nadzoru bedzie mogt takie urzadzenia,
materiaty lub wykonawstwo odrzuci¢ i zawiadomi¢ o tym Wykonawce z podaniem
powoddéw i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca bedzie miat obowigzek usuniecia wad i
zapewni, Ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom umowy. Jezeli Inspektor
Nadzoru bedzie wymagat, aby te urzadzenia, materiaty lub wykonawstwo byty ponownie
poddane prébom, to préby beda powtdrzone przy tych samych ustaleniach i warunkach.
Jezeli takie odrzucenie i powtérne dokonanie préb spowoduje, Ze Zamawiajgcy poniesie
dodatkowe koszty, to Wykonawca zaptaci za te koszty Zamawiajgcemu.
Bez wzgledu na jakgkolwiek uprzednig prébe lub poswiadczenie, Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy:

1) usung¢ z placu budowy i zastgpi¢ wiasciwymi wszelkie urzadzenia lub materiaty,

ktore nie sg zgodne z umowg;
2) usung¢ i ponownie wykonac kazda inng prace, ktéra nie jest zgodna z umowa;
3) wykona¢ kazda prace, ktora jest pilnie wymagana dla bezpieczenstwa robét z
powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytutu.
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13.

14.
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Wykonawca zastosuje sie do polecenia, w ktérym Inspektor Nadzoru okres$li czas
wykonania. Jesli Wykonawca nie zastosuje sie do takiego polecenia, to Zamawiajacy
bedzie uprawniony do zatrudnienia i optacenia innych os6b dla wykonania tej pracy, a
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu wszystkie koszty wynikte z tego niezastosowania sie
lub Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy wymienione w § 3
ust.1 umowy o odpowiedniag kwote a Wykonawca wyraza zgode na takie pomniejszenie.
Celem unikniecia watpliwos$ci interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze
postanowienie umowne wylgcza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowigzku
uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze.

Wykonawca bedzie uiszczal wszystkie optaty za eksploatacje goérnicza, optaty dzierzawne
i inne ptatnosci za:

1) materiaty budowlane uzyskiwane poza placem budowy,

2) usuniecie i skladowanie materiatbw z rozbiérki i wykopéw oraz innych
zbytecznych materiatéw (zaréwno naturalnych jak i wyprodukowanych przez
cztowieka), za wyjatkiem sytuacji, gdy w umowie podane s3g obszary sktadowania
w obrebie placu budowy.

Zanieczyszczenia i odpady powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy stanowia
wtlasno$¢ Wykonawcy i nalezy je wywiezé poza teren budowy z uwzglednieniem
przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z p6Zn. zm.) i
Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz.U.z2020r., poz. 10) z zastrzeZeniem ust. 15 ponizej. Wykonawce obciazajg wszystkie
dziatania i obowigzki zwigzane z ich usunieciem.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje
wynikajace z aktoéw prawnych wskazanych w ust. 13 powyzej w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy.

Wszystkie optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okre$lonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska poniesie Wykonawca.

§10
Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mégt zatrudni¢ podwykonawce robét budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawce robo6t budowlanych) pod warunkiem niezgtoszenia przez
Zamawiajagcego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej,
pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu podwykonawcy) robét budowlanych.

W przypadku checi powierzenia wykonywania cze$ci przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy robét budowlanych na Wykonawcy spoczywaja przede wszystkim
obowiagzki okreslone w art. 463-464 ustawy Prawo zamowien publicznych przy
odpowiednim zastosowaniu art. 647(1) Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien
niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy
Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, ktérym powierzyt wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej
umowy. Powierzenie wykonania czeSci zamowienia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie
niniejszej umowy.

Wykonawca wykona nastepujgce roboty przy udziale podwykonawcéw:
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(rodzaj robét i nazwa firmy)

(rodzaj robdt i nazwa firmy)

Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw
podwykonawcoéw nie oznacza zgtoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu
cywilnego, ani rezygnacji z procedury okreslonej ponizej w niniejszym § 10 umowy.
Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania cze$ci wykonania
robét budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu
podwykonawcy, etc.) musi dokona¢ stosownego zgtoszenia, okre$lonego szczegétowo w
niniejszym § 10 umowy.

7. Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawcow

zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu
podlegajacym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w ust.
5, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowlanych lub ustug.

8. W przypadku robét budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca

(odpowiednio takze z podwykonawcy, ktéry zawarlt umowe z dalszym podwykonawca,
kolejnym dalszym podwykonawca, etc. kazdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o
dalszym podwykonawcy, nalezy przez to rozumie¢ rowniez kolejnego dalszego
podwykonawce, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy robét
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) robét budowlanych, ktérych
szczegbtowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) przed przystagpieniem do
wykonywania tych robét budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od doreczenia zgtoszenia,
Zamawiajacy ztozyt Wykonawcy i zgtoszonemu podwykonawcy (odpowiednio réwniez
dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, sprzeciw wobec
wykonywania tych rob6t budowlanych przez podwykonawce (odpowiednio dalszego
podwykonawce).

9. W celu zgloszenia Zamawiajacemu podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio

10.

11.

dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robdét budowlanych (lub
odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu:
1) projekt umowy z podwykonawcg (odpowiednio dalszym podwykonawcg) badz
projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej zgtoszonej Zamawiajgcemu, co
do ktérej nie wnidst on sprzeciwu), ktéry musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do
podpisania przez strony, okre$lajacy w szczego6lnoSci: wysoko$¢ wynagrodzenia
podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz
2) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeé
umowe o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowiazany
jest dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy robét budowlanych (odpowiednio
dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Umowa o podwykonawstwo robot budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujagcych prawa 1 obowiazki podwykonawcy (odpowiednio dalszego
podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéow
wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy (odpowiednio
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dalszego podwykonawcy) niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia do przedtozonych, zgodnie z ust. 9
powyzej dokumentéw, w terminie i formie wynikajacej z ust. 8 powyzej (30 dni od dnia
przedtozenia kompletu dokumentéw Zamawiajacemu). Zastrzezenia skutkuja
jednocze$nie brakiem odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za  wynagrodzenie
podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego
podwykonawce (odpowiednio dalszego podwykonawce) rob6t budowlanych.
Niezgloszenie zastrzezen, zgodnie z ust. 8 i 9 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

13. Zamawiajacy moze zgtosi¢ zastrzezenia, o ktérych mowa w ust. 8 powyzej, w szczegolnosci

w sytuacji, gdy:
1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
przewidziany w przedtozonej umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawca)
lub w projekcie umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) bedzie dtuzszy
niz okreslony w ust. 8 powyzej,
2) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11 powyzej,
3) umowa z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) lub projekt umowy z
podwykonawcg (dalszym podwykonawca) nie spetnia wymagan okre$lonych w
dokumentach zamoéwienia,

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

15.

16.

17.

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Postanowienia wskazane w ust. 8-13 powyzZej stosuje sie odpowiednio do zgloszenia
sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robét budowlanych (zawartej i
przedtozonej zgodnie z ust. 14 powyzej). Sprzeciw skutkuje jednoczes$nie brakiem
odpowiedzialno$ci Zamawiajacego za wynagrodzenie podwykonawcy rob6t budowlanych
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytutu wykonanych przez tego podwykonawce
(odpowiednio dalszego podwykonawce) robdt budowlanych. Niezgloszenie sprzeciwu,
przy odpowiednim zastosowaniu ust. 8 i 9 powyzej, w terminie tam okreslonym, uwaza
sie za akceptacje umowy podwykonawczej w zakresie rob6t budowlanych (przedtozonej
zgodnie z ust. 14 powyzej) przez Zamawiajacego.
Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek
prac (zaréwno robé6t budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w
przypadku, gdy Zamawiajacy wyrazit w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 15 powyzej. Jezeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca
powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio
dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):
1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usuniety z terenu, na ktérym bedzie
realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawca, oraz
2) upowaznia to Zamawiajacego wedtug wlasnego uznania do:
a) odstapienia od niniejszej umowy (w czeSci niewykonanej) z winy Wykonawcy i
naliczenia mu kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo
b) naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy o ktérej mowa w § 18 ust. 1
pkt 5 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez Zamawiajacego od
umowy, o ktébrym mowa w tiret pierwszym powyzej.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 16 pkt 2 lit a powyzej
Zamawiajacy moze kazdorazowo wykona¢ w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji
o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawce lub
dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktérego Zamawiajacy zgtosit
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sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 15 powyzZej, nie p6zniej jednak niz do dnia podpisania
Protokotu Odbioru Koncowego Rob6t Inwestycyjnych.

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

19.

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajagcego w
dokumentach zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,- zl netto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18 powyzZej, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przektada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy
réwniez Wykonawcy.

20. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 18 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

21.
22.

23.

dtuzszy niz okreslony w ust. 10 powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.
Przepisy ust. 8 - 20 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.22 powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone;j
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

24. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

25.

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22
powyzej. Zamawiajacy informuje o terminie zgtoszenia uwag, nie krotszym niz 7 dni od
dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywa¢ sie na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy, niezwigzanych z realizacja umowy o
podwykonawstwo.

26. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 25 powyzej, w terminie wskazanym

przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.
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27.

28.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.22 powyzej, Zamawiajacy potraca kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawecy, o ktérych mowa w ust. 22 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia
publicznego uprawnia Zamawiajacego do odstgpienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstgpienia od umowy
wskazanych powyzej.

29. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy

30.

31

bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 5 umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego
podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu
podwykonawstwa oraz wykonania zamé6wienia przy pomocy podwykonawcéw, pomimo
niewskazania w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego zadnej czesci
zamOwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Przepis art.

122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio. Propozycja zmiany musi by¢ uzasadniona na
pismie przez Wykonawce i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje/badz nie takg zmiane w terminie 5 dni od daty przedlozenia propozycji.
Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, o
ktérych mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat
sie do udostepnienia zasobéw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego powstatg
wskutek nieudostepnienia tych zasob6éw, chyba Ze za nieudostepnienie zasobéw nie
ponosi winy.

32. W przypadku powierzenia przez Wykonawce wykonania cze$ci umowy podwykonawcom,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
(lub cze$ci wynagrodzenia) do czasu udokumentowania przez Wykonawce faktu zaptaty
podwykonawcom wymagalnych wynagrodzen w zakresie, w jakim Strony ponosza wobec
podwykonawcéw solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate tych wynagrodzen - do
wysoko$ci wynagrodzen niezaptaconych. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich kwot, ktére Zamawiajacy zaptacit podwykonawcom wskutek
skierowania do niego roszczen podwykonawcéw niezaspokojonych przez Wykonawce, w
terminie 14 dni od dnia wezwania do zaptaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego
tytutu ponidst Zamawiajgcy.

§11
Materiaty

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymaganiom okre§lonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz wymaganiom okres§lonym w STWiORB.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru do oceny prébki materiatléw (jesli sa
konieczne) i odno$ne informacje - zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
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budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 215), w celu uzyskania odpowiedniej
zgody przed uzyciem tych materiatow dla realizacji robot objetych niniejsza umowa:
1) standardowe probki producenta materiatéow i préobki wyspecyfikowane w innych
dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych
deklaracji zgodnosci itp. bez dostarczenia probek materiatéw,
2) dodatkowe proébki, polecone przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robo6t okreSlonymi w STWiORB oraz
rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U.z 2016 r., poz. 124 z p6Zn. zm.).
Kazda prébka bedzie zaopatrzona w etykiete, wskazujaca pochodzenie i zamierzone
uzycie w realizowanych robotach.

§12
Roboty dodatkowe i zamienne

Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca¢ Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie rob6t wynikajacych z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla
realizacji celu umowy, a niewyszczeg6lnionych w przedmiarach robot,
2) zwiekszenia, zmniejszenia lub zaniechania cze$ci robdt objetych przedmiarem
robot. Wynikajgce zmiany muszg by¢ nieistotne w rozumieniu przepiséw ustawy
Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego. Po uzyskaniu akceptacji, sporzadzenie wykazu nieistotnych zmian
spoczywa na Kierowniku Budowy,
3) wykonanie rob6t zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej
(w przypadku jej obowigzywania); zmniejszenia badz zwiekszenia iloSci robét
ujetych w poszczegdlnych pozycjach kosztorysu ofertowego.
Na wniosek Wykonawcy, za zgoda Inspektora Nadzoru, mogg by¢ dokonywane zmiany
technologii oraz materialéw wykonania elementéw robét. W tym przypadku Wykonawca
przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycene kosztow. Opracowanie to
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez
Zamawiajacego. Wykonawca musi przedstawi¢ wycene zgodnag z zapisami § 13 umowy.
Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyzej beda stanowity
protokoty konieczno$ci.
Zatgczniki do protokotéw koniecznos$ci beda stanowily kopie odpowiednich rysunkéow
przedstawiajgce wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym)
potwierdzone przez, kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru, przy czym
sporzadzenie takich rysunkéw jak réwniez koszty z tym zwigzane lezg po stronie
Wykonawcy.
Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1 powyzej nie
uniewazniaja w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych polecen moga stanowié
podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robét, o ktéorym
mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z
postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego
aneksu, na zasadach okres$lonych w § 19 umowy.
Zmiany wynikajgce z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej muszg by¢ uwzglednione
przez Wykonawce w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.
Wszelkie roboty nieobjete niniejszym zamdwieniem lecz niezbedne do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wcze$niej do przewidzenia bedgce robotami dodatkowymi lub zamiennymi,
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rozliczone zostang w ramach aneksu do umowy i wg zasad okre$lonych w § 13 oraz § 19
umowy z uwzglednieniem art. 455 ustawy Pzp.

W przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ wydtuzenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy moze
nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

W przypadku wystgpienia sprzyjajacych warunkéw na przyspieszenie realizacji zadania
dopuszcza sie skrécenie terminu, o ktorym mowa w § 3 ust. 5 umowy. Podstawa do
skrocenia powyzszego terminu bedzie wystgpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym
harmonogramem rzeczowo - finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana
umowy moze nastapi¢ w formie pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19
umowy.

§13
Rozliczanie robo6t dodatkowych i zamiennych

Jezeli roboty wynikajace z polecent wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust.
1 niniejszej umowy, odpowiadajag opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena
jednostkowa okreslona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia
wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Jezeli roboty wynikajgce z polecent wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejsze;j
umowy nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem s3 to roboty
nieprzewidziane w Kkosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedlozy¢ do
akceptacji Zamawiajacego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot. Kalkulacje winny by¢
sporzadzone na podstawie czynnikdw cenotworczych nie wyzszych niz wartosci $rednie
podane w wydawnictwie ,Sekocenbud” dla kwartatu poprzedzajacego miesigc, w ktorym
kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach
Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadow
rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyzej, Zamawiajacy
wprowadzi korekte ceny opartg na wiasnych wyliczeniach na podstawie Srednich cen
stosowanych powszechnie w obrocie.

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen w sposéb opisany w ust. 2 powyZej oraz
przedstawi¢ Zamawiajagcemu wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca ze zmian przed
rozpoczeciem rob6t wynikajgcych z tych zmian.

Zasady okres$lone w ust. 1 - 4 powyzej dotyczy¢ beda réwniez roboét realizowanych w
ramach robo6t dodatkowych.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wykonania zamiennej dokumentacji projektowej
obejmujacej roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowego funkcjonowania
przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikajace z zamiennego projektu budowlanego
wraz z projektem (w przypadku jego obowigzywania), beda objete aneksem do
niniejszej umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 19 umowy.

W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikajgcych z niego robét, o czym
mowa w ust. 6 powyzZej na Wykonawcy spoczywaja nastepujace obowiazki:

1) przygotowanie protokotu koniecznosci z uzyskaniem wszystkich niezbednych
akceptaciji,

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem
wszelkich koniecznych uzgodnien, w tym uzgodnien koniecznych do uzyskania
zmiany pozwolenia budowlanego (w przypadku jego obowiqzywania), oraz
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych. Zamienna
dokumentacja projektowa musi by¢ zaakceptowana przez osoby sprawujgce
nadzor autorski (podpis i pieczatka imienna),
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10.

11.

12.

13.

3) w przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe (w
przypadku jego obowigzywania), Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne
dokumenty w ilo$ci niezbednej do uzyskania w/w decyzji i przekaze je
Zamawiajagcemu po wcze$niejszym uzyskaniu od Zamawiajgcego stosownego
upowaznienia,

4) przygotowanie przedmiaru rob6t koniecznych do wykonania,

5) przygotowanie wyceny robot wynikajgcych z dokumentacji zamiennej zgodnie z
zapisami ust. 1 - 4 powyzej.

Zamienna dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz zmian w stosunku do
podstawowego zakresu robét i STWiORB.

Wykonawca nie moze przystapi¢ do wykonania ani wykona¢ robot wynikajacych z
projektu zamiennego bez zgody Zamawiajgcego.

W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowata pominiecie
jakiejkolwiek czesci rob6t z zamoéwienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie
przedmiotu zaméwienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie ilo$ci
robét zaniechanych oraz wycene tych robét zgodng z cenami jednostkowymi z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena musza uzyskac akceptacje Zamawiajacego.
Podstawe do wykonania robét wynikajacych z dokumentacji zamiennej bedzie stanowit
protokdét koniecznosci oraz zatwierdzony projekt zamienny o ktérym mowa w ust. 7
powyzej niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy ma prawo na kazdym etapie realizacji umowy, zazada¢ rozwiniecia
kosztorys6w ofertowych na kosztorysy szczegétowe w celu udokumentowania
wskaznikéw cenotworczych, a Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ kosztorys
szczegbtowy najpdzniej w ciggu 7 dni od dnia wystgpienia Zamawiajacego.

W przypadku realizacji rob6t wynikajacych z dokumentacji zamiennej Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu umowy. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w formie
pisemnego aneksu, na zasadach okreslonych w § 19 umowy.

§14
Odbiory

Odbiory poszczeg6lnych zakreséw rzeczowych okreslonych w umowie odbywac sie beda
w okresach wynikajacych z harmonogramu rzeczowo - finansowego, stanowigcego
zalacznik do niniejszej umowy.
W trakcie wykonywania umowy dokonywane sg odbiory:

1) czeSciowe wykonanych roboét,

2) robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koncowy.
0dbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za
wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.
Po wykonaniu czesci rob6t budowlanych, objetych przedmiotem niniejszej umowy,
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika
budowy (w przypadku jego obowiqzywania) i zawiadamia Zamawiajgcego o gotowosci
do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.
Dokonanie odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem Odbioru Czesciowego Rob6t na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru
wykazu wykonanych robdt, w terminie 7dni, liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru.
Odbiér roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu ma na celu sprawdzenie
rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakosci.
Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wczesniejszej zgody Inspektora
Nadzoru, do zakrycia wykonanych rob6t budowlanych. Wykonawca jest obowigzany
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umozliwi¢ Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie wykonanych robét, o ktéorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym.
Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
pisemnym zgloszeniem do Zamawiajacego i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci
Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 (dwéch) dni od daty
zgloszenia gotowosci do ich odbioru.
Jezeli Inspektor Nadzoru uzna odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu za
zbedny, jest obowigzany niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wykonawce, nie pdZniej jednak
niz w ciagu 2 (dwdch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowosci do
odbioru.
W razie niezgloszenia Inspektorowi Nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonaweca jest obowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot,
a nastepnie przywraécié¢ stan poprzedni.
Wykonawca jest obowigzany zapewni¢ udzial podwykonawcy/podwykonawcow w
odbiorze cze$Sciowym wykonanych robot i odbiorze robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu, jezeli podwykonawca (podwykonawcy) brat (brali) udziat w ich wykonaniu.
Protokoty odbioru robét (zaréwno czeSciowe jak i koficowe) sporzadzone pomiedzy
Wykonawcg a podwykonawca lub dalszym podwykonawca, musza by¢ obowigzkowo
podpisane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Odbiér koncowy robot nastepuje z chwilg podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Robét Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiajagcemu zawiadomienia o zakonczeniu
robot budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.
Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:
1) dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,
2) dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatéw,
3) dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu wyrobéw do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie,
4) obmiary powykonawcze wykonanych robét uporzadkowane w kartach obmiaru,
5) dokumentacje geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej oraz informacje o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe,
6) oswiadczenia Kierownika budowy oraz Kierownikéw Robét (zgodnie z ustawg
Prawo budowlane),
7) w razie zmian nieodstepujacych w sposdéb istotny od zatwierdzonego projektu (w
przypadku jego obowiqzywania) lub warunkéw pozwolenia na budowe - kopie
rysunkéw wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego (w
przypadku jego obowiqgzywania), z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajacym
opisem. W takim przypadku oswiadczenie o ktéorym mowa wyzej powinno by¢
potwierdzone przez Projektanta (w przypadku jego uczestnictwa w procesie
budowlany) i Inspektora Nadzoru.
Czynnosci odbioru koncowego zostang zakonczone przez Zamawiajacego najp6Zniej w
ciagu 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o zakonczeniu robét budowlanych i zloZzeniu operatu kolaudacyjnego
oraz pod warunkiem stwierdzenia wypelnienia przez Wykonawce warunkéw
okreslonych w niniejszym §14 umowy.
Do powyzszego powiadomienia nalezy dotaczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 15
niniejszego paragrafu.
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17. Najpézniej w dniu odbioru koncowego Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powstala w wyniku inwentaryzacji powykonawczej
potwierdzajaca, ze wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostalty
zinwentaryzowane, a dokumenty powstate w wyniku inwentaryzacji zostaty przyjete do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§15
Ubezpieczenie

1. Wykonawca przez caty czas realizacji umowy (wlacznie z dniem podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Robét Inwestycyjnych) bedzie ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej zgodnej z przedmiotem
umowy, na warto$¢ nie nizsza niz 100 000,00 PLN.

W przypadku, gdy umowa bedzie realizowana wspélnie przez kilku Wykonawcow (np.:
Konsorcjum firm, spo6tka cywilna) polise, o ktérej mowa powinien ztozy¢ jeden dowolny
Wykonawca sposréd Wykonawcéw majgcych realizowaé wspdlnie umowe na wartos¢
wskazang powyzej. Polisa musi obejmowac¢ odpowiedzialno$¢ cywilng wszystkich
Wykonawcéw realizujacych umowe wspélnie.

Suma ubezpieczenia powinna by¢ okreslona na jedno i wszystkie zdarzenia.

2. Wykonawca przedktada polise ubezpieczenia obejmujaca zakres ubezpieczenia nie

mniejszy niz:
1) OC pracodawcy,
2) wadliwego wykonania robot i ustug,
3) nienalezytego wykonania zobowigzania,
4) za szkody wyrzadzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach
podziemnych,
5) za szkody spowodowane w mieniu 0s6b trzecich w wyniku wibracji, ostabienia
elementdéw nos$nych, polegajace na catkowitym lub cze$ciowym zawaleniu obiektu,
6) OC podwykonawcow,
7) ubezpieczenie szkdd wyrzadzonych wzajemnie.

3. Umowy ubezpieczenia nie mogg zawiera¢ klauzuli wykluczajgcej wyptate odszkodowania
za zobowigzania wobec Gminy Branice.

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej umowy nie mogg zawierac
zapisow dot. franszyzy, polegajacej na braku odpowiedzialno$ci ubezpieczyciela za szkody
objete zakresem ubezpieczenia, ktérych warto$c¢ jest nizsza od okreslonych taka franszyzg
kwot.

5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materialy na kwote nie nizsza od wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 wigczajagc w to koszty
rozbiorki, a takze koszty usuniecia szkdéd powstatych w wykopach, skarpach, nasypach,
usuniecia gruzu i honoraria konsultantéw. Ubezpieczenie to bedzie w mocy od daty
przekazania placu budowy az do daty podpisania Protokotu Odbioru Koficowego Robot
Inwestycyjnych.

6. Wykonaweca najp6zniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
umowy przedtozy Zamawiajacemu poswiadczone ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie
umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 oraz 5 powyze;j.

7. Zamawiajgcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentdw, o ktérych
mowa w ust. 6 powyzej. Zwtoka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot.

8. Z chwilg przejecia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelka
odpowiedzialno$¢ oraz koszty za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéow
dotyczacych pracownikéow i oséb trzecich, powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych.
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Jezeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaze sie, Ze Wykonawca nie jest w
stanie przedstawi¢ dowodéw zawarcia umoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 lub
5 powyzej, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych
(przedtuzenie waznosci polis), to Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie umowy ze
skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robo6t poniesie wylacznie
Wykonawca. Zamawiajagcy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowa lub ja przedtuzy¢, optacajac sktadki
ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§16
Rekojmia i gwarancja

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na przedmiot umowy oraz rekojmi
za wady fizyczne i prawne na roboty objete niniejszg umowa.

Strony ustalajg, Ze okres gwarancji jako$ci wynosi ..... lat.

Strony ustalajg, Ze okres gwarancji jako$ci nie moze wynosi¢ mniej, niz 36 miesiecy (3
lata), za$ okres rekojmi za wady wydtuza sie na okres udzielonej gwarancji jakosci,
wskazany w ust. 2 powyzej, z zastrzeZeniem, Ze okres rekojmi za wady nie moze wynosic¢
mniej niz okres wskazany w przepisach powszechnie obowigzujgcego prawa (min. 5 lat).
Bieg okresu gwarancji jakoSci i rekojmi za wady rozpoczyna sie:

1) w dniu nastepnym liczac od daty wystawienia Protokotu Odbioru Zakonczonych Roboét
Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia nastepnego
po potwierdzeniu ich usuniecia,

2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Dochodzenie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci nie wyklucza mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajgcego roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji jezeli zgtosit wade
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji.

Strony wyrazaja zgode na to aby koszty usuwania wad pokrywane byty:

1) w przypadku rekojmi - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy - z zastrzezeniem
ust. 13 ponizej.

Strony umowy dokonaja ostatniego przegladu w okresie trwania gwarancji i rekojmi za
wady, zwanego dalej przegladem gwarancyjnym najpdzniej na 1 miesigc przed uptywem
gwarancji jakoSci i rekojmi za wady, a stwierdzone woéwczas wady Wykonawca usunie
niezwlocznie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady.

W okresie trwania gwarancji i rekojmi za wady dokonywane beda przeglady gwarancyjne,
co najmniej jednokrotnie w ciggu kazdego roku.

Stwierdzone podczas przegladéow, o ktéorych mowa w ust. 8 i 9 powyzej, wady
Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rekojmi za wady w terminach wyznaczonych
przez Zamawiajacego w Protokotach z przegladéw. Termin usuniecia wad powinien
uwzglednia¢ techniczne uwarunkowania zwigzane z wykonaniem tego obowigzku przez
Wykonawce, jak réwniez fakt czy skutki ujawnionej wady stanowia zagrozenie
bezpieczenstwa zycia, zdrowia lub mienia.

Warunkiem wykonania uprawnien z tytutu rekojmi za wady fizyczne jest ztozenie przez
Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia - reklamacji najp6zniej w ciggu 30 dni od
wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnien z tytutu gwaranc;ji
jako$ci majg zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej stanowigcej
zalacznik nr 2 do umowy.

Przeglady gwarancyjne beda realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (wymagania ogdlne), a
ujawnione wady Wykonawca bedzie usuwat zgodnie z uwagami Zamawiajgcego
przekazywanymi w protokotach z przegladéw gwarancyjnych lub powiadomieniach o
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wystgpieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki
budowlane;.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, to
Zamawiajagcy moze zleci¢ usuniecie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Celem unikniecia watpliwos$ci interpretacyjnych Strony wskazuja,
iZ niniejsze postanowienie umowne wyltacza regulacje z art. 480 § 1 k.c. w zakresie
obowigzku uzyskania zgody sadu na wykonanie zastepcze. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia
usuniecia wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci na
zasadach przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreslonym w
ust. 2 i 3 powyzej, jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Udzielona gwarancja i rekojmia nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w K.C.

W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej cze$ci) w ramach gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady, termin gwarancji jakosci lub rekojmi za wady biegnie na
nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady wad nienadajacych
sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

1) zada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady
umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady
nieistotne),

2) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), oraz naliczy¢ kare umowng, o ktérej mowa
w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.

Jezeli Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu osobny dokument gwarancyjny, dokument
gwarancyjny nie moze zawieraC jakichkolwiek wylaczen odpowiedzialnosci
nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej zatacznikach). Przede wszystkim za$
postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogg by¢ sprzeczne z postanowieniami
umowy, a w przypadku takiej sprzecznosci pierwszenstwo przed postanowieniami
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce/Producenta, majg postanowienia
niniejszej umowy. Przez sprzeczno$¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez
Wykonawce/Producenta, Zamawiajgcy rozumie rowniez zawarcie w niej postanowien
nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujacych sie wprost w niniejszej umowie
lub w jakikolwiek spos6b sprzecznych z niniejsza umowg, a ktére beda niekorzystne dla
Zamawiajgcego.

§17
Zabezpieczenie

Wykonawca wnidést Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie

(£33 (01117 o) LT S ————— s X ) [ ] o 9\

w formie ......cooeeeveiceerinenn,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosSci 70 % zostanie
zwrocone w terminie 30 dni od dnia sporzadzenia Protokotu Odbioru Koricowego Robot
Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad w
terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym.
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Pozostata cze$¢ ww. zabezpieczenia w wysokosci 30% stanowié bedzie zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrdcona nie p6Zniej niz w 15
dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

Zmiana formy =zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciaggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedtuzajacego termin zakonczenia robot
budowlanych, o ktérym mowa w § 3 ust. 5 umowy lub op6Znien w wykonaniu przez
Wykonawce rob6t budowlanych w terminie okreslonym w § 3 ust. 5 umowy, Wykonawca
ma obowigzek przed uptywem okresu waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, jednak nie p6Zniej niz na 30 dni przed uptywem
waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia, przedtuzy¢ okres waznoSci ww.
zabezpieczenia lub przedlozy¢ Zamawiajgcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do zakoriczenia rob6t budowlanych i dokonania odbioru
koncowego robét inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej
terminu Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyptaty catej kwoty z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na
pieniezng, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedtuzone lub nowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy winno nastapi¢ na dalszy dodatkowy okres niezbedny do
zakonczenia robdt budowlanych i dokonania odbioru koicowego robét inwestycyjnych.
Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru konncowego wad przedmiotu umowy,
ma obowiazek przed uplywem okresu waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérym mowa w ust.1, przedtuzy¢ okres jego waznosci lub przedtozy¢
Zamawiajacemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbedny do usuwania
takich wad. Niewywigzanie sie przez Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia
Zamawiajacego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 18
ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do dodatkowego uruchomienia obowiazujacego jeszcze
zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej w
celu pokrycia roszczen Zamawiajacego z tytulu nienalezytego wykonania umowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rekojmi bedzie zobowigzany
najpdzniej na 14 dni przed uplywem okresu waznoSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o ktérym mowa w ust. 3 powyzej przedtuzy¢ okres waznosci tego
zabezpieczenia lub przedtozy¢ Zamawiajagcemu nowe zabezpieczenie na dalszy
dodatkowy okres niezbedny do usuwania takich wad. Niewywigzanie sie przez
Wykonawce z tego zobowigzania uprawnia Zamawiajagcego do uruchomienia
obowiazujacego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczen zwigzanych z
usunieciem takich wad.

§18
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:

1y

2)

3)

kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3
ust.1 umowy, w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy
Wykonawecy, takze z przyczyn odstgpienia od umowy okreslonych wprost w umowie,
kare umowna w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,
liczac za kazdy dzien zwtoki od umownego terminu zakonczenia robdt, wskazanego w § 3
ust. 5 umowy,

kare umowna za zwtoke w usunieciu wad ujawnionych w toku Odbioru Koricowego Robo6t
Inwestycyjnych lub w okresie rekojmi za wady lub w okresie gwarancji jakosci w
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wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy,
za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego do usuniecia wad,

4) kare umowna w razie zwloki przez Wykonawce w realizacji robot w stosunku do
harmonogramu - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust.1 umowy za kazdy miesiac zwtoki,

5) kare umownag w wysokosci 10 000,00 zl, w przypadku powierzenia przez Wykonawce
wykonywania robét objetych umowa podwykonawcy rob6t budowlanych oraz dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, co do ktérych Zamawiajacy wnidst sprzeciw, zgodnie
z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 15 umowy,

6) kare umowng w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
3 ust.1 umowy, w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

7) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §
3 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane lub projektu jej zmiany na
zasadach okres$lonych w § 10 umowy, za kazde takie naruszenie,

8) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
3 ust.l umowy, w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

9) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
3 ust.1 umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty wymagalnych naleznos$ci podwykonawcy za wykonane i odebrane
roboty, dostawy i ustugi ujete umowa o podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 10 umowy,

10) kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §
3 ust.1 umowy, w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust.
7 umowy,

11) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okreslonego
w § 7 ust. 3 umowy,

12) kare umowng w kwocie 10 000,00 zt za zwtoke lub niewykonanie obowigzku okreslonego
w § 7 ust. 4 umowy,

13) kare umowng w kwocie 10 000 zt za kazde zawinione przez Wykonawce ztamanie
obowiazkéw wskazanych w § 21 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara umowna z tytutu odstgpienia od umowy nie jest
nalezna Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w
art.456 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za zwloke w przekazaniu Wykonawcy terenu
budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

4. Laczna maksymalna wysoko$¢ naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczy¢
20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 umowy.

5. Jezeli naliczone kary umowne okre$lone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryja w catosci
szkdd (strat oraz utraconych korzys$ci) poniesionych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
moze zada¢, na zasadach ogdélnych, odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ zastrzezonej kary umownej, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia naliczonych kwot kar umownych, o ktérych mowa
w §18 umowy z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

§19
Zmiany umowy
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1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

Zmiany  wynikajagce z Kkonieczno$ci zastosowania innych niz przewidziane w
projekcie technologii i materialéw, przy czym mozliwos¢ i celowos$¢ wprowadzenia takich
zmian musi by¢ zaakceptowane przez projektanta. Ewentualna zmiana wynagrodzenia lub
innych warunkéw Umowy z tym zwigzanych zostanie okre$§lona w aneksie do Umowy.
Zmiany technologiczne moga by¢ spowodowane nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w Dokumentacji
Projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen;

b) pojawienie sie na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci Robdét;

c) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robo6t pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
réwniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji projektowej lub
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot warunki geologiczne skutkujagce niemozliwoscia
zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy  dotychczasowych  zatozeniach
technologicznych;

f) odmienne od przyjetych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét warunki terenowe, w szczegdlnosSci istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

h) konieczno$¢ usuniecia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemoznosci
usuniecia sprzecznosci przy pomocy wyktadni, w szczego6lnosci gdy sprzeczne zapisy
majg rowny stopien pierwszenstwa.

Zmiany wynagrodzenia wynikajace z wylgczenia przez Zamawiajacego cze$ci robot z

zakresu zadania lub realizacji rob6t zamiennych. Maksymalny zakres rob6t mogacych ulec

wylaczeniu Zamawiajacy ustala na 15% wartos$ci wynagrodzenia ofertowego brutto.

Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy - w przypadku zmiany wysokoSci

minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace - ewentualna zmiana

bedzie dotyczyta jedynie oséb skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, ktérych

wysoko$¢ wynagrodzenia jest rGwna minimalnemu wynagrodzeniu za prace.

Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego — w przypadku zmiany

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o

ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez

Wykonawce.
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6) Zmiana o ktorej mowa w pkt 3-5 nastepuje na wniosek Wykonawcy. We wniosku, o ktéorym
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca ma obowigzek szczegétowo uzasadni¢ wptyw
zmiany na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce. Zamawiajgcy ma prawo do
weryfikacji zasadnos$ci wniosku. Wniosek musi by¢ ztozony w terminie 30 dni od wejScia w
zycie przepisow powodujacych zmiane. Wynagrodzenie bedzie podlegalo zmianie od
miesigca, w ktérym weszly w zycie przepisy dokonujace te zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu zaméwienia w
przypadku:

7)

a)

b)

g)

h)

j)

przerwania rob6t przez Zamawiajacego. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas nie dtuzszy niz czas przerwy;

wystgpienia sit wyzszych (huragan, powddz, trzesienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt
niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
zachowanie wymogoéw technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy
przez osoby trzecie nie zwigzane z Wykonawca, ekonomiczne nastepstwa globalnego
kryzysu finansowego, ogloszone stany nadzwyczajne, stany epidemiologiczne, stany
epidemii itp.) niezaleznych od Wykonawcy, uniemozliwiajgcych wykonanie robét w
ustalonym w umowie terminie. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek
Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do usuniecia konsekwencji
dzialania powyzszych okolicznosci;

btedé6w w dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie bedzie poprzedzac
konieczno$¢ konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian
w projekcie. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie;

konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, mogacych spowodowac wstrzymanie
robot. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnien;

konieczno$ci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz. Woéwczas termin realizacji
umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania
wymaganych dodatkowych badan i ekspertyz;

prowadzenia prac lub badan archeologicznych, powodujacych konieczno$c¢
wstrzymania rob6t objetych niniejszg umowg. Woéwczas termin realizacji umowy na
wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas nie dtuzszy niz czas wstrzymania
robét lub okres niezbedny do wykonania prac lub badan archeologicznych;

realizacji w drodze odrebnej umowy prac powiazanych z przedmiotem niniejszej
umowy, wymuszajgcej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych
powigzan. Wowczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrebnej umowy;

dziatania lub zaniechania oséb trzecich (np.: organéw administracji publicznej i innych
podmiotow uczestniczacych w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji,
odbioru itp.) Wéweczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci;

ztozenia skargi lub wniosku do wlasciwych organéw administracyjnych lub sgdowych

lub odwotania od ich rozstrzygniecia, o ile beda moglty mie¢ wptyw na zmiane terminu
realizacji. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas trwania powyzszych okolicznosci;

ograniczenia w dostepie do terenu objetego robotami. Wéwczas termin realizacji
umowy na wniosek Wykonawcy moze ulec wydtuzeniu o czas trwania tego
ograniczenia;
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k)

D)

wystgpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urzadzen, sieci
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkdéd, ktére beda kolidowaty z
wykonaniem robét. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze
ulec wydtuzeniu o faktyczng ilos¢ dni niezbedna do usuniecia ww. przeszkod
terenowych;

wystgpienia innych okolicznosci ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, w tym m.in. konieczno$ci
uzyskania decyzji i uzgodnienn mogacych spowodowac wstrzymanie robét, konieczno$¢
wykonania prac archeologicznych majacych bezpos$redni wptyw na terminowos$é¢
wykonania robot itp. Wéwczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy moze
ulec wydtuzeniu o faktycznag ilo$¢ dni przerwy w realizacji robot;

m) wystapienia robo6t dodatkowych majacych wplyw na dotrzymanie terminu

n)

zamoéwienia. Wowczas termin realizacji umowyna wniosek Wykonawcy moze ulec
wydtuzeniu o czas niebedny do wykonaia robét dodatkowych;

w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub beda mogly
mie¢ wpltyw okolicznosci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub
choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace wszczegdlnosci:

e nieobecnos$ci pracownikow lub 0s6b $wiadczacych prace za
wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestnicza
lub mogtyby uczestniczy¢ w realizacji przedmiotu umowy;

e decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego
Z jego upowaznienia panstwowego wojewo6dzkiego inspektora sanitarnego,
w zwigzku z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajacych na Wykonawce
obowigzek podjecia okreSlonych czynnos$ci zapobiegawczych lub
kontrolnych;

e polecent wydanych przez wojewodéw lub decyzji wydanych przez Prezesa
Rady Ministréw zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktorych
mowa w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegOlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych;

e wstrzymania dostaw produktéw, komponentéw produktu lub materiatéw,
trudno$ci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug
transportowych;

e innych okolicznoséci, ktére uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu
ograniczajg mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa lit. n niniejszego paragrafu wymaga
przedtozenia przez Wykonawce informacji o wplywie okolicznosci
zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym
wirusem (COVID-19) na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia
okolicznosci, na ktére powotuje sie Wykonawca, poprzez stosowne
o$wiadczenia lub dokumenty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug.

Zmiany do umowy beda dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niezaleznie od zmian o ktérych mowa powyzej wprowadza sie zasady dokonywania
zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp:
1) zmiana wynagrodzenia zostanie okreslona w oparciu o miesieczny ,Wskaznik cen

produkcji budowlano-montazowej” publikowany w Komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego w sprawie wskaznika cen naktadéw inwestycyjnych
okre$lajacy zmiane ceny produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z
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analogicznym miesigcem roku poprzedniego, podanego dla pierwszego miesigca
kalendarzowego przypadajacego po uptywie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy;

2) wartos$¢ publikowanego wskaZnika przekraczajaca 3,0% uprawnia Strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia, przy czym poczatkowy termin ustalenia zmiany
wynagrodzenia przypada po uptywie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy;

3) zmiana wysokosci wynagrodzenia dotyczy tylko tej cze$ci wynagrodzenia, ktéra
przystuguje Wykonawcy za wykonanie tej czeSci Przedmiotu umowy, ktérej odbiér
przypadt po uptywie roku od daty zawarcia Umowy;

4) maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci
wynagrodzenia wynosi 5%.

5. Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 4 zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowiazania podwykonawcy.

§20
Zgtaszanie zmian realizacji robot

1. Wszelkie zmiany dotyczace realizacji rob6t Wykonawca ma obowigzek zglosic
Zamawiajgcemu przed ich wprowadzeniem i nie péZniej niz na 30 dni przed planowanym
zakonczeniem zadania.

2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

§21
Poufnos¢ pozyskanych informacji

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) zachowania nalezytej starannosci w celu wtasciwej ochrony informacji uzyskanych w
trakcie wykonywania niniejszej umowy,

2) zachowania w $cistej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych,
prawnych i organizacyjnych dotyczacych systeméw i sieci informatycznych/
teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy
niezaleznie od formy przekazania tych informacji i ich Zrédta,

3) niezwtocznego zawiadomienia Zamawiajacego o kazdym nieupowaznionym dostepie
do danych osobowych lub kazdej innej sytuacji mogacej mie¢ wptyw na poprawnosc¢ lub
bezpieczenstwo danych.

§22
Rozstrzyganie sporéw.

Witasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
powszechny miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§23

Liczba egzemplarzy umowy.

Umowe sporzadza sie w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§ 24

Sprawy nieuregulowane umowa.
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W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow3a stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego,

1)
2)

ut

8.

9.

Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§25

Postanowienia koncowe.
Wszelkie zmiany i uzupeinienia w tre$ci umowy wymagaja pod rygorem niewaznosci formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
Wszelkie korespondencja (w tym faktury) zwigzana z niniejsza umowa powinna by¢
kierowana pod nastepujace adresy:
ZamawiajgdCego — ...cccvueriieriniiinre e e
WYKONAWCY = ettt
Strony zobowiazujg sie do niezwlocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o kazdej
zmianie ich siedziby lub adresu dla doreczen korespondencji. W przypadku naruszenia
powyzszego obowigzku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres
bedzie uznane za doreczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez poczte po dwukrotnym
awizowaniu.
Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji umowy beda rozstrzygane w pierwszej
kolejnosci polubownie, na zasadzie porozumienia Stron.
Umowa podlega prawu polskiemu.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie
przepisy, a w szczegdlnoSci przepisy ustawy: Prawo zaméwien publicznych, Kodeks
cywilny, Prawo budowlane.
Jezykiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktéw w sprawach realizacji
niniejszej umowy jest jezyk polski.
Umowa niniejsza zostata sporzadzona w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig jej zataczniki:

Zalaczniki, stanowiace integralna czes¢ umowy:

1) Formularz ofertowy Wykonawcy

2) Wykaz elementéw rozliczeniowych

3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
4) Wzér karty gwarancyjne;j,

5) Oswiadczenia podwykonawcy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 3 do UMOWY ...cccevvviviiee e
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zamawiajacy - Gmina Branice informuje, Ze:

a)

b)

d)

g)

h)

Dane osobowe Wykonawcéw, os6b reprezentujacych Wykonawcéw, petnomocnikéw
i innych os6b wskazanych w ofercie lub zatagczonych do niej dokumentach oraz umowie
i jej zatacznikach sg przetwarzane przez Gmine Branice, adres: Urzad Miejski w Branicach,
ul. Stowackiego 3, 48-140 Branice.

W Gminie Branice zostat powotany inspektor ochrony danych - Pani Anna Kawulok, ktéry
jest dostepny w siedzibie Zamawiajacego lub pod adresem e-mail: iod@branice.pl, tel. 77
4868250 w. 10.

Dane osobowe s3g przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6
ust. 1 pkt b) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L. 2016 Nr 119, str. 1).

Odbiorcami danych osobowych moga by¢: Urzad Gminy w Branicach

Gmina Branice nie zamierza przekazywac¢ danych osobowych do panstwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowe;j.

Dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania umowy oraz przez
minimum 5 lat po zakonczeniu obowigzywania umowy w celu spelnienia obowigzkéw
wynikajacych z przepisow dotyczacych dokumentowania zdarzen gospodarczych,
z uwzglednieniem uptywu terminu przedawnienia zobowigzan podatkowych.

Wykonawcy, osoby reprezentujgce Wykonawcéw, pelnomocnicy i inne osoby wskazane
w ofercie lub zatgczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zatgcznikach maja prawo
do zadania dostepu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usuniecia lub
ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a takze prawo do przenoszenia danych.

Wykonawcy, osoby reprezentujgce Wykonawcéw, pelnomocnicy i inne osoby wskazane
w ofercie lub zatgczonych do niej dokumentach oraz umowie i jej zatacznikach majg
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22

i)

j)

531 03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie danych bedzie
skutkowato niemoznoscig realizacji umowy.

Dane osobowe nie podlegaja profilowaniu.

Zapoznatem sie

Data i podpis
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Zalacznik nr 4 UMOWY NI ..eovveviiiecce e

KARTA GWARANCY]JNA
NA ROBOTY BUDOWLANE
objete umowa z dnia .......ccceesirreureran
11110111 o

............................................................................................................ zapewnia, ze przedmiot
umowy z dnia .....c.cceeeuen 191001 1<) (RS , wykonany zostat zgodnie z warunkami
technicznymi, nalezyta staranno$cig, jest niewadliwy i posiada pelng sprawnos¢
eksploatacyjna.

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzuje sie do usuniecia zgloszonych przez
Zamawiajacego (Gmine Branice), usterek w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania
pisemnego zgtoszenia.

3. Dopuszcza sie zgtoszenie usterek drogg mailowa (adres mailowy: ................ ) przy czym
kazdorazowe zgloszenie usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na piSmie przez
Zamawiajgcego.

4. W przypadku, gdy zakres usterek uniemozliwig ich usuniecie w terminie okreslonym w
pkt 2, Zamawiajgcy w ciggu 3 (trzech) wyznaczy Wykonawcy nowy termin ich usuniecia.

5. Przed uplywem ostatniego roku okreséw gwarancyjnych nastgpi komisyjny przeglad
techniczny przedmiotu umowy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie pogwarancyjny
protokot odbioru przedmiotu umowy.

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzen przedmiotu umowy, wynikajacych z normalnego jego
uzywania.

7. Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu karty gwarancyjne wszystkich materiatow i
urzadzen wraz z wymaganymi uzupeinieniami i ubezpieczeniami materiatow i urzadzen
wbudowanych i zainstalowanych na obiektach objetych zamdwieniem.

8. Koszty przegladow i napraw zostaly ujete w ofercie Wykonawcy.

WYKONAWCA
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Zalacznik nr 5 do umowy nr .........ccceeeeeee

Oswiadczenie Podwykonawcy

Dotyczy zadania pn  .ccccccssccssssscssseeseess— - Zakres  prac objety  umowsg

Firma....cooccvn e 7 siedzibg.....ccceiveiiinien e dziatajaca jako
Podwykonawca na zadaniu inWestyCyjnyIn P ,, ceeae ceeses sssessnssessnssessssses snnsessnnnnnnns, 0SWiadcza:

Z dniem wystawienie o$wiadczenia Wykonaweca ..........cccoeiviniceiininnn e , hie zalega nam
ptatnos$ciami wynikajacymi z umowy nr .........ceeeevevriecnenne.
Firma ..o nie zglasza roszczen finansowych do Wykonawcy i

Zamawiajgcego tj. Gminy Branice.

Potwierdzenie Wykonawcy Potwierdzenie

Podwykonawcy
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