
ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ  
PRZEBUDOWA DRO GI GMINNEJ W MIEJS COWOWŚCI  JĘDRYCHOWIC E.  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

str. 1 

 

(projekt) 

Umowa  nr  /2021…………….. 
 
 
zawarta w dniu ..…..…….2021 r. w Branicach  pomiędzy: 
Gminą Branice  z siedzibą w Urzędzie Gminy Branice przy ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 
posiadającej NIP 7481518612  reprezentowaną przez:  
Wójta Gminy Branice  – Pana Sebastiana Bacę 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pana Stanisława Rzeszucińskiego 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
 
a  
 
……………………., z siedzibą w ………………..przy………………………, NIP………., REGON……………, 

wpisana do………………….., zwanym dalej „Wykonawcą" w imieniu której działa: 

………………………………………………….. 

zwanych dalej łącznie Stronami, 

w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U.  poz. 2019, z późn.zm) w trybie podstawowym, które to zamówienie wpisano do Rejestru 
Zamówień Publicznych pod numerem ….…./___ /21 w dniu …………2021 r. , została zawarta umowa 
o treści następującej: 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robót budowlanych w 

ramach realizacji zadania pn. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOWŚCI 
JĘDRYCHOWICE. Lokalizacja: Jędrychowice, gmina Branice, powiat głubczycki, 
województwo opolskie dz. nr 15, 18, 41/1, 10/1, 228, 229.    

2.  W zakres prac wchodzą: 
1) roboty rozbiórkowe, 
2) wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, wjazdów, 
3) wykonanie warstwy odsączającej, 
4) wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, 
5) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego (BA), 
6) wykonanie ścieku prefabrykowanego betonowego korytkowego, 
7) remont przepustu, 
8) roboty porządkowe, 
9) zagospodarowanie terenów zielonych z obsianiem trawą. 

3. Wyżej wymienione prace zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej w skład 
której wchodzą niżej wymienione dokumenty:  

1) Opis techniczny, 
2) Projekt stałej organizacji ruchu,  
3) Plan zagospodarowania terenu, 
4) Przekrój konstrukcyjny, 
5) Profil podłużny, 
6) Zgłoszenie budowy i zaświadczenie. 

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji 
wymienionej w ust. 3. 
5. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełen zakres przedmiotowy robót wynikający z 
dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3. 



ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ  
PRZEBUDOWA DRO GI GMINNEJ W MIEJS COWOWŚCI  JĘDRYCHOWIC E.  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

str. 2 

 

6. Należy zapewnić jak najmniejszą uciążliwość prowadzonych prac i dostaw, zarówno w 
wejściach do budynków jak i terenach przyległych.  

7. Podstawowe warunki i wymagania dotyczące realizacji robót obejmują: 

1) Rozliczanie terminowo-rzeczowe i finansowe realizacji inwestycji dokonywane 
będzie w oparciu o harmonogram Wykonawcy. Zmiana harmonogramu wymaga 
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

2) Zakres robót określa dokumentacja projektowa i SWZ. W przypadku rozbieżności w 
ustaleniach poszczególnych elementów dokumentacji projektowej obowiązuje zakres 
najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiającego, przy czym szczegółowe jego 
ustalenie musi być dokonane pisemnie, wpisem do dziennika budowy. 

3) Zamawiający zabrania stosowania materiałów szkodliwych dla otoczenia. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom zostaną usunięte z terenu budowy na koszt 
Wykonawcy. 

4) Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i 
sprzętu przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób 
postronnych. 

5) Sprzęt stanowiący własność Wykonawcy lub wynajęty powinien posiadać 
dopuszczenie do użytkowania – dokumenty potwierdzające ten fakt muszą być 
okazane na żądanie Inspektora Nadzoru. 

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów użytych 
do realizacji zamówienia przez siebie i swoich podwykonawców. Inspektor Nadzoru 
dopuści do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wskazujący, że zapewniono zgodność z Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi 
lub które posiadają deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną dla 
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy.  

7) Szczegółowe rozwiązania materiałowe muszą być uzgadniane z Zamawiającym. 
8) Obowiązkiem Wykonawcy będzie zapewnienie i przestrzeganie warunków bhp, 

zabezpieczenie interesów osób trzecich, naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych 
w trakcie realizacji inwestycji, ochrona mienia związanego z budową (materiały i 
sprzęt Wykonawcy oraz mienie użytkownika). 

9) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy od terenów ogólnie 
dostępnych. 

10) Przedstawicielem Zamawiającego na budowie będzie  Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca będzie miał obowiązek umożliwić inspektorowi pełnienie obowiązków 
oraz udostępniać dokumenty i informacje związane z robotami. 

11) Wraz z dokumentacją odbiorową Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia 
projektów powykonawczych z naniesionymi i aprobowanymi zmianami, warunków 
gwarancji, atestów, certyfikatów wraz z oświadczeniem o ich wbudowaniu, pomiarów 
i badań kontrolnych, braku sprzeciwu organów na użytkowanie obiektu. 

12) Wykonawca w żadnym przypadku nie może powoływać się na ewentualne pominięcie 
niektórych robót w dostarczonych przez Zamawiającego przedmiarach, które mają 
jedynie charakter pomocniczy, a ich treść nie może być podstawą jakichkolwiek 
roszczeń. Podstawą zamówienia jest dokumentacja /którą Wykonawca przed 
złożeniem oferty powinien dokładnie przeanalizować/ i pozostałe dokumenty 
przetargowe tworzące SWZ. Wykonawca zobowiązany jest zaplanować wszystkie 
czynności dla realizacji zamówienia, zgodnie z zasadami  sztuki budowlanej i 
obowiązującymi przepisami bez względu na to, czy czynności te /prace/ są odrębnie 
wymienione w jakimkolwiek dokumencie. Przyjmuje się, że zestawienie planowanych 
prac, na podstawie którego zostało ustalone wynagrodzenie, sporządził Wykonawca.  
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13) Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy sprawdzi przekazaną przez 
Zamawiającego dokumentację projektową i zgłosi do Zamawiającego ewentualne 
braki /usterki/uchybienia. 

14) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania miesięcznych raportów o postępie 
robót i przedkładania ich Inspektorowi Nadzoru. 

15) W przypadku rozbieżności co do zakresu robót określonych w poszczególnych 
częściach dokumentacji projektowej i pozostałych dokumentach przetargowych 
obowiązujący jest zakres najszerszy i najkorzystniejszy dla Zamawiającego, chyba że 
Zamawiający w sposób jednoznaczny wyłączył określone roboty lub dostawy z 
zakresu objętego przetargiem. 

16) W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji, itp.) określono 
jakikolwiek materiał, urządzenie lub wyrób poprzez podanie nazwy producenta lub w 
inny podobny sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, dopuszcza się dla 
tych materiałów, urządzeń lub wyrobów możliwość zastosowania rozwiązań 
równoważnych, tzn. przy zachowaniu  nie gorszych parametrów niż przewidziane w 
projekcie. Każdorazowo zastosowanie rozwiązania zamiennego wymaga uzgodnienia 
z Inspektorem Nadzoru. Zmiany takie nie stanowią zmiany umowy. Wszelkie znaki 
towarowe, patenty lub pochodzenie użyte w SWZ winny być interpretowane jako 
definicje standardów i propozycje projektanta, na podstawie których dokonał on 
stosownych obliczeń, rozmieszczenia urządzeń itp., a nie jako nazwy konkretnych 
rozwiązań mających zastosowanie w projekcie i należy je odczytać z dopiskiem „lub 
równoważne”.  

17) Wykonawca zapewnia, że materiały i urządzenia przeznaczone do montażu są 
fabrycznie nowe, zgodne z przedmiotem zamówienia, dobrej jakości, posiadają 
właściwości zwyczajowo przyjęte w obrocie i wynikające z ich przeznaczenia. 

18) W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego powinno ono spełniać 
następujące warunki: 

a) Wszystkie urządzenia zastosowane w systemie równoważnym oraz system 
jako całość muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.   
b) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek wykonać zamiennie 
obliczenia dokumentujące uzyskanie nie gorszych efektów niż w rozwiązaniu 
projektowym. 
c) Co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji wykonaną przez uprawnionych projektantów 
dokumentację projektową o stopniu szczegółowości nie mniejszym niż 
dokumentacja projektowa załączona do SWZ. 

19) Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, pisemnymi uzgodnieniami między stronami umowy, 
zgodnie z umową, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego 
i autorskiego, zgodnie z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, 
w szczególności przepisami BHP, przeciwpożarowymi, sanitarnymi, ochrony 
środowiska. 

8. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy przeanalizował  dokumentację 
projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz warunki wykonania 
robót określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dokonał potrzebnych mu 
pomiarów i badań, jak również uzyskał wszystkie niezbędne informacje dotyczące: 

1) warunków i możliwości urządzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbędne 
media, 

2) występowania urządzeń i elementów wymagających demontażu na czas robót 
i ponownego ich montażu, jeżeli nie podlegają wymianie na nowe, 

3) stanu i systemu dróg dojazdowych, 
4) zapewnienia dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robót, 
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5) innych danych niezbędnych do wykonania robót i mogących mieć wpływ na ryzyko 
i koszty realizacji umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że wszystkie wymienione w ust. 8 okoliczności uwzględnił w cenie 
swojej oferty. 

§ 2  

Termin rozpoczęcia prac 

1. Termin przekazania terenu budowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty zawarcia 

umowy.  

2. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od daty 

przekazania terenu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy nie będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót 

wskazanego w § 3 ust. 7 umowy.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie mógł on 

przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących możliwością niedotrzymania terminu 

określonego w ust. 2 powyżej, może nastąpić zmiana terminu zakończenia robót 

wymienionego w § 3 ust. 7 umowy. Termin ten może ulec zmianie nie więcej jednak niż o 

czas trwania tych okoliczności, stosownie udokumentowanych przez Wykonawcę. Zmiana 

umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach i po spełnieniu warunków 

określonych w § 19 umowy.  

4. Zmiany do umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych w 

postanowieniach niniejszej umowy lub w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

§ 3  

Wynagrodzenie i termin zakończenia prac 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na 

kwotę:  

Netto  PLN 

VAT  % 

Brutto  PLN 

Słownie brutto  

  

2. Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy zgodnie z § 4 umowy.  

3. Wszelkie zmiany w przypadku przesunięcia terminu realizacji umowy na rok następny oraz 

zmiany wartości robót przewidzianych do wykonania w poszczególnych latach mogą zostać 

wprowadzone wyłącznie w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 

umowy.  

4. Postępowanie na wypadek zawieszenia finansowania przez instytucje zewnętrzne  

- w  przypadku, gdy dysponent środków finansowych zawiesi Zamawiającemu dofinansowanie, 

z którego są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy:  
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1) Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w 

terminie 21 dni od otrzymania takiej informacji od dysponenta środków finansowych,  

2) Zamawiający może zawiesić wykonywanie umowy na wskazany okres; po upływie 60 dni 

zawieszenia wykonywania umowy Wykonawca może odstąpić od umowy zawiadamiając o 

tym Zamawiającego z 14 – dniowym wyprzedzeniem. Okres zawieszenia wykonywania 

umowy zostanie wskazany przez Zamawiającego w protokole z inwentaryzacji robót lub w 

terminie późniejszym,  

3) Strony są obowiązane dokonać, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

inwentaryzacji rzeczywiście wykonanych robót wg stanu na dzień zawieszenia 

wykonywania umowy; inwentaryzację robót przeprowadzają przedstawiciele stron przy 

udziale Inspektora Nadzoru,  

4) Jeżeli Wykonawca nie otrzyma należnych mu i wymagalnych w rozliczeniu rocznym kwot 

wynagrodzenia zgodnie z ustalonymi zasadami płatności i przy uwzględnieniu 

inwentaryzacji robót, to w przypadku zaistnienia powyższej okoliczności (tj. informacja o 

zawieszeniu finansowania) może od umowy odstąpić zawiadamiając o tym Zamawiającego 

z 14 – dniowym wyprzedzeniem,  

5) Koszty zabezpieczenia i utrzymania terenu budowy w okresie zawieszenia wykonywania 

umowy ponosi Zamawiający.  

Prawo odstąpienia od umowy przewidziane w pkt 2) i 4) powyżej Wykonawca może wykonać 

nie później niż do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się niniejszym do zakończenia całości robót budowlanych oraz 

złożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów niezbędnych dla dokonania 

odbioru końcowego robót oraz wystawienia Protokołu Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych zgodnie z zapisami § 14 niniejszej umowy w terminie do 2 miesięcy od 

dnia podpisania umowy.  

6. W przypadku, gdy Wykonawcą jest Konsorcjum Firm, a w trakcie realizacji inwestycji (tj. 

przedmiotu umowy) którykolwiek z Członków Konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie 

upadłości i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu 

niniejszej umowy, wówczas termin wymieniony w ust. 5 powyżej może zostać przedłużony 

o czas trwania przerwy w robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas 

niezbędny do załatwienia wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez 

pozostałych Partnerów Konsorcjum. Postanowienia umowy dotyczące inwentaryzacji 

wykonanych robót przez Konsorcjum, według stanu na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie 

upadłości, stosuje się odpowiednio. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego 

aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

7. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

Harmonogram ten będzie uaktualniany w trakcie realizacji niniejszej umowy. Na 

Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania i aktualizacji harmonogramu rzeczowo – 

finansowego. Aktualizacja harmonogramu musi być uzasadniona.  

§ 4  

Zasady zapłaty wynagrodzenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 – 3 umowy, rozliczane będzie 

zgodnie z zaawansowaniem prac, nie częściej niż raz w miesiącu, na podstawie faktur 

wystawianych przez Wykonawcę na kwotę nie mniejszą niż 5% wartości wynagrodzenia 
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Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ustaloną w dołączonym do faktury 

zestawieniu wartości wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, 

pomniejszoną o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane,.  

2. Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót (zestawienie zbiorcze) musi 

być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Wójta Gminy Branice lub 

osobę upoważnioną i winno być złożone wraz z zestawieniem wcześniej przyjętych faktur, 

tabelą elementów rozliczeniowych (Rozliczeniem), tabelami obmiarowymi, szkicami 

pomiarowymi, wynikami badań i sprawdzeń i deklaracjami zgodności na wyroby 

budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te będą niezbędne.  

3. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robót 

nastąpi w ciągu 7 dni o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo sporządzone 

dokumenty, o których mowa w niniejszym ustępie.  

4. Do faktur wystawianych przez Wykonawcę (faktury częściowe, faktura końcowa) załączone 

będą następujące dokumenty:  

1) Do drugiej i kolejnych faktur częściowych: zestawienie należności dla wszystkich 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 10 umowy, podwykonawców 

robót budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, 

należy przez to rozumieć również dalszych podwykonawców) wraz z kopiami 

wystawionych przez zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 10 umowy, 

podwykonawców, faktur wraz z protokołami odbioru robót, będących podstawą do 

wystawienia faktury przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na 

rzecz tych podwykonawców, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności 

(faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami tych podwykonawców, 

stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności (płatności) ze strony 

Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane;  

2) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców dostaw lub usług, 

których umowy zostały przedłożone Zamawiającemu, zgodnie z § 10 ust. 15 

niniejszej umowy, wraz z kopiami wystawionych przez tych podwykonawców 

dostaw lub usług faktur wraz z protokołami odbioru dostaw lub usług, będących 

podstawą do wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę oraz dowodami 

dokonania płatności na rzecz tych podwykonawców dostaw lub usług, z tytułu 

faktur, dla których upłynął już termin płatności (faktur wymagalnych) oraz 

oświadczeniami tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne 

należności (płatności) ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni 

wykonane. 

5. Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą Protokoły Odbioru Częściowego Robót, 

wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę należności przez Wykonawcę na rzecz 

podwykonawców robót oraz podwykonawców dostaw lub usług, o czym mowa w ust. 4 

powyżej, za wykonane roboty, dostawy lub usługi w poprzednim okresie rozliczeniowym.  

6. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz 

podwykonawców robót lub podwykonawców dostaw lub usług, za prace, dostawy, usługi 

lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedłożenie wraz z drugą i kolejnymi fakturami 

częściowymi lub fakturą końcową dokumentów, o których mowa w ust. 4 i 5  powyżej, 

Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktur częściowych lub faktury końcowej w zakresie 

(kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, do czasu przedłożenia 
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przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub przedłożenia cesji 

wymagalnej należności. 

7. Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy.  

8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie Protokół Odbioru Końcowego Robót 

Inwestycyjnych, o którym mowa w § 14 umowy.  

9. Wraz z fakturą końcową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:  

-1) w przypadku wcześniejszej zapłaty należności przez Wykonawcę względem 

podwykonawców: pisemne zwolnienia od zobowiązań od wszystkich 

podwykonawców, potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty 

budowlane, dostawy lub usługi zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę,  

2) w pozostałych przypadkach: cesje wymagalnych płatności wystawione przez 

Wykonawcę na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców robót 

budowlanych, w zakresie należnych i wymagalnych płatności za wykonane roboty 

budowlane, wynikające z zatwierdzonych przez Zamawiającego umów 

podwykonawczych, zawartych między Wykonawcą a podwykonawcami 

(odpowiednio cesje wymagalnych płatności, na rzecz podwykonawców dostaw lub 

usług, o których mowa w ust. 4 pkt 2 powyżej).  

10. W razie wystawienia cesji płatności (o której mowa w pkt. ust. 9 pkt 2 powyżej) przez 

Wykonawcę na rzecz podwykonawców, suma wartości ww. cesji nie może być wyższa od 

wartości końcowej płatności (kwoty faktury końcowej) należnej Wykonawcy. Należności 

wobec podwykonawców które wykraczają poza wartość końcową należną Wykonawcy, 

muszą być uregulowane przez Wykonawcę przed wystawieniem faktury końcowej.  

11. W sytuacji powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości do dokumentów lub oświadczeń 

przedłożonych przez Wykonawcę zgodnie z ust. 4 powyżej, Zamawiający jest uprawniony 

do żądania od Wykonawcy dalszych dokumentów, w tym faktur i dowodów zapłaty dot. 

wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców.  

12. Faktury (zarówno częściowe, jak i końcowa) powinny zawierać następujące dane:  

Nabywca  

Gmina Branice 

Słowackiego 3 

48-140 Branice 

NIP 7481518612 

Odbiorca  

Urząd Gminy Branice 

Słowackiego 3 

   48-140 Branice  

13. Wynagrodzenie powyższe obejmuje m.in.:  
1) koszty usunięcia ewentualnych wad ujawnionych przy odbiorze oraz wad zgłoszonych w 

okresie rękojmi i w okresie gwarancji, 
2) koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy, 
3) koszty wszelkich robót tymczasowych i pomocniczych,  
4) koszty ubezpieczenia.    
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14. Ustala się, że wynagrodzenie uwzględnia wszystkie obowiązujące podatki, włącznie z 
podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z przygotowaniem i wykonaniem 
robót, usuwaniem wad i usterek oraz przeglądami urządzeń w okresie gwarancji i rękojmi. 

15. Wynagrodzenie obowiązywać będzie niezależnie od faktycznych warunków występujących 
podczas robót, ich zmian podczas wykonywania robót oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 

16. Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji z tytułu inflacji ani też z tytułu żadnych 
urzędowych zmian podatków, ceł i opłat, za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W 
przypadku urzędowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio 
zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku części wynagrodzenia. 

17. W przypadku nieterminowej płatności wynagrodzenia, Wykonawcy przysługują odsetki 
ustawowe za opóźnienie od wartości niezapłaconej w terminie faktury. 

18. Ustala się, że zestawienie planowanych prac, na podstawie którego ustalone zostało 
wynagrodzenie, sporządził Wykonawca. 

19. Zapłata wynagrodzenia ryczałtowego będzie dokonywana w walucie polskiej. 

20. Dniem zapłaty wynagrodzenia jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

21. Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew 
wierzytelności) za wyjątkiem sytuacji wynikającej z zapisów § 4 ust. 6 niniejszej 
umowy.  

22. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany do 
terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec 
podwykonawców i dalszych podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej 
umowy i uprawnia Zamawiającego do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 465 Pzp i 
potrącenia kwoty równej tej należności z wierzytelności Wykonawcy względem 
Zamawiającego, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę.  

23. Zamawiający może potrącić każdą swoją należność wynikającą z niniejszej umowy lub 
związaną z niniejszą umową z każdej płatności, również niewymagalnej, należnej 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zapłata takiej należności przez Wykonawcę 
lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego tej należności z płatności należnej 
Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu 
umowy opisanego w § 1 umowy lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy.  

24. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w 
skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych: 

Platforma Elektroniczna Fakturowania pod adresem:  

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj 

Nabywca: Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice  NIP: 74815186121. 

25. W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o 
których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 
fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666) przez Zamawiającego, w celu 
wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawczy czy zamierza 
wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy 
elektronicznego fakturowania. 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj
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26. Wykonawca oświadcza, że:  

 zamierza 

 nie zamierza 

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w 
art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym. W przypadku zmiany oświadczenia woli w ww. zakresie Wykonawca 
zobowiązuje się do powiadomienia. Zawiadamiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed 
taką zmianą do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 

 27. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 
Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za 
pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego w 
przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze:  

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej 
płatności, o którym mowa powyżej. 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów 
prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, 
o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług. 

28. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust. 
27 pkt 2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe 
wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z 
zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek 
objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 
jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania 
nieterminowej płatności. 

§ 5  
Dokumenty umowy 

 
1. Integralną częścią niniejszej umowy są: 

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym kosztorys ofertowy), 
2) załącznik do umowy dot. zakresu zmian umowy i karta gwarancyjna, 
3) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz zmianami 
wprowadzonymi na etapie procedury przetargowej, 
4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB) wraz 
ze zmianami, 
5) harmonogram rzeczowo – finansowy wraz ze zmianami. 

2. Na kontrakcie określa się następującą kolejność ważności dokumentów: 
1) umowa wraz ze specyfikacją warunków zamówienia (SWZ) wraz ze zmianami oraz 

oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ( STWiORB) wraz 

ze zmianami, 
3) inne dokumenty wynikające z umowy wraz ze zmianami. 

 
§ 6  

Obowiązki stron 
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1. Zamawiający i Wykonawca zobowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy, w 

celu należytej realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót objętych niniejszą umową z należytą 

starannością, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z: 
1) postanowień niniejszej umowy, 
2) specyfikacji warunków zamówienia, 
3) zasad wiedzy technicznej, 
4) obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy 
zharmonizowane, a w przypadku braku Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane do przestrzegania art. 101 ust.3 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych, przepisami prawa budowlanego oraz innymi 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 
1) przekazanie terenu budowy, w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 
3) dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających lub 
ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego i pogwarancyjnego, 
4) powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie prac przy odbiorze końcowym, 
5) organizowanie raz w miesiącu Rady Budowy z udziałem Inspektora Nadzoru, 
Wykonawcy i podwykonawców w celu bieżącej analizy i oceny postępu robót, 
płatności za wykonane i odebrane roboty budowlane oraz rozwiązywania, w razie 
potrzeby, zagadnień techniczno-wykonawczych zgłaszanych przez uczestników 
procesu budowlanego lub organizowanie spotkań w innym celu, wskazanym 
przez Zamawiającego, a niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu 
umowy. 

4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na 
terenie budowy. 

5. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
1) opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo- finansowego robót 

(harmonogram roboczy aktualizowany na bieżąco i opiniowany przez 
Inspektorów Nadzoru), 

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo 
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), 

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym w 
STWiORB oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu postanowienia niniejszej umowy, SWZ 
oraz przedmiarów robót z uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB i 
przepisach powszechnie obowiązującego prawa, 

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB i 
przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy (w przypadku 
obowiązywania), 

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających 
na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru 
końcowego robót w zakresie określonym postanowieniami pkt 8 STWiORB i 
wymaganiami dot. operatu kolaudacyjnego, a także zgłaszanie Zamawiającemu i 
Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru częściowego wykonanych robót, 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót 
stanowiących przedmiot niniejszej umowy, oraz zapewnienie udziału 
podwykonawcy/ podwykonawców (odpowiednio również dalszego 
podwykonawcy / podwykonawców) w odbiorach częściowych i końcowym. 
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8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 
poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza, oraz 
pozostawienie całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 
użytkowania, 

9) informowanie Zamawiającego (Inspektorów Nadzoru) o terminie zakrycia robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Terminy i zakres muszą być zgodne z 
określonymi w STWiORB i ustalone z Inspektorem Nadzoru. Powiadomienia, o 
których mowa powyżej następują poprzez dokonywanie stosownych wpisów w 
dziennikach budowy (w przypadku obowiązywania), 

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o problemach 
lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia 
robót, 

11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy 
kontrolach i wypadkach, 

12) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób 
trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy, 

13) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili przekazania placu 
budowy do zakończenia realizacji przedmiotu umowy, 

14) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 
powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, 
niezależnie od przyczyn ich powstania, 

15) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmian, oraz 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian z 
zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 10 niniejszej umowy, 

16) przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, i 
jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych w § 10 niniejszej umowy. 

17) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedłożenie 
Inspektorowi Nadzoru, 

18) opracowanie planu zapewnienia jakości (PZJ), 
19) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania w dniu 

odbioru końcowego, 
20) zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy, 
21) opracowanie i uzyskanie uzgodnień projektu tymczasowej organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót, 
22) w przypadku prowadzenia ruchu tymczasowego drogami innymi niż gminne w 

trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca protokolarnie przejmie od 
zarządców wyznaczone odcinki dróg, utrzyma je w stanie umożliwiającym 
bezpieczne korzystanie, a po likwidacji czasowej organizacji ruchu przywróci je 
do stanu pierwotnego i protokolarnie przekaże zarządcom, 

23) powiadomienie właściwych organów i służb o zamiarze wprowadzenia 
organizacji ruchu zastępczego, 

24) wprowadzenie, utrzymanie i likwidacja po zakończeniu robót tymczasowej 
organizacji ruchu zastępczego, 

25) wykonanie aktualizacji docelowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem jej 
zatwierdzenia, a następnie wprowadzenie tej organizacji ruchu zgodnie z ww. 
projektem, 

26) prowadzenie informacji i promocji projektu zgodnie ze STWiORB, 
27) opracowanie geodezyjnego operatu powykonawczego wraz ze zmianą użytków 

zajętych pod pas drogowy i zgłoszenie zmian do właściwego ODGiK - Wykonawca 
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przedłoży Zamawiającemu kserokopię wykazu zmian danych ewidencyjnych 
potwierdzonych przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej oraz wyciąg z wykazu zmian ewidencyjnych w oryginale (dotyczy 
zmiany sposobu użytkowania gruntu), 

28) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB, 
29) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez 

podwykonawców, 
30) wykonanie obowiązków określonych w § 3 ust. 7 umowy oraz innych 

postanowieniach niniejszej umowy. 
6. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa w § 2 

ust. 2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 w pkt 1 umowy oraz 
przedłoży do akceptacji Zamawiającego dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 pkt 17 i 
18 umowy. 

7. Wykonawca najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót, o którym mowa w § 2 
ust. 2 umowy przekaże dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 5 w pkt 21 umowy. 

8. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia dokumentów i ich 
zaakceptowania, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej. Zwłoka z tego tytułu nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
 

§ 7  
Personel Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia 
budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.  

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego 
zatrudnienia przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie umowy o 
pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity 
Dz.U. z 2020 r., poz. 1320; dalej Kodeks pracy) osób wykonujących czynności wymienione 
w tabeli przedstawionej w pkt. 9.14 Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

3. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) jest obowiązany przedstawić 
Zamawiającemu, w terminie do 7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy oświadczenie 
o sposobie zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, co do których 
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art. 22 § 
1 ustawy Kodeks pracy lub oświadczenie zatrudnionych pracowników.  

4. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do wglądu 
dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) jest 
wykonywany przez osoby będące pracownikami, wykonujące czynności związane z 
wykonaniem zamówienia, w tym również kopie umów poświadczonych za zgodność z 
oryginałem, które stanowią o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
(dalszego podwykonawcę) osób wykonujących czynności związane z wykonaniem 
niniejszego zamówienia. (Wykonawca przedstawia informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 
pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Wykonawca 
zobowiązany jest do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, które są zbędne dla 
realizacji celu takiej weryfikacji przez Zamawiającego lub które mogłyby naruszać dane 
osobowe pracowników). Zamawiający wzywając Wykonawcę do przedstawienia do 
wglądu dokumentów określonych w zdaniu poprzedzającym, wyznaczy termin nie 
krótszy niż 10 dni na przedstawienie wymaganych dokumentów.  

5. Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2-4 powyżej, w tym nieprzedstawienie 
przez Wykonawcę wymaganych oświadczeń zgodnie z ust. 3 powyżej oraz dokumentów 
zgodnie z ust. 4 powyżej, może stanowić podstawę:  
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1) do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w części niewykonanej, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy 
Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 
przesłanki do odstąpienia od umowy bądź  
2) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 11 umowy 
lub § 18 ust. 1 pkt 12 umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową i do kierowania robotami 
branżowymi, co najmniej personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy i w 
wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca 
wyznacza Panią/Pana …..…………………………. do kierowania pracami stanowiącymi 
przedmiot umowy, który zrzeszony jest we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa i 
posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  

7. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 6 powyżej w trakcie realizacji 
przedmiotu niniejszej umowy (osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy i w 
wykazie osób), musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 
5 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanych 
osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganych 
postanowieniami SWZ na etapie postępowania przetargowego. Brak oświadczenia 
Zamawiającego w ciągu tego terminu oznacza akceptację.  

8. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 7 
powyżej nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 
budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 
umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 
terminu zakończenia robót.  

9. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 
ust. 6 powyżej, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy (w przypadku 
obowiązywania) i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy, z wyjątkiem zmiany 
kierownika budowy – taka zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy, na zasadach 
określonych w § 19 umowy oraz załączniku nr 1 do umowy.  

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową/robotami innych 
osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy lub w wykazie osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu niniejszej umowy może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego (w części niewykonanej), z winy Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do 
odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od powzięcia 
wiadomości o zaistnieniu przesłanki do odstąpienia od umowy.  
 

§ 8 
 Inspektor nadzoru 

 
1. Zamawiający wyznacza Panią/Pana ………………………….. jako Inspektora Nadzoru, który 

zrzeszony jest w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej.  

2. Osoba wskazana w § 8 ust.1 umowy będzie działać w granicach umocowania określonego 
w ustawie Prawo Budowlane.  

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w § 8 ust. 1 umowy. O 
dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 
dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli 
jest to wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej 
umowy.  
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§ 9  
Nadzór nad realizacją umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 
ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 
ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji 
przedmiotu umowy.  

2. Personel Zamawiającego w okresie realizacji niniejszej umowy:  
1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części placu budowy i wszystkich miejsc, 

z których są pozyskiwane naturalne materiały;  
2) podczas pozyskiwania wyrobów i materiałów (na plac budowy i gdziekolwiek 

indziej) będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób 
materiałów i wykonawstwa oraz do sprawdzania postępu robót oraz 
pozyskiwania i wyrobów i materiałów;  

3. Wykonawca umożliwi personelowi Zamawiającego pełne wykonywanie wszystkich wyżej 
opisanych czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu do placu budowy, urządzeń, 
pozwoleń i wyposażenia bezpieczeństwa.  
Żadna z tych czynności nie zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub 
odpowiedzialności.  

4. Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, energię 
elektryczną, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, materiały i 
stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel kierowniczy, jakie są konieczne do 
sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prób. Wykonawca uzgodni z 
Inspektorem Nadzoru czas i miejsce dokonania prób każdego z urządzeń, materiałów oraz 
części robót.  

5. Inspektor Nadzoru może zmienić miejsce lub szczegóły wyspecyfikowanych prób lub 
polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. Jeżeli te zmienione lub 
dodatkowe próby pokażą, że poddawane próbom urządzenia, materiały lub 
wykonawstwo nie są zgodne z umową, to koszt przeprowadzenia tej zmiany będzie 
poniesiony przez Wykonawcę bez względu na inne postanowienia umowy.  

6. Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawcę z co najmniej 24 - godzinnym wyprzedzeniem 
o zamiarze obecności przy próbach. Jeżeli Inspektor Nadzoru nie będzie obecny w 
uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, to Wykonawca będzie mógł 
przystąpić do prób i będą one wtedy uważane za wykonane w obecności Inspektora 
Nadzoru.  

7. Jeżeli stosując się do tych poleceń lub w rezultacie opóźnienia, za które odpowiedzialny 
jest Zamawiający, Wykonawca dozna opóźnienia, to Wykonawca da powiadomienie 
Zamawiającemu i będzie uprawniony do przedłużenia terminu zakończenia realizacji 
przedmiotu umowy wymienionego w § 3 ust. 5 umowy. Zmiana umowy może nastąpić w 
formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy.  

8. Wykonawca bezzwłocznie przekaże Inspektorowi Nadzoru należycie poświadczone 
sprawozdania z prób. Gdy próby zostaną przeprowadzone z wynikiem pozytywnym, 
Inspektor Nadzoru uzna świadectwo przeprowadzonych prób sporządzone przez 
Wykonawcę. Jeżeli Inspektor Nadzoru sam nie był obecny przy próbach, to zaakceptuje 
odczyty jako wierne.  

9. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób jakiekolwiek 
urządzenia, materiały lub wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób 
niezgodne z niniejszą umową, to Inspektor Nadzoru będzie mógł takie urządzenia, 
materiały lub wykonawstwo odrzucić i zawiadomić o tym Wykonawcę z podaniem 
powodów i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca będzie miał obowiązek usunięcia wad i 
zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom umowy. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru będzie wymagał, aby te urządzenia, materiały lub wykonawstwo były ponownie 
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poddane próbom, to próby będą powtórzone przy tych samych ustaleniach i warunkach. 
Jeżeli takie odrzucenie i powtórne dokonanie prób spowoduje, że Zamawiający poniesie 
dodatkowe koszty, to Wykonawca zapłaci za te koszty Zamawiającemu.  

10. Bez względu na jakąkolwiek uprzednią próbę lub poświadczenie, Inspektor Nadzoru może 
polecić Wykonawcy:  

1) usunąć z placu budowy i zastąpić właściwymi wszelkie urządzenia lub materiały, 
które nie są zgodne z umową;  

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę, która nie jest zgodna z umową;  
3) wykonać każdą pracę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót z 

powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu. 
 

11. Wykonawca zastosuje się do polecenia, w którym Inspektor Nadzoru określi czas 
wykonania. Jeśli Wykonawca nie zastosuje się do takiego polecenia, to Zamawiający 
będzie uprawniony do zatrudnienia i opłacenia innych osób dla wykonania tej pracy, a 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wszystkie koszty wynikłe z tego niezastosowania się 
lub Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wymienione w § 3 
ust.1 umowy o odpowiednią kwotę a Wykonawca wyraża zgodę na takie pomniejszenie. 
Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, iż niniejsze 
postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku 
uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze.  

12. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, opłaty dzierżawne 
i inne płatności za:  

1) materiały budowlane uzyskiwane poza placem budowy,  
2) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych 

zbytecznych materiałów (zarówno naturalnych jak i wyprodukowanych przez 
człowieka), za wyjątkiem sytuacji, gdy w umowie podane są obszary składowania 
w obrębie placu budowy.  

13. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy stanowią 
własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy z uwzględnieniem 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) i 
Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 10) z zastrzeżeniem ust. 15 poniżej. Wykonawcę obciążają wszystkie 
działania i obowiązki związane z ich usunięciem.  

14. Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia i decyzje 
wynikające z aktów prawnych wskazanych w ust. 13 powyżej w zakresie niezbędnym do 
wykonania przedmiotu umowy.  

15. Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w 
odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie Wykonawca. 
 

§ 10  
Podwykonawcy 

 
1. Wykonawca będzie mógł zatrudnić podwykonawcę robót budowlanych (odpowiednio 

dalszego podwykonawcę robót budowlanych) pod warunkiem niezgłoszenia przez 
Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej, 
pisemnego sprzeciwu Wykonawcy oraz potencjalnemu podwykonawcy (odpowiednio 
dalszemu podwykonawcy) robót budowlanych.  

2. W przypadku chęci powierzenia wykonywania części przedmiotu niniejszej umowy 
podwykonawcy robót budowlanych na Wykonawcy spoczywają przede wszystkim 
obowiązki określone w art. 463-464 ustawy Prawo zamówień publicznych przy 
odpowiednim zastosowaniu art. 647(1) Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień 
niniejszej umowy.  
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3. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy ustawy 
Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, którym powierzył wykonanie jakiegokolwiek zakresu niniejszej 
umowy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie 
niniejszej umowy.  

5. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców:  

1) .………………………………………………………................................................  
(rodzaj robót i nazwa firmy) 

2) ……………………………………………………………………..…………..............  
(rodzaj robót i nazwa firmy) 

 
6.  Wskazanie w niniejszej umowie przez Wykonawcę zakresu prac oraz nazw 

podwykonawców nie oznacza zgłoszenia podwykonawcy w rozumieniu Pzp lub Kodeksu 
cywilnego, ani rezygnacji z procedury określonej poniżej w niniejszym § 10 umowy. 
Wykonawca każdorazowo, w sytuacji chęci powierzenia wykonania części wykonania 
robót budowlanych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy, kolejnemu dalszemu 
podwykonawcy, etc.) musi dokonać stosownego zgłoszenia, określonego szczegółowo w 
niniejszym § 10 umowy.  

7. Jeżeli Zamawiający żądał zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp podania danych podwykonawców 
zamówień na roboty budowlane oraz usługi, które mają być wykonane w miejscu 
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust. 
5 , w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 
robót budowlanych lub usług.  

8. W przypadku robót budowlanych, Zamawiający odpowiada solidarnie z Wykonawcą 
(odpowiednio także z podwykonawcą, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, 
kolejnym dalszym podwykonawcą, etc. każdorazowo gdy w niniejszej umowie mowa o 
dalszym podwykonawcy, należy przez to rozumieć również kolejnego dalszego 
podwykonawcę, etc.) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy robót 
budowlanych (odpowiednio dalszemu podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego 
podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych, których 
szczegółowy przedmiot został zgłoszony Zamawiającemu przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) przed przystąpieniem do 
wykonywania tych robót budowlanych, chyba że w ciągu 30 dni od doręczenia zgłoszenia, 
Zamawiający złożył Wykonawcy i zgłoszonemu podwykonawcy (odpowiednio również 
dalszemu podwykonawcy) w formie pisemnej pod rygorem nieważności, sprzeciw wobec 
wykonywania tych robót budowlanych przez podwykonawcę (odpowiednio dalszego 
podwykonawcę).  

9. W celu zgłoszenia Zamawiającemu podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio 
dalszego podwykonawcy), Wykonawca lub podwykonawca robót budowlanych (lub 
odpowiednio dalszy podwykonawca) powinien przedstawić Zamawiającemu:  

1) projekt umowy z podwykonawcą (odpowiednio dalszym podwykonawcą) bądź 
projekt zmiany umowy podwykonawczej (wcześniej zgłoszonej Zamawiającemu, co 
do której nie wniósł on sprzeciwu), który musi być kompletny, tzn. gotowy do 
podpisania przez strony, określający w szczególności: wysokość wynagrodzenia 
podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy), oraz  
2) w przypadku gdy podwykonawca (dalszy podwykonawca) ma zamiar zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo to podwykonawca (dalszy podwykonawca) obowiązany 
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jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy.  

10. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy robót budowlanych (odpowiednio 
dalszego podwykonawcy), przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

11. Umowa o podwykonawstwo robót budowlanych nie może zawierać postanowień 
kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy (odpowiednio dalszego 
podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków 
wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy (odpowiednio 
dalszego podwykonawcy) niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 
postanowieniami niniejszej umowy.  

12. Każdorazowo Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonych, zgodnie z ust. 9 
powyżej dokumentów, w terminie i formie wynikającej z ust. 8 powyżej (30 dni od dnia 
przedłożenia kompletu dokumentów Zamawiającemu). Zastrzeżenia skutkują 
jednocześnie brakiem odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie 
podwykonawcy (odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego 
podwykonawcę (odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych. 
Niezgłoszenie zastrzeżeń, zgodnie z ust. 8 i 9 powyżej, w terminie tam określonym, uważa 
się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.  

13. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia, o których mowa w ust. 6 powyżej, w szczególności 
w sytuacji, gdy:  

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), 
przewidziany w przedłożonej umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) 
lub w projekcie umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) będzie dłuższy 
niż określony w ust. 8 powyżej,  
2) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 11 powyżej,  
3) umowa z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub projekt umowy z 
podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie spełnia wymagań określonych w 
dokumentach zamówienia,  

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia.  

15. Postanowienia wskazane w ust. 8-13 powyżej stosuje się odpowiednio do zgłoszenia 
sprzeciwu do umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych (zawartej i 
przedłożonej zgodnie z ust. 14 powyżej). Sprzeciw skutkuje jednocześnie brakiem 
odpowiedzialności Zamawiającego za wynagrodzenie podwykonawcy robót budowlanych 
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) z tytułu wykonanych przez tego podwykonawcę 
(odpowiednio dalszego podwykonawcę) robót budowlanych. Niezgłoszenie sprzeciwu, 
przy odpowiednim zastosowaniu ust. 8 i 9 powyżej, w terminie tam określonym, uważa 
się za akceptację umowy podwykonawczej w zakresie robót budowlanych (przedłożonej 
zgodnie z ust. 14 powyżej) przez Zamawiającego.  

16. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania jakichkolwiek 
prac (zarówno robót budowlanych jak i wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w 
przypadku, gdy Zamawiający wyraził w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
sprzeciw, o którym mowa w ust. 15 powyżej. Jeżeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca 
powierzył wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio 
dalszemu niezatwierdzonemu podwykonawcy):  

1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony 
podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym będzie 
realizowana umowa zawarta pomiędzy nim a Wykonawcą, oraz  



ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ  
PRZEBUDOWA DRO GI GMINNEJ W MIEJS COWOWŚCI  JĘDRYCHOWIC E.  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

str. 18 

 

2) upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do:  
a) odstąpienia od niniejszej umowy (w części niewykonanej) z winy Wykonawcy i 
naliczenia mu kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy albo  
b) naliczenia kary umownej względem Wykonawcy o której mowa w § 18 ust. 1 
pkt 5 umowy, bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od 
umowy, o którym mowa w tiret pierwszym powyżej.  

17. Uprawnienie do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 16 pkt 2 lit a powyżej 
Zamawiający może każdorazowo wykonać w terminie 6 tygodni od uzyskania informacji 
o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez niezatwierdzonego podwykonawcę lub 
dalszego niezatwierdzonego podwykonawcę w stosunku, do którego Zamawiający zgłosił 
sprzeciw, o którym mowa w ust. 15 powyżej, nie później jednak niż do dnia podpisania 
Protokołu Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych.  

18. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi lub jej zmiany, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 
dokumentach zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o 
którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50.000,- zł netto.  

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 powyżej, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, przekłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 
również Wykonawcy. 

20. W przypadku, o którym mowa w ust.18 powyżej, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż określony w ust. 10 powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i 
wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę 
kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 1 pkt 9 umowy.  

21. Przepisy ust. 8 - 20 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  
22. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się 
od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia.  

23. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 22 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi.  

24. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

25, Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 22 
powyżej. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od 
dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o 
podwykonawstwo.  

26. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 25 powyżej, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może:  
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo  
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  

27. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 22 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

28. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 22 powyżej, lub konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 
publicznego w terminie 90 dni od zaistnienia podstaw do odstąpienia od umowy 
wskazanych powyżej.  

29. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, o 
którym mowa w § 3 ust. 5 umowy.  

30. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego 
podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu 
podwykonawstwa oraz wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo 
niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części 
zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.  
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 
122 ustawy Pzp stosuje się odpowiednio. Propozycja zmiany musi być uzasadniona na 
piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje/bądź nie taką zmianę w terminie 5 dni od daty przedłożenia propozycji.  

31. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, o 
których mowa w art. 118 ust. 1 Pzp, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał 
się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 
wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 
ponosi winy.  

32. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części umowy podwykonawcom, 
Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
(lub części wynagrodzenia) do czasu udokumentowania przez Wykonawcę faktu zapłaty 
podwykonawcom wymagalnych wynagrodzeń w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec 
podwykonawców solidarną odpowiedzialność za zapłatę tych wynagrodzeń – do 
wysokości wynagrodzeń niezapłaconych. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu 
Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił podwykonawcom wskutek 
skierowania do niego roszczeń podwykonawców niezaspokojonych przez Wykonawcę, w 
terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego 
tytułu poniósł Zamawiający.  

 
§ 11  
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Materiały 
 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.  
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny odpowiadać co do jakości 

wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 215) oraz wymaganiom określonym w STWiORB.  

3. Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru do oceny próbki materiałów (jeśli są 
konieczne) i odnośne informacje – zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020 r., poz. 215), w celu uzyskania odpowiedniej 
zgody przed użyciem tych materiałów dla realizacji robót objętych niniejszą umową:  

1) standardowe próbki producenta materiałów i próbki wyspecyfikowane w innych 
dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor Nadzoru może 
dopuścić dostarczenie stosownych informacji, np. Aprobat technicznych, Krajowych 
deklaracji zgodności itp. bez dostarczenia próbek materiałów,  
2) dodatkowe próbki, polecone przez Inspektora Nadzoru.  

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB oraz 
rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.).  

5. Każda próbka będzie zaopatrzona w etykietę, wskazującą pochodzenie i zamierzone 
użycie w realizowanych robotach.  

 
§ 12  

Roboty dodatkowe i zamienne 
 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej 
umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:  

1) wykonanie robót wynikających z zasad wiedzy technicznej oraz koniecznych dla 
realizacji celu umowy, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót,  
2) zwiększenia, zmniejszenia lub zaniechania części robót objętych przedmiarem 
robót. Wynikające zmiany muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów ustawy 
Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz 
Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji, sporządzenie wykazu nieistotnych zmian 
spoczywa na Kierowniku Budowy,  
3) wykonanie robót zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji projektowej 
(w przypadku jej obowiązywania); zmniejszenia bądź zwiększenia ilości robót 
ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu ofertowego.  

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Inspektora Nadzoru, mogą być dokonywane zmiany 
technologii oraz materiałów wykonania elementów robót. W tym przypadku Wykonawca 
przedstawi opis proponowanych zmian, rysunki i wycenę kosztów. Opracowanie to 
wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru i zatwierdzenia do realizacji przez 
Zamawiającego. Wykonawca musi przedstawić wycenę zgodną z zapisami § 13 umowy.  

3. Podstawę wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 i ust. 2 powyżej będą stanowiły 
protokoły konieczności. 
Załączniki do protokołów konieczności będą stanowiły kopie odpowiednich rysunków 
przedstawiające wprowadzane nieistotne zmiany (zaznaczone kolorem czerwonym) 
potwierdzone przez, kierownika budowy oraz Inspektora Nadzoru, przy czym 
sporządzenie takich rysunków jak również koszty z tym związane leżą po stronie 
Wykonawcy.  

4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 powyżej nie 
unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić 
podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót, o którym 
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mowa w § 3 ust. 5 niniejszej umowy oraz zmiany wynagrodzenia, zgodnie z 
postanowieniami § 13 umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnego 
aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy.  

5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1 powyżej muszą być uwzględnione 
przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

6. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem lecz niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące robotami dodatkowymi lub zamiennymi, 
rozliczone zostaną w ramach aneksu do umowy i wg zasad określonych w § 13 oraz § 19 
umowy z uwzględnieniem art. 455 ustawy Pzp.  

7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych Zamawiający 
dopuszcza możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy. Zmiana umowy może 
nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 

8. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków na przyspieszenie realizacji zadania 
dopuszcza się skrócenie terminu, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy. Podstawą do 
skrócenia powyższego terminu będzie wystąpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym 
harmonogramem rzeczowo – finansowym, zatwierdzonym przez Zamawiającego. Zmiana 
umowy może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 
umowy.  

 
§ 13  

Rozliczanie robót dodatkowych i zamiennych 
 

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 
1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 
jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia 
wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy.  

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 12 ust. 1 niniejszej 
umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem są to roboty 
nieprzewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót. Kalkulacje winny być 
sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie 
podane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym 
kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 
Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów 
rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 
zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 
będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2 powyżej, Zamawiający 
wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach na podstawie średnich cen 
stosowanych powszechnie w obrocie.  

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen w sposób opisany w ust. 2 powyżej oraz 
przedstawić Zamawiającemu wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

5. Zasady określone w ust. 1 - 4 powyżej dotyczyć będą również robót realizowanych w 
ramach robót dodatkowych.  

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamiennej dokumentacji projektowej 
obejmującej roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowego funkcjonowania 
przedmiotu umowy. Wszelkie roboty wynikające z zamiennego projektu budowlanego 
wraz z projektem (w przypadku jego obowiązywania), będą objęte aneksem do 
niniejszej umowy, przy uwzględnieniu postanowień § 19 umowy.  

7. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikających z niego robót, o czym 
mowa w ust. 6 powyżej na Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:  
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1) przygotowanie protokołu konieczności z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 
akceptacji,  

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem 
wszelkich koniecznych uzgodnień, w tym uzgodnień koniecznych do uzyskania 
zmiany pozwolenia budowlanego (w przypadku jego obowiązywania), oraz 
Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamienna 
dokumentacja projektowa musi być zaakceptowana przez osoby sprawujące 
nadzór autorski (podpis i pieczątka imienna),  

3) w przypadku konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (w 
przypadku jego obowiązywania), Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne 
dokumenty w ilości niezbędnej do uzyskania w/w decyzji i przekaże je 
Zamawiającemu po wcześniejszym uzyskaniu od Zamawiającego stosownego 
upoważnienia,  

4) przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania,  
5) przygotowanie wyceny robót wynikających z dokumentacji zamiennej zgodnie z 

zapisami ust. 1 - 4 powyżej.  
8. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz zmian w stosunku do 

podstawowego zakresu robót i STWiORB.  
9. Wykonawca nie może przystąpić do wykonania ani wykonać robót wynikających z 

projektu zamiennego bez zgody Zamawiającego.  
10. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowała pominięcie 

jakiejkolwiek części robót z zamówienia podstawowego, wynagrodzenie za wykonanie 
przedmiotu zamówienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi zestawienie ilości 
robót zaniechanych oraz wycenę tych robót zgodną z cenami jednostkowymi z kosztorysu 
ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.  

11. Podstawę do wykonania robót wynikających z dokumentacji zamiennej będzie stanowił 
protokół konieczności oraz zatwierdzony projekt zamienny o którym mowa w ust. 7 
powyżej niniejszego paragrafu.  

12. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy, zażądać rozwinięcia 
kosztorysów ofertowych na kosztorysy szczegółowe w celu udokumentowania 
wskaźników cenotwórczych, a Wykonawca ma obowiązek przedstawić kosztorys 
szczegółowy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia Zamawiającego.  

13. W przypadku realizacji robót wynikających z dokumentacji zamiennej Zamawiający 
dopuszcza możliwość zmiany terminu umowy. Zmiana umowy może nastąpić w formie 
pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy.  

 
§ 14  

Odbiory 
 

1. Odbiory poszczególnych zakresów rzeczowych określonych w umowie odbywać się będą 
w okresach wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego 
załącznik do niniejszej umowy.  

2. W trakcie wykonywania umowy dokonywane są odbiory:  
1) częściowe wykonanych robót,  

2) robót zanikających lub ulegających zakryciu,  

3) odbiór końcowy.  

3. Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu prowadzenia częściowych rozliczeń za 
wykonane roboty, sprawdzenia rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakości.  

4. Po wykonaniu części robót budowlanych, objętych przedmiotem niniejszej umowy, 
Wykonawca zgłasza gotowość do ich odbioru poprzez odpowiedni wpis do Dziennika 
budowy (w przypadku jego obowiązywania) i zawiadamia Zamawiającego o gotowości 
do ich odbioru oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe zgodnie z § 4 ust. 1 umowy.  



ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ  
PRZEBUDOWA DRO GI GMINNEJ W MIEJS COWOWŚCI  JĘDRYCHOWIC E.  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

str. 23 

 

5. Dokonanie odbioru częściowego następuje Protokołem Odbioru Częściowego Robót na 
podstawie sporządzonego przez Wykonawcę i akceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
wykazu wykonanych robót, w terminie 7dni, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru.  

6. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu ma na celu sprawdzenie 
rzeczywistego ich wykonania oraz ich jakości.  

7. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcześniejszej zgody Inspektora 
Nadzoru, do zakrycia wykonanych robót budowlanych. Wykonawca jest obowiązany 
umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie wykonanych robót, o których mowa w 
zdaniu poprzedzającym.  

8. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu 
pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości 
Inspektora Nadzoru.  

9. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających 
i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 (dwóch) dni od daty 
zgłoszenia gotowości do ich odbioru.  

10. Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Wykonawcę, nie później jednak 
niż w ciągu 2 (dwóch) dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy o gotowości do 
odbioru.  

11. W razie niezgłoszenia Inspektorowi Nadzoru gotowości do odbioru robót zanikających 
lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest obowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, 
a następnie przywrócić stan poprzedni.  

12. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział podwykonawcy/podwykonawców w 
odbiorze częściowym wykonanych robót i odbiorze robót zanikających lub ulegających 
zakryciu, jeżeli podwykonawca (podwykonawcy) brał (brali) udział w ich wykonaniu.  

13. Protokoły odbioru robót (zarówno częściowe jak i końcowe) sporządzone pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, muszą być obowiązkowo 
podpisane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.  

14. Odbiór końcowy robót następuje z chwilą podpisania Protokołu Odbioru Końcowego 
Robót Inwestycyjnych, po dostarczeniu Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu 
robót budowlanych wraz z operatem kolaudacyjnym.  

15. Operat kolaudacyjny musi zawierać między innymi:  
1) dokumenty z przeprowadzonych badań laboratoryjnych i sprawdzeń,  
2) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,  
3) dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie,  
4) obmiary powykonawcze wykonanych robót uporządkowane w kartach obmiaru,  
5) dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z 
projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 
sporządzoną przez osobę wykonująca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i 
kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe,  
6) oświadczenia Kierownika budowy oraz Kierowników Robót (zgodnie z ustawą 
Prawo budowlane),  
7) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu (w 
przypadku jego obowiązywania) lub warunków pozwolenia na budowę – kopie 
rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego (w 
przypadku jego obowiązywania), z naniesionymi zmianami oraz uzupełniającym 
opisem. W takim przypadku oświadczenie o którym mowa wyżej powinno być 
potwierdzone przez Projektanta (w przypadku jego uczestnictwa w procesie 
budowlany) i Inspektora Nadzoru.  



ZAŁĄCZNIK NR 2B DO SWZ  
PRZEBUDOWA DRO GI GMINNEJ W MIEJS COWOWŚCI  JĘDRYCHOWIC E.  

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

 

str. 24 

 

16. Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone przez Zamawiającego najpóźniej w 
ciągu 30 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiającego przez 
Wykonawcę o zakończeniu robót budowlanych i złożeniu operatu kolaudacyjnego 
oraz pod warunkiem stwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę warunków 
określonych w niniejszym §14 umowy.  
Do powyższego powiadomienia należy dołączyć dokumenty, o których mowa w ust. 15 
niniejszego paragrafu.  

17. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powstałą w wyniku inwentaryzacji powykonawczej 
potwierdzającą, że wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz sieci zostały 
zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w wyniku inwentaryzacji zostały przyjęte do 
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

 
§ 15  

Ubezpieczenie 
 

1. Wykonawca przez cały czas realizacji umowy (włącznie z dniem podpisania Protokołu 
Odbioru Końcowego Robót Inwestycyjnych) będzie ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem 
umowy, na wartość nie niższą niż 200 000,00 PLN.  
W przypadku, gdy umowa będzie realizowana wspólnie przez kilku Wykonawców (np.: 
Konsorcjum firm, spółka cywilna) polisę, o której mowa powinien złożyć jeden dowolny 
Wykonawca spośród Wykonawców mających realizować wspólnie umowę na wartość 
wskazaną powyżej. Polisa musi obejmować odpowiedzialność cywilną wszystkich 
Wykonawców realizujących umowę wspólnie.  
Suma ubezpieczenia powinna być określona na jedno i wszystkie zdarzenia.  

2. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczenia obejmującą zakres ubezpieczenia nie 
mniejszy niż:  

1) OC pracodawcy,  
2) wadliwego wykonania robót i usług,  
3) nienależytego wykonania zobowiązania,  
4) za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach 
podziemnych,  
5) za szkody spowodowane w mieniu osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia 
elementów nośnych, polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniu obiektu,  
6) OC podwykonawców,  
7) ubezpieczenie szkód wyrządzonych wzajemnie.  

3. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę odszkodowania 
za zobowiązania wobec Gminy Branice.  

4. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowy nie mogą zawierać 
zapisów dot. franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody 
objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa od określonych taką franszyzą 
kwot. 

5. Wykonawca ubezpieczy roboty i materiały na kwotę nie niższą od wynagrodzenia 
ryczałtowego Wykonawcy brutto wymienionego w § 3 ust. 1 włączając w to koszty 
rozbiórki, a także koszty usunięcia szkód powstałych w wykopach, skarpach, nasypach, 
usunięcia gruzu i honoraria konsultantów. Ubezpieczenie to będzie w mocy od daty 
przekazania placu budowy aż do daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót 
Inwestycyjnych.  

6. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 
umowy przedłoży Zamawiającemu poświadczone „za zgodność z oryginałem” kopie 
umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 oraz 5 powyżej.  
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7. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których 
mowa w ust. 6 powyżej. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia 
robót.  

8. Z chwilą przejęcia pasa drogowego (terenu budowy) Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność oraz koszty za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.  

9. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie jest w 
stanie przedstawić dowodów zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 lub 
5 powyżej, opłacenia składek ubezpieczeniowych lub ważności polis ubezpieczeniowych 
(przedłużenie ważności polis), to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie 
Wykonawca. Zamawiający może także w stosownym zakresie zawrzeć na koszt 
Wykonawcy umowę ubezpieczeniową lub ją przedłużyć, opłacając składki 
ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

 
§ 16  

Rękojmia i gwarancja 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz rękojmi 
za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową.  

2. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości wynosi ….. lat.  
3. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości nie może wynosić mniej, niż 36 miesięcy (3 

lata), zaś okres rękojmi za wady wydłuża się na okres udzielonej gwarancji jakości, 
wskazany w ust. 2 powyżej, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi za wady nie może wynosić 
mniej niż okres wskazany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa (min. 5 lat).  

4. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się:  
1) w dniu następnym licząc od daty wystawienia Protokołu Odbioru Zakończonych Robót 
Inwestycyjnych, a w przypadku gdy stwierdzono wady w toku odbioru, dnia następnego 
po potwierdzeniu ich usunięcia,  
2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.  

5. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyklucza możliwości dochodzenia 
przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji jeżeli zgłosił wadę 
przed upływem okresu rękojmi i gwarancji.  

7. Strony wyrażają zgodę na to aby koszty usuwania wad pokrywane były:  
1) w przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy – z zastrzeżeniem 
ust. 13 poniżej.  

8. Strony umowy dokonają ostatniego przeglądu w okresie trwania gwarancji i rękojmi za 
wady, zwanego dalej przeglądem gwarancyjnym najpóźniej na 1 miesiąc przed upływem 
gwarancji jakości i rękojmi za wady, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie 
niezwłocznie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady.  

9. W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady dokonywane będą przeglądy gwarancyjne, 
co najmniej jednokrotnie w ciągu każdego roku.  

10. Stwierdzone podczas przeglądów, o których mowa w ust. 8 i 9 powyżej, wady 
Wykonawca usunie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady w terminach wyznaczonych 
przez Zamawiającego w Protokołach z przeglądów. Termin usunięcia wad powinien 
uwzględniać techniczne uwarunkowania związane z wykonaniem tego obowiązku przez 
Wykonawcę, jak również fakt czy skutki ujawnionej wady stanowią zagrożenie 
bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia.  
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11. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest złożenie przez 
Zamawiającego pisemnego zawiadomienia – reklamacji najpóźniej w ciągu 30 dni od 
wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji 
jakości mają zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej stanowiącej 
załącznik nr 2 do umowy..  

12. Przeglądy gwarancyjne będą realizowane zgodnie z zapisami zawartymi w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (wymagania ogólne), a 
ujawnione wady Wykonawca będzie usuwał zgodnie z uwagami Zamawiającego 
przekazywanymi w protokołach z przeglądów gwarancyjnych lub powiadomieniach o 
wystąpieniu wad oraz wytycznymi zawartymi w ww. Specyfikacjach i zasadami sztuki 
budowlanej.  

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to 
Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze). Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony wskazują, 
iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie 
obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej 
zabezpieczeniem należytego wykonania umowy lub odpowiednio z zabezpieczenia 
usunięcia wad.  

14. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości na 
zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających, także po okresie określonym w 
ust. 2 i 3 powyżej, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

15. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 
roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w K.C.  

16. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej części) w ramach gwarancji 
jakości lub rękojmi za wady, termin gwarancji jakości lub rękojmi za wady biegnie na 
nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.  

17. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady wad nienadających 
się do usunięcia, Zamawiający może:  
1) żądać obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jeżeli wady 
umożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady 
nieistotne),  
2) odstąpić od umowy - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy 
zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne), oraz naliczyć karę umowną, o której mowa 
w § 18 ust. 1 pkt 1 umowy.  

18. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, dokument 
gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności 
nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej załącznikach). Przede wszystkim zaś 
postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami 
umowy, a w przypadku takiej sprzeczności pierwszeństwo przed postanowieniami 
dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, mają postanowienia 
niniejszej umowy. Przez sprzeczność dokumentu gwarancji udzielonej przez 
Wykonawcę/Producenta, Zamawiający rozumie również zawarcie w niej postanowień 
nieuregulowanych w niniejszej umowie, nie znajdujących się wprost w niniejszej umowie 
lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszą umową, a które będą niekorzystne dla 
Zamawiającego.  

 
§ 17  

Zabezpieczenie 
 

1. Wykonawca wniósł Zamawiającemu przed podpisaniem umowy zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie 
tj. …………………………… PLN  
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(słownie: ……………………………………………. …./100 PLN.)  
w formie ……………………..  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 70 % zostanie 
zwrócone w terminie 30 dni od dnia sporządzenia Protokołu Odbioru Końcowego Robót 
Inwestycyjnych, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad w 
terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze 
końcowym.  

3. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 
jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedłużającego termin zakończenia robót 
budowlanych, o którym mowa w § 3 ust. 5 umowy lub opóźnień w wykonaniu przez 
Wykonawcę robót budowlanych w terminie określonym w § 3 ust. 5 umowy, Wykonawca 
ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jednak nie później niż na 30 dni przed upływem 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia, przedłużyć okres ważności ww. 
zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy 
dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru 
końcowego robót inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyżej 
terminu Zamawiający będzie zobowiązany do dokonania wypłaty całej kwoty z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na 
pieniężną, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 Pzp. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy winno nastąpić na dalszy dodatkowy okres niezbędny do 
zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych.  

7. Wykonawca, w razie stwierdzenia w trakcie odbioru końcowego wad przedmiotu umowy, 
ma obowiązek przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa w ust.1, przedłużyć okres jego ważności lub przedłożyć 
Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy dodatkowy okres niezbędny do usuwania 
takich wad. Niewywiązanie się przez Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia 
Zamawiającego do naliczenia wobec Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 18 
ust. 1 pkt. 10 umowy oraz do dodatkowego uruchomienia obowiązującego jeszcze 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej w 
celu pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy.  

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w okresie udzielonej rękojmi będzie zobowiązany 
najpóźniej na 14 dni przed upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy o którym mowa w ust. 3 powyżej przedłużyć okres ważności tego 
zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na dalszy 
dodatkowy okres niezbędny do usuwania takich wad. Niewywiązanie się przez 
Wykonawcę z tego zobowiązania uprawnia Zamawiającego do uruchomienia 
obowiązującego jeszcze zabezpieczenia w celu pokrycia roszczeń związanych z 
usunięciem takich wad.   

 
§ 18  

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
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1) karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 
ust.1 umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy, także z przyczyn odstąpienia od umowy określonych wprost w umowie,  

2) karę umowną w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
licząc za każdy dzień zwłoki od umownego terminu zakończenia robót, wskazanego w § 3 
ust. 5 umowy,  

3) karę umowną za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w toku Odbioru Końcowego Robót 
Inwestycyjnych lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji jakości w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy, 
za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia wad,  

4) karę umowną w razie zwłoki przez Wykonawcę w realizacji robót w stosunku do 
harmonogramu – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 3 ust.1 umowy za każdy miesiąc zwłoki,  

5) karę umowną w wysokości 10 000,00 zł, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę 
wykonywania robót objętych umową podwykonawcy robót budowlanych oraz dalszemu 
podwykonawcy robót budowlanych, co do których Zamawiający wniósł sprzeciw, zgodnie 
z § 10 ust. 1 umowy lub § 10 ust. 15 umowy,  

6) karę umowną w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
3 ust.1 umowy, w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.  

7) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
3 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany na 
zasadach określonych w § 10 umowy, za każde takie naruszenie,  

8) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
3 ust.1 umowy, w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,  

9) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
3 ust.1 umowy, w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty wymagalnych należności podwykonawcy za wykonane i odebrane 
roboty, dostawy i usługi ujęte umową o podwykonawstwo, zgodnie z § 10 ust. 10 umowy,  

10) karę umowną w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 
3 ust.1 umowy, w przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w § 17 ust. 
7 umowy,  

11) karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku określonego 
w § 7 ust. 3 umowy,  

12) karę umowną w kwocie 10 000,00 zł za zwłokę lub niewykonanie obowiązku określonego 
w § 7 ust. 4 umowy,  

13) karę umowną w kwocie 10 000 zł za każde zawinione przez Wykonawcę złamanie 
obowiązków wskazanych w § 21 umowy.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym 
mowa w § 3 ust.1 umowy, przy czym kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy nie jest 
należna Wykonawcy, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w 
art.456 ust. 1 ustawy Pzp.  

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu Wykonawcy terenu 
budowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.  

4. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może przekroczyć 
20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy.  

5. Jeżeli naliczone kary umowne określone w ust. 1 niniejszego paragrafu nie pokryją w całości 
szkód (strat oraz utraconych korzyści) poniesionych przez Zamawiającego, Zamawiający 
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może żądać, na zasadach ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kar umownych, o których mowa 
w §18 umowy z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  
 

§ 19  
Zmiany umowy 

 
1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

1) Zmiany  wynikające z konieczności zastosowania innych niż przewidziane w 
projekcie technologii i materiałów, przy czym możliwość i celowość wprowadzenia takich 
zmian musi być zaakceptowane przez projektanta. Ewentualna zmiana wynagrodzenia lub 
innych warunków Umowy z tym związanych zostanie określona w aneksie do Umowy. 
Zmiany technologiczne mogą być spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w Dokumentacji   
Projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości Robót; 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak 
również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w Dokumentacji projektowej lub 
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
przedmiotu umowy, 

e) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 
technologicznych; 

f) odmienne od przyjętych w Dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; 

h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności 
usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy 
mają równy stopień pierwszeństwa. 

2) Zmiany wynagrodzenia wynikające z wyłączenia przez Zamawiającego części robót z 
zakresu zadania lub realizacji robót zamiennych. Maksymalny zakres robót mogących ulec 
wyłączeniu Zamawiający ustala na 15% wartości wynagrodzenia ofertowego brutto. 

3) Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy – w przypadku zmiany wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – ewentualna zmiana 
będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania przedmiotu Umowy, których 
wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. 
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4) Zmiany wynagrodzenia na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego – w przypadku zmiany 
zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

5) Zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. 

6) Zmiana o której mowa w pkt 3-5 następuje na wniosek Wykonawcy. We wniosku, o którym 
mowa w zdaniu poprzednim Wykonawca ma obowiązek szczegółowo uzasadnić wpływ 
zmiany na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zamawiający ma prawo do 
weryfikacji zasadności wniosku. Wniosek musi być złożony w terminie 30 dni od wejścia w 
życie przepisów powodujących zmianę. Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie od 
miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany. 

7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w 
przypadku: 

a) przerwania robót przez Zamawiającego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek 
Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas przerwy; 

b) wystąpienia sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt 
niskie temperatury powietrza oraz warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy 
przez osoby trzecie nie związane z Wykonawcą, ekonomiczne następstwa globalnego 
kryzysu finansowego, ogłoszone stany nadzwyczajne, stany epidemiologiczne, stany 
epidemii itp.) niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w  
ustalonym w umowie terminie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek 
Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia konsekwencji 
działania powyższych okoliczności;  

c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać 
konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian 
w projekcie. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 
wydłużeniu o czas niezbędny do wprowadzenia poprawek lub zmian w projekcie;  

d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie 
robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 
wydłużeniu o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji lub uzgodnień;  

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz. Wówczas termin realizacji 
umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania 
wymaganych dodatkowych badań i ekspertyz;  

f)  prowadzenia prac lub badań archeologicznych, powodujących konieczność 
wstrzymania robót objętych niniejszą umową. Wówczas termin realizacji umowy na 
wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas nie dłuższy niż czas wstrzymania 
robót lub okres niezbędny do wykonania prac lub badań archeologicznych; 

g) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 
umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych 
powiązań. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 
wydłużeniu o czas niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem 
niniejszej umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy;  

h) działania lub zaniechania osób trzecich (np.: organów administracji publicznej i innych 
podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania, realizacji, 
odbioru itp.) Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 
wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności;  
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i)  złożenia skargi lub wniosku do właściwych organów administracyjnych lub sądowych 
lub odwołania od ich rozstrzygnięcia, o ile będą mogły mieć wpływ na zmianę terminu 
realizacji. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może ulec 
wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności;  

j) ograniczenia w dostępie do terenu objętego robotami. Wówczas termin realizacji 
umowy na wniosek Wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas trwania tego 
ograniczenia;  

k) wystąpienia niezainwentaryzowanych w zasobach geodezyjnych urządzeń, sieci 
podziemnych i innych nieprzewidzianych przeszkód, które będą kolidowały z 
wykonaniem robót. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może 
ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni niezbędną do usunięcia ww. przeszkód 
terenowych;  

l) wystąpienia innych okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, w tym m.in. konieczności 
uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie robót, konieczność 
wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość 
wykonania robót itp. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek Wykonawcy może 
ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót;  

m) wystąpienia robót dodatkowych mających wpływ na dotrzymanie terminu 
zamówienia. Wówczas termin realizacji umowyna wniosek Wykonawcy może ulec 
wydłużeniu o czas niebędny do wykonaia robót dodatkowych; 

n) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły 
mieć wpływ okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub 
choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), dotyczące w szczególności: 

• nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za 
wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą 
lub mogłyby uczestniczyć w realizacji przedmiotu umowy; 

• decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego 
z jego upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 
w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę 
obowiązek podjęcia określonych czynności zapobiegawczych lub 
kontrolnych; 

• poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa 
Rady Ministrów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których 
mowa w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych; 

• wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, 
trudności w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług 
transportowych; 

• innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu 
ograniczają możliwość wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

Wprowadzenie zmian, o których mowa lit. n niniejszego paragrafu wymaga 
przedłożenia przez Wykonawcę informacji o wpływie okoliczności 
związanych z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym 
wirusem (COVID-19) na należyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia 
okoliczności, na które powołuje się Wykonawca, poprzez stosowne 
oświadczenia lub dokumenty. 
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2. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

3. Zmiany do umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Niezależnie od zmian o których mowa powyżej wprowadza się zasady dokonywania 

zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zgodnie z art. 439 ustawy Pzp: 
1) zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o miesięczny „Wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej” publikowany w Komunikacie Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego w sprawie wskaźnika cen nakładów inwestycyjnych 
określający zmianę ceny produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z 
analogicznym miesiącem roku poprzedniego, podanego dla pierwszego miesiąca 
kalendarzowego przypadającego po upływie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy; 

2) wartość publikowanego wskaźnika przekraczająca 3,0% uprawnia Strony umowy do 
żądania zmiany wynagrodzenia, przy czym początkowy termin ustalenia zmiany 
wynagrodzenia przypada po upływie 12 m-cy od daty zawarcia Umowy;  

3) zmiana wysokości wynagrodzenia  dotyczy tylko tej części wynagrodzenia, która 
przysługuje Wykonawcy za wykonanie tej części Przedmiotu umowy, której odbiór 
przypadł po upływie roku od daty zawarcia Umowy; 

4) maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 
zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia wynosi 5%. 

5. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 4 zobowiązany jest 
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 
zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 
zobowiązania podwykonawcy. 

 
§ 20 

Zgłaszanie zmian realizacji robót 
 

1. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić 
Zamawiającemu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym 
zakończeniem zadania.  

2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.  
 

§ 21 
Poufność pozyskanych informacji 

 
Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) zachowania należytej staranności w celu właściwej ochrony informacji uzyskanych w 
trakcie wykonywania niniejszej umowy,  
2) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, technologicznych, 
prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci informatycznych/ 
teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy 
niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,  
3) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym nieupoważnionym dostępie 
do danych osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na poprawność lub 
bezpieczeństwo danych.  

§ 22 

Rozstrzyganie sporów. 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 23 
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Liczba egzemplarzy umowy. 

Umowę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

§ 24 

Sprawy nieuregulowane umową. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 
Prawa Budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 25 
Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają pod rygorem nieważności formy 
pisemnej w postaci aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 

2. Wszelkie korespondencja (w tym faktury) związana z niniejszą umową powinna być 
kierowana pod następujące adresy: 

1) Zamawiającego – ………………………………………….. 
2) Wykonawcy -  ………………………………………………. 
3. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania o każdej 

zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku naruszenia 
powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany adres 
będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez pocztę po dwukrotnym 
awizowaniu. 

4. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji umowy będą rozstrzygane w pierwszej 
kolejności polubownie, na zasadzie porozumienia Stron.  

5. Umowa podlega prawu polskiemu. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy,   a w szczególności przepisy ustawy: Prawo zamówień publicznych, Kodeks 
cywilny, Prawo budowlane. 

7. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji 
niniejszej umowy jest język polski. 

8. Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

9. Integralną część niniejszej umowy stanowią jej załączniki: 
 
Załączniki, stanowiące integralną część umowy:  

1) Formularz ofertowy Wykonawcy 

2) Wykaz elementów rozliczeniowych  

3) Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

4) Wzór karty gwarancyjnej, 

5) Oświadczenia podwykonawcy 

 
ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 3 do umowy …………………….. 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zamawiający – Gmina Branice informuje, że: 

a) Dane osobowe Wykonawców, osób reprezentujących Wykonawców, pełnomocników 

i innych osób wskazanych w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie 

i jej załącznikach są przetwarzane przez Gminę Branice, adres: Urząd Miejski w Branicach, 

ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice. 

b) W Gminie Branice został powołany inspektor ochrony danych – Pani Anna Kawulok, który 

jest dostępny w siedzibie Zamawiającego lub pod adresem e-mail: iod@branice.pl, tel. 77 

4868250 w. 10. 

c) Dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania umowy (podstawa prawna: Art. 6 

ust. 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1). 

d) Odbiorcami danych osobowych mogą być: Urząd Gminy w Branicach 

e) Gmina Branice nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 

organizacji międzynarodowej. 

f) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez 

minimum 5 lat po zakończeniu obowiązywania umowy w celu spełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów dotyczących dokumentowania zdarzeń gospodarczych, 

z uwzględnieniem upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. 

g) Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane 

w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają prawo 

do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych.  

h) Wykonawcy, osoby reprezentujące Wykonawców, pełnomocnicy i inne osoby wskazane 

w ofercie lub załączonych do niej dokumentach oraz umowie i jej załącznikach mają 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. 22 531 03 00; fax 22 
531 03 01; email: kancelaria@uodo.gov.pl 

i) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Niepodanie  danych będzie 

skutkowało niemożnością realizacji umowy. 

j) Dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

      Zapoznałem się 

   ……………………………………… 

      Data i podpis  

mailto:iod@branice.pl
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Załącznik nr 4 umowy nr  ……………………………..      
 

KARTA GWARANCYJNA 
NA ROBOTY BUDOWLANE 

objęte umową z dnia ……………..……. 
numer ……………….……………. 

 

1. W ramach niniejszej gwarancji Wykonawca …………...…...…………………………….. 

………………………………………………………………………...…………………… zapewnia, że przedmiot 

umowy z dnia ……………..  numer …………………………, wykonany został zgodnie z warunkami 

technicznymi, należytą starannością, jest niewadliwy i posiada pełną sprawność 

eksploatacyjną. 

2. Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez 

Zamawiającego (Gminę Branice), usterek w terminie 7 (siedmiu) dni od daty otrzymania 

pisemnego zgłoszenia. 

3. Dopuszcza się zgłoszenie usterek drogą mailową (adres mailowy: …………….) przy czym  

każdorazowe zgłoszenie usterek w tej formie, potwierdzone zostanie na piśmie przez 

Zamawiającego.  

4. W przypadku, gdy zakres usterek uniemożliwią ich usunięcie w terminie określonym w 

pkt 2, Zamawiający w ciągu 3 (trzech) wyznaczy Wykonawcy nowy termin ich usunięcia. 

5. Przed upływem ostatniego roku okresów gwarancyjnych nastąpi komisyjny przegląd 

techniczny przedmiotu umowy. Z przeglądu tego sporządzony zostanie pogwarancyjny 

protokół odbioru przedmiotu umowy. 

6. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń przedmiotu umowy, wynikających z normalnego jego 

używania. 

7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne wszystkich materiałów i 

urządzeń wraz z wymaganymi uzupełnieniami i ubezpieczeniami materiałów i urządzeń 

wbudowanych i zainstalowanych na obiektach objętych zamówieniem. 

8. Koszty przeglądów i napraw zostały ujęte w ofercie Wykonawcy. 

 

WYKONAWCA  
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Załącznik nr 5 do umowy nr …………….…..      
                                  Data…………… 

Oświadczenie Podwykonawcy 
 

Dotyczy zadania pn ………………………………………..– zakres prac objęty umową 

nr………………………………. z dnia …………………… 

 

 

 

 

Firma……………………………………………. z siedzibą………………………………. działająca jako 

Podwykonawca na zadaniu inwestycyjnym pn „……………………………………………, oświadcza: 

 

Z dniem wystawienie oświadczenia Wykonawca ………………….……………………, nie zalega nam 

płatnościami wynikającymi z umowy nr …………………………  

 

Firma ………………………………………. nie zgłasza roszczeń finansowych do Wykonawcy i 

Zamawiającego tj. Gminy Branice.   

 
 
  
 
 

Potwierdzenie Wykonawcy      Potwierdzenie 

Podwykonawcy 

 

 

…………………………………………..                             ……………………………………………….. 

 
 
 
 
 


