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UMOWANK civieiiinnennnnes

zawarta W dniu ceeeeeeeeerenenecnennee. w Starogardzie Gdanskim, pomig¢dzy:

Gming Starogard Gdanski z siedziba przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski
- zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, reprezentowang przez:
Artura Osnowskiego — Wojt Gminy

- zwang w dalszej czgsci Umowy WYKONAWCA,
reprezentowang przez:

W wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1320) - zwanej w dalszej tresci umowy ,,PZP” na
wykonanie zadania p.n.:

»Adaptacja czeSci obiektu zabytkowego w miejscowosci Kolincz
w celu utworzenia infrastruktury spolecznej”

Zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz Zamawiajacego przedmiotu umowy w zakresie

okreslonym w ust. 2.

2. Przedmiot zaméwienia obejmuje wymiana pokrycia dachowego na budynku Swietlicy Wiejskiej w Kolinczu
co stanowi jednocze$nie cel niniejszej umowy. Szczegétowy opis przedmiotu umowy znajduje sig

przedmiarze robot budowlanych i Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, ktore stanowia integralng czes¢
niniejszej umowy. Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawce wszystkich robot, jakie okazg sie
niezbedne dla osiggniecia Celu umowy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, a w szczego6lnosci:

3. Ponadto przedmiot zamowienia obejmuje:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

zakup, dostawa i wbudowanie materiatow objetych zamowieniem,

organizacja i urzadzenie placu budowy, w tym wszelkie roboty przygotowawcze,

koszty utrzymania zaplecza budowy,

zapewnienia wlasnym pracownikom lub osobom, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje umowe,
odpowiednich warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

utrzymania ciggéw komunikacyjnych zajetych na potrzeby inwestycji w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatdw, odpadow i $§mieci,

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne, a takze uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajacego,
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7) wykonanie rysunkéw powykonawczych w 2 egz. papierowych i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej
na ptycie CD lub innym nos$niku zawierajacego zestaw atestow certyfikatow i deklaracji zgodnosci
dotyczacych uzytych materialdéw do wykonania robot, protokotéw odbioru robot,

8) po zakonczeniu robot demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzadkowanie terenu,

9) koszty uzyskania przez wykonawce, akceptacji i kwalifikacji przez projektanta nieistotnych zmian w
projekcie jezeli takie wystapia,

10) uzyskanie wszystkich zgdéd (w tym na czasowe zajecie nieruchomosci sgsiednich jesli wystgpi taka
konieczno$¢ zwigzana z prowadzeniem niezbgdnych robot budowlanych)

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego np.:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i Kkonserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujace poprawienie parametrow technicznych,

3) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmian obowigzujgcych
przepisow,

4) dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materialow i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametrow tych
materiatow lub urzadzen,

w/w zmiany muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez Zamawiajagcego w porozumieniu z

Inspektorem.

6. W przypadku, gdy dla wykonania robot budowlanych wchodzacych w zakres przedmiotu umowy bedzie
konieczne wykonanie innych robot, czynnosci lub uzyskanie zezwolen, wowczas Wykonawca wykona te
roboty i czynnosci oraz uzyska niezbedne zezwolenia wlasnym staraniem i kosztem. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw dla wykonania powyzszych zobowigzan.

7. Dokumenty sktadajace si¢ na umowe beda traktowane jako wzajemnie uzupeiniajace si¢. W przypadku
rozbieznosci w dokumentach beda one uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czes¢ Umowy
w nastepujacym porzadku pierwszenstwa:

1) Umowa,
2) Opis Przedmiotu Zamowienia,
3) Oferta Wykonawcy,
4) Pozostale dokumenty stanowiace Specyfikacje Warunkow Zamowienia (wraz z pytaniami
Wykonawcdw 1 odpowiedziami Zamawiajacego oraz jej modyfikacjami) niewymienione wyzej,
5) pozostate Dokumenty Ofertowe.
8. Przedmiot umowy jest podzielny.
§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Obowiazki Zamawiajgcego:

1) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ przekaza¢ Wykonawcy teren budowy nie p6zniej niz w ciagu 7 dni po
podpisaniu umowy.

2) Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

3) Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do zaptaty wynagrodzenia za prawidlowo wykonany przedmiot umowy.
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2. Obowiazki Wykonawcy

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

9

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykonac przedmiot umowy zgodnie z:

a) Opisem Przedmiotu Zamoéwienia i Przedmiarem robdt — dokumenty te stanowia integralng czgs$¢
Umowy,

b) obowigzujacymi przepisami, w tym prawa budowlanego i przepisami okreslajagcymi wymagania
techniczne, decyzjami administracyjnymi dotyczacymi inwestycji i zasadami wiedzy techniczne;.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy, Wykonawca ponosi az do chwili

podpisania przez Zamawiajacego ostatecznego protokotu odbioru robét, pelna odpowiedzialno$¢ za

przekazany teren budowy i wszelkie zdarzenia, ktore na nim zaistnieja.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy, oraz jej realizacje zgodnie

z przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Oplaty i kary za

ewentualne naruszenie przepisow j/w ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowiazuje si¢ strzec mienia na placu budowy, zabezpieczy¢ i oznakowac roboty, dbaé

o stan techniczny i prawidlowos$¢ oznakowania przez caly czas realizacji zadania.

W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od przeszkod

komunikacyjnych.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania i ustawienia 1 dwustronnej tablicy informacyjnej.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujace obowiazki szczegbétowe:

Pisemnego informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robdt dodatkowych, w terminie 2

dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

pracownikow fizycznych — roboty bitumiczne, ktérych praca jest niezbedna do prawidlowego

wykonania zamowienia w czg$ci dotyczacej wykonania robot budowlanych. Wyzej wymienione osoby

powinny by¢ zatrudnione w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks

pracy.

Dla udokumentowania faktu zatrudnienia pracownikéw, o ktorych mowa w pkt. 8, w terminie 7 dni od

podpisania umowy Wykonawca przedtozy zamawiajacemu oswiadczenie o zatrudnieniu na podstawie

umowy o prace osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia wraz ze wskazaniem czynnosci jakie

beda oni wykonywaé. Nastepnie na kazde pisemne wezwanie zamawiajacego, wykonawca bedzie

zobligowany przedstawi¢ dokument potwierdzajacy zatrudnienie tych oséb przy realizacji zamowienia.

tj. zaswiadczenie z wlasciwego oddzialu ZUS potwierdzajace oplacenie sktadek na ubezpieczenie

spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umow o pracg.

10) W przypadku ustania, w okresie trwania umowy, Stosunku pracy wobec ktoregokolwiek

z pracownikow realizujacych zamdéwienie, o ktorych mowa wyzej i zatrudnienia w jego miejsce innego
pracownika, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu stosownego oswiadczenia
o zatrudnieniu nowego majacego realizowaé przedmiot zamowienia. Obowiagzek ten Wykonawca
zrealizuje w terminie 5 dni od dnia dokonania zmiany pracownika.

11) Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

a) W terminie 7 dni od podpisania umowy wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu do
akceptacji ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
b) Plan musi by¢ zgodny z obowiazujacymi przepisami i zawiera¢ w szczegolnosci:



I:I
EAD | BGK

g KRATOWEGG T
— wykaz prac szczego6lnie niebezpiecznych,
— organizacj¢ prowadzenia i realizacji robot,
— szczegbdlowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy z podzialem obowiazkow w tym zakresie.
c) W przypadku zgloszenia uwag do planu przez Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany do ich
uwzglednienia w ciaggu dwoch dni roboczych od ich zgtoszenia.

12) Materialy uzyte do realizacji robot powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci 1 whasciwe certyfikaty oraz
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji oraz wymaganiom wlasciwym dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

13) Na kazde zadaniec Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wiasciwe dokumenty
dotyczace zastosowanych materiatow, zgodne z wtasciwymi przepisami i normami.

14) Wszystkie badania i ekspertyzy zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany
jest przeprowadzi¢ na wlasny koszt.

15) Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania pisemnie Zamawiajacego o zagrozeniach, ktore moga
mie¢ wplyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot, opOznienie planowanej opracowywaniu
przedsiewzig¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

16) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za szkode majatkowa lub osobowa, w tym za zniszczenie lub
uszkodzenie mienia oraz uszkodzenia ciata lub $mier¢, zaistniale w zwigzku z wykonywaniem umowy,

17) Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizsza niz wysokos¢
wynagrodzenia ryczattowego brutto okre§lonego w § 5 ust. 1 umowy na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia. Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac cigglos¢ tego ubezpieczenia przez
caty okres realizacji robot. Wykonawca na wniosek Zamawiajacego w terminie 7 dni przedstawi polise
ubezpieczeniowg lub inny dowod zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z potwierdzeniem zaplaty
sktadki ubezpieczeniowe;j.

§3
Terminy
Terminy realizacji robot:
1) Termin rozpoczgcia robot: do 7 dni po przekazaniu terenu budowy.
2) Termin zakonczenia catosci robot budowlanych i przekazania kompletnej dokumentacji
powykonawczej: 42 dni od podpisania umowy

Termin wykonania zamowienia ustalony w umowie moze ulec zmianie w przypadku wystgpienia
okolicznosci i na warunkach okreslonych w § 12.
Roboty zostang wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym (zwany dalej
harmonogramem), stanowigcym zatacznik do umowy.
Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego dokonywana jest na pisemny wniosek Wykonawcy
1 wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Brak o$wiadczenia Zamawiajgcego o akceptacji
proponowanej przez Wykonawcg¢ zmiany harmonogramu uwazane jest za niewyrazenie zgody na jego
zmiang.
Zmiana harmonogramu rzeczowo — finansowego nie wymaga zawarcia aneksu i nastepuje w sposob
okreslony w ust.4, przy czym zmiana ta nie moze dotyczy¢ terminu, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2 i pkt 3.
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Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest catkowite wykonanie wszystkich rob6t budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru oraz ztozeniem przez Wykonawce
wniosku do Zamawiajacego o dokonanie komisyjnego odbioru robot wraz z kompletem dokumentacji
odbiorowej pod warunkiem potwierdzenia wykonania robot zgodnie z umowa podczas odbioru koncowego.

§4
Wykonawca ustanawia kierownika budowy w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w osobie:

§5
Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy wyszczegdlnionego w § 1 umowy strony ustalajg wynagrodzenie

ryczattowe, ktorego definicj¢ okresla art. 632 kodeksu cywilnego w wysokosci: brutto: ........... zt
(stownie ztotych: ................ ), w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, netto: ................ zt (stownie
ZVOtyCh: o).

Podstaw¢ do okre$lenia wyzej wymienionego wynagrodzenia stanowi oferta Wykonawcy oraz
dokumentacja techniczna. Kwota okreSlona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci ryzyko Wykonawcy w zakresie oszacowania skutkow
trwajacego konfliktu zbrojnego na Ukrainie, wzrostu cen materialow, paliw i1 energii oraz rosnacej inflacji
jak rowniez zysk Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominigcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia. Strony zgodnie przyjmuja, ze
Wykonawca wykona przedmiot umowy w zakresie wynikajagcym z dokumentacji bez dodatkowego
wynagrodzenia.

W przypadku wystgpienia robdt zamiennych lub robdt dodatkowych, nieobjetych Dokumentacja
Projektowa Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ ten fakt Zamawiajagcemu na pismie.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania czg$ci zakresu przedmiotu umowy strony
przewiduja, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto§¢ prac
niewykonanych.

Rozliczanie robot z Wykonawcg uregulowane zostanie na podstawie faktury koncowej w terminie do 30 dni
od daty jej otrzymania przez Zamawiajgcego wraz z koncowym protokotem odbioru wykonanych robot, z
zastrzezeniem ust. 6 i z uwzglednieniem zapisow dotyczacych podwykonawstwa, o ktorym mowa
w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Nalezno$¢ za wykonane roboty przekazywana bedzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce
w fakturze za pomoca mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Warunkiem =zaptaty przez zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodoéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 464 ust.1 PZP bioracych udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania, wraz z przedkladang fakturg oswiadczen Podwykonawcow,
o wywigzaniu si¢ Wykonawcy z wymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu
roszczen wynikajacych z umowy Wykonawcy i Podwykonawcy.
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W przypadku niedostarczenia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 10, Zamawiajacy zatrzyma
z nalezno$ci Wykonawcy, kwotge w wysokosci rownej naleznosci Podwykonawcy, do czasu otrzymania tego
potwierdzenia.
Faktura wystawiona przez Wykonawce wymaga, przed przestaniem do Zamawiajacego, sprawdzenia
1 potwierdzenia jej poprawnos$ci przez Nadzor Inwestorski.
Wykonawcy nie bedg przystugiwaly odsetki za okres opoznienia w zaplacie przypadajacy na okres
oczekiwania Zamawiajacego na oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznosci za
wykonang przez Podwykonawcdw czes$¢ robot.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.l1, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, w tym w szczego6lnosci koszty: wykonania Przedmiotu Umowy, koszty zakupionych materiatow,
koszty robot przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenia
majatku i bezpieczenstwa na terenie budowy, naprawy ewentualnych szkdéd na terenie budowy
spowodowanych przez Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy,
sporzadzenie planu BIOZ, koszty wykonania wszelkich badan laboratoryjnych, koszty wszelkich
przegladow, serwis6w, napraw dla wykonanych i zamontowanych urzadzen, koszty wykonania wszelkich
prob, badan, odbiordéw i formalnosci urzgdowych.

§6

Podwykonawstwo
W przypadku zamoéwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania
zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane lub ustugi.
Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub
ustug.
Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane, zamierzajacy zawrze¢ umow¢ o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji kandydatury Podwykonawcy wraz z projektem
tej umowy najpozniej w terminie 10 dni przed planowanym rozpoczeciem wykonywania Prac
Podwykonawczych, i jej zmian.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrocic si¢ bezposrednio do Zamawiajacego z projektem
umowy na roboty budowlane, przy czym jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy, w terminie okreslonym w ust. 2.
Projekt umowy powinien w szczegdlnosci zastrzega¢ spelnienie przez Podwykonawce wymagan
Zamawiajgcego dotyczacych realizacji niniejszej umowy, w tym dotyczacych termindéw realizacji,
warunkow gwarancji i rgkojmi, wysoko$ci wynagrodzenia i terminow platnosci.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
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dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian jezeli:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w projekcie
umowy o podwykonawstwo bedzie dtuzszy niz okreslony w ust.5,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 3 lub
stanowi zagrozenie wykonania robot budowlanych w okre§lonym w § 3 terminie;

3) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robot przez
Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego;

4) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacja niniejszego zamowienia z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od akceptacji Zamawiajacego;

5) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia/ceny;

6) umowa zawiera zapisy dotyczace utajnienia jej tresci w zakresie wynagrodzenia/ceny dla
Zamawiajacego.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w wyzej wymienionym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu

umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, oraz jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50 000 zt brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony

w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ zamawiajacego o dokonanej zmianie w terminie 7 dni od

otrzymania wezwania pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 1-10 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania we wilasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy

z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca. Dla potwierdzenia dokonanej

zaptaty wraz z faktura obejmujacg wynagrodzenie za zakres robot wykonanych przez podwykonawce,

nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu o$§wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o wywigzaniu
si¢ Wykonawcy zwymagalnych zobowigzan finansowych oraz catkowitym zaspokojeniu roszczen
wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajagcego UmMOWE

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozona

7
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zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy przesle Wykonawcy informacj¢ o zamiarze

dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca moze, w terminie 7 dni od otrzymania informacji, zglosic¢

pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 13.

W przypadku zgloszenia w wymaganym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 16, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) ziozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych

mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania od Wykonawcy o$wiadczen Podwykonawcdw, podpisanych

przez osoby prawnie umocowane, o otrzymaniu od Wykonawcy naleznego wynagrodzenia. Jezeli suma

niepotwierdzonych przez Podwykonawcéw naleznosci przekroczy pozostata do uregulowania przez

Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy kwotg wynagrodzenia, Zamawiajacy moze, z zastrzezeniem ust. 0,

wstrzyma¢  zaptat¢ wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu uregulowania zobowigzan wobec

Podwykonawcow 1 przedstawienia Zamawiajacemu os$wiadczen Podwykonawcow, o ktérych mowa

W ust.12.

Dopuszcza si¢, w miejsce procedur opisanych w ust. 13, dostarczenie Zamawiajacemu gwarancji

bankowych, na kwote réwna wartosci rob6t zlecanych Podwykonawcom, lub na kwote stanowiaca roznice

pomigdzy ta wartoscia a przekazanymi Zamawiajagcemu o$wiadczeniami, o ktéorych mowa w ust. 12,

z terminem wazno$ci nie krotszym niz 3 miesigce po terminie okres§lonym umowie. Wczesniejszy zwrot

gwarancji bankowej moze nastgpi¢ po otrzymaniu przez Zamawiajacego o$wiadczenia Podwykonawcy

o uregulowaniu przez Wykonawce naleznych kwot.

W przypadku zaistnienia trzykrotnej koniecznosci dokonania bezpos$redniej zaplaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sumeg wigksza niz 5% wartosci umowy okreslonej w §5 ust. 1 Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo
do odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania bez wypowiedzenia z winy Wykonawcy.
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Zamawiajacy dopuszcza wskazanie nazw (firm) i adresow Podwykonawcéw w terminie 10 dni przed
wprowadzeniem Podwykonawcy na teren budowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana

jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany

terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w §3 niniejszej Umowy.

§7

Gwarancja i rekojmia
Wykonawca udziela ...... letniej gwarancji jakoSci na wykonane przez siebie roboty i wbudowane
materiaty od dnia podpisania odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego.
Ninigjsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisow Kodeksu
cywilnego.
Strony zgodnie ustalaja, ze do gwarancji udzielonej na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy
Kodeksu cywilnego o gwarancji jako$ci przy sprzedazy, z zastrzezeniem postanowien zawartych
W niniejszej umowie.
Strony potwierdzaja, iz wynagrodzenie umowne, o ktorym mowa w § 5 ust. 1, obejmuje wynagrodzenie
z tytulu udzielenia gwarancji.
Gwarancja nie narusza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi za wady, jak réwniez do
dochodzenia roszczen o naprawienie poniesionej szkody w pelnej wysokosci 1 innych roszczen
przystugujacych Zamawiajgcemu zgodnie z umowa i przepisami Kodeksu cywilnego.
W przypadku stwierdzenia w trakcie eksploatacji obiektu, wad lub usterek (w okresie pomiedzy
przegladami okresowymi), Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w ciggu 7 dni od dnia dorgczenia
zawiadomienia o ujawnionych usterkach. W przypadku, kiedy z obiektywnych powodoéw niemozliwe jest
dotrzymanie tego terminu strony ustalg termin na usuniecie zgloszonych usterek.
Strata Iub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie miedzy data rozpoczgcia
a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli
utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.
Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem podpisanym przez kazdg ze Stron.
W przypadku nie usuni¢cia przez Wykonawce wad i usterek w wyznaczonym podczas przegladu w okresie
gwarancji terminie, Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego wykonania robot, zwigzanych
z usunieciem tych wad i usterek, oraz oplacenia kosztow tego zlecenia z zabezpieczenia, o ktdrym mowa
w § 11 niniejszej umowy. W takim przypadku zabezpieczenie, wnoszone w formie pienigdza, pomniejszone
o koszt zastepczego usunigcia, zostanie zwrocone bez odsetek bankowych.
Jezeli koszt usunigcia wad 1 usterek przekracza wysoko$¢ kwoty zabezpieczenia, o ktorej mowa w §11
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego pokrycia poprzez zaptate w terminie wskazanym
w wezwaniu od Zamawiajacego.
Termin biegu gwarancji ulega zawieszeniu na czas pomigdzy zgloszeniem Wykonawcy wady lub usterki
a jej prawidtowym usunigciem potwierdzonym przez Zamawiajacego.

§8

Kary umowne
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1. Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte wykonanie przedmiotu
umowy oraz za naruszenie wskazanych w ust. 2 zobowigzan okreslonych w niniejszej umowie.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za:

1) powierzenie wykonywania prac Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy bez uzyskania
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego w wysokosci 3000 zt brutto za kazdy taki przypadek;

2) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto
o ktorym mowa § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki liczone od dnia nastepnego po dniu o ktérym mowa
w § 6 ust. 2 do dnia przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany;

3) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, lub jej
zmiany — w wysokos$ci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto o ktorym mowa § 5 ust.1, za kazdy
dzien zwloki liczone od dnia nast¢pnego po dniu o ktorym mowa w § 6 ust. 8 lub 9 do dnia
przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany;

4) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki
liczone od dnia nastgpnego po dniu wymagalnos$ci zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom do dnia zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

5) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty zgodnie z art. 464 ust. 10
prawa zamowien publicznych — w wysokosci 5000 zt brutto za kazde zdarzenie;

6) brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy z tytulu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia o ktorym mowa w § 14 umowy -
w wysokosci 0,5 % wartosci brutto tego wynagrodzenia za kazdy dzien zwloki liczone od dnia
nastgpnego po dniu wymagalno$ci zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom do dnia zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom;

7) zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust.1, za kazdy dzien zwloki, liczone od dnia nastepnego od dnia wskazanego w § 3 ust.1 pkt 2 umowy
do dnia wykonaniu przedmiotu umowy;

8) zwloke w usunieciu usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym robdot lub w okresie
obowigzywania gwarancji — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 5
ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od dnia nastepnego po terminie wyznaczonym na usunigcie usterki
do dnia usuniecia usterki;

9) w przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace wynikajgcego z § 2 ust. 2 pkt 8 umowy — w wysokosci 250,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek (kazda osobg);

10) odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 5 ust. 1;

10
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11) zwtoke w przedtozeniu podczas dokonywania odbioru rob6t dokumentacji o ktorej mowa w § 10 ust. 1
pkt 3 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwloki, liczone
od dnia nastgpnego pod dniu z § 10 ust.l pkt 3 umowy do dnia przedtozenia dokumentacji
powykonawczej;

12) zwtoke w przedtozeniu podczas dokonywania odbioru robot dokumentacji o ktorej mowa w § 10 ust. 2
pkt 1 w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust.1, za kazdy dzien zwtoki, liczone
od dnia nastepnego od dnia pod dniu z § 10 ust. 2 pkt 1 umowy do dnia przedtozenia dokumentacji
powykonawczej;

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a takze dochodzenia ich na zasadach ogoélnych.

4. Jezeli wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiajacemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Maksymalna taczng wysokos$¢ kar umownych Strony ustalajag na 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§9
Odstapienie od umowy
1. Poza przypadkami okreslonymi w tresci umowy, przepisach prawa w tym w prawie zamowien publicznych
i w kodeksie cywilnym, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czescei:
1) jezeli zostanie dokonane w trybie postepowania egzekucyjnego zaje¢cie sktadnikow majatku Wykonawcy
o tak znacznej wartosci, ze wykonanie umowy przez Wykonawce bedzie zagrozone,
2) Wykonawca nie rozpoczal robot w termie 7 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych
przyczyn pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
3) jezeli Wykonawca zaniechat realizacji robdt nieprzerwanie przez okres 14 dni chyba, ze przerwa
w realizacji robot spowodowana jest wystapieniem sity wyzszej, nastapita na skutek decyzji wlasciwych
organow lub innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
4) jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposdb sprzeczny z umowa, niezgodnie
z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiajacego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania
i wyznaczenia odpowiedniego terminu nie wywigzuje si¢ nalezycie z umowy,
5) jezeli Wykonawca stat si¢ niewyptacalny lub zostata wszczeta likwidacja Wykonawcy;
6) nastapi zajecie przez uprawnione organy majatku Wykonawcy lub jego utrata w inny sposéb, skutkujagce
uniemozliwieniem wykonania przedmiotu umowy;
7) niedotrzymania terminu wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2;
8) wszczecia postepowan dotyczacych przedmiotu umowy, ktore uzasadniajg lub skutkuja konieczno$cia
wstrzymania prac lub powoduja, ze konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian do umowy;
9) osiagnicty zostanie maksymalny poziom kar umownych o ktérych mowa w § 8 ust. 5 umowy.
2. Zamawiajacemu dodatkowo przystuguje:
1) prawo odstapienia od Umowy w przypadku, o ktorym mowa w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, tj.: gdy
wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze
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zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu - odstgpienie

od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu

wykonania czgsci Umowy.

10.

11

3). prawo odstgpienia od Umowy rowniez w przypadkach, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy
PZP.

Odstgpienie umowne od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie w terminie do 60 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o okoliczno$ciach wskazanych w ust. 1 w oparciu o ktore dokonuje odstgpienia od umowy, nie poézniej niz
w terminie 2 lat od uptywu terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.

Zamawiajacy moze nadto odstgpi¢ od Umowy na podstawie regulacji z dnia 23.04.1964 r. — Kodeks
cywilny (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1061 z p6zn. zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). W takim przypadku Zamawiajacy nie ma
obowigzku skorzystania w pierwszej kolejnosci
z umownego prawa do odstgpienia. Umowne prawo odstapienia nie wyprzedza regulacji przepisow prawa.
Odstapienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajacego prawa powierzenia poprawienia lub wykonania robot
objetych Umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odstapienic od Umowy przez Zamawiajacego nie pozbawia go prawa dochodzenia kar umownych
okreslonych w niniejszej Umowie.

Odstapienie od Umowy moze nastapi¢, wedle wyboru Zamawiajacego, w catosci lub w oznaczonej czesci,
w szczegolnosci co do okreslonego zakresu rzeczowego (zadania) stanowigcego przedmiot umowy.
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego moze nastgpi¢ w szczegolnosci ze skutkiem ex nunc (,,na
przysztosc™).

W przypadku odstgpienia od Umowy w mocy pozostaja wszystkie postanowienia Umowy
w odniesieniu do zrealizowanej czg$ci $wiadczenia, w szczegolnosci postanowienia dotyczace rekojmi za
wady i gwarancji.

Po otrzymaniu informacji przez Wykonawceg o odstgpieniu od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca
winien opusci¢ teren budowy, przekazujac Zamawiajgcemu wszystkie zrealizowane roboty budowlane oraz
dokumenty sporzadzone w zwigzku z realizacja Umowy przez Wykonawce lub dla niego.

. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce obcigzaja nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
wlasny koszt,

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstgpienia sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych
niniejszg Umowa, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru
rob6t przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,

4) w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot wraz z zestawieniem warto$ci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia;
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5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 21 dni od daty odstgpienia, usunie
z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. Jezeli Wykonawca nie dokona
usunigcia w powyzszym terminie, to Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na
koszt Wykonawcy.

12. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od Umowy, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczajacych, w terminie 14 dni od daty
sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 3) oraz do zaptaty wynagrodzenia za odebrane
Roboty przerwane i Roboty, ktoére zostaly wykonane 1 sprawdzone przez przedstawiciela
Zamawiajacego i zatwierdzone przez Zamawiajacego do dnia odstgpienia, w terminie okreslonym
w § 5 ust. 5 umowy,

2) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
Przedmiotu Umowy, okreslonych w ust. 11 pkt 2, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktore zostaly nabyte, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdj dozor, w terminie 21 dni od daty odstapienia od
Umowy.

§10
Odbior robot

1. Protokoél odbioru czesciowego

1)

2)
3)

4)
5)

6)

Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru czesciowego robot w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru;

Odbior czgsciowy zadania nastepuje po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czgsciowego;
Wykonawca, na dzien odbioru czgsciowego zobowiazany jest przedtozyé Zamawiajacemu sprawdzone
i podpisane przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego rozliczenie czgéciowe budowy z podaniem
wykonanych czesci, ich ilo$¢ 1 warto$¢ brutto, oraz czeSci wykonanych robdt przez podwykonawcow
oraz dalszych podwykonawcéw. Wartos¢ zrealizowanych robot odbieranego etapu, powinna by¢ zgodna
z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym robot;

Protokot odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca i dorgczy Zamawiajagcemu w dniu dokonania
odbioru;

Zakonczenie czynnosci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczgcia odbioru;

Protokoét odbioru czeSciowego nie stanowi podstawy do przekazania Zamawiajagcemu do uzytkowania
wykonanej cze$ci przedmiotu umowy.

2. Protokol odbioru koncowego

1) Po zakonczeniu robot i potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektora nadzoru Wykonawca
zawiadomi pisemnie Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zataczy
operat kolaudacyjny zawierajacy nastepujgce dokumenty:

a) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza terenu budowy wraz z infrastruktura podziemna,
protokoty odbiorow technicznych, atesty, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci na wbudowane
materiaty (wszystkie dokumenty nalezy przedstawi¢ w jezyku polskim),
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b) os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z dokumentacja, obowigzujacymi
przepisami i Polskimi Normami,

2) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcg o gotowosci odbioru.
Zamawiajacy powiadomi uczestnikow odbioru o terminie i miejscu spotkania stron;

3) Zakonczenie czynno$ci odbioru nastapi w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru;

4) Catkowity odbidr zadania nastgpi po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koncowego;

5) Protokot odbioru koncowego sporzadzi Wykonawca i dorgezy Zamawiajacemu w dniu zakonczenia
odbioru.

Wady ujawnione trakcie odbioru

1) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady w przedmiocie zamoéwienia,
to Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuni¢cia wad, przy czym nie
dotyczy to wad nieistotnych i usterek. Wady takie zostang wskazane w protokole odbioru a Wykonawca
usunie je w uzgodnionym przez Strony terminie nie dtuzszym niz 7 dni. Przez wady nieistotne rozumie
sie w szczegodlnosci wady, ktore nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem. W przypadku nieusuni¢cia wad i nieistotnych usterek w terminie wyznaczonym w
protokole odbioru koncowego Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia wykonania naprawy na
koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu bez upowaznienia sgdowego lub dokonaé naprawy we
wlasnym zakresie, pod warunkiem uprzedniego wezwania Wykonawcy do usunigcia wady, w formie
pisemnej, W wyznaczonym terminie, po bezskutecznym uptywie tego terminu. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajagcemu racjonalnie  poniesionych i
udokumentowanych kosztéw usunigcia wad wraz z odsetkami ustawowymi za opdznienie od daty ich
poniesienia. Uprawnienia wykonania naprawy za Wykonawce nie pozbawia innych uprawnien,
przewidzianych prawem lub niniejszag umowa,

b) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

— jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odpowiednio obnizy¢ wynagrodzenie wadliwego elementu robot w oparciu o pozycje z kosztorysu

ofertowego wykonawcy stanowiacego zatacznik do umowy.

— jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy

moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu umowy.

Uprawnienia okreslone w ust. 3 pkt. 1 lit. b, przysluguje zamawiajacemu takze w przypadku, gdy z
okoliczno$ci wynika, ze wykonawca nie zdota usung¢ wad w odpowiednim czasie.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajagcego o0 usuni¢ciu wad

i gotowosci do ponownego odbioru. Do ponownego odbioru postanowienia ust. 1-3 stosuje sie

odpowiednio.

Ostateczny protokdt odbioru.

Po usunigciu wad 1 usterek stwierdzonych w protokole odbioru Strony przystepuja do sporzadzenia
ostatecznego protokotu robot.

Jednostronne podpisanie protokotow
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W przypadku gdy Wykonawca uchyla si¢ od uczestniczenia w odbiorach, Zamawiajagcy moze dokonaé
odbioréw jednostronnie, a ustalenia zawarte w protokotach beda wiazace dla Wykonawcy.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W WYSOKOSCI «eeerrersnrsnssnronssnssecssssscssens zt stanowi 5%
warto$ci umowy brutto i dostarczone bedzie do Zamawiajacego w dniu zawarcia umowy w pelnej
wysokosci w formie przewidzianej w art.450 PZP.
Strony ustalaja, Ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposob:
a) 70% w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym budowy przez Zamawiajgcego i potwierdzeniu przez

Wykonawce, ze usungl wady stwierdzone w trakcie odbioru robot.
b) 30% w ciggu 15 dni po uptywie terminu gwarancji jako$ci i rekojmi na przedmiot zamowienia oraz

potwierdzeniu przez wykonawce usunigcia stwierdzonych wad w trakcie w/w okresu.
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
W sytuacji, gdy wskutek okoliczno$ci, o ktorych mowa w niniejszej umowie wystgpi konieczno$é
przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej,
Wykonawca, na co najmniej 14 dni przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jesli nie jest to mozliwe, do
wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§12
Zmiany w umowie
Wszelkie zmiany w umowie mogg by¢ dokonane za zgoda obu stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewazno$ci takich zmian i beda one dopuszczalne wyltacznie w granicach unormowania art.455 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny na dokonanie zmian w dokumentacji oraz w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci o czas niezbedny dla dostosowania si¢ Wykonawcy do takiej
zmiany,

2) przedtuzenia terminu wykonania umowy o czas niezbedny do wykonania robot zamiennych lub
dodatkowych,

3) przedluzenia terminu spowodowanego oczekiwaniem na decyzj¢ organdw administracji publicznej lub
inne podmioty wtasciwe do wydania koniecznych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp.
niezbednych do prawidtowej realizacji wykonywanych robot, na ktore nie ma wplywu Wykonawca,

4) przedluzenia terminu wykonania umowy o czas niezb¢dny na poprawe warunkow wykonywania robot
zagrazajacych bezpieczenstwu zycia, zdrowia i mienia,

5) przedluzenia terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych warunkow
geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk lub koniecznych badan archeologicznych, wyjatkowo
niekorzystnych warunkow klimatycznych, a takze innych przeszkod lub skazen uniemozliwiajgcych
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kontynuowanie robot,

6) przedtuzenia terminu wykonania umowy w zwigzku z konieczno$cig zmiany technologii wykonania
robot na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

7) przedtuzenia terminu wykonania umowy zwigzane ze zmiang jakoSci lub innych parametréw
charakterystycznych dla objetego proponowang zmiang elementu robot budowlanych,

8) przedluzenia terminu wykonania umowy zwigzane z aktualizacja rozwigzan projektowych,
w szczegolnosci z uwagi na postep technologiczny,

9) przedluzenia terminu wykonania umowy w zwigzku ze zmiang parametréw urzadzen lub wyposazenia,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, pod warunkiem, Zze zmiana ta bedzie korzystna dla
Zamawiajacego,

10) przedhuzenia terminu wykonania umowy w zwiazku z ponadnormatywnym wydtuzeniem, niezaleznym
od Wykonawcy, terminu dostaw materialow, urzadzen lub innych elementow niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

11) zmiany podwykonawcy robot,

12) zmiany os6b wykonawcy petnigcych samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach zgodnych
z wymogami Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia,

13) zmiany wynagrodzenia wynikajacej ze zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

14) zmiany zakresu Przedmiotu Umowy i wysokosci wynagrodzenia w wyniku koniecznosci wykonania
robot zamiennych lub dodatkowych albo odstapienia od realizacji czgsci robot (roboty zaniechane), na
warunkach okreslonych w § 13 Umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 moga zosta¢ dokonane, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nizej

wymienionych okolicznosci i jest ona uzasadniona pod warunkiem, ze zmiany te w konkretnym przypadku

nie beda prowadzily do naruszenia art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) konieczno$cig dokonania zmian dokumentacji projektowej wynikajgca z sytuacji zaistnienia obiektywnej
niemoznosci wykonania robdt w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, spowodowang warunkami
terenowymi, geologicznymi, hydrogeologicznymi, istniejagcymi na placu budowy, badz innymi wadami
dokumentac;ji projektowej,

2) koniecznos$cig uzyskania niezbednych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, stanowisk itp. w celu
kontynuowania prawidtowe;j realizacji robot,

3) koniecznoscig podniesienia bezpieczenstwa wykonywanych robot,

4) zaistnieniem nieprzewidzianych warunkéw  geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk,
wyjatkowo niekorzystnych warunkéw klimatycznych, a takze innych przeszkéd Iub skazen
uniemozliwiajacych kontynuowanie robot,

5) zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa,

6) obnizeniem kosztu wykonania robot lub eksploatacji (uzytkowania) obiektu budowlanego,

7) poprawg wartosci lub podniesieniem sprawnosci ukonczonych robdt budowlanych,

8) podniesieniem wydajnosci urzadzen,

9) podniesieniem bezpieczenstwa wykonywanych roboét lub usprawnieniem procesu budowy,

10) usprawnieniem w trakcie uzytkowania obiektu budowlanego,

11) zaprzestaniem produkcji urzadzen lub wyposazenia o przewidzianych w dokumentacji parametrach
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przed zakonczeniem realizacji umowy,

12) $miercig, chorobg lub innym zdarzeniem losowym,

13) niewywigzywaniem si¢ personelu Wykonawcy z obowigzkow wynikajacych z Umowy lub jezeli zmiana
personelu stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;,

14) op6znieniem, utrudnieniem, zawieszeniem robot lub przeszkodami spowodowanymi przez
Zamawiajacego lub dajacymi si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu, personelowi Zamawiajacego lub innemu
Wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiajacego na terenie budowy,

15) sita wyzsza.

Jezeli zmiana, o ktoérej mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji strona inicjujaca zmiang przedstawia

zmiany w projekcie lub projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian wraz z informacja o

koniecznosci (lub braku konieczno$ci) zmiany zgloszenia, oraz przedmiar robot i niezbgdne rysunki.

Projekt taki wymaga akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego peligcego funkcje Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

§13
Inne dokumenty

Wszelkie roboty oraz koszty nie ujete w Przedmiocie Umowy okreslonym w dokumentach: Opisie
Przedmiotu Zamowienia, przedmiarze, odpowiedziach na skladane pytania w trakcie procedury
postgpowania o zamoéwienie publiczne oraz innych zapisow Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia (tzw.
roboty dodatkowe) a takze roboty o ktorych mowa w ust. 5 1 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do
wykonania i oddania do uzytkowania Przedmiotu Umowy, moga by¢ wykonane lub zaniechane na
podstawie protokotow koniecznosci potwierdzonych przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego. Bez zatwierdzenia przez Zamawiajacego protokotow konieczno$ci Wykonawca nie moze
rozpocza¢ wykonywania ww. robot lub rezygnowa¢ z wykonania robdt zaniechanych.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja oraz robot dodatkowych, o
ktérych mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzien odbioru robot
przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Wycena robot zamiennych oraz robdt dodatkowych nastapi w
oparciu o te same sktadniki, co wycena robot podstawowych, na zasadach okreslonych w ust. 51 6.
Przewiduje si¢ mozliwos$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy, w sytuacji gdy wykonanie
danych robot bedzie zbgdne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, wykonania Przedmiotu Umowy (roboty zaniechane).
Rozliczanie robdt dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych odbywac si¢ bedzie faktura koncowa.
Rozliczanie robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa odbywac sie
bedzie w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) nalezy wyliczy¢ ceng roboty, ktora miata by¢ pierwotnie wykonana,

2) nalezy wyliczy¢ ceng roboty zamiennej,

3) nalezy wyliczy¢ réznice¢ pomiedzy tymi cenami,

4) wyliczen w/w cen nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot nalezy przyjaé z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
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Wykonawce, a w przypadku gdy nie ma mozliwosci takiego rozliczenia, nalezy wyliczy¢ ceny
jednostkowe w oparciu o nastgpujace zatozenia: ceny czynnikow produkcji (R,M,S, Ko, Kz)
zostang przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwosci rozliczenia robot w oparciu o ceny czynnikow produkcji
przyjete z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez Wykonawce, brakujace ceny czynnikoéw
produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD na poziomie kwartalu poprzedzajacego
wykonanie robot,

C) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysie ofertowym
przedstawionym przez Wykonawce, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje: kolejno wg
waznos$ci stosowania: KNR, KNNR, wycena indywidualna Wykonawcy podlega zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Rozliczanie robdt dodatkowych odbywacé si¢ bedzie w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu ofertowego przedstawionego przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robdt na podstawie wykonanego obmiaru i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego danej branzy,

2) w przypadku, gdy wystapig roboty, na ktore nie okre$lono w kosztorysie ofertowym przedstawionym
przez Wykonawcg cen jednostkowych, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o zatozenia przywotane w ust. 5 pkt 4) niniejszego paragrafu.

Rozliczenie warto$ci robot zaniechanych odbywac sie bedzie na zasadach opisanych w ust. 5 pkt 1) i 4).

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia wymaga zmiany Umowy w drodze pisemnego aneksu pod rygorem

niewaznosci.

§ 14

Klauzule waloryzacyjne w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwiazanych z realizacja

zamoOwienia.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 umowy —
gdy zostata ona zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy — w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow
zwiagzanych z realizacja zamowienia. Przez zmian¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost
odpowiednio cen lub kosztdéw, jak i ich obnizenie, wzglgdem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
Poziom zmiany ceny materialdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia uprawniajgcy Strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia, ustala si¢ na warto§¢ powyzej 15 % w stosunku do poziomu cen
tych samych materiatow lub kosztow z dnia ztozenia oferty.
W sytuacji wzrostu ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 15%
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang¢ umowy. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych wykazujace w jaki sposéob
zmiana cen lub materiatow wptyneta na koszt wykonania zamoéwienia oraz dokladne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po ewentualnej zmianie umowy. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wyliczen zaakceptuje przedstawione wyliczenia lub zgtosi do nich uwagi.
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W sytuacji spadku ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia powyzej 15%
Zamawiajacy jest uprawniony zlozy¢ Wykonawcy pisemng informacje. Informacja powinna zawiera¢
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych wykazujace w jaki sposéb zmiana cen
lub materiatow wplyneta na koszt wykonania zamowienia oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia
Wykonawcy.
Wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy przy zachowaniu wymogdéw z niniejszego paragrafu ulegnie
waloryzacji o zmiang wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzgdowym RP ,,Monitor Polski”, przy czym wskaznik
wzrostu cen powinien dotyczy¢ okresu pomigdzy miesigcem, w ktorym uptywal termin sktadania ofert (w
postgpowaniu prowadzacym do zawarcia niniejszej umowy), a miesigcem w ktorym ziscily si¢ warunki
waloryzacji (nie wcze$niejszym jednak niz miesigc, w ktorym przypadt termin poczatkowy waloryzacji). W
przypadku gdyby wskazniki przestalty by¢ dostepne, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone,
wskazniki publikowane przez Prezesa GUS,
Whiosek/informacj¢ o ktorym mowa w ust. 3 i 4 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesigcy od
dnia zawarcia umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Jezeli umowa zostala zawarta
po uplywie 180 dni od dnia uptywu terminu skladnia ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert. Mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z
zastrzezeniem, ze beda one wprowadzane nie czg$ciej niz co 6 miesigcy nastepujacych po nastepnym
miesigcu po miesigcu w ktorym poprzednia waloryzacja zostata dokonana.
Zmiana umowy W zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 obejmowaé bedzie
wylacznie platnosci za prace, ktorych jeszcze nie wykonano. Waloryzacji bedzie podlega¢ wylacznie
wynagrodzenie Wykonawcy za roboty wykonane w terminie zakonczenia robét, a po uptywie tego terminu
wynagrodzenie nie bedzie juz waloryzowane.
Maksymalna warto$¢ poszczegoélnej zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorych mowa
w ust. 1 to 5% wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego przed dniem zlozenia wniosku, a laczna maksymalna warto$é
wszystkich zmian wynagrodzenia przez okres trwania umowy, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien z niniejszego paragrafu to 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
umowy.
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagniecia limitu, o ktérym mowa
w ust. 8.
Zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy nastepuje w formie aneksu do umowy na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej akceptacji Zamawiajacego o ktorej mowa w ust. 3.
Obnizenie Wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie jednostronnego o$wiadczenia Zamawiajacego
i nie wymaga zwarcia aneksu do umowy.
Zmiana wynagrodzenia nastgpi od nastepnego miesigca po miesigcu w ktdrym rozpatrzono wniosek
Wykonawcy albo w ktérym ztozono informacje Wykonawcy o ktérej mowa w ust.4.
Zmiana wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze
zmiang ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
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Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione w zwigzku z zastosowaniem postanowien
niniejszego paragrafu i ktory zawart umowe na okres dtuzszy niz 6 miesigcy, jest zobowigzany do zmiany
wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§15
Zamawiajacy zastrzega, ze przelew wierzytelnosci nie moze nastapi¢ bez jego zgody wyrazonej na pisSmie
pod rygorem niewaznosci.
W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrazenie zgody na przelew
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy musza wystapi¢ lacznie wszyscy czltonkowie
Konsorcjum.

§16
Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien
publicznych, Prawa budowlanego oraz inne przepisy prawa powszechnie obowiazujacego.
Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej] Umowy beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
shluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 507).

§17

Umowe niniejsza sporzadza si¢ w trzech egzemplarzach, w tym: dwa egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden
egzemplarz dla Wykonawcy.

§18

Wykaz zalacznikéw do umowy:

1. Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 1 do umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zatacznik nr 2 do umowy.
Oferta przetargowa.

Dokumentacja Projektowa.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia.

Branzowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot.

S A
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