
Wartość kosztorysowa 1.344.727,50

Słownie:  jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące 
siedemset dwadzieścia siedem  i 50/100 PLN

Kosztorys inwestorski

Kod CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 
nawierzchni autostrad, dróg
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa PRZEBUDOWA UL. 11 LISTOPADA NA ODCINKU OD IL. WOJSKA POLSKIEGO DO UL.
STRZELECKIEJ

Inwestor Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

Biuro kosztorysowe Biuro Projektów Drogowych Dominik Liakos, ul. Niemierzyńska 22/23, 71-436 Szczecin

Poziom cen III kwartał 2014

Sporządził mgr inż. Krzysztof Środziński

Szczecin 10.2014
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PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

 Zakres niniejszego opracowania dotyczy rozwiązań projektowych przebudowy odcinka ulicy 11 

Listopada w Świnoujściu od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Strzeleckiej. Głównym zamierzeniem 

projektowym jest poszerzenie ulicy o dodatkowe pasy ruchu, co zwiększy płynność ruchu 

samochodowego oraz uregulowanie ruchu pieszego i rowerowego.

Przedmiot inwestycji, dane ogólne, cel i zakres opracowania

- Nazwa inwestycji - "Przebudowa ul. 11 Listopada na odcinku od ul. Wojska Polskiego do ul. 

Strzeleckiej"

- Adres inwestycji - Świnoujście, ul. 11 Listopada, dz. nr 55/20dr, 73/3dr, 41/30dr, 39/31dr, 69/10dr, 62/9dr, 

39/60dr, 40/5dr, 470/2dr

Inwestor i zleceniodawca -  Gmina Miasto Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście

- Branża - drogi

OPIS PROJEKTU

 Projekt przewiduje odnowienie warstwy ścieralnej istniejącego odcinka ulicy 11 Listopada od 

skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Strzelecką oraz jej poszerzenie poprzez 

wybudowanie nowych warstw konstrukcyjnych. Połączenie obu konstrukcji będzie wzmocnione siatką 

węglanowo-szklaną na szerokości 1 m na każdej konstrukcji pomiędzy warstwą wiążącą, a warstwą 

ścieralną. 

 Wraz ze zmianą geometrii ulicy zostanie zmieniony przebieg dróg rowerowych i ciągów pieszych, które 

znajdują się po obu stronach. Nowo wybudowana droga rowerowa będzie miała szerokość 2 m po obu 

stronach ulicy na całej długości przebudowywanego odcinka. Wzdłuż ulicy 11 Listopada oraz na 

skrzyżowaniach ulic Strzeleckiej, Chełmońskiego i Legionów zaprojektowane zostały przejścia dla 

pieszych wraz z przejazdami dla rowerzystów. Zlikwidowany zostanie nieużywany zjazd na działce 

39/31dr, a w jego miejscu zaprojektowano drogę rowerową oraz ciąg pieszy w celu zapewnienia ich 

ciągłości.

 Poszerzenie ulicy wymusza zmianę usytuowania wpustów deszczowych. Lokalizację istniejących do 

pozostawienia oraz projektowanych wpustów deszczowych pokazano na planie sytuacyjnym.

 Zatokę autobusową przy skrzyżowaniu z ulicą Chełmońskiego zaadaptowano na zatokę z miejscami 

postojowymi - 7 miejsc postojowych równoległych o wymiarach 2,5 x 6,0 m. 

KONSTRUKCJE PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

Konstrukcja jezdni

- Warstwa ścieralna z SMA 0/11,8 mm (PMB 45/80-55) gr. 4 cm

- Warstwa wiążąca z AC 0/16 mm (D35/50) gr. 6cm

- Podbudowa z AC 0/20 mm (D35/50) gr. 7 cm

- Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 20 cm

- Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm

RAZEM: 52 cm

* Na połączeniu jezdni istniejącej oraz nowowybudowanej, pomiędzy warstwą wiążącą i ścieralna 

układana jest siatka węglowo-szklana w celu wzmocnienia połączenia między obiema konstrukcjami na 

szerokość 1 m na każdej z konstrukcji tak jak pokazano na rysunkach konstrukcyjnych.

Zatoka postojowa

- Kostka kamienna rzędowa 9/11 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

- Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

- Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa, gr. 10 cm

RAZEM: 42-44 cm

Zatoka autobusowa

- Kostka kamienna rzędowa 9/11 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa, gr. 3cm

- Warstwa z chudego betonu, gr. 20 cm

- Grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym Rm = 2,5 MPa, gr. 15 cm

RAZEM: 47-49 cm

Konstrukcja chodnika

- Kostka betonowa szara h = 8 cm
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- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- Podsypka piaskowa, gr. 10 cm

RAZEM: 21 cm

Konstrukcja drogi rowerowej

- Kostka betonowa czerwona h = 8 cm

- Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

- Podsypka piaskowa, gr. 15 cm

RAZEM: 21 cm

Konstrukcja opaski / wyspy kanalizującej

- Kostka kamienna rzędowa 9/11 cm

- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm 

- Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr. 10 cm

RAZEM: 22-24 cm

Poszerzenie wjazdu z kostki betonowej

- Kostka betonowa h = 8 cm

- Podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm 

- Warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm

- Grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm

RAZEM: 46 cm
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

D-01.01.01
D-01.02.02
D-05.03.11
D-01.02.04

CPV,
45112000-5,

CPV,
45233220-7,

CPV, 45111000-8

I  PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY

1 D-01.01.01 CPV, 45112000-5 ROBOTY POMIAROWE

1.1 D-01.01.01 CPV, 45112000-5 Obsługa geodezyjna

ryczałt 1,00

2 D-01.02.02 CPV, 45112000-5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.1 KNR 2-01
0126/01

D-01.02.02 CPV, 45112000-5 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm 
za pomocą spycharki. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.

m2 865,00

3 D-00.00.00
D-05.03.11
D-01.02.04

CPV,
45233220-7,

CPV, 45111000-8

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

3.1 KNR AT-03
0102/03

D-05.03.11 CPV, 45233220-7 Roboty remontowe z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o 
grubości do 7cm. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.

m2 3.550,00

3.2 KNR 2-31
0807/03

D-01.02.04 CPV, 45111000-8 Rozebranie nawierzchni zatok postojowych z kostki 
betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.

m2 233,50

3.3 KNR 2-31
0807/03

D-01.02.04 CPV, 45111000-8 Rozebranie nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych z
kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.

m2 1.540,50

3.4 KNR 2-31
0802/07

D-01.02.04 CPV, 45111000-8 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubości 15cm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.

m2 233,50

3.5 KNR 2-31
0802/08

D-01.02.04 CPV, 45111000-8 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa 
kamiennego o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.

 (Krotność= 5)

m2 233,50

3.6 KNR 2-31
0813/01

D-01.02.04 CPV, 45111000-8 Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 
15x30cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.

m 1.035,00

3.7 KNR 2-31
0814/02

D-01.02.04 CPV, 45111000-8 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce 
piaskowej. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.

m 1.174,00

3.8 KNR 2-31
0812/03

D-01.02.04 CPV, 45111000-8 Rozebranie ław z betonu pod krawężniki. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.

m3 16,60

3.9 KNR 4-01
0108/11

D-00.00.00 CPV, 45111000-8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1km

m3 632,90

3.10 KNR 4-01
0108/12

D-00.00.00 CPV, 45111000-8 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km

 (Krotność= 11)

m3 632,90

D-04.01.01 CPV, 45233000-9 II  ROBOTY ZIEMNE
1 D-04.01.01 CPV, 45233000-9 KORYTA I PROFILOWANIE PODŁOŻA

1.1 KNR 2-31
0101/01

D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na 
całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii 
I-IV. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.

ZATOKA POSTOJOWA    116,5 m2 116,50

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 m2 128,50
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

WYSPA KANALIZUJĄCA    81,5 m2 81,50

OPASKA    178,5 m2 178,50

ZJAZD    48 m2 48,00

CHODNIKI    1468+144,5 m2 1.612,50

ŚCIEŻKA ROWEROWA    840+256 m2 1.096,00

razem m2 3.261,50

1.2 KNR 2-31
0101/02

D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.

 (Krotność= 0,2)

CHODNIKI    1468+144,5 m2 1.612,50

ŚCIEŻKA ROWEROWA    840+256 m2 1.096,00

razem m2 2.708,50

1.3 KNR 2-31
0101/02

D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.

 (Krotność= 0,8)

WYSPY KANALIZUJĄCE    81,5 m2 81,50

OPASKA    175,5 m2 175,50

razem m2 257,00

1.4 KNR 2-31
0101/02

D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.

 (Krotność= 4,8)

STANOWISKA POSTOJOWE    116,5 m2 116,50

razem m2 116,50

1.5 KNR 2-31
0101/02

D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.

 (Krotność= 5,2)

ZJAZD    48 m2 48,00

razem m2 48,00

1.6 KNR 2-31
0101/02

D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości 
jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde 
dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.

 (Krotność= 5,8)

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 m2 128,50

razem m2 128,50

1.7 KNR 2-31
0102/01

D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta o głębokości 10cm wykonywane na poszerzeniach 
jezdni w gruncie kategorii II-IV. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

POSZERZENIA ZJAZDU    54 m2 54,00

razem m2 1.230,00

1.8 KNR 2-31
0102/02

D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie 
kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.

 (Krotność= 8,4)

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

razem m2 1.176,00

1.9 KNR 2-31
0102/02

D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie 
kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.

 (Krotność= 7,2)

POSZERZENIA ZJAZD    54 m2 54,00

razem m2 54,00

1.10 KNR 2-31
0103/01

D-04.01.01 CPV, 45233000-9 Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.

STANOWISKA POSTOJOWE    116,5 m2 116,50

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 m2 128,50
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

WYSPY KANALIZUJĄCE    81,5 m2 81,50

OPASKA    175,5 m2 175,50

ZJAZD    48 m2 48,00

CHODNIK    1468+144,5 m2 1.612,50

ŚCIEŻKA ROWEROWA    840+256 m2 1.096,00

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

POSZERZENIA ZJAZDU    54 m2 54,00

razem m2 4.488,50

D-04.02.01
D-04.05.01
D-04.04.02
D-04.06.01
D-04.07.01
D-05.03.05

CPV, 45233000-9 III  PODBUDOWY

1 D-04.02.01 CPV, 45233000-9 WARSTWY ODCINAJACE

1.1 KNR 2-31
0106/01

D-04.02.01 CPV, 45233000-9 Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 6cm 
zagęszczana ręcznie. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.

CHODNIK    1468+144,5 m2 1.612,50

ŚCIEŻKA ROWEROWA    840+256 m2 1.096,00

razem m2 2.708,50

1.2 KNR 2-31
0106/02

D-04.02.01 CPV, 45233000-9 Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy
1cm ponad 6cm. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.

 (Krotność= 4)

CHODNIK    1468+144,5 m2 1.612,50

ŚCIEŻKA ROWEROWA    840+256 m2 1.096,00

razem m2 2.708,50

2 D-04.05.01 CPV, 45233000-9 WARSTWY WZMACNIAJĄCE

2.1 KNR 2-31
0111/01

D-04.05.01 CPV, 45233000-9 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o 
grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem 
mechanicznym. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku 
w programie AutoCAD.

 (Krotność= 0,83)

STANOWISKA POSTOJOWE    116,5 m2 116,50

WYSPY KANALIZUJĄCE    81,5 m2 81,50

OPASKA    175,5 m2 175,50

razem m2 373,50

2.2 KNR 2-31
0111/01

D-04.05.01 CPV, 45233000-9 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o 
grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem 
mechanicznym. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku 
w programie AutoCAD.

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 m2 128,50

ZJAZD    48 m2 48,00

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

POSZERZENIA ZJAZDU    54 m2 54,00

razem m2 1.406,50

2.3 KNR 2-31
0111/02

D-04.05.01 CPV, 45233000-9 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za każdy
dalszy 1cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.

 (Krotność= 3)

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 m2 128,50

ZJAZD    48 m2 48,00

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

POSZERZENIA ZJAZDU    54 m2 54,00

razem m2 1.406,50

3 D-04.04.02 CPV, 45233000-9 PODBUDOWY Z KRUSZYWA

3.1 KNR 2-31
0114/05

D-04.04.02 CPV, 45233000-9 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.

STANOWISKA POSTOJOWE    116,5 m2 116,50

ZJAZD    48 m2 48,00

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

POSZERZENIA ZJAZDU    54 m2 54,00
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

CHODNIK    1468+144,5 m2 1.612,50

ŚCIEŻKA ROWEROWA    840+256 m2 1.096,00

razem m2 4.103,00

3.2 KNR 2-31
0114/06

D-04.04.02 CPV, 45233000-9 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.

 (Krotność= 5)

STANOWISKA POSTOJOWE    116,5 m2 116,50

ZJAZD    48 m2 48,00

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

POSZERZENIA ZJAZDU    54 m2 54,00

razem m2 1.394,50

4 D-04.06.01 CPV, 45233000-9 PODBUDOWY BETONOWE

4.1 KNR 2-31
0109/01

D-04.06.01 CPV, 45233000-9 Podbudowy z chudego betonu o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 12cm. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 m2 128,50

razem m2 128,50

4.2 KNR 2-31
0109/02

D-04.06.01 CPV, 45233000-9 Podbudowy z chudego betonu - za każdy dalszy 1cm 
ponad 12cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.

 (Krotność= 8)

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 m2 128,50

razem m2 128,50

5 D-04.07.01 CPV, 45233000-9 PODBUDOWY Z MIESZANEK 
MINERALNO-ASFALTOWYCH

5.1 KNR 2-31
0110/01

D-04.07.01 CPV, 45233000-9 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 0/20 
mm (D35/50) o grubości warstwy po zagęszczeniu 4cm. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

razem m2 1.176,00

5.2 KNR 2-31
0110/02

D-04.07.01 CPV, 45233000-9 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 0/20 
mm (D35/50) - za każdy dalszy 1cm grubości warstwy po 
zagęszczeniu ponad 4cm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.

 (Krotność= 3)

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

razem m2 1.176,00

6 D-05.03.05 CPV, 45233000-9 SIATKA NA POŁĄCZENIU KONSTRUKCJI PRZY 
POSZERZENIACH

6.1 D-05.03.05 CPV, 45233000-9 Układanie siatki z włókien szklanych i węglowych 
(szerokość 2,0m)

m2 1.030,00

D-05.03.01 
D-04.03.01

D-05.03.05/01
D-04.08.01
D-05.03.13
D-05.03.23a

CPV,
45233000-9,

CPV, 45233220-7

IV  NAWIERZCHNIE

1 D-05.03.01 CPV, 45233220-7 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ (MATERIAŁ
WŁASNY INWESTORA)

1.1 KNR 2-31
0302/01

D-05.03.01 CPV, 45233220-7 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 
17cm na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.

STANOWISKA POSTOJOWE    116,5 m2 116,50

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 m2 128,50

WYSPY KANALIZUJĄCE    81,5 m2 81,50

OPASKA    175,5 m2 175,50

razem m2 502,00

2 D-04.03.01
D-05.03.05/01

D-04.08.01
D-05.03.13

CPV,
45233000-9,

CPV, 45233220-7

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

2.1 KNR 2-31
1004/04

D-04.03.01 CPV, 45233000-9 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

razem m2 1.176,00

2.2 KNR 2-31
1004/07

D-04.03.01 CPV, 45233000-9 Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

razem m2 1.176,00

2.3 KNR 2-31
0311/01

D-05.03.05/01 CPV, 45233220-7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych (warstwa wiążąca z AC 0/16 mm 
(D35/50)), o grubości po zagęszczeniu 4cm. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

razem m2 1.176,00

2.4 KNR 2-31
0311/02

D-05.03.05/01 CPV, 45233220-7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych (warstwa wiążąca z AC 0/16 mm 
(D35/50)), o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy 
dalszy 1cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.

 (Krotność= 2)

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

razem m2 1.176,00

2.5 KNR 2-31
1004/06

D-04.03.01 CPV, 45233000-9 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z 
bitumu. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.

JEZDNIA    3550 m2 3.550,00

razem m2 3.550,00

2.6 KNR 2-31
1004/07

D-04.03.01 CPV, 45233000-9 Skropienie nawierzchni asfaltem. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.

JEZDNIA    3550 m2 3.550,00

razem m2 3.550,00

2.7 KNR 2-31
0108/02

D-04.08.01 CPV, 45233220-7 Wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni 
mieszanką mineralno-asfaltową. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.

JEZDNIA    3550 t 3.550,00

razem t 3.550,00

2.8 KNR 2-31
1004/06

D-04.03.01 CPV, 45233000-9 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z 
bitumu. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.

JEZDNIA    3550 m2 3.550,00

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

razem m2 4.726,00

2.9 KNR 2-31
1004/07

D-04.03.01 CPV, 45233000-9 Skropienie nawierzchni asfaltem. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.

JEZDNIA    3550 m2 3.550,00

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

razem m2 4.726,00

2.10 KNR 2-31
0310/05

D-05.03.13 CPV, 45233220-7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych (warstwa ścieralna z SMA 0/11,8 mm (PMB 
45/80-55)) o grubości po zagęszczeniu 3cm. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.

JEZDNIA    3550 m2 3.550,00

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

razem m2 4.726,00

2.11 KNR 2-31
0310/06

D-05.03.13 CPV, 45233220-7 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych (warstwa ścieralna z SMA 0/11,8 mm (PMB 
45/80-55)) o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy 
dalszy 1cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.

JEZDNIA    3550 m2 3.550,00

POSZERZENIA JEZDNI    1176 m2 1.176,00

razem m2 4.726,00

3 D-05.03.23a CPV, 45233220-7 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
(PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ KOSTKI)
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Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

3.1 KNR 0-11
0317/03

D-05.03.23a CPV, 45233220-7 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej 10x20cm 
grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.

CHODNIK    144,5 m2 144,50

ŚCIEŻKA ROWEROWA    256 m2 256,00

ZJAZD    48 m2 48,00

razem m2 448,50

4 D-05.03.23a CPV, 45233220-7 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

4.1 KNR 0-11
0317/03

D-05.03.23a CPV, 45233220-7 Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej 10x20cm 
grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej 
grubości 30mm z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.

CHODNIK    1468 m2 1.468,00

ŚCIEŻKA ROWEROWA    840 m2 840,00

POSZERZENIA ZJAZDU    54 m2 54,00

razem m2 2.362,00

D-08.01.02
D-08.03.01

CPV, 45233222-1 V  ELEMENTY ULIC

1 D-08.01.02 CPV, 45233222-1 KRAWĘŻNIKI BETONOWE

1.1 KNR 2-31
0401/03

D-08.01.01 CPV, 45233222-1 Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 35x30cm pod 
krawężniki i ławy krawężnikowe. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.

m 924,00

1.2 KNR 2-31
0402/04

D-08.01.01 CPV, 45233222-1 Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.

m3 76,00

1.3 KNR 2-31
0403/03

D-08.01.02 CPV, 45233222-1 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające 
na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiaru dokonano 
na podstawie rysunku w programie AutoCAD.

m 924,00

2 D-08.03.01 CPV, 45233222-1 OBRZEŻA BETONOWE

2.1 KNR 2-31
0407/04

D-08.03.01 CPV, 45233222-1 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce 
piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.

m 1.555,00

D-09.01.01 CPV, 45112000-5 VI  ZIELE Ń DROGOWA
1 D-09.01.01 CPV, 45112000-5 TRAWNIKI

1.1 KNR 2-01
0510/01

D-09.01.01 CPV, 45112000-5 Humusowanie klombów warstwą humusu grubości 5cm z 
obsianiem mieszanką traw niskich. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.

m2 330,00

D-07.01.01
D-07.02.01

CPV, 45233000-9 VII  STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

1 D-07.01.01 CPV, 45233000-9 OZNAKOWANIE POZIOME

1.1 KNR AT-04
0204/01

D-07.01.01 CPV, 45233000-9 Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno 
nawierzchni bitumicznych za pomocą mas 
chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.

m2 483,00

2 D-07.02.01 CPV, 45233000-9 OZNAKOWANIE PIONOWE

2.1 KNR 2-25
0419/02

D-07.02.01 CPV, 45233000-9 Budowa słupków do znaków drogowych z rur stalowych o 
średnicy 70mm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku
w programie AutoCAD.

szt 12,00

2.2 KNR 2-25
0420/01

D-07.02.01 CPV, 45233000-9 Budowa płaskich znaków drogowych. Obmiaru dokonano 
na podstawie rysunku w programie AutoCAD.

szt 18,00
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D-01.01.01
D-01.02.02
D-05.03.11
D-01.02.04

I  PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Kod CPV: CPV, 45112000-5, CPV, 45233220-7, CPV, 
45111000-8

183.607,80

1 D-01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
Kod CPV: CPV, 45112000-5

5.000,00

1.1 D-01.01.01 Obsługa geodezyjna
Kod CPV: CPV, 45112000-5

ryczałt 1,00 5.000,00 5.000,00

2 D-01.02.02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: CPV, 45112000-5

544,95

2.1 D-01.02.02 KNR 2-01 0126/01  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o 
grubości do 15cm za pomocą spycharki. Obmiaru dokonano 
na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45112000-5

m2 865,00 0,63 544,95

3 D-00.00.00
D-05.03.11
D-01.02.04

ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Kod CPV: CPV, 45233220-7, CPV, 45111000-8

178.062,85

3.1 D-05.03.11 KNR AT-03 0102/03  Roboty remontowe z wywozem 
materiału z rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie 
nawierzchni bitumicznej o grubości do 7cm. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233220-7

m2 3.550,00 7,98 28.329,00

3.2 D-01.02.04 KNR 2-31 0807/03  Rozebranie nawierzchni zatok 
postojowych z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45111000-8

m2 233,50 32,00 7.472,00

3.3 D-01.02.04 KNR 2-31 0807/03  Rozebranie nawierzchni chodników i 
ścieżek rowerowych z kostki betonowej na podsypce 
cementowo-piaskowej. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45111000-8

m2 1.540,50 32,00 49.296,00

3.4 D-01.02.04 KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne podbudowy z 
kruszywa kamiennego o grubości 15cm. Obmiaru dokonano 
na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45111000-8

m2 233,50 8,05 1.879,68

3.5 D-01.02.04 KNR 2-31 0802/08  Rozebranie mechaniczne podbudowy z 
kruszywa kamiennego o grubości 15cm - za każdy dalszy 
1cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45111000-8

m2 233,50 0,45 525,38

 (Krotność= 5)

3.6 D-01.02.04 KNR 2-31 0813/01  Rozebranie krawężników betonowych o 
wymiarach 15x30cm. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45111000-8

m 1.035,00 4,48 4.636,80

3.7 D-01.02.04 KNR 2-31 0814/02  Rozebranie obrzeży o wymiarach 
8x30cm, na podsypce piaskowej. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45111000-8

m 1.174,00 1,91 2.242,34

3.8 D-01.02.04 KNR 2-31 0812/03  Rozebranie ław z betonu pod krawężniki. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45111000-8

m3 16,60 166,59 2.765,39

3.9 D-00.00.00 KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Kod CPV: CPV, 45111000-8

m3 632,90 95,07 60.169,80

3.10 D-00.00.00 KNR 4-01 0108/12  Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km 
ponad 1km
Kod CPV: CPV, 45111000-8

m3 632,90 2,98 20.746,46

 (Krotność= 11)

D-04.01.01 II  ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: CPV, 45233000-9

73.488,86

1 D-04.01.01 KORYTA I PROFILOWANIE PODŁOŻA
Kod CPV: CPV, 45233000-9

73.488,86

1.1 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane 
mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kategorii I-IV. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 3.261,50 3,55 11.578,32

ZATOKA POSTOJOWA    116,5 = 116,50m2

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 = 128,50m2
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WYSPA KANALIZUJĄCA    81,5 = 81,50m2

OPASKA    178,5 = 178,50m2

ZJAZD    48 = 48,00m2

CHODNIKI    1468+144,5 = 1.612,50m2

ŚCIEŻKA ROWEROWA    840+256 = 1.096,00m2

1.2 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na 
całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - 
za każde dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 2.708,50 0,19 102,92

 (Krotność= 0,2)

CHODNIKI    1468+144,5 = 1.612,50m2

ŚCIEŻKA ROWEROWA    840+256 = 1.096,00m2

1.3 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na 
całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - 
za każde dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 257,00 0,19 39,06

 (Krotność= 0,8)

WYSPY KANALIZUJĄCE    81,5 = 81,50m2

OPASKA    175,5 = 175,50m2

1.4 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na 
całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - 
za każde dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 116,50 0,19 106,25

 (Krotność= 4,8)

STANOWISKA POSTOJOWE    116,5 = 116,50m2

1.5 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na 
całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - 
za każde dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 48,00 0,19 47,42

 (Krotność= 5,2)

ZJAZD    48 = 48,00m2

1.6 D-04.01.01 KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na 
całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - 
za każde dalsze 5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 128,50 0,19 141,61

 (Krotność= 5,8)

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 = 128,50m2

1.7 D-04.01.01 KNR 2-31 0102/01  Koryta o głębokości 10cm wykonywane 
na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 1.230,00 16,17 19.889,10

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

POSZERZENIA ZJAZDU    54 = 54,00m2

1.8 D-04.01.01 KNR 2-31 0102/02  Koryta wykonywane na poszerzeniach 
jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 
10cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 1.176,00 2,66 26.276,54

 (Krotność= 8,4)

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

1.9 D-04.01.01 KNR 2-31 0102/02  Koryta wykonywane na poszerzeniach 
jezdni w gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 
10cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 54,00 2,66 1.034,21

 (Krotność= 7,2)

POSZERZENIA ZJAZD    54 = 54,00m2

1.10 D-04.01.01 KNR 2-31 0103/01  Profilowanie i zagęszczanie ręczne 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kategorii I-II. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 4.488,50 3,18 14.273,43

STANOWISKA POSTOJOWE    116,5 = 116,50m2

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 = 128,50m2

WYSPY KANALIZUJĄCE    81,5 = 81,50m2
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OPASKA    175,5 = 175,50m2

ZJAZD    48 = 48,00m2

CHODNIK    1468+144,5 = 1.612,50m2

ŚCIEŻKA ROWEROWA    840+256 = 1.096,00m2

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

POSZERZENIA ZJAZDU    54 = 54,00m2

D-04.02.01
D-04.05.01
D-04.04.02
D-04.06.01
D-04.07.01
D-05.03.05

III  PODBUDOWY
Kod CPV: CPV, 45233000-9

213.695,72

1 D-04.02.01 WARSTWY ODCINAJACE
Kod CPV: CPV, 45233000-9

13.813,35

1.1 D-04.02.01 KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca grubości po 
zagęszczeniu 6cm zagęszczana ręcznie. Obmiaru dokonano na
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 2.708,50 3,38 9.154,73

CHODNIK    1468+144,5 = 1.612,50m2

ŚCIEŻKA ROWEROWA    840+256 = 1.096,00m2

1.2 D-04.02.01 KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie 
- za każdy dalszy 1cm ponad 6cm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 2.708,50 0,43 4.658,62

 (Krotność= 4)

CHODNIK    1468+144,5 = 1.612,50m2

ŚCIEŻKA ROWEROWA    840+256 = 1.096,00m2

2 D-04.05.01 WARSTWY WZMACNIAJĄCE
Kod CPV: CPV, 45233000-9

34.409,45

2.1 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/01  Podbudowy z gruntu stabilizowanego 
cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane 
sprzętem mechanicznym. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 373,50 19,53 6.054,40

 (Krotność= 0,83)

STANOWISKA POSTOJOWE    116,5 = 116,50m2

WYSPY KANALIZUJĄCE    81,5 = 81,50m2

OPASKA    175,5 = 175,50m2

2.2 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/01  Podbudowy z gruntu stabilizowanego 
cementem o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane 
sprzętem mechanicznym. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 1.406,50 19,53 27.468,95

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 = 128,50m2

ZJAZD    48 = 48,00m2

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

POSZERZENIA ZJAZDU    54 = 54,00m2

2.3 D-04.05.01 KNR 2-31 0111/02  Podbudowy z gruntu stabilizowanego 
cementem wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - 
za każdy dalszy 1cm. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 1.406,50 0,21 886,10

 (Krotność= 3)

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 = 128,50m2

ZJAZD    48 = 48,00m2

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

POSZERZENIA ZJAZDU    54 = 54,00m2

3 D-04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA
Kod CPV: CPV, 45233000-9

86.587,06

3.1 D-04.04.02 KNR 2-31 0114/05  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 4.103,00 19,37 79.475,11

STANOWISKA POSTOJOWE    116,5 = 116,50m2

ZJAZD    48 = 48,00m2

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

POSZERZENIA ZJAZDU    54 = 54,00m2

CHODNIK    1468+144,5 = 1.612,50m2

ŚCIEŻKA ROWEROWA    840+256 = 1.096,00m2
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3.2 D-04.04.02 KNR 2-31 0114/06  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 1.394,50 1,02 7.111,95

 (Krotność= 5)

STANOWISKA POSTOJOWE    116,5 = 116,50m2

ZJAZD    48 = 48,00m2

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

POSZERZENIA ZJAZDU    54 = 54,00m2

4 D-04.06.01 PODBUDOWY BETONOWE
Kod CPV: CPV, 45233000-9

8.907,62

4.1 D-04.06.01 KNR 2-31 0109/01  Podbudowy z chudego betonu o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 12cm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 128,50 42,36 5.443,26

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 = 128,50m2

4.2 D-04.06.01 KNR 2-31 0109/02  Podbudowy z chudego betonu - za każdy 
dalszy 1cm ponad 12cm. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 128,50 3,37 3.464,36

 (Krotność= 8)

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 = 128,50m2

5 D-04.07.01 PODBUDOWY Z MIESZANEK 
MINERALNO-ASFALTOWYCH
Kod CPV: CPV, 45233000-9

51.438,24

5.1 D-04.07.01 KNR 2-31 0110/01  Podbudowy z mieszanek 
mineralno-bitumicznych AC 0/20 mm (D35/50) o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 4cm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 1.176,00 25,14 29.564,64

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

5.2 D-04.07.01 KNR 2-31 0110/02  Podbudowy z mieszanek 
mineralno-bitumicznych AC 0/20 mm (D35/50) - za każdy 
dalszy 1cm grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 1.176,00 6,20 21.873,60

 (Krotność= 3)

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

6 D-05.03.05 SIATKA NA POŁĄCZENIU KONSTRUKCJI PRZY 
POSZERZENIACH
Kod CPV: CPV, 45233000-9

18.540,00

6.1 D-05.03.05 Układanie siatki z włókien szklanych i węglowych (szerokość 
2,0m)
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 1.030,00 18,00 18.540,00

D-05.03.01 
D-04.03.01

D-05.03.05/01
D-04.08.01
D-05.03.13
D-05.03.23a

IV  NAWIERZCHNIE
Kod CPV: CPV, 45233000-9, CPV, 45233220-7

737.986,09

1 D-05.03.01 NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ (MATERIAŁ 
WŁASNY INWESTORA)
Kod CPV: CPV, 45233220-7

23.794,80

1.1 D-05.03.01 KNR 2-31 0302/01  Nawierzchnie z kostki kamiennej 
rzędowej o wysokości 17cm na podsypce 
cementowo-piaskowej. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233220-7

m2 502,00 47,40 23.794,80

STANOWISKA POSTOJOWE    116,5 = 116,50m2

ZATOKA AUTOBUSOWA    128,5 = 128,50m2

WYSPY KANALIZUJĄCE    81,5 = 81,50m2

OPASKA    175,5 = 175,50m2

2 D-04.03.01
D-05.03.05/01

D-04.08.01
D-05.03.13

NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Kod CPV: CPV, 45233000-9, CPV, 45233220-7

528.079,84

2.1 D-04.03.01 KNR 2-31 1004/04  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
nieulepszonej. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 1.176,00 1,40 1.646,40
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POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

2.2 D-04.03.01 KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni emulsją 
asfaltową. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 1.176,00 3,60 4.233,60

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

2.3 D-05.03.05/01 KNR 2-31 0311/01  Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa 
wiążąca z AC 0/16 mm (D35/50)), o grubości po zagęszczeniu
4cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233220-7

m2 1.176,00 29,72 34.950,72

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

2.4 D-05.03.05/01 KNR 2-31 0311/02  Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa 
wiążąca z AC 0/16 mm (D35/50)), o grubości po zagęszczeniu
4cm - za każdy dalszy 1cm. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233220-7

m2 1.176,00 7,42 17.451,84

 (Krotność= 2)

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

2.5 D-04.03.01 KNR 2-31 1004/06  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
ulepszonej z bitumu. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 3.550,00 0,49 1.739,50

JEZDNIA    3550 = 3.550,00m2

2.6 D-04.03.01 KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni asfaltem. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 3.550,00 3,60 12.780,00

JEZDNIA    3550 = 3.550,00m2

2.7 D-04.08.01 KNR 2-31 0108/02  Wyrównanie mechaniczne istniejącej 
nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233220-7

t 3.550,00 70,63 250.736,50

JEZDNIA    3550 = 3.550,00t

2.8 D-04.03.01 KNR 2-31 1004/06  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
ulepszonej z bitumu. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 4.726,00 0,49 2.315,74

JEZDNIA    3550 = 3.550,00m2

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

2.9 D-04.03.01 KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni asfaltem. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 4.726,00 3,60 17.013,60

JEZDNIA    3550 = 3.550,00m2

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

2.10 D-05.03.13 KNR 2-31 0310/05  Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowych (warstwa ścieralna z 
SMA 0/11,8 mm (PMB 45/80-55)) o grubości po zagęszczeniu 
3cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233220-7

m2 4.726,00 29,41 138.991,66

JEZDNIA    3550 = 3.550,00m2

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

2.11 D-05.03.13 KNR 2-31 0310/06  Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowych (warstwa ścieralna z 
SMA 0/11,8 mm (PMB 45/80-55)) o grubości po zagęszczeniu 
3cm - za każdy dalszy 1cm. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233220-7

m2 4.726,00 9,78 46.220,28

JEZDNIA    3550 = 3.550,00m2

POSZERZENIA JEZDNI    1176 = 1.176,00m2

3 D-05.03.23a NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ 
(PRZEŁOŻENIE ISTNIEJĄCEJ KOSTKI)
Kod CPV: CPV, 45233220-7

18.881,85
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3.1 D-05.03.23a KNR 0-11 0317/03  Nawierzchnie z brukowej kostki 
betonowej 10x20cm grubości 80mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233220-7

m2 448,50 42,10 18.881,85

CHODNIK    144,5 = 144,50m2

ŚCIEŻKA ROWEROWA    256 = 256,00m2

ZJAZD    48 = 48,00m2

4 D-05.03.23a NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
Kod CPV: CPV, 45233220-7

167.229,60

4.1 D-05.03.23a KNR 0-11 0317/03  Nawierzchnie z brukowej kostki 
betonowej 10x20cm grubości 80mm na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 30mm z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową. Obmiaru dokonano na podstawie 
rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233220-7

m2 2.362,00 70,80 167.229,60

CHODNIK    1468 = 1.468,00m2

ŚCIEŻKA ROWEROWA    840 = 840,00m2

POSZERZENIA ZJAZDU    54 = 54,00m2

D-08.01.02
D-08.03.01

V  ELEMENTY ULIC
Kod CPV: CPV, 45233222-1

108.528,40

1 D-08.01.02 KRAWĘŻNIKI BETONOWE
Kod CPV: CPV, 45233222-1

72.701,20

1.1 D-08.01.01 KNR 2-31 0401/03  Rowki w gruncie kategorii I-II o 
wymiarach 35x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233222-1

m 924,00 4,08 3.769,92

1.2 D-08.01.01 KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod 
krawężniki. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233222-1

m3 76,00 450,34 34.225,84

1.3 D-08.01.02 KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 
15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233222-1

m 924,00 37,56 34.705,44

2 D-08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE
Kod CPV: CPV, 45233222-1

35.827,20

2.1 D-08.03.01 KNR 2-31 0407/04  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm 
na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233222-1

m 1.555,00 23,04 35.827,20

D-09.01.01 VI  ZIELE Ń DROGOWA
Kod CPV: CPV, 45112000-5

2.319,90

1 D-09.01.01 TRAWNIKI
Kod CPV: CPV, 45112000-5

2.319,90

1.1 D-09.01.01 KNR 2-01 0510/01  Humusowanie klombów warstwą humusu
grubości 5cm z obsianiem mieszanką traw niskich. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45112000-5

m2 330,00 7,03 2.319,90

D-07.01.01
D-07.02.01

VII  STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
Kod CPV: CPV, 45233000-9

25.100,73

1 D-07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
Kod CPV: CPV, 45233000-9

15.006,81

1.1 D-07.01.01 KNR AT-04 0204/01  Oznakowanie poziome gładkie 
grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za 
pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane 
mechanicznie. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

m2 483,00 31,07 15.006,81

2 D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
Kod CPV: CPV, 45233000-9

10.093,92

2.1 D-07.02.01 KNR 2-25 0419/02  Budowa słupków do znaków drogowych z
rur stalowych o średnicy 70mm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

szt 12,00 141,65 1.699,80

2.2 D-07.02.01 KNR 2-25 0420/01  Budowa płaskich znaków drogowych. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.
Kod CPV: CPV, 45233000-9

szt 18,00 466,34 8.394,12
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Razem 1.344.727,50
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I  PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY
Nr ST: D-01.01.01 D-01.02.02 D-05.03.11 D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45112000-5, CPV, 45233220-7, CPV, 45111000-8
1    ROBOTY POMIAROWE
Nr ST: D-01.01.01
Kod CPV: CPV, 45112000-5

0  

Razem pozycja  5.000,00

Cena jednostkowa

2    ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Nr ST: D-01.02.02
Kod CPV: CPV, 45112000-5

0  

Razem pozycja  544,95

Cena jednostkowa

2.1  KNR 2-01 0126/01  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 
do 15cm za pomocą spycharki. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku
w programie AutoCAD.
Nr ST: D-01.02.02
Kod CPV: CPV, 45112000-5

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0053 13,20 0,07

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 0,0025 110,00 0,28

Razem k.b.   0,34 0,07 0,28

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,22 0,04 0,17

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,06 0,01 0,05

Razem   0,63 0,13 0,50

Cena jednostkowa 0,63
3    ROBOTY ROZBIÓRKOWE
Nr ST: D-00.00.00 D-05.03.11 D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45233220-7, CPV, 45111000-8

0  

Razem pozycja  178.062,85

Cena jednostkowa

3.1  KNR AT-03 0102/03  Roboty remontowe z wywozem materiału z 
rozbiórki na odległość do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o 
grubości do 7cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.
Nr ST: D-05.03.11
Kod CPV: CPV, 45233220-7

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,018 13,20 0,24

Sprzęt
Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 0,035 99,00 3,47

Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m m-g 0,0077 90,00 0,69

Razem k.b.   4,40 0,24 4,16

Koszty pośrednie 63,6% R+S   2,80 0,15 2,64

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,79 0,04 0,75

Razem   7,98 0,43 7,55

Cena jednostkowa 7,98
3.2  KNR 2-31 0807/03  Rozebranie nawierzchni zatok postojowych z 
kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45111000-8

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,345 13,20 4,55

Robotnicy gr.I r-g 0,9901 13,20 13,07

Razem k.b.   17,62 17,62

Koszty pośrednie 63,6% R+S   11,21 11,21

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   3,17 3,17

Razem   32,00 32,00

Cena jednostkowa 32,00
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3.3  KNR 2-31 0807/03  Rozebranie nawierzchni chodników i ścieżek 
rowerowych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45111000-8

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,345 13,20 4,55

Robotnicy gr.I r-g 0,9901 13,20 13,07

Razem k.b.   17,62 17,62

Koszty pośrednie 63,6% R+S   11,21 11,21

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   3,17 3,17

Razem   32,00 32,00

Cena jednostkowa 32,00
3.4  KNR 2-31 0802/07  Rozebranie mechaniczne podbudowy z 
kruszywa kamiennego o grubości 15cm. Obmiaru dokonano na podstawie
rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45111000-8

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,2132 13,20 2,81

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0079 120,00 0,95

Zrywarka przyczepna m-g 0,0079 85,00 0,67

Razem k.b.   4,43 2,81 1,62

Koszty pośrednie 63,6% R+S   2,82 1,79 1,03

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,80 0,51 0,29

Razem   8,05 5,11 2,94

Cena jednostkowa 8,05
3.5  KNR 2-31 0802/08  Rozebranie mechaniczne podbudowy z 
kruszywa kamiennego o grubości 15cm - za każdy dalszy 1cm. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45111000-8

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0141 13,20 0,19

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 0,0003 120,00 0,04

Zrywarka przyczepna m-g 0,0003 85,00 0,03

Razem k.b.   0,25 0,19 0,06

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,16 0,12 0,04

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,04 0,03 0,01

Razem   0,45 0,34 0,11

Cena jednostkowa 0,45
3.6  KNR 2-31 0813/01  Rozebranie krawężników betonowych o 
wymiarach 15x30cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Nr ST: D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45111000-8

1 m

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,187 13,20 2,47

Razem k.b.   2,47 2,47

Koszty pośrednie 63,6% R+S   1,57 1,57

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,44 0,44

Razem   4,48 4,48

Cena jednostkowa 4,48
3.7  KNR 2-31 0814/02  Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na 
podsypce piaskowej. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Nr ST: D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45111000-8

1 m

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0795 13,20 1,05

Razem k.b.   1,05 1,05
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Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,67 0,67

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,19 0,19

Razem   1,91 1,91

Cena jednostkowa 1,91
3.8  KNR 2-31 0812/03  Rozebranie ław z betonu pod krawężniki. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-01.02.04
Kod CPV: CPV, 45111000-8

1 m3

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 2,48 13,20 32,74

Sprzęt
Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 1,18 50,00 59,00

Razem k.b.   91,74 32,74 59,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   58,34 20,82 37,52

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   16,51 5,89 10,62

Razem   166,59 59,45 107,14

Cena jednostkowa 166,59
3.9  KNR 4-01 0108/11  Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km
Nr ST: D-00.00.00
Kod CPV: CPV, 45111000-8

1 m3

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,86 13,20 11,35

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,5 82,00 41,00

Razem k.b.   52,35 11,35 41,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   33,30 7,22 26,08

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   9,42 2,04 7,38

Razem   95,07 20,61 74,45

Cena jednostkowa 95,07
3.10  KNR 4-01 0108/12  Wywiezienie gruzu spryzmowanego 
samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km
Nr ST: D-00.00.00
Kod CPV: CPV, 45111000-8

1 m3

Sprzęt
Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 0,02 82,00 1,64

Razem k.b.   1,64 1,64

Koszty pośrednie 63,6% R+S   1,04 1,04

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,30 0,30

Razem   2,98 2,98

Cena jednostkowa 2,98
II  ROBOTY ZIEMNE
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
1    KORYTA I PROFILOWANIE PODŁOŻA
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

0  

Razem pozycja  73.488,86

Cena jednostkowa

1.1  KNR 2-31 0101/01  Koryta o głębokości 20 cm wykonywane 
mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii 
I-IV. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0376 13,20 0,50

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0035 110,00 0,39

Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1) m-g 0,0086 125,00 1,07

Razem k.b.   1,96 0,50 1,46

Koszty pośrednie 63,6% R+S   1,24 0,32 0,93

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,35 0,09 0,26
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Razem   3,55 0,90 2,65

Cena jednostkowa 3,55
1.2  KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 
5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD.
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 13,20 0,007

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0009 110,00 0,10

Razem k.b.   0,11 0,007 0,10

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,07 0,004 0,06

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,02 0,001 0,02

Razem   0,19 0,01 0,18

Cena jednostkowa 0,19
1.3  KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 
5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD.
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 13,20 0,007

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0009 110,00 0,10

Razem k.b.   0,11 0,007 0,10

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,07 0,004 0,06

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,02 0,001 0,02

Razem   0,19 0,01 0,18

Cena jednostkowa 0,19
1.4  KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 
5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD.
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 13,20 0,007

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0009 110,00 0,10

Razem k.b.   0,11 0,007 0,10

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,07 0,004 0,06

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,02 0,001 0,02

Razem   0,19 0,01 0,18

Cena jednostkowa 0,19
1.5  KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 
5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD.
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 13,20 0,007

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0009 110,00 0,10

Razem k.b.   0,11 0,007 0,10

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,07 0,004 0,06

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,02 0,001 0,02

Razem   0,19 0,01 0,18

Cena jednostkowa 0,19
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1.6  KNR 2-31 0101/02  Koryta wykonywane mechanicznie na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 
5cm ponad 20cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD.
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0005 13,20 0,007

Sprzęt
Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 0,0009 110,00 0,10

Razem k.b.   0,11 0,007 0,10

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,07 0,004 0,06

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,02 0,001 0,02

Razem   0,19 0,01 0,18

Cena jednostkowa 0,19
1.7  KNR 2-31 0102/01  Koryta o głębokości 10cm wykonywane na 
poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,4287 13,20 5,66

Sprzęt
Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 0,0433 75,00 3,25

Razem k.b.   8,91 5,66 3,25

Koszty pośrednie 63,6% R+S   5,66 3,60 2,07

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   1,60 1,02 0,58

Razem   16,17 10,28 5,90

Cena jednostkowa 16,17
1.8  KNR 2-31 0102/02  Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w
gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,111 13,20 1,47

Razem k.b.   1,47 1,47

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,93 0,93

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,26 0,26

Razem   2,66 2,66

Cena jednostkowa 2,66
1.9  KNR 2-31 0102/02  Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w
gruncie kategorii II-IV - za każde dalsze 5cm ponad 10cm. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,111 13,20 1,47

Razem k.b.   1,47 1,47

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,93 0,93

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,26 0,26

Razem   2,66 2,66

Cena jednostkowa 2,66
1.10  KNR 2-31 0103/01  Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,1315 13,20 1,74

Materiały
Woda m3 0,005 4,80 0,02

Materiały pomocnicze % 0,5 0,0001
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Razem k.b.   1,76 1,74 0,02

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   1,10 1,10

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,31 0,31

Razem   3,18 3,15 0,02

Cena jednostkowa 3,18
III  PODBUDOWY
Nr ST: D-04.02.01 D-04.05.01 D-04.04.02 D-04.06.01 D-04.07.01 
D-05.03.05
Kod CPV: CPV, 45233000-9
1    WARSTWY ODCINAJACE
Nr ST: D-04.02.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

0  

Razem pozycja  13.813,35

Cena jednostkowa

1.1  KNR 2-31 0106/01  Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 
6cm zagęszczana ręcznie. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.02.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0246 13,20 0,32

Robotnicy gr.I r-g 0,0382 13,20 0,50

Materiały
Piasek m3 0,0738 25,00 1,85

Woda m3 0,005 4,80 0,02

Materiały pomocnicze % 0,5 0,009

Razem k.b.   2,71 0,83 1,88

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,53 0,53

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,15 0,15

Razem   3,38 1,51 1,88

Cena jednostkowa 3,38
1.2  KNR 2-31 0106/02  Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - za 
każdy dalszy 1cm ponad 6cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku 
w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.02.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0007 13,20 0,009

Robotnicy gr.I r-g 0,004 13,20 0,05

Materiały
Piasek m3 0,0123 25,00 0,31

Woda m3 0,0008 4,80 0,004

Materiały pomocnicze % 0,5 0,002

Razem k.b.   0,37 0,06 0,31

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,04 0,04

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,01 0,01

Razem   0,43 0,11 0,31

Cena jednostkowa 0,43
2    WARSTWY WZMACNIAJĄCE
Nr ST: D-04.05.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

0  

Razem pozycja  34.409,45

Cena jednostkowa

2.1  KNR 2-31 0111/01  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.05.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1805 13,20 2,38
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Robotnicy gr.I r-g 0,0011 13,20 0,01

Materiały
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,02024 250,00 5,06

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 8,90 0,004

Woda m3 0,0256 4,80 0,12

Materiały pomocnicze % 0,5 0,03

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0036 105,00 0,38

Ciągnik gąsienicowy (55-59kW)  75KM (1) m-g 0,0258 98,00 2,53

Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 0,0258 85,00 2,19

Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0,0258 15,00 0,39

Razem k.b.   13,10 2,40 5,21 5,49

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   5,01 1,52 3,49

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   1,42 0,43 0,99

Razem   19,53 4,35 5,21 9,96

Cena jednostkowa 19,53
2.2  KNR 2-31 0111/01  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
o grubości po zagęszczeniu 12cm wykonywane sprzętem mechanicznym. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.05.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,1805 13,20 2,38

Robotnicy gr.I r-g 0,0011 13,20 0,01

Materiały
Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 0,02024 250,00 5,06

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 8,90 0,004

Woda m3 0,0256 4,80 0,12

Materiały pomocnicze % 0,5 0,03

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0036 105,00 0,38

Ciągnik gąsienicowy (55-59kW)  75KM (1) m-g 0,0258 98,00 2,53

Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 0,0258 85,00 2,19

Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0,0258 15,00 0,39

Razem k.b.   13,10 2,40 5,21 5,49

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   5,01 1,52 3,49

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   1,42 0,43 0,99

Razem   19,53 4,35 5,21 9,96

Cena jednostkowa 19,53
2.3  KNR 2-31 0111/02  Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
wykonywane sprzętem mechanicznym rolniczym - za każdy dalszy 1cm. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.05.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0039 13,20 0,05

Materiały
Woda m3 0,0016 4,80 0,008

Materiały pomocnicze % 0,5 0,00004

Sprzęt
Ciągnik gąsienicowy (55-59kW)  75KM (1) m-g 0,0003 98,00 0,03

Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 0,0003 85,00 0,03

Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 0,0003 15,00 0,004

Razem k.b.   0,12 0,05 0,008 0,06

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,07 0,03 0,04

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,02 0,009 0,01

Razem   0,21 0,09 0,008 0,11

Cena jednostkowa 0,21
3    PODBUDOWY Z KRUSZYWA
Nr ST: D-04.04.02
Kod CPV: CPV, 45233000-9
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0  

Razem pozycja  86.587,06

Cena jednostkowa

3.1  KNR 2-31 0114/05  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.04.02
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,002 13,20 0,03

Robotnicy gr.I r-g 0,0313 13,20 0,41

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,3182 33,00 10,50

Woda m3 0,015 4,80 0,07

Materiały pomocnicze % 0,5 0,05

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0027 115,00 0,31

Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0387 105,00 4,06

Razem k.b.   15,44 0,44 10,63 4,37

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   3,06 0,28 2,78

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,87 0,08 0,79

Razem   19,37 0,80 10,63 7,94

Cena jednostkowa 19,37
3.2  KNR 2-31 0114/06  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa 
łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.04.02
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 0,0001 13,20 0,001

Robotnicy gr.I r-g 0,001 13,20 0,01

Materiały
Tłuczeń kamienny niesortowany t 0,0212 33,00 0,70

Woda m3 0,001 4,80 0,005

Materiały pomocnicze % 0,5 0,004

Sprzęt
Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 0,0002 115,00 0,02

Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 105,00 0,14

Razem k.b.   0,88 0,01 0,71 0,16

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,11 0,009 0,10

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,03 0,003 0,03

Razem   1,02 0,03 0,71 0,29

Cena jednostkowa 1,02
4    PODBUDOWY BETONOWE
Nr ST: D-04.06.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

0  

Razem pozycja  8.907,62

Cena jednostkowa

4.1  KNR 2-31 0109/01  Podbudowy z chudego betonu o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 12cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku
w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.06.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 0,0806 13,20 1,06

Cieśle gr.II r-g 0,008 13,20 0,11

Robotnicy gr.II r-g 0,1722 13,20 2,27

Materiały
Beton zwykły m3 0,1218 215,00 26,19

Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,0005 8,90 0,004

Papa asfaltowa izolacyjna m2 0,0305 20,00 0,61
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Woda m3 0,01 4,80 0,05

Materiały pomocnicze % 0,5 0,13

Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1) m-g 0,0402 125,00 5,03

Razem k.b.   35,45 3,44 26,98 5,03

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   5,39 2,19 3,20

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   1,52 0,62 0,90

Razem   42,36 6,25 26,98 9,13

Cena jednostkowa 42,36
4.2  KNR 2-31 0109/02  Podbudowy z chudego betonu - za każdy 
dalszy 1cm ponad 12cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.06.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Betoniarze gr.III r-g 0,0067 13,20 0,09

Robotnicy gr.II r-g 0,0103 13,20 0,14

Materiały
Beton zwykły m3 0,01015 215,00 2,18

Materiały pomocnicze % 0,5 0,01

Sprzęt
Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1) m-g 0,0034 125,00 0,42

Razem k.b.   2,84 0,22 2,19 0,42

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,41 0,14 0,27

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,12 0,04 0,08

Razem   3,37 0,41 2,19 0,77

Cena jednostkowa 3,37
5    PODBUDOWY Z MIESZANEK 
MINERALNO-ASFALTOWYCH
Nr ST: D-04.07.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

0  

Razem pozycja  51.438,24

Cena jednostkowa

5.1  KNR 2-31 0110/01  Podbudowy z mieszanek 
mineralno-bitumicznych AC 0/20 mm (D35/50) o grubości warstwy po 
zagęszczeniu 4cm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie
AutoCAD.
Nr ST: D-04.07.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0029 13,20 0,04

Bituminiarze gr.II r-g 0,0278 13,20 0,37

Robotnicy gr.II r-g 0,0104 13,20 0,14

Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa klińcowo-żwirowa t 0,0934 220,00 20,55

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych szerokości 4,0m (2) m-g 0,0053 155,00 0,82

Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0053 105,00 0,56

Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0053 115,00 0,61

Razem k.b.   23,08 0,54 20,55 1,99

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   1,61 0,35 1,26

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,46 0,10 0,36

Razem   25,14 0,99 20,55 3,61

Cena jednostkowa 25,14
5.2  KNR 2-31 0110/02  Podbudowy z mieszanek 
mineralno-bitumicznych AC 0/20 mm (D35/50) - za każdy dalszy 1cm 
grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 4cm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.07.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0005 13,20 0,007

Bituminiarze gr.II r-g 0,0064 13,20 0,08

Robotnicy gr.II r-g 0,0002 13,20 0,003

Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa klińcowo-żwirowa t 0,0234 220,00 5,15

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych szerokości 4,0m (2) m-g 0,0013 155,00 0,20

Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 0,0013 105,00 0,14

Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 0,0013 115,00 0,15

Razem k.b.   5,73 0,09 5,15 0,49

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,37 0,06 0,31

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,10 0,02 0,09

Razem   6,20 0,17 5,15 0,89

Cena jednostkowa 6,20
6    SIATKA NA POŁĄCZENIU KONSTRUKCJI PRZY 
POSZERZENIACH
Nr ST: D-05.03.05
Kod CPV: CPV, 45233000-9

0  

Razem pozycja  18.540,00

Cena jednostkowa

IV  NAWIERZCHNIE
Nr ST: D-05.03.01  D-04.03.01 D-05.03.05/01 D-04.08.01 
D-05.03.13 D-05.03.23a
Kod CPV: CPV, 45233000-9, CPV, 45233220-7
1    NAWIERZCHNIE Z KOSTKI KAMIENNEJ (MATERIAŁ 
WŁASNY INWESTORA)
Nr ST: D-05.03.01
Kod CPV: CPV, 45233220-7

0  

Razem pozycja  23.794,80

Cena jednostkowa

1.1  KNR 2-31 0302/01  Nawierzchnie z kostki kamiennej rzędowej o 
wysokości 17cm na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-05.03.01
Kod CPV: CPV, 45233220-7

1 m2

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,7665 13,20 10,12

Robotnicy gr.II r-g 0,5749 13,20 7,59

Robotnicy gr.I r-g 0,0533 13,20 0,70

Materiały
Kostka kamienna rzędowa o wymiarach 17x19x21cm - materiał z 
depozytu Inwestora

t 0,45 0,00 0,00

Piasek m3 0,1131 25,00 2,83

Cement portlandzki 35 t 0,0318 335,00 10,65

Woda m3 0,0874 4,80 0,42

Materiały pomocnicze % 0,5 0,07

Razem k.b.   32,38 18,41 13,97

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   11,71 11,71

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   3,31 3,31

Razem   47,40 33,43 13,97

Cena jednostkowa 47,40
2    NAWIERZCHNIE ASFALTOWE
Nr ST: D-04.03.01 D-05.03.05/01 D-04.08.01 D-05.03.13
Kod CPV: CPV, 45233000-9, CPV, 45233220-7

0  

Razem pozycja  528.079,84

Cena jednostkowa

2.1  KNR 2-31 1004/04  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
nieulepszonej. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie 
AutoCAD.
Nr ST: D-04.03.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0157 13,20 0,21

Operatorzy r-g 0,0043 13,20 0,06

Materiały
Woda m3 0,008 4,80 0,04

Materiały pomocnicze % 0,5 0,0002

Sprzęt
Szczotka mechaniczna m-g 0,0054 15,00 0,08

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0054 75,00 0,41

Razem k.b.   0,79 0,26 0,04 0,49

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,48 0,17 0,31

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,13 0,05 0,09

Razem   1,40 0,48 0,04 0,88

Cena jednostkowa 1,40
2.2  KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.03.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0047 13,20 0,06

Operatorzy r-g 0,0048 13,20 0,06

Materiały
Asfalt drogowy D200 kg 0,51 0,90 0,46

Olej napędowy do silników luzem kg 0,018 1,50 0,03

Materiały pomocnicze % 0,5 0,002

Sprzęt
Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0122 75,00 0,92

Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 0,0122 55,00 0,67

Razem k.b.   2,20 0,13 0,49 1,59

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   1,09 0,08 1,01

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,31 0,02 0,29

Razem   3,60 0,23 0,49 2,88

Cena jednostkowa 3,60
2.3  KNR 2-31 0311/01  Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa wiążąca z AC 0/16
mm (D35/50)), o grubości po zagęszczeniu 4cm. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-05.03.05/01
Kod CPV: CPV, 45233220-7

1 m2

Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0026 13,20 0,03

Bituminiarze gr.II r-g 0,0269 13,20 0,36

Robotnicy gr.II r-g 0,0014 13,20 0,02

Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,0974 250,00 24,35

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0068 155,00 1,05

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0068 105,00 0,71

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0068 115,00 0,78

Razem k.b.   27,31 0,41 24,35 2,55

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   1,88 0,26 1,62

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,53 0,07 0,46

Razem   29,72 0,74 24,35 4,63

Cena jednostkowa 29,72
2.4  KNR 2-31 0311/02  Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (warstwa wiążąca z AC 0/16
mm (D35/50)), o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-05.03.05/01
Kod CPV: CPV, 45233220-7

1 m2
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robocizna
Bituminiarze gr.III r-g 0,0004 13,20 0,005

Bituminiarze gr.II r-g 0,0061 13,20 0,08

Robotnicy gr.II r-g 0,0002 13,20 0,003

Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,0244 250,00 6,10

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0017 155,00 0,26

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0017 105,00 0,18

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0017 115,00 0,20

Razem k.b.   6,83 0,09 6,10 0,64

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,46 0,06 0,41

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,13 0,02 0,11

Razem   7,42 0,16 6,10 1,16

Cena jednostkowa 7,42
2.5  KNR 2-31 1004/06  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
ulepszonej z bitumu. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.03.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,006 13,20 0,08

Operatorzy r-g 0,0013 13,20 0,02

Materiały
Woda m3 0,008 4,80 0,04

Materiały pomocnicze % 0,5 0,0002

Sprzęt
Szczotka mechaniczna m-g 0,0017 15,00 0,03

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0017 75,00 0,13

Razem k.b.   0,29 0,10 0,04 0,15

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,16 0,06 0,10

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,04 0,02 0,03

Razem   0,49 0,17 0,04 0,28

Cena jednostkowa 0,49
2.6  KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni asfaltem. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.03.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0047 13,20 0,06

Operatorzy r-g 0,0048 13,20 0,06

Materiały
Asfalt drogowy D200 kg 0,51 0,90 0,46

Olej napędowy do silników luzem kg 0,018 1,50 0,03

Materiały pomocnicze % 0,5 0,002

Sprzęt
Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0122 75,00 0,92

Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 0,0122 55,00 0,67

Razem k.b.   2,20 0,13 0,49 1,59

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   1,09 0,08 1,01

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,31 0,02 0,29

Razem   3,60 0,23 0,49 2,88

Cena jednostkowa 3,60
2.7  KNR 2-31 0108/02  Wyrównanie mechaniczne istniejącej 
nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.08.01
Kod CPV: CPV, 45233220-7

1 t

Robocizna
Bituminiarze gr.II r-g 0,36 13,20 4,75
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Robotnicy gr.II r-g 0,22 13,20 2,90

Robotnicy gr.I r-g 0,46 13,20 6,07

Materiały
Mieszanka mineralno-asfaltowa t 0,075 250,00 18,75

Sprzęt
Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,028 105,00 2,94

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,028 115,00 3,22

Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,056 155,00 8,68

Razem k.b.   47,32 13,73 18,75 14,84

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   18,17 8,73 9,44

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   5,14 2,47 2,67

Razem   70,63 24,93 18,75 26,95

Cena jednostkowa 70,63
2.8  KNR 2-31 1004/06  Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni 
ulepszonej z bitumu. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.03.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,006 13,20 0,08

Operatorzy r-g 0,0013 13,20 0,02

Materiały
Woda m3 0,008 4,80 0,04

Materiały pomocnicze % 0,5 0,0002

Sprzęt
Szczotka mechaniczna m-g 0,0017 15,00 0,03

Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0017 75,00 0,13

Razem k.b.   0,29 0,10 0,04 0,15

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,16 0,06 0,10

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,04 0,02 0,03

Razem   0,49 0,17 0,04 0,28

Cena jednostkowa 0,49
2.9  KNR 2-31 1004/07  Skropienie nawierzchni asfaltem. Obmiaru 
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-04.03.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,0047 13,20 0,06

Operatorzy r-g 0,0048 13,20 0,06

Materiały
Asfalt drogowy D200 kg 0,51 0,90 0,46

Olej napędowy do silników luzem kg 0,018 1,50 0,03

Materiały pomocnicze % 0,5 0,002

Sprzęt
Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 0,0122 75,00 0,92

Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 0,0122 55,00 0,67

Razem k.b.   2,20 0,13 0,49 1,59

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   1,09 0,08 1,01

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,31 0,02 0,29

Razem   3,60 0,23 0,49 2,88

Cena jednostkowa 3,60
2.10  KNR 2-31 0310/05  Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowych (warstwa ścieralna z SMA 0/11,8 mm 
(PMB 45/80-55)) o grubości po zagęszczeniu 3cm. Obmiaru dokonano 
na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-05.03.13
Kod CPV: CPV, 45233220-7

1 m2

Robocizna
Bituminiarze gr.II r-g 0,0226 13,20 0,30

Robotnicy gr.II r-g 0,0085 13,20 0,11
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Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Bituminiarze gr.III r-g 0,0012 13,20 0,02

Materiały
SMA #0/11 t 0,075 330,00 24,75

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0057 155,00 0,88

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0057 105,00 0,60

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0057 115,00 0,66

Razem k.b.   27,31 0,43 24,75 2,14

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   1,63 0,27 1,36

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,46 0,08 0,38

Razem   29,41 0,77 24,75 3,88

Cena jednostkowa 29,41
2.11  KNR 2-31 0310/06  Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych grysowych (warstwa ścieralna z SMA 0/11,8 mm 
(PMB 45/80-55)) o grubości po zagęszczeniu 3cm - za każdy dalszy 1cm.
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-05.03.13
Kod CPV: CPV, 45233220-7

1 m2

Robocizna
Bituminiarze gr.II r-g 0,0068 13,20 0,09

Robotnicy gr.II r-g 0,0026 13,20 0,03

Bituminiarze gr.III r-g 0,0003 13,20 0,004

Materiały
SMA #0/11 t 0,025 330,00 8,25

Sprzęt
Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 0,0019 155,00 0,29

Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,0019 105,00 0,20

Walec statyczny samojezdny 15t m-g 0,0019 115,00 0,22

Razem k.b.   9,09 0,13 8,25 0,71

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   0,53 0,08 0,45

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,15 0,02 0,13

Razem   9,78 0,23 8,25 1,29

Cena jednostkowa 9,78
3    NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ (PRZEŁOŻENIE 
ISTNIEJĄCEJ KOSTKI)
Nr ST: D-05.03.23a
Kod CPV: CPV, 45233220-7

0  

Razem pozycja  18.881,85

Cena jednostkowa

3.1  KNR 0-11 0317/03  Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej 
10x20cm grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-05.03.23a
Kod CPV: CPV, 45233220-7

1 m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5802 13,20 7,66

Robotnicy gr.II r-g 0,6332 13,20 8,36

Robotnicy gr.I r-g 0,0315 13,20 0,42

Materiały
Kostka brukowa betonowa - przełożenie istniejącej nawierzchni m2 1,025 0,00 0,00

Piasek m3 0,102 25,00 2,55

Cement portlandzki 35 t 0,015 335,00 5,02

Woda m3 0,021 4,80 0,10

Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 45,00 2,38

Piła do cięcia płytek m-g 0,025 5,50 0,14

Razem k.b.   26,63 16,43 7,68 2,52

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   12,06 10,45 1,60

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   3,41 2,96 0,45

Razem   42,10 29,84 7,68 4,58



Rodos 6.8.10.9 [10063]

Ceny jednostkowe Strona 31/39

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Cena jednostkowa 42,10
4    NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ
Nr ST: D-05.03.23a
Kod CPV: CPV, 45233220-7

0  

Razem pozycja  167.229,60

Cena jednostkowa

4.1  KNR 0-11 0317/03  Nawierzchnie z brukowej kostki betonowej 
10x20cm grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
30mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-05.03.23a
Kod CPV: CPV, 45233220-7

1 m2

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,5802 13,20 7,66

Robotnicy gr.II r-g 0,6332 13,20 8,36

Robotnicy gr.I r-g 0,0315 13,20 0,42

Materiały
Betonowa kostka brukowa 20x10x8cm m2 1,025 28,00 28,70

Piasek m3 0,102 25,00 2,55

Cement portlandzki 35 t 0,015 335,00 5,02

Woda m3 0,021 4,80 0,10

Sprzęt
Ubijak spalinowy m-g 0,053 45,00 2,38

Piła do cięcia płytek m-g 0,025 5,50 0,14

Razem k.b.   55,33 16,43 36,38 2,52

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   12,06 10,45 1,60

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   3,41 2,96 0,45

Razem   70,80 29,84 36,38 4,58

Cena jednostkowa 70,80
V  ELEMENTY ULIC
Nr ST: D-08.01.02 D-08.03.01
Kod CPV: CPV, 45233222-1
1    KRAWĘŻNIKI BETONOWE
Nr ST: D-08.01.02
Kod CPV: CPV, 45233222-1

0  

Razem pozycja  72.701,20

Cena jednostkowa

1.1  KNR 2-31 0401/03  Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 
35x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-08.01.01
Kod CPV: CPV, 45233222-1

1 m

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,17 13,20 2,24

Razem k.b.   2,24 2,24

Koszty pośrednie 63,6% R+S   1,43 1,43

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,40 0,40

Razem   4,08 4,08

Cena jednostkowa 4,08
1.2  KNR 2-31 0402/04  Ława betonowa z oporem pod krawężniki. 
Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-08.01.01
Kod CPV: CPV, 45233222-1

1 m3

Robocizna
Robotnicy gr.II r-g 4,28 13,20 56,50

Robotnicy gr.I r-g 0,46 13,20 6,07

Betoniarze gr.II r-g 4,28 13,20 56,50

Materiały
Woda m3 0,47 4,80 2,26

Beton zwykły m3 1,04 215,00 223,60

Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 0,04 8,90 0,36
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Ceny jednostkowe Strona 32/39

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Piasek m3 0,27 25,00 6,75

Materiały pomocnicze % 0,5 1,16

Razem k.b.   353,19 119,06 234,13

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   75,72 75,72

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   21,43 21,43

Razem   450,34 216,22 234,13

Cena jednostkowa 450,34
1.3  KNR 2-31 0403/03  Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm 
wystające na podsypce cementowo-piaskowej. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-08.01.02
Kod CPV: CPV, 45233222-1

1 m

Robocizna
Brukarze gr.III r-g 0,1071 13,20 1,41

Brukarze gr.II r-g 0,1071 13,20 1,41

Robotnicy gr.II r-g 0,2138 13,20 2,82

Robotnicy gr.I r-g 0,001 13,20 0,01

Materiały
Krawężniki betonowe drogowe m 1,02 25,00 25,50

Piasek m3 0,0127 25,00 0,32

Cement portlandzki 35 t 0,0039 335,00 1,31

Woda m3 0,0042 4,80 0,02

Materiały pomocnicze % 0,5 0,14

Razem k.b.   32,94 5,66 27,28

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   3,60 3,60

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   1,02 1,02

Razem   37,56 10,28 27,28

Cena jednostkowa 37,56
2    OBRZEŻA BETONOWE
Nr ST: D-08.03.01
Kod CPV: CPV, 45233222-1

0  

Razem pozycja  35.827,20

Cena jednostkowa

2.1  KNR 2-31 0407/04  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na 
podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-08.03.01
Kod CPV: CPV, 45233222-1

1 m

Robocizna
Brukarze gr.II r-g 0,1202 13,20 1,59

Robotnicy gr.I r-g 0,1256 13,20 1,66

Materiały
Piasek m3 0,006 25,00 0,15

Cement portlandzki 35 t 0,0001 335,00 0,03

Woda m3 0,0004 4,80 0,002

Obrzeża betonowe 30x8cm m 1,02 16,55 16,88

Materiały pomocnicze % 0,5 0,09

Razem k.b.   20,40 3,24 17,15

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   2,06 2,06

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,58 0,58

Razem   23,04 5,89 17,15

Cena jednostkowa 23,04
VI  ZIELE Ń DROGOWA
Nr ST: D-09.01.01
Kod CPV: CPV, 45112000-5
1    TRAWNIKI
Nr ST: D-09.01.01
Kod CPV: CPV, 45112000-5

0  

Razem pozycja  2.319,90

Cena jednostkowa
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Ceny jednostkowe Strona 33/39

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

1.1  KNR 2-01 0510/01  Humusowanie klombów warstwą humusu 
grubości 5cm z obsianiem mieszanką traw niskich. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-09.01.01
Kod CPV: CPV, 45112000-5

1 m2

Robocizna
Darniarze gr.II r-g 0,2464 13,20 3,25

Materiały
Ziemia urodzajna (humus) m3 0,052 21,00 1,09

Nasiona traw kg 0,012 2,50 0,03

Razem k.b.   4,37 3,25 1,12

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   2,07 2,07

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,59 0,59

Razem   7,03 5,91 1,12

Cena jednostkowa 7,03
VII  STAŁA ORGANIZACJA RUCHU
Nr ST: D-07.01.01 D-07.02.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9
1    OZNAKOWANIE POZIOME
Nr ST: D-07.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

0  

Razem pozycja  15.006,81

Cena jednostkowa

1.1  KNR AT-04 0204/01  Oznakowanie poziome gładkie 
grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas 
chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie. Obmiaru dokonano na 
podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-07.01.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 m2

Robocizna
Robotnicy r-g 0,07 13,20 0,92

Materiały
Masa chemoutwardzalna Biladur kg 3,15 6,00 18,90

Mikrokulki odblaskowe kg 0,35 8,00 2,80

Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 0,03 30,00 0,90

Materiały pomocnicze % 0,5 0,11

Sprzęt
Plastomarker samobieżny Super m-g 0,023 85,00 1,96

Środek transportowy m-g 0,023 75,00 1,72

Razem k.b.   27,32 0,92 22,71 3,68

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   2,93 0,59 2,34

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,83 0,17 0,66

Razem   31,07 1,68 22,71 6,68

Cena jednostkowa 31,07
2    OZNAKOWANIE PIONOWE
Nr ST: D-07.02.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

0  

Razem pozycja  10.093,92

Cena jednostkowa

2.1  KNR 2-25 0419/02  Budowa słupków do znaków drogowych z rur 
stalowych o średnicy 70mm. Obmiaru dokonano na podstawie rysunku w 
programie AutoCAD.
Nr ST: D-07.02.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,76 13,20 10,03

Materiały
Słupki z rur stalowych  d=70mm szt 1 120,00 120,00

Materiały pomocnicze % 1,5 1,80

Sprzęt
Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,01 90,00 0,90
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Ceny jednostkowe Strona 34/39

Nr, Podstawa, opis robót, nakłady Jm Norma Cena Robocizna Materiały Sprzęt

Razem k.b.   132,73 10,03 121,80 0,90

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   6,95 6,38 0,57

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   1,97 1,81 0,16

Razem   141,65 18,22 121,80 1,63

Cena jednostkowa 141,65
2.2  KNR 2-25 0420/01  Budowa płaskich znaków drogowych. Obmiaru
dokonano na podstawie rysunku w programie AutoCAD.
Nr ST: D-07.02.01
Kod CPV: CPV, 45233000-9

1 szt

Robocizna
Robotnicy gr.I r-g 0,4 13,20 5,28

Materiały
Znaki drogowe blaszane lub plastykowe kpl 1 450,00 450,00

Materiały pomocnicze % 1,5 6,75

Razem k.b.   462,03 5,28 456,75

Koszty zakupu 0%   0,00 0,00

Koszty pośrednie 63,6% R+S   3,36 3,36

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)   0,95 0,95

Razem   466,34 9,59 456,75

Cena jednostkowa 466,34
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Tabela elementów Strona 35/39

Nr Kod CPV Opis robót Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Inne Ogółem

I CPV,
45112000-5,

CPV,
45233220-7,

CPV,
45111000-8

PRZYGOTOW
ANIE PLACU 
BUDOWY
Nr ST: 
D-01.01.01 
D-01.02.02 
D-05.03.11 
D-01.02.04

44.557,10 0,00 53.794,56 0,00 62.551,64 17.699,36 5.000,00 183.607,80

II CPV,
45233000-9

ROBOTY 
ZIEMNE
Nr ST: 
D-04.01.01

31.428,96 108,26 8.984,05 0,00 25.702,70 7.272,72 0,00 73.488,86

III CPV,
45233000-9

PODBUDOW
Y
Nr ST: 
D-04.02.01 
D-04.05.01 
D-04.04.02 
D-04.06.01 
D-04.07.01 
D-05.03.05

10.795,73 114.039,42 33.866,51 0,00 28.405,22 8.037,41 18.540,00 213.695,72

IV CPV,
45233000-9,

CPV,
45233220-7

NAWIERZCH
NIE
Nr ST: 
D-05.03.01  
D-04.03.01 
D-05.03.05/01 
D-04.08.01 
D-05.03.13 
D-05.03.23a

109.761,29 366.859,66 94.567,44 0,00 129.953,07 36.771,00 0,00 737.986,09

V CPV,
45233222-1

ELEMENTY 
ULIC
Nr ST: 
D-08.01.02 
D-08.03.01

21.400,07 69.671,25 0,00 0,00 13.610,44 3.851,15 0,00 108.528,40

VI CPV,
45112000-5

ZIELEŃ 
DROGOWA
Nr ST: 
D-09.01.01

1.073,32 370,26 0,00 0,00 682,63 193,15 0,00 2.319,90

VII CPV,
45233000-9

STAŁA 
ORGANIZACJ
A RUCHU
Nr ST: 
D-07.01.01 
D-07.02.01

661,71 20.653,48 1.788,25 0,00 1.558,18 440,88 0,00 25.100,73

Razem 219.678,18 571.702,33 193.000,81 0,00 262.463,88 74.265,67 23.540,00 1.344.727,50
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Zestawienie robocizny Strona 36/39

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Betoniarze gr.II r-g 325,28 13,20 4.293,70

2 Betoniarze gr.III r-g 17,24 13,20 227,63

3 Bituminiarze gr.II r-g 1.518,20 13,20 20.040,21

4 Bituminiarze gr.III r-g 16,26 13,20 214,65

5 Brukarze gr.II r-g 670,65 13,20 8.852,65

6 Brukarze gr.III r-g 1.729,61 13,20 22.830,89

7 Cieśle gr.II r-g 1,03 13,20 13,57

8 Darniarze gr.II r-g 81,31 13,20 1.073,32

9 Operatorzy r-g 61,19 13,20 807,65

10 Robotnicy gr.I r-g 5.445,06 13,20 71.874,84

11 Robotnicy gr.II r-g 6.678,73 13,20 88.159,30

12 Robotnicy r-g 97,71 13,20 1.289,77

Razem 16.642,28 219.678,18
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Zestawienie materiałów Strona 37/39

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Asfalt drogowy D200 kg 4.820,52 0,90 4.338,46

2 Beton zwykły m3 105,13 215,00 22.601,98

3 Betonowa kostka brukowa 20x10x8cm m2 2.421,05 28,00 67.789,40

4 Cement portlandzki 35 t 61,88 335,00 20.729,87

5 Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków t 34,74 250,00 8.685,52

6 Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm m3 3,04 8,90 27,06

7 Kostka brukowa betonowa - przełożenie istniejącej nawierzchni m2 459,71 0,00 0,00

8 Kostka kamienna rzędowa o wymiarach 17x19x21cm - materiał z depozytu 
Inwestora

t 225,90 0,00 0,00

9 Krawędziaki iglaste kl.II m3 0,92 8,90 8,21

10 Krawężniki betonowe drogowe m 942,48 25,00 23.562,00

11 Masa chemoutwardzalna Biladur kg 1.521,45 6,00 9.128,70

12 Mieszanka mineralno-asfaltowa klińcowo-żwirowa t 192,39 220,00 42.326,59

13 Mieszanka mineralno-asfaltowa t 438,18 250,00 109.545,30

14 Mikrokulki odblaskowe kg 169,05 8,00 1.352,40

15 Nasiona traw kg 3,96 2,50 9,90

16 Obrzeża betonowe 30x8cm m 1.586,10 16,55 26.249,96

17 Olej napędowy do silników luzem kg 170,14 1,50 255,20

18 Papa asfaltowa izolacyjna m2 3,92 20,00 78,39

19 Piasek m3 718,18 25,00 17.954,44

20 Rozpuszczalnik do mas chemoutwardzalnych dm3 14,49 30,00 434,70

21 Słupki z rur stalowych  d=70mm szt 12,00 120,00 1.440,00

22 SMA #0/11 t 472,60 330,00 155.958,00

23 Tłuczeń kamienny niesortowany t 1.453,39 33,00 47.961,92

24 Woda m3 383,88 4,80 1.842,65

25 Ziemia urodzajna (humus) m3 17,16 21,00 360,36

26 Znaki drogowe blaszane lub plastykowe kpl 18,00 450,00 8.100,00

Razem 570.741,01
Materiały pomocnicze 961,32

Razem 571.702,33
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Zestawienie sprzętu Strona 38/39

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość

1 Brona talerzowa (bez ciągnika) m-g 45,55 15,00 683,28

2 Ciągnik gąsienicowy (55-59kW)  75KM (1) m-g 45,55 98,00 4.464,06

3 Ciągnik kołowy  40-50KM (29-37kW) m-g 135,73 75,00 10.180,06

4 Frezarka do nawierzchni drogowych z podajnikiem 2,0m m-g 27,34 90,00 2.460,15

5 Piła do cięcia płytek m-g 70,26 5,50 386,45

6 Plastomarker samobieżny Super m-g 11,11 85,00 944,27

7 Rozkładarka mas bitumicznych szer. 4m m-g 246,71 155,00 38.240,48

8 Rozkładarka mas bitumicznych szerokości 4,0m (2) m-g 10,82 155,00 1.676,97

9 Równiarka samojezdna 74kW (100KM) (1) m-g 12,47 115,00 1.434,35

10 Samochód samowyładowczy   5t (1) m-g 455,69 82,00 37.366,42

11 Samochód samowyładowczy 10-15t m-g 124,25 99,00 12.300,75

12 Samochód skrzyniowy 5t m-g 0,12 90,00 10,80

13 Skrapiarka do bitumu przewoźna z ręczną pompą 250-500dm3 m-g 115,31 55,00 6.342,30

14 Sprężarka spalinowa przewoźna 4-5m3/min m-g 19,59 50,00 979,40

15 Spycharka gąsienicowa  74kW (100KM) (1) m-g 2,16 110,00 237,88

16 Spycharka gąsienicowa 100KM m-g 2,19 120,00 263,39

17 Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM) (1) m-g 13,49 110,00 1.483,51

18 Szczotka mechaniczna m-g 20,42 15,00 306,30

19 Środek transportowy m-g 11,11 75,00 833,18

20 Ubijak spalinowy m-g 148,96 45,00 6.703,04

21 Walec statyczny ciągniony ogumiony 6-10t m-g 45,55 85,00 3.871,89

22 Walec statyczny samojezdny 10t (1) m-g 184,85 105,00 19.409,14

23 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 147,31 105,00 15.467,84

24 Walec statyczny samojezdny 15t (1) m-g 10,82 115,00 1.244,21

25 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 147,31 115,00 16.940,97

26 Walec wibracyjny jednoosiowy 0,6t m-g 53,26 75,00 3.994,43

27 Walec wibracyjny samojezdny  7,5t (1) m-g 36,71 125,00 4.588,72

28 Zrywarka przyczepna m-g 2,19 85,00 186,57

Razem 2.146,85 193.000,81
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Załącznik Strona 39/39

Założenia wyjściowe do kosztorysowania - stawki i narzuty

Stawka Robocizny 13,20 zł/r-g

Koszty pośrednie 63,6% R+S

Zysk 11% R+S+Kp(R+S)

Poziom cen: III kwartał 2014

Ceny przyjęto na podstawie wyceny własnej, sekocenbud i orgbud.


