Nr postepowania: 5.270.10.2022 Zatacznik SWZ
Wzor umowy

ZAMAWIAJACY:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadlesnictwo Drygaty z siedzibg w Drygatach
ul. Grunwaldzka 22, 12-230 Biata Piska, NIP 8490004505 oraz REGON 790011300,

reprezentowany przez Pana Andrzeja Czerepko — Nadlesniczego z kontrasygnatg Lidii Dawid - Gtéwnego Ksiegowego

WYKONAWCA:
.............................. limie i nazwisko osoby fizycznej bedagcej przedsigebiorcgl, zam. W ...........c..cc.cooeeenii... przy
UL e , legitymujacy sie dowodem osobistym serianr ................... ,
PESEL: ..o SNIP ,REGON .....ccccoiiiiiiinns
prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,.........cccoeoiinnen. 7z siedzibg W o przy
Ul e, , zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
Rzeczpospolitej Polskiej, ktéry stanowi zatgcznik do niniejszej umowy

lub
........................ Inazwa spotkil z siedzibg w ...................... przy ul. ..................., wpisana do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad Rejonowy w ..................... Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
podnrKRS ..., ,
NIP: . ,REGON ..o
0 kapitale zaktadowym w wWysoKOSCi .........c.ccceveeeenen. zt /w przypadku, spotki akcyjnej konieczne bedzie wpisanie takze informacji,

jaka cze$c¢ jej kapitatu zaktadowego zostata wptaconal,

reprezentowany przez:

zwazywszy, ze Zamawiajgcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019
z pozn. zm. - dalej zwang ustawg Pzp), w przedmiocie zadania ,,Rozbudowa i termomodernizacja lesniczéwki Orzysz
w Wierzbinach” (nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego), dokonat wyboru oferty Wykonawcy, wskazani powyzej
oznaczani dalej jako Strony lub z osobna jako Strona, zawierajg niniejsza umowe (dalej zwang umowa), o tre$ci nastepujace;:

§1
1. Dla potrzeb interpretacji postanowienn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojeé:
1). cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto — wstepne wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci
brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen

publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowa i inne dokumenty dotyczgce w/w zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci
0 przedmiar robot,

2). dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy
w szczegolnosci:

a. projekt budowlany (obejmujgcy cate zadanie inwestycyjne), w zakresie 3 branz: urbanistyczno-
architektonicznej i konstrukcyjnej, sanitarnej oraz elektrycznej stanowigcy zatgcznik nr 1 do specyfikac;ji
istotnych warunkéw zamoéwienia (SWZ),

b. projekty wykonawcze,

c. przedmiar rob6t - przedmiar ma walor pomocniczy i pogladowy wzgledem projektu budowlanego
i projektéw wykonawczych. Przedmiar przedstawia jedynie roboty budowlane bez innych czynnosci
z zakresu przedmiotu umowy wskazanego w SWZ. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszystkie roboty
budowlane oraz wykonac¢ inne czynnosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie tylko te
wskazane w przedmiarze robét. Przedmiar rob6t ma charakter orientacyjny i zawiera zestawienie
szacowanej ilosci robét budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z obliczeniem ilo$ci
oraz wskazaniem podstaw wyceny,

d. informacja dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych,

f. pozwolenie na budowe — decyzja nr .............ceeeenl z dnia ... wydana
PrZEZ oouiieii e

3). Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej oznaczane jako STWiORB) —
dokument przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory
wytycznych i wymagan okreslajagcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowe;j,

4). Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz aktow wykonawczych do
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
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wykonywania i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika budowy nie jest wymagane
pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz dokument wprowadzony przez Zamawiajgcego celem
ewidencjonowania przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzgcych w toku wykonywania
robét (np. dziennik budowy wewnetrzny). Do prowadzenia tego urzadzenia badz dokumentu stosuje sie
odpowiednio zasady przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzgdzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania cato$ci przedmiotu umowy jak i jego poszczegélnych etapow
(elementéw) i rodzajow robot objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdéw ludzkich i okreslonych zasobéw
materiatowych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego
przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego albo w przypadku
braku takiego prawnego obowigzku, osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do sprawdzania jakosci
wykonanych robot, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczeh wykonanych robot,

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa, wskazana i
upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do
panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku braku obowigzku
ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego - osoba fizyczna, posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje do kierowania budowg lub robotami, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, do ktorej
obowigzkow nalezy w szczegodlnosci:

a. przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b. prowadzenie dokumentacji budowy;

c. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektu
budowlanego w sposob zgodny z dokumentacjg projektowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

d. koordynowanie realizacji rob6t budowlanych w sposéb zgodny z umowg i zapobiegajgcy zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. podejmowanie niezbednych dziatarn uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym;

f. wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz

bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

zgtaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu badz
zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie préb
i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru;

i. przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

j- zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujgcy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegélnosci umowa o wspdipracy,

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezposrednio w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy w tym robé6t budowlanych stanowigcych jego czes¢,

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzgdzony przez Wykonawce w szczegolnosci na podstawie dostarczonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w tym przedmiaru robét, wyceniony przez Wykonawce w formie
iloczynu ilosci robét i kosztu jednostkowego, stanowigcy zatgcznik do umowy. Kosztorys ten ma charakter
pogladowy i pomocniczy w celu rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robot
budowlanych, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz w STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robét, do ktérych wykonania
majg zosta¢ zastosowane,

Nadzér autorski - zespdét czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji budowlanej,

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpig lub ulegajg zakryciu,

Odbior czesciowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt stanowigcych przedmiot
umowy,

Odbioér koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie wykonania catego przedmiotu Umowy,

Odbior ostateczny — odbiér po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci od tego, ktéry okres

jest diuzszy, majacy na celu stwierdzenie nie wystgpienia wad lub usunigcia wad stwierdzonych w okresie rekojmi
lub gwaranciji,
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Odbiér gwarancyjny — kontrola skutecznosci usunigcia przez Wykonawce ujawnionych wad przedmiotu umowy,

Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania przedmiotu umowy w tym
robét budowlanych stanowigcych jego czes¢, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji istotnych warunkow
zamoéwienia (dalej oznaczonej jako SWZ) w szczegdlnosci z postanowieniami Dokumentacji projektowej i
STWIORB, zlozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzacego do zawarcia Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos$é prawng, ktéra:

a. zawarta z Wpykonawcg, Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci lub catosci robot budowlanych
stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy lub

b. zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce czg$¢ zamowienia publicznego objetego umows, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (nie dotyczy to umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu),

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan majgcy na
celu nadrobienie opdznien powstatych wskutek okolicznosci za ktére ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca
i dotrzymanie Terminu zakonczenia robét lub jak najszybsze wykonanie przedmiotu umowy gdyby Terminu
zakonczenia robét juz uptynat, obejmujacy w szczegolnosci:

a. propozycje terminéw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt, ktoérych termin wykonania juz uptynat,
a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania jest zagrozony wzgledem
Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b. wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robét poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwigkszenie zaangazowania
zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizaciji

umowy,

Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowych zmian w zakresie przedmiotu
umowy w tym robét budowlanych, dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzgdzany
w szczegolnosci w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robét, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

Protokot odbioru roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior robot
w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robot w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg cze$ci robot budowlanych,

Protokét odbioru usunigcia Wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonanego przez Wykonawce
przedmiotu Umowy,

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbidr robdt po usunigciu przez Wykonawce
wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie
rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku
wystgpienia wad,

Protokot przekazania i objecia terenu budowy — dokument potwierdzajgcy przekazanie wykonawcy terenu
budowy,

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy
nie majg wptywu; wystapienia ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy nie mogli przewidzieé, wystgpieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajgcy dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktérej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze
by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, $rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania
jej przedmiotu w szczegdlnosci robdt budowlanych oraz usuniecia Wad przez Wykonawce,

Teren budowy - obszar, na ktéorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz
z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

Termin zakonczenia roboét - termin okreslony w Umowie, do uplywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest
wykonaé/zrealizowaé przedmiot umowy,

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg
ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, zawarta miedzy wykonawca, a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku robét budowlanych takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

Wada - jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego poszczegdinych elementach,
powodujgce ich niezgodnos¢ z umowa. W szczegdlnosci niezgodnos¢ z umowag wystapi, jezeli przedmiot umowy:
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a. nie ma wiasciwosci, ktére powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajgcy z
okolicznosci lub przeznaczenia;

b. nie ma witasciwosci, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym przedstawiajgc

probke lub wzér. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie publiczne zapewnienia producenta
rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktéra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci
gospodarczej, oraz osoby, ktora przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku
towarowego lub innego oznaczenia odrézniajgcego przedstawia sie jako producent;

c. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy zawarciu umowy, a
Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e. przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej zamontowania i uruchomienia,

jezeli czynnosci te zostaty wykonane przez Wykonawce lub osobe trzecia, za ktérg Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢, albo przez Zamawiajgcego, ktory postgpit wedtug instrukcji otrzymanej od

Wykonawcy,
f. jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.
g. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktorej Wykonawca nie posiada praw autorskich do czesci lub

catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporzgdzaniu przedmiotem umowy
lub jego czescig wynika z decyzji lub orzeczenia wtasciwego organu.

34). Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow ustawy Prawo
zamoéwien publicznych (PZP) wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia
ewentualnych roszczeh Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym
roszczeh z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposréd form wskazanych w SWZ,

35). Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce
materiatow, sprzetu, itp.

llekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane w jezyku polskim.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie
polecen lub zgéd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem),
wystane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez
Strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo drogg
elektroniczng otrzymujgcy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.

Jezeli umowe wykonuje wspolnie wigcej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich odpowiedzialno$¢ wobec
Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych wykonawcéw obejmuje wykonanie Umowy
jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caty czas trwania
Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady. Rozwigzanie Konsorcjum nie stanowi podstawy
do zmiany zasad odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego Wykonawcow w nim uczestniczacych.

Wykonawcy wykonujgcy wspdlnie umowe zobowigzuja sie¢ do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspotprace podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum. Jezeli umowa ta zawarta jest w jezyku
obcym Wykonawcy sg zobowigzani zatgczy¢ do przedktadanej kopii umowy jej ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu
i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach
potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgoda
Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych z Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego
z cztonkéw Konsorcjum.

Zakres Przedmiotowy Umowy

§2

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwg ,,Rozbudowa i termomodernizacja lesniczowki Orzysz
w Wierzbinach”. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w tym roboty
budowlane stanowigce przedmiot umowy. Zakres robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy obejmuje
w szczegolnosci:
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10.

11.

Wzor umowy
1). rozbudowe budynku mieszkalnego jednorodzinnego (lesniczéwka) na dz. nr 70 w miejscowosci Wierzbiny o nw.
parametry techniczne: Pz= +34,71 m?, Pu=+23,89 m?, V=+99,52 m?,
2). przebudowe istniejgcej dobudowki,
3). wykonanie termomodernizacji budynku poprzez: docieplenie przegréd zewnetrznych, wymiane okien i drzwi

zewnetrznych, wymiane grzejnikéw, wykonanie instalacji solarnej na potrzeby przygotowania c.w.u.,
4). wykonanie robé6t zewnetrznych.

Przedmiot umowy opisany jest szczegétowo w SWZ, dokumentacji projektowej, STWIORB oraz w umowie i zatgcznikach
do niej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wczesniej z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Nalezyte wykonanie zamoéwienia stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez sporzadzenie protokotu odbioru
koncowego robot, w ktérym stwierdzenie to zostanie ujete.

Wykonawca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w szczegolnosci prowadzenia robot zobowigzany jest
do przestrzegania zasad BHP oraz przepisow P-POZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w dokumentaciji
projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli
zawnioskuje o to Zamawiajgcy (zwane dalej robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest
wigzgca dla Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robot objetych pierwotnie przedmiotem
umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to Zamawiajgcy (zwane dalej robotami
zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
samodzielnie podejmowacé decyzji w przedmiocie robot zamiennych lub robot zaniechanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajgcy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzecCi .........cccceiieiiiiiniiicnanns (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
w zakresie wiedzy lub doSwiadczenia Wykonawca powotywat sig sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy

W ZaKresie ......ccccevevveeennneenn. (w jakim wiedza i do$wiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie

Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej
takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdéw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawcg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajgcych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytulu nie obcigzajg Zamawiajgcego. Wykonawca
os$wiadcza, ze jest mu znany przepis art. 120 ustawy Pzp.

Podwykonawcy

§3

Wykonawca witasnymi sitami tj. bez angazowania podwykonawcéw wykona przedmiot Umowy./Wykonawca wykona
wtasnymi sitami nastepujgce czynnosci lub roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:

1) e e e
7 Y

Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czynnosci lub  robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy:

L) e
) TS

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy) nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajacego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy. Podobniez powierzenie w trakcie realizacji umowy czynnosci z zakresu przedmiotu umowy
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (w zakresie wykonania robdt budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy) co do ktérych pierwotnie Wykonawca ztozyt oswiadczenie o ich osobistym wykonaniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci, iz:
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Wzor umowy

1). termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2). przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: rob6t budowlanych, dostaw
lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcsg;

3). wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane,

dostawy lub ustugi bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych przez
Wykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4). wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5). okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcych,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze
i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o
kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci
zamodwienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie realizacji zamoéwienia to wykonawca ma obowigzek
wykazania brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1). uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2). uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacii
jej projektu przez Zamawiajgcego (po niezgtoszeniu zastrzezen), a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego (po niewyrazeniu sprzeciwu
wobec wykonywania tych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, jest obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy zostang przedtozone:

1). dokumenty potwierdzajgce spetnienie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymagan wskazanych
w ust. 6;
2). dokumentacja dotyczgca wykonania robét okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo, zawierajaca w

szczegollnosci  zestawienie ilosci robdt i ich wycena nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w
Ofercie Wykonawcy, wraz z czes$cig dokumentacji dotyczgcej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na
podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacii;

3). inne dokumenty wymagane prawem powszechnym w szczegélnosci ustawg Pzp.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robét budowlanych wraz z pozostatymi
dokumentami zostanie przedtozony Zamawiajgcemu, nie pozniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu tego projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen do projektu umowy.

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zgtasza Zamawiajgcemu okolicznos¢ wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
zamoéwienia (badz ich czesci) przez Podwykonawce badz dalszego podwykonawce. Do zgtoszenia zatagczona bedzie
kopia umowy o to podwykonawstwo wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia
doreczenia mu zgtoszenia moze zgtosi¢ sprzeciw wobec wykonywania robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Sprzeciw wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i sktada sie go zaréwno Wykonawcy jak i
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy, ktérych dotyczy wskazane wczesniej zgtoszenie.

Zamawiajgcy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

1). niespetniania przez projekt wymagan dotyczgcych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 5,
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Wzor umowy
2). niespetniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce warunkéw okreslonych w ust. 6,
3). niezatgczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 10,
4). gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce Ilub dalszego

Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej wykonanie zostato
zastrzezone do realizacji wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktérej Umowa
0o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu,

5). zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce,

6). gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

7). gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowsa dla tych
robot,

8). gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego

rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane w przewidzianym terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przediozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego lub uzupetni¢ inng
wymagang dokumentacje.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane albo po uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajagcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w
terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 38 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedfozonej
Umowy o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, w terminie wskazanym w ust. 13 w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia mu kopii tej umowy wraz ze zgtoszeniem, o
ktéorym mowa w ust. 13, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czesc
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem:

1). uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w umowie
przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt oraz,

2). umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedfozonej
Umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 19 w terminie wskazanym w ust. 13. Sprzeciw moze by¢ zgtoszony w
szczegolnosci w przypadkach okreslonych w ust. 14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
ponownie przedtozy¢é Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, w ktorej zapisach uwzgledniono sprzeciw
Zamawiajgcego. .

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 13 lub w ust.17 i 18.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub co
do ktorej zgtoszono sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 13 lub w ust.17 i 18. Zamawiajgcy moze usung¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument wiasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentaciji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyze;.

Zasady wskazane wczesniej dotyczgce umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje sie odpowiednio do umow
zmieniajgcych te umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem
termindw okreslonych tg umowsa.
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Wzor umowy

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi
dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Termin realizacji umowy

§4
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji umowy:
1). rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy do 3 dnia roboczego od podpisania umowy, to znaczy do
dnia ......coeeeeeen.
2). zakonczenie realizacji przedmiotu umowy i zgtoszenie robét do odbioru ( koncowego) nastapi w terminie ..........

dni od zawarcia umowy.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru koncowego, jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbiér koncowy zakonczony
podpisaniem przez strony Umowy Protokotem odbioru koricowego robét stwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i Warunki Ptatnosci

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalajg dla Wykonawcy szacunkowe, wstepne wynagrodzenie kosztorysowe
W WysokoscCi brutto ..o (stownie: ..o ), ktére zostato ustalone na

podstawie oferty Wykonawcy z dnia i kosztorysu ofertowego - ktére stanowig zatgczniki do umowy.
Wskazana kwota obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za serwis gwarancyjny, wykonanie rob6t budowlanych jak
réwniez cene sprzedazy za dostarczone Zamawiajgcemu rzeczy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz za inne
czynnosci i $wiadczenia stanowigce przedmiot umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiaru roboét faktycznie wykonanych i objetych
umowg oraz cen jednostkowych tych robot okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatagczany do faktury protokét odbioru koncowego robét potwierdzony przez
Strony i stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce lub protokét odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe na podstawie faktur czesciowych lub rachunkéw czesciowych za
zakonczone etapy (elementy) wchodzgce w zakres przedmiotu umowy.

Rozliczenie czesciowe moze by¢ dokonywane nie czesciej niz raz na miesigc. Suma wynagrodzenia zaptaconego na
podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w ust. 1. Faktura
czesciowa moze by¢ wystawiona po wykonaniu przewidzianego harmonogramem rzeczowo — finansowym etapu
(elementu) robét i po dokonaniu jego odbioru przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku.

Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo, na podstawie
Protokotu odbioru czesciowego lub Protokotu odbioru koncowego robét, w terminach okreslonych Umowa na podstawie
wystawionych rachunku lub faktury z uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, i zgodnie z tymi protokotami.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujgce w Polsce podatki, tacznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

Swiadczenia za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy Wykonawcy,
lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzacji.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujgcej w chwili powstania
obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdéwienia.
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Wzor umowy

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspolnie wykonujgcymi przedmiot umowy (Konsorcjum), w terminie 7 dni
od zawarcia Umowy, wskazg oni cztonka Konsorcjum upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia
w imieniu wszystkich cztonkéw Konsorcjum. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy upowaznionego czionka
Konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy bylo czynnoscig powodujgca, iz obowigzek podatkowy w
szczegoblnosci w podatku od towarédw i ustug powstanie u Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie brutto pomniejszone o podatek, do ktérego zaptaty
zobowigzany bedzie Zamawiajacy. Przyjmuje sie, iz w takim przypadku Zamawiajacy rozliczy w ten sposéb podatek od
towaréw i ustug wedtug stawki podstawowej (na dzien zawarcia umowy 23 %) chyba, ze wtasciwa w tym zakresie bedzie
inna stawka tego podatku.

Zamawiajgcy moze dokonaé zaptaty wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu Split payment (ptatnosci podzielonej),
o ktérym mowa w przepisach 108a — 108d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych zamiennych lub zaniechanych wynikajgcych z § 2 ust. 6
Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia zgodnie z iloscig wykonanych robét i stawek
jednostkowych z kosztorysu ofertowego i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty takg metodg i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ robét zamiennych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1 lub 2, Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem
cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od S$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych
(np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych
W miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po zaakceptowaniu ceny
jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty
z zastosowaniem tej ceny jednostkowe;j i do przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia wysoko$¢
wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie
z zasadami okreslonymi w ust. 1 Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1.

Rozliczenia czgsciowe

§7

W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do 25 dnia kazdego miesigca
nastepujacego po okresie wskazanym w § 5 ust. 6, ktérego dotyczy rozliczenie, obmiar wykonanych i zakonczonych
etapéw (elementéw) robét budowlanych, wraz z zestawieniem ich wartosci wg stawek jednostkowych z kosztorysu
ofertowego z ewentualng modyfikacjg wynikajacg z rozliczenia rob6t zamiennych lub zaniechanych. Wraz z obmiarem i
zestawieniem Wykonawca zgtosi gotowos$¢ tych robét do odbioru czesciowego.

Zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych w
ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu
ofertowego albo ustalonych zgodnie z § 6.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres i wartosci wykonanych robét, dokona ewentualnych korekt przediozonego zestawienia oraz
wskaze kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia lecz nie
wczesniej niz po dokonaniu odbioru czesciowego.

Rozliczenia koncowe

§8

Wraz ze zgtoszeniem przez wykonawce gotowosci robot do odbioru koncowego, Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, uwzgledniajac pfatnosci
czesciowe oraz modyfikacje zwigzane z rozliczeniem rob6t zamiennych bgdz zaniechanych.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robot i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni
roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po
dokonaniu odbioru kofhcowego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z
Zamawiajgcym.



Nr postepowania: 5.270.10.2022 Zatacznik SWZ

VIIL.

Wzor umowy

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktéorych mowa w ust. 4 bedzie nadal
nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koncowe stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru korcowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robét stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

Platnosci

§9

Ptatnosci wynagrodzenia sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty wynikajgce z rozliczenia czesciowego lub koncowego. W przypadku dostarczenia
faktury wystawionej w sposob sprzeczny z umowa lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegdlnosci do ktorej nie
zostaty zatgczone zgdane umowg dokumenty, Zamawiajgcy moze nie przyjac¢ tej faktury lub zazadac¢ uzupetnienia
zatgcznikéw do niej. W przypadku zadania uzupetnienia zatgcznikdw do faktury przyjmuje sie, iz Zamawiajgcy nie znajduje
sie w opdznieniu w zapfacie wynagrodzenia poniewaz termin na spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna
biec dopiero od ztozenia przez Wykonawce zgdanych od niego dokumentow.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z czesciowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnych do tego dnia naleznosci
lub dowody dotyczace zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace
tych naleznosci ktérych termin uptynat do dnia odbioru czesciowego. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia cze$ciowego zlozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie
o takiej tresci.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg koncowg, oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty catego
wynagrodzenia/ceny Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci za wykonanie dostaw,
ustug lub robét budowlanych stanowigcych czes¢ przedmiotu umowy. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skfadajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé, iz naleznos¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wynagrodzen/cen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Umoéw o
podwykonawstwo zostata uregulowana. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
celem dokonania rozliczenia cze$ciowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o takiej tresci.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdéci¢ sie z zgdaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajacy moze:

1). nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢
takiej zaptaty lub

2). ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3). dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$c takiej zaptaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie za
wykonanie robo6t budowlanych, bedgce przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 4 jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
wykonanie i odbiér robét budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujgcych
niezasadnos¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w przypadku wczesniejszej wyptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i niemoznosci potrgcenia z powodu braku
wzajemnej wierzytelnosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zgdaé od
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwiocznego zwrotu kwot zaptaconych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w § 5 ust. 5 przedstawione Zamawiajacemu
wraz:

10
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Wzor umowy

1). z protokotem Odbioru czesciowego wykonanych etapow (elementéw) robot, w ktérym bedg wyszczegdlnione
roboty budowlane lub ich elementy wykonane przez Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego
bedg =zalgczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu (elementu) robot,

2). z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3). z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o nie zaleganiu
z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4). a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robét budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — wraz z oswiadczeniami Podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw w tym zakresie. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy celem dokonania rozliczenia czgsciowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o takiej
tresci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, 3 lub 9
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia
przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce tych wymagan, nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu pfatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w
ust. 5 i wykaze niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 5, a
Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatno$¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac¢ wytgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez
Wykonawce lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego Umowy o podwykonawstwo robét budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sgdowego, skutkuje wygasnieciem
wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci lub do wysokosci kwoty
ztozonej do depozytu sgdowego.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni
od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong z zastrzezeniem, ze termin ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcy nie
moze nastgpi¢ wczesniej niz termin rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy i rozliczenia zwigzane z zgdaniem zaptaty dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moga by¢ dokonywane czesciej niz rozliczenia z Wykonawca.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy i Podwykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich
jest ograniczona wylgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie robét budowlanych, ustug lub dostaw
wynikajgcej z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty, ustugi lub dostawy pomiedzy
cenami jednostkowymi okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa,
Zamawiajgcy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury
VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego pfatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym przyjetym dla rozliczen
czesciowych, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw potwierdzajgce te okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wierzytelnosci
§10

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w
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Wzor umowy

niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajacego. Przeniesienie przez
Wykonawce praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody
Zamawiajgcego. Zapis ujawniajgcy zastrzezenie wskazane wczesniej Wykonawca umiesci na kazdym egzemplarzu
faktury/rachunku wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynno$¢é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajagcego bezskuteczne.

Obowiazki Zamawiajacego

§ 11

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajacy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji projektowej i
STWIORB w wersji papierowe;j.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentaciji projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obcigzajg Wykonawce.

Jezeli to jest wymagane przepisami szczegolnymi, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy
powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzér nad zgodnoscig realizacji robot
z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajgcy jest takze zobowigzany do:

1). ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany przepisami prawa
budowlanego),

2). protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy,

3). przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

4). dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowe;j,

5). wyznaczania terminéw odbioréw robot nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

6). terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7). terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowag do odbioréw:

1). robot ulegajgcych zakryciu i rob6t zanikajacych,
2). czesciowych,

3). koncowego,

4). gwarancyjnych,

5). ostatecznego.

Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych moze dokona¢ w imieniu Zamawiajgcego Inspektor
nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru czesciowego lub odbioru koncowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.
Odbidr czesciowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych. Odbiér koncowy zostanie zakonczony w ciggu 21 dni
roboczych.

Obowiazki Wykonawcy
§12

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z Umowg, Ofertg
i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Zamawiajgcego lub upowaznionego przez
niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegolnosci
za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan
i bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec osob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku
z wykonywaniem rob6t budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajgcy lub osoba trzecia, za ktérg Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do
robét Materiatow. Materialy i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do realizacji zadania wskazanego w § 2 powinny
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odpowiada¢ wymogom jakosciowym wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art.
10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamdéwienia, oraz dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu umowy nie moze dokona¢ zmian w materiatach, produktach oraz
rozwigzaniach technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych
materiatéw lub produktéw ujetych w ofercie i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajgcy ma prawo zdecydowac o
uzyciu innych réwnowartosciowych produktéw, materiatow i rozwigzan technicznych. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu trzech dni obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdéw dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowany wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robét budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570, ze

zm.).

6. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1). prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2). wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robét, posiadajgcych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego,

3). przerwania rob6t na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich zniszczeniem,

4). przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia
mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5). wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

6). stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

7). umozliwienia wstepu na Teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

8). zgtaszania gotowos$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robot,

9). terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz

w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji,
10). utrzymywania porzadku na terenie budowy,

11). stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

12). angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i do$wiadczenie do
wykonywania powierzonych im roboét i innych czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie,

13). dostarczania Materiatéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

14).  zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow do udziatu
w realizacji Umowy.

15). sporzgdzenia na zgdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robét budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac,

16). ubezpieczenia budowy z cesjg praw z tego ubezpieczenia na Zamawiajgcego w zakresie:

a. robot, obiektéw, urzadzen oraz mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét — od huraganu ,
powodzi i innych zdarzen losowych,

b. odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami , w tym takze ruchem
pojazdéw mechanicznych,

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajacego, przy czym warto$c¢ robét objetych ubezpieczeniem winna
odpowiadaé co najmniej wynagrodzeniu wykonawcy wskazanemu ofertg Wykonawcy (z uwzglednieniem
ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub znizek co do sumy gwarancyjnej), przy czym jezeli wykonawca
nie dopetni obowigzku ubezpieczenia, do ktérego jest zobowigzany umowa, Zamawiajgcy moze dokonaé
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy potrgcajgc ten koszt z wynagrodzenia Wykonawcy,

17). do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem umowy i utrzymywania
tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek - na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, przy czym suma gwarancyjna (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub
znizek co do sumy gwarancyjnej) winna odpowiada¢ co najmniej wynagrodzeniu ofertowemu brutto,

18). w przypadkach prowadzenia rob6t na terenach chronionych akustycznie, roboty mogg byé prowadzone
w godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ,

19). uzyskania na wiasny koszt i wkasnym staraniem dostepu do energii elektrycznej i wody (zamawiajacy nie ma
obowigzku udostepniania punktéw czerpania energii elektrycznej ani wody - jezeli strony postanowig o
udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktow czerpania energii elektrycznej lub wody — zawrg rowniez
porozumienie w kwestii rozliczenia kosztéw poboru energii lub wody przez Wykonawce),

7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:

1). Dziennik budowy,
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2). ksigzke obmiaréw,
3). protokoty odbioru robét,
4). pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1). Harmonogramu rzeczowo-finansowego roboét i jego aktualizacii,
2). Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3). informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,

4). dokumentacji powykonawcze;.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajgcej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za wtasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia
Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych a spowodowane;j:

1). wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot Umowy
na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

2). wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;

3). czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu elementéw mienia Zamawiajgcego zniszczonego przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajac
i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowe;j i elektroniczne;j
w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do odbioru
koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowag wytyczenie w terenie lub na obiekcie wszystkich
czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z wtasciwymi przepisami.

Po zakonczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Czynnosci te muszg by¢ ukonczone do
zakonczenia odbioru koncowego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wtasciwym miejscowo
organie administracji.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i pomieszczenia uzywane w czasie
wykonywania prac.

Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru kohcowego robét ponosi
odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte w mieniu Zamawiajacego objgetym przedmiotem umowy.

Poniewaz w SWZ wtozono na Wykonawce obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, wykonanie tego obowigzku powinno by¢ zachowane
nieprzerwanie przez caty okres wykonywania umowy.

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan dotyczacych
zatrudniania ww. os6b na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy. Na zadanie
Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie niezwitocznie udokumentowac¢ zatrudnienie oraz poziom zatrudnienia
przez przedtozenie wykazu oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz na zgdanie Zamawiajgcego
przedstawi do wgladu kopie ich uméw o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce przedstawiciel Zamawiajgcego
uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczacego
w realizacji przedmiotu umowy oraz moze zglosi¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy zgdanie przeprowadzenia kontroli
zatrudnienia pracownikéw przez Wykonawce lub Podwykonawce.

§13

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
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W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia
w terminie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej
w uktadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien byé sporzadzony w czytelny
sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegodlnych etapow robét i postepu w realizacji
robét budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na etapy wykonywania przedmiotu umowy
w szczegolnosci roboét budowlanych, ich asortymenty wedtug dziatdéw STWIORB, poprzez odniesienie do technologii
wykonania, specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobow osobowych niezbednych do wykonania robot
oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci naleznosci za etapy zrealizowanych robét oraz ich sume w danym okresie
rozliczeniowym oraz w catym okresie realizacji umowy. Asortymenty robét mniej znaczacych bedg tgczone w grupy pod
jedng nazwa. Grupy asortymentéw robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego
w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z
uwzglednieniem daty zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego .

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 14 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo - finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesuniecia terminéw realizacji poszczeg6lnych etapéw robét (jezeli etapy sg przewidziane) lub Terminu zakonczenia
robét. Zmiana harmonogramu nie moze powodowac zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 4.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robo6t, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie
nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od
Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie
14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywa¢ reorganizacje sposobu wykonywania robdt poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobdéw finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapow robot (jezeli etapy rob6t sa przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie rob6t budowlanych na
podstawie Umowy w przypadku:

1). wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowa lub w sposéb naruszajacy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na Terenie budowy, i
niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzajg wytgcznie Wykonawce,

2). wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wptyng¢ na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem,
ze przed wstrzymaniem robét budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo
— finansowym, przy czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wytgcznie
Wykonawce za wyjgtkiem okolicznosci o charakterze nadzwyczajnym,

3). gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa bgdz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos$¢ z Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze
poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robét lub ich dowolnej czesci na okres, ktéry uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3
miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 lub 11 jezeli wstrzymanie robét budowlanych nie nastgpito z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do zgdania przedtuzenia Terminu zakonczenia robét o okres rowny okresowi
wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu Kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robot.

§ 14

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng warto$¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wlasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o znaleziskach
i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace witasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robo6t, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po
uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.
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§15

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjgé
niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na terenie budowy i wokét terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postgpowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wtasciwy organ lub do innych aktéw wydanych przez organy
administracji publicznej jesli majg one zastosowanie do wykonywanego przedmiotu umowy lub jego czesci. Jezeli
adresatem tych aktéw jest Zamawiajgcy ma on obowigzek niezwiocznego przekazywania stosownych informaciji
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywo6z nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie $ciekdw, substancji ropopochodnych oraz wéd gruntowych i opadowych z
terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robo6t budowlanych, w sposéb zapewniajacy ochrone robot
przed uszkodzeniem oraz terenéw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ usuwac z terenu budowy, z zachowaniem przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 poz., 779 ze zm.— ,ustawa o odpadach”), odpady wytworzone
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek poddaé powstate odpady utylizacji lub przekaza¢
je w tym celu wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw wskazanych przepisami ustawy o odpadach. Na zadanie
Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji o wytworzonych na terenie budowy odpadach
oraz sposobach ich usunigcia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w
przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych i faktycznych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga byé dochodzone od
Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

Odzyski Materiatéw i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego)
stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu,
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w odlegtosci do 25 km od miejsca prowadzonych roboét.

Rozbidrke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit
z nalezytg starannoscig w sposob wykluczajgcy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie Materiatéw bedzie prowadzit
w sposob uporzgdkowany i wiadciwy dla danego asortymentu.

Przedstawiciele stron
§16

Zamawiajgcy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru ktérym jest Pan ....................... do
dokonywania odbioréw robot zanikowych, sprawdzania ilosci i jakosci wykonanych roboét, potwierdzania ich wykonywania
oraz kontrolowanie rozliczerh wykonanych robét.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cig i iloscig robét, ktére sg
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Pan ................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane w specjalnosci ................cooceani. o] SR dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach co
najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptaciji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robo6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a w
tym przedstawicielom biura projektéw lub autora dokumentacji projektowej , oraz pracownikom organdéw nadzoru
budowlanego dostepu na teren budowy , oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie
przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Odbiory robot

§17

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robo6t
Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
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W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub
wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty (czesci
przedmiotu umowy).

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu wykonanych etapéw (elementéw) robét ,
w terminie 14 dni roboczych liczgc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji na przedmiotu Umowy, na podstawie
os$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kornncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem préby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. W
szczegolnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego robét Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1). dokumentacje powykonawcza,
2). ksiazke obmiardw,
3). odwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z przepisami i obowigzujgcymi

polskimi normami ,

4). rozliczenia petnej kwoty, ktorg wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym
uzasadnieniem,

5). karte gwarancyjna,

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaly zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci i
prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcow lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot
Umowy.

Przystapienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia robot
do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie sg
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze odméwic
dokonania odbioru albo przerwaé Odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad
lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng. Po usunieciu wad wykonawca
ponownie zgtasza gotowos¢ robot do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia to zamawiajgcy moze:

1). jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od umowy lub Zgda¢ ponownego wykonania robét,

Komisja sporzgdza Protokét Odbioru koncowego robét. Podpisany Protokot odbioru koncowego robét stwierdzajgcy
nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposob usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
protokotu odbioru koricowego robét. Za date zakonczenia robét przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez
Wykonawce o gotowosci odbioru koncowego jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbior koncowy
zakonczony podpisaniem przez Strony protokotu odbioru koncowego robét stwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy
przez Wykonawce.
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Zamawiajgcy moze przeprowadza¢ przeglady gwarancyjne o ktérych zawiadomi Wykonawce z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych
Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na kontroli wykonanego przedmiotu umowy pod wzgledem wystgpienia wad w okresie
rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robét zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzgdzanym po usunigciu wszystkich Wad
ujawnionych w przegladzie gwarancyjnym w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu rekojmi lub gwaranciji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktdry z podanych okreséw jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzgdza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbior
ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

Prawa autorskie
§18

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, lub przyjmowanej
przez niego czesci, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy,
obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania urzgdzeniami, instalacjami itp. obiektéw i inne
dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy (zwane dalej utworami lub
utworem), w ramach umoéwionego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego bezwarunkowo,
bez dodatkowych optat i bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie:

1). cato$¢ autorskich praw majatkowych do tych utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1191, z pézn. zm.),

2). albo odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytacznych licencji, niezbednych do
korzystania z przekazanych utworéw.

Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub no$nikéw, na ktérych
utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca os$wiadcza, iz do utworéw przystuguja mu lub beda przystugiwaé najpézniej w dniu dostarczenia utworu
Zamawiajgcemu, wszystkie autorskie prawa majgtkowe lub licencje z odpowiednim zakresem uprawnien.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy jakichkolwiek praw osdb trzecich
w szczegolnosci przystugujacych im praw autorskich.

Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodzg na Zamawiajgcego, nieograniczone w zakresie czasowym
i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majgtkowe do tego utworu, na wszystkich polach eksploatacji, w szczegdéInosci
tych okreslonych przepisie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazdg technikg egzemplarzy utworu, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrows;

2). w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono — do wprowadzania do obrotu,
uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony w ppkt 2) do publicznego wykonania,
wystawienia, wyswietlenia, odtwarzania oraz do nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajacemu oraz jego nastgpcom prawnym na wykonywanie wobec utworow
zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania. Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerobki
czy tez adaptacji utworu celem dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajacy w szczegolnosci ma
prawo:

1). do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerébek i zmian utworu,

2). do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub w sgsiedztwie z innymi
utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi i nazwami,
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3). rozporzgdzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utworéw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywac¢ swych autorskich praw osobistych, w tym nadzoru
autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw osobistych w tym nadzoru autorskiego,
Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazana.

Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na
Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien wskazanych powyze;.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowaé w catosci, w czesci, fragmentach,
samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w
formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu
naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z niniejsza
umowa i jej nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, Wykonawca:

1). przyjmie na siebie peing odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2). w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po stronie Zamawiajgcego
i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w postepowaniu sgdowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajgtkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych osoby lub oséb zgtaszajgcych
roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe, o ktérych
mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastgpi z chwilg
odstgpienia.

Strony o$wiadczajg, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejszg umowg ujawnienie lub udostgpnienie przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatéw nie stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub
innych praw do korzystania tudziez czynienia innego uzytku w odniesieniu do utworéw, patentéw, wzoréw uzytkowych,
wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, praw autorskich, ani topografii uktadéw scalonych, oraz ze jakakolwiek
licencja dotyczaca takich praw wiasnosci intelektualnej musi by¢ udzielona Wykonawcy w sposéb wyrazny i pod rygorem
niewaznosci na pismie.

Jezeli Zamawiajacy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to moga by¢ one wykorzystane
przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci
§19

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres
60 miesiecy od daty Odbioru koncowego robét. Do odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio
przepisy o rekojmi przy sprzedazy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wtasciwosci i jakos¢ przedmiotu umowy na zasadzie
gwarancji przez okres 60 miesiecy od daty Odbioru koncowego, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym jak przy
gwarancji przy sprzedazy z zastrzezeniem przepisOw niniejszej umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wplyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwaranciji.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i
konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wpltyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzgdzen przewidujg diuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze rownym okresowi gwarancji
producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg krotszy okres
gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
ktéry bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po jego bezskutecznym uptywie, Zamawiajacy
zachowujgc uprawnienie do zgdania usunigcia wad moze zgdac¢ zapfaty zastrzezonej kary umownej bgdz odszkodowania
za szkode tym wyrzadzong. Usuniecie wady nastapi przez:

1). wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,

2). w przypadku wad wykonania rob6t budowlanych — przez usunigcie wad rozumie sie usuniecie negatywnych
skutkoéw wadliwie wykonanych robot oraz przyczyny ich powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujgcy zachowujgc uprawnienie do zgdania usunigcia wad moze
zadac zaptaty zastrzezonej kary umownej bgdz odszkodowania za szkode tym wyrzgdzong.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaly potgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest obowigzany ponies¢
wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementéw wadliwych i wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementéw
wolnych od wad. Czynnosci te muszg byé przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wiasciwymi dla tych
czynnosci.
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10. Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie stosownego protokotu
podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad
w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych robét i sporzadzenia stosownego protokotu.

11. Okres gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do czasu jej skutecznego
usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robét biegnie od poczatku.

12. O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze nastgpi¢ takze faksem lub pocztg elektroniczng lub
telefonicznie) wyznaczajgc mu jednoczesnie termin do usuniecia wady.

13. W przypadkach przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu
przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego nie tamuje wykonania
przegladu.

14. Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwaranciji i rekojmi, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie

przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach ogodlnych kodeksu cywilnego.

15. Dla potwierdzenia udzielonej gwaranc;ji jakosci, Wykonawca wystawi karte gwarancyjna, ktérej postanowienia nie mogag
odbiega¢ od postanowien niniejszej Umowy, chyba Zze sa bardziej korzystne dla Zamawiajgcego. Przekazanie
Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej stanowi warunek podpisania protokotu odbioru robét.

16. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposoéb nienalezyty, Zamawiajacy,
poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie umowy lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usunigcie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

17. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w
petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

XVI.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§ 20
1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy Prawo zamoéwienn publicznych na
KWote .....ooviiiiiiiiiies tj. réwng ....... % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z

tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych lub o usunigcie Wad tudziez o pokrycie kosztéw tych wad usuniecia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzgca w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wptyw na moc
wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysoko&Ci ............c........ (stownie: .....ccoeiviiiiinnne ) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia dokonanego Odbioru korncowego robot.

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen powstatych po odbiorze koncowym robét np. z tytutu rekojmi za Wady
fizyczne, kar umownych za nieusuniecie wad w terminie, wynoszgca 30% wartos$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, tj. e (stownie: .....cooeeiiiiiiee, ) PLN, zostanie zwrécona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie

tego okresu.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawa Zaméwiehn Publicznych pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg waznos¢ na
czas okreslony w Umowie.

10. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

11. Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

12. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przedfozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

13. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci
Zabezpieczenia.
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Zmiana Umowy
§ 21

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedag
dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy w
szczegolnosci w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1). zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia lub przewidywanego opdéznienia,
jezeli takie opoznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana
ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie ponosi
odpowiedzialnosci za opdznienie, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a. wystapienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia robdt, ktorych
realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b. wstrzymania robét przez Zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

c. wstrzymania realizacji robo6t przez wtasciwe organy administracji publicznej, badz orzeczeniem sadu,

d. przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organ administracji decyzji,

zezwolen, itp.

e. odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien na skutek btedéw
w dokumentacji projektowej,

f. koniecznosci usuniecia btedow w dokumentacji projektowej oraz konieczno$ci przeprojektowania
okreslonych zakresow obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy lub wynikiych ze zmiany koncepcji realizacji inwestycji,

wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest odpowiedzialny,

sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron, uniemozliwiajgcego
wykonanie umowy w catosci lub czesci (np. pozar, trzesienie ziemi, tornado, powddz);

i. zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

j- w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu umowy, powodujgce;j
koniecznosé zmiany zakresu robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,

k. zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

2). zmiany materiatéw i urzadzen koniecznych do wykonywania robét, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna
dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku tych materiatdw i urzgdzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,

3). zmiany jakosci materiatéw i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu rob6t pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajacego,

4). wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robdt zamiennych nie
wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamowienia, w sytuacji koniecznosci zwigkszenia bezpieczenstwa
realizacji rob6t budowlanych, usprawnienia procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentaciji
projektowej i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

5). zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach wraz ze stosowng
zmiang wynagrodzenia w szczegoélnosci:

a. w razie koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci przeprojektowania
okreslonych zakresow robdt w trakcie realizacji inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

b. w razie wynikfej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu umowy, powodujgcej
koniecznos$¢ zmiany zakresu robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

W przypadku zmiany umowy powodujgcej zmiane zakresu przedmiotu umowy w szczegdlnosci zakresu robét
budowlanych, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego kosztorysu. Jezeli nie bedzie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem
tej metody kalkulacja wynagrodzenia odbedzie sie z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewoddztwa, w
ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

Warunkiem dokonania zmiany, ktérej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez strong inicjujgcg zmiane
lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:
1). danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2). danych teleadresowych,

3). danych rejestrowych,

4). bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,
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5). zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujgcej wysokosci stawki podatku VAT
(zmiana dotyczy¢ moze jedynie robét nie zafakturowanych).

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego
§ 22

Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 180 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy
o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1). z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy
w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2). bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dtuzszy niz 7 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3). z przyczyn za ktdére ponosi odpowiedzialnosé¢ nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét
albo pozostaje w zwloce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robét,

4). nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania
do realizacji jego postanowien,

5). podzleca wykonanie cato$ci robot lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich czesci bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

6). podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wtasnymi sitami,

7). jezeli Wykonawca przy ubieganiu sie o udzielenie zamoéwienia celem wykazania spetnienia warunkéw udziatu
w postgpowania polegat na zdolnosciach innych podmiotéw, a podmioty te nie realizujg robét budowlanych lub
ustug, do realizacji ktérych te zdolnosci byty wymagane, a Wykonawca nie zastgpit tego podmiotu innym
podmiotem po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego,

8). w terminie wskazanym umowg nie wykonat jej przedmiotu.
9). w razie konieczno$ci:
a. 3 — krotnego dokonywania bezpos$redniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b. koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze ZzgdaC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢ zobowigzania wykonana przed
odstgpieniem od Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem.

Zamawiajgcy moze wykonaé wskazane umowag prawa do odstgpienia od umowy w terminie do korica 6 miesigca po
planowanym terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy poza odstgpieniem wskazanym umowg moze dokona¢ takze odstgpienia od umowy przewidzianego w
przepisach prawa powszechnego.

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce
§23

Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu
okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1). zwioka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy przekracza 30 dni;

2). na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 60 dni, bez
nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem.

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem od Umowy
§24

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:
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1). natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wkasnosci, i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

2). przekazaé znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego
rzecz, Dokumentacje projektowa, najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢é do odbioru robodt
przerwanych oraz robé6t zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny. Odbiér robét przerwanych i robét zabezpieczanych w toku
nastgpi w terminie nie pozniejszym niz 30 dni od odstgpienia od umowy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zobowigzany jest do
dokonania w terminie 14 odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér
Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac
usunigcie sprzetu i robét tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajacego
dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Rozliczenia w zwigzku z odstapieniem od Umowy
§25

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robét wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez niego
do realizacji innych rob6t nieobjetych Umowa, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztéw ich nabycia przez Zamawiajgcego.

Protokdt odbioru robot przerwanych i robét zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy skalkulowane wg
zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktéra odpowiada za wystapienie okolicznosci bedacych podstawg
odstagpienia od Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych do dnia odstgpienia od umowy zostanie ustalone z
zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ustalenie wynagrodzenia za te roboty nastgpi
na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia wynagrodzenia takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2). jezeli roboty, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowego
wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 1 lub 2 Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikéw produkcji nie wyzszych od s$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po zaakceptowaniu ceny
jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z
zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 6 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 6.
Kary umowne

§ 26

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
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1). za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie pomiedzy
Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robot,

2). za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub
w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

3). z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

4). za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 5.000,00 zt (pie¢
tysiecy ztotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcow,

5). za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 500,00 zt za
kazdy dzien zwioki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

6). za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

7). za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci w wysokosci 10.000,00 zt (dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany,

8). za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub

ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000,00 zt
(dziesigc¢ tysiecy ztotych),

9). za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

10). w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do okazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

11). w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z umowa, a takze zobowigzania do
przedkfadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach, Zamawiajgcy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢ tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

12). w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy,

13). w przypadku gdy Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy (zamoéwienia), Zamawiajgcy
bedzie naliczat wykonawcy, za kazdy miesigc w ktérym nie spetniono tego obowigzku, kare umowng w wysokosci
iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace za kazda osobe, co do ktérej nie wykonano obowigzku
zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Strony przyjmuja, iz dla potrzeb naliczenia tej kary umownej
wystarczajgce jest dopuszczenie do pracy przy realizacji przedmiotu umowy osoby bez obowigzujgcej w tym dniu
umowy o prace lub, co do ktdrej wykonawca nie wykazat zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

2. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzic¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1). z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia

brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastgpi z przyczyn,
o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2). za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robét zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt (pieéset ztotych) za kazdy rozpoczety dziehn zwioki.

4. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutdéw przewidzianych w niniejszej
Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

5. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej szkody, to Wykonawca
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Kara umowna z tytutu zwioki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwioki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uplywie terminu jej zaptaty.

7. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do jej zaptaty. W razie opoznienia z
zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zgdac¢ stosownych odsetek ustawowych za
kazdy dziehn opdznienia.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajgcych
z Umowy.
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XXIII.

Wzor umowy

Postanowienia koncowe
§27

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczgce niniejszej umowy, Strony beda doreczac
sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.

Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie swojego adresu. W przypadku
zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie
doreczong.

Wykonawca nie moze potrgcac swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z zadng wierzytelnoscig Zamawiajacego.

Niewaznos$¢ poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych postanowien oraz Umowy
jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do niezwltocznego sformutowania postanowienia waznego
prawnie, ktére bedzie najblizsze ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

Strony oswiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia i wykonania umowy, nie
istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktére uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron
wykonanie umowy.

Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesé:

1). SWZ oznaczona znakiem ............cccceeeennnn. wraz zatgcznikami,

2). oferta wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi z wycena catego zakresu robo6t z dnia ...........cccceeoeeiieeieennnnne
3). pozwolenie Na BUdOWE ...........c.oviiiiiiiiiii e

). e

Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci bedg zatatwiane polubownie. W przypadku braku polubownego
rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sgdow polskich i rozstrzygnieciu sgdu powszechnego wtasciwego
miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu
Cywilnego.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczajg, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catosci, oraz ze zawierajg jg z petng $wiadomoscig

wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegolnosci $wiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone
jest prowadzenie witasnej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej. Strony sg $wiadome, ze druga ze stron nie ponosi
odpowiedzialno$ci za jej zobowigzania wobec 0séb trzecich, ktére nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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