Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.363.05.2024

Zalacznik nr 5

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAMIENNY Z DNIA 18.11.2024
(OPZ2)

Dla zadania:
Modernizacja drog wojewodzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych —
poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego — czes¢ I - Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr

534 poprzez budowe ronda przy ul. Pilsudskiego, Sokolowskiej i Szosy Rypinskiej w m.
Golub - Dobrzyn

Bydgoszcz, pazdziernik 2024 r.

Strona 1218



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.363.05.2024

1.

2.

Rozdzial 1

UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania pn.:
Modernizacja drog wojewodzkich w zakresie wyeliminowania miejsc
niebezpiecznych — poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego — cze$¢ 1 -
Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 534 poprzez budowe ronda przy ul
Pilsudskiego, Sokotowskiej i Szosy Rypinskiej w m. Golub - Dobrzyn
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
Z wymaganiami okreSlonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szczegolnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczego6lnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania czasowej organizacji ruchu wraz ze
wszelkimi niezbednymi opiniami, uzgodnieniami oraz zatwierdzeniem przez Organ
zarzadzajacy ruchem.

Na taka okolicznos¢ Wykonawca bedzie mogt wykorzystaé projekt czasowej

organizacji ruchu dofaczony do postepowania przetargowego, ktérego termin wdrozenia
uplynal. Koszty z tym zwigzane oraz z wdrozeniem 1 utrzymaniem oznakowania
Wykonawca uwzgledni w ofercie.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot, nie poézniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowiazany jest do wykonania 1 przekazania Zamawiajagcemu
fotorejestracji stanu istniejacego na budowie. Zdjecia nalezy wykonaé w porze dziennej
w sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jakos¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na ptycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy
no$nik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajaca informacj¢ o jego zawartosci.

Rozdzial 111

WYMAGANIA — REALIZACJA ROBOT
Wykonawca zobowiazany jest do opracowania stalej organizacji ruchu wraz ze
wszelkimi niezbednymi opiniami, uzgodnieniami oraz zatwierdzeniem przez
Organ zarzadzajacy ruchem.
Na taka okolicznos¢ Wykonawca bedzie mogl wykorzysta¢ projekt stalej
organizacji_ruchu dolaczony do postepowania przetargowego, ktérego termin
wdrozenia uplynal.
Koszty z tym zwiazane Wykonawca uwzgledni w ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac¢ w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku z
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11.

12.

prowadzeniem robot. Wykonawca na wlasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli sg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty dostep do wszystkich posesji przez caly
okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji.

W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrocenia do
stanu pierwotnego, na wiasny koszt, budynkéw, obiektow, oraz drog wraz z calg
infrastrukturg, itp. Powyzsze obejmuje rowniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zweryfikuje poprawnos$¢ usytuowania
istniejacych 1 projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczeg6lnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, droga i pozostalymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatéw, najem
sprzetu, itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢
kalkulacj¢ szczegdétowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zarOwno w
zakresie zamoOwienia podstawowego, jak 1 zamdwien nie objetych zamowieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesigczne 1 kwartalne z postepu robot (w raportach
miesigcznych i kwartalnych nalezy ujmowac¢ rdwniez postgp robot w uktadzie
narastajagcym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wraz z dokumentacja
fotograficzng z postepu robot.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportoéw okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe 1 finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
Z postepu robot budowlanych, w tym robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwos¢
inspekcji wszelkich zaktadow badz instalacji wytwarzajacych wyroby/materiaty na
potrzeby zadania, w szczegolnosci dotyczy to wytwdrni mas bitumicznych, wytworni
betonu i zakladéw prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robot wymagajacej tego badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezbedne zgody na wejscie w teren 1 zajegcie terenu wlasnym staraniem i
na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektéw (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robdt, w okresie od dnia
przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,
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Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspdlpracy z innymi
Wykonawcami  pracujagcymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze materialy z rozbiorek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sg wlasnoscia Wykonawcy dotyczy to réwniez ztomu pozyskanego w
trakcie robot rozbiorkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$é
uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowe;.

Pozostale materiaty rozbidrkowe zakwalifikowane przez Zamawiajgcego jako nadajace
si¢ do powtornego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg
wlasnos$cig Zamawiajagcego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowa¢ za pokwitowaniem ilosci i1 asortymentu do wilasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewodzkich. Rozliczenie materialdow rozbiorkowych nastapi na
podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytulu odpowiedzialno$¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

W zwiazku z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze taczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania (bez wzgledu na tytut
prawny do dysponowania) wynosi co najmniej 10%. Zamawiajacy uprawniony jest do
weryfikacji spelnienia wymogu poprzez zadanie od Wykonawcy odpowiednich
oSwiadczen, a w razie watpliwosci, kopii dowoddéw rejestracyjnych lub inny
dokumentow dotyczacych tych pojazdéw. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wylgczenia stosowania wskazanego obowigzku w przypadku zmiany przepiséw ustawy
o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych lub w przypadku interpretacji
wylaczajacych obowigzek stosowania przedmiotowych przepisow.

Rozdzial IV

BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT
Wykonawca zapewni obsluge laboratoryjna prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania i pomiary, okreslone w STWIORB, Wykonawca jest zobowigzany
przeprowadzi¢ na wlasny koszt.
Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazada¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sg wymagane w STWIORB, dla materiatow lub roboét, ktore
budza uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, Zze: materialy badZ roboty nie sa
zgodne z wymaganiami STWiIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt
tych badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, Zze materialy badz
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roboty sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i
aprobatami, to koszty tych badan ponosi Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robot. W przypadku stwierdzenia, ze materialy badz roboty nie
sg zgodne z wymaganiami STWIORB oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to
koszty tych badan ponosi Wykonawca.

6. Zmiana przez Wykonawce materialow przewidzianych do wykonania robdt bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materialow przewidzianych w
dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciagu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

8. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatlow 1 urzadzen nie sa obowigzujace
i nalezy je traktowaé jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowaé
materialy 1 urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajacych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej i
wskazanych w swojej ofercie.

9. Sposob realizacji robdt musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zglaszane do
Zamawiajacego/ Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datag jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i1 opatrzone data i1 podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robot) oraz
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta - Wykonawcy ustugi nadzoru
autorskiego (w przypadku, gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przediozone Inspektorowi nadzoru, celem zajecia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,

orzeczenia o0 jako$ci materiatlow, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
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3.

4.
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Wykonawcy 1 inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci.
2) Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia dokumentéw wskazanych powyzej,
na kazde wezwanie Zamawiajacego.
Pozostale dokumenty budowy
1) Do dokumentoéw budowy, zalicza si¢ rOwniez:
a) zgloszenie rozpoczgcia robot budowlanych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno — prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ prowadzona w zwiazku z budowa,
g) harmonogram rzeczowo — finansowy,
h) protokoly przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione w
dokumentacji budowy,
i) notatki stuzbowe.
2) Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme¢ drukéw obowigzujacych na
zadaniu.
Dokumenty do odbioru czeSciowego
Rozliczenie robot
Druki kontroli rob6t DKR (wzor — zat. nr 1 do OPZ)
Szkice geodezyjne*
powykonawcza dokumentacja projektowa / projekty zamienne.
uwagi 1 zalecenia Inspektora nadzoru/Wykonawcy ushugi nadzoru, zwlaszcza
dokonane przy odbiorze robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,
protokoty technicznych odbiorow,
dziennik budowy

wyniki pomiaréw kontrolnych,

10) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem budowlanym

2
9,B

11) deklaracje zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT oznaczong

znakiem CE,

12)dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisj¢ Europejska

5.

wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa — deklaracje
zgodnos$ci wydane przez producenta (bez znaku CE),

Dokumenty do odbioru technicznego

1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru technicznego jest protokot
odbioru technicznego sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego,

2) Odbiodr techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego w tym Inspektorow Nadzoru, Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawcy 1 miesigc przed uptywem terminu realizacji zadania.
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3) W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow lub niewlasciwej jakoSci robot,
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym terminie,
ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

4) Skompletowane przez Wykonawce dokumenty do odbioru technicznego wedtug art.
57 Ustawy Prawo budowlane stanowig zalgcznik do wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie, ktory sktada Zamawiajacy.

5) Dokumenty do odbioru technicznego:

a) Druki kontroli robot DKR (wzdr — zat. nr 1 do OPZ),

b) Projekty zamienne,

¢) powykonawcza dokumentacja projektowa,

d) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

e) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

f) protokoty technicznych odbiorow,

g) protokot przywrocenia statej organizacji ruchu,

h) dziennik budowy,

1) wyniki pomiaréw kontrolnych,

J) deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

K) dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisj¢ Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa —
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

I) o$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 Prawa
Budowlanego,

m) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilo$ciami
wykonanych prac dla poszczegdlnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn, .dwg,.dxf),

operat nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej (*.pdf, .xlIs, .doc .dgn,
.dwg,.dxf) - 1kpl dla Zamawiajacego,

*)- WYMAGANIA DOTYCZACE SZKICOW GEODEZYJNYCH:

Kazdy szkic geodezyjny musi by¢ potwierdzony pieczecig i podpisem geodety.

Dopuszcza si¢ szkice geodezyjne opatrzone podpisem elektronicznym, jednak w takim
przypadku konieczne jest dotaczenie raportu weryfikacji podpisu elektronicznego.
Niedopuszczalne jest umieszczanie wielu elementow dotyczacych roéznych asortymentéw
i pozycji kosztorysowych na jednym szkicu geodezyjnym.

Na kazdym szkicu geodezyjnym musi widnie¢ szczegdlowy opis przedstawionego elementu
w postaci jego podstawowych wymiarow (dlugosé, szerokos$¢, wysokos¢, powierzchnia lub
objetos¢ kazdego pojedynczego elementu itp.) oraz suma zmierzonych ilosci obmiarowych
dotyczaca tego konkretnego arkusza, a takze lokalizacja km+hm wzgledem drogi. Nie
dopuszcza si¢ wpisywania sumy wielko$ci obmiarowych z wielu szkicow. W przypadku gdy
pomierzony element wystepuje na wielu arkuszach szkicow geodezyjnych, Wykonawca
dotaczy zestawienie tabelaryczne, w ktdrym znajdzie si¢ wykaz arkuszy wraz z sumami
czg$ciowymi wielko$ci obmiarowych oraz podsumowaniem catkowitym ilo$ci.
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Niedopuszczalne jest wprowadzanie odrecznych zapisow na wydruku szkicu opatrzonego
podpisem elektronicznym.

6. Dokumenty do odbioru koncowego
1) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot

2)

3)

odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego, rozliczenie koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat

kolaudacyjny z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng wykonanych prac
objetych umowg).

W przypadku stwierdzenia uchybien, brakow w dokumentach do odbioru
koncowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia w wyznaczonym

terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.
Dokumenty do odbioru koncowego (operat kolaudacyjny):

Rozliczenie rzeczowo — finansowe,

Druki kontroli rob6t DKR / karty obmiaru,

Protokoly wykonanych badan i sprawdzen,

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych
(podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

uwagi i zalecenia Inzyniera i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

Zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inzyniera materialéw oraz
oswiadczenie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy,

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z STWIORB i ew. PZ),

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z
STWIORB i PZ],

dokumentacje projektowa na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

protokoly prob szczelnosci na eksfiltracje,

protokoty prob szczelnosci na infiltracje,

wyniki pomiaro6w wskaznika zaggszczenia gruntu do zasypania sieci sanitarnych
(gazociagi, wodociagi, kanalizacja) oraz elektrycznych i telekomunikacyjnych;
kopie¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z naktadka ewidencyjng poswiadczona przez PODGiK,
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,
cyfrowa wersja edytowalna w formacie *.dwg pomiaru powykonawczego wraz z
warstwa granic ewidencyjnych,
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wykaz zmian danych ewidencyjnych potwierdzony przez PODGIK, powstaty po
dokonaniu inwentaryzacji geodezyjnej,

szkice wznowienia punktéw granicznych pasa drogowego wraz z protokotami
granicznymi, potwierdzone przez PODGIK oraz wykaz wspotrzednych pkt.
granicznych pasa drogowego w formacie *.txt i *.dwg,

cyfrowa wersja edytowalna w formacie *DWG pomiaru powykonawczego wraz
z warstwa granic ewidencyjnych.

dokumentacja projektowa na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania robot wlascicielom urzadzen, gestorom sieci, itp.
dokumentacja fotograficzna robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
sprawozdanie techniczne,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej z
oswiadczeniem Projektanta dotyczacym zmian nie odst¢pujacych w sposob
istotny od projektu

protokoty odbioréw czg¢sciowych i robot zanikajacych (podlegajacych zakryciu),
Skan korespondencji i dokumentéw budowy (pisma, notatki, obmiary, druki
odbiorowe,

protokoty przejecia i przekazania nieruchomosci, protokoty odbioru, itp.),

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

sprawozdanie techniczne bedzie zawiera¢ m.in.:

zakres 1 lokalizacje wykonywanych robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej,

uwagi dotyczace warunkow realizacji,

date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

dokumenty winny by¢ przekazane w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej
(no$nik zewnetrzny).

Opracowana dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢ kompatybilne z
systemem zarzadzania ERGO, to jest winna by¢ przystosowane do odczytu i
edycji w srodowisku GIS w oparciu o ,,Wytyczne do wykonania dokumentacji
powykonawczej dla utatwienia importu i aktualizacji Systemu Ewidencji w
Zarzadzie Drég Wojewodzkich w Bydgoszczy” (pliki shp, shx, dbf).

ponadto Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dodatkowo 2 egzemplarze
mapy powykonawczej z wprowadzonymi w trakcie realizacji robot zmianami
braki w dokumentach odbioru koncowego nalezy usungé niezwlocznie w
terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.

wykonawca robot przekaze opracowang mape zasadnicza przyjeta do zasobow
powstalg na skutek aktualizacji po wykonaniu robot w formacie dwg, dgn lub
dxf.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej jest zawarty w cenie
kontraktowej i nie podlega odrebnej zaptacie. W przypadku, gdy wg komisji,
roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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operat kolaudacyjny nalezy przedstawi¢ w wersji papierowej oraz w formie
cyfrowej (*.pdf, .xls, .doc, .dgn,.dwg,.dxf)— 2 kpl. (1 kpl dla Zamawiajacego,
1kpl dla Wykonawcy)

7. Przechowywanie dokumentéw budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwtocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robdt budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajagcemu w formie oryginaldéw oraz w
wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza) w wersji
elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki i katalogi opisane w sposob
umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowaé ich zawarto$¢.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

3)

4)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym z
warunkoéw zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robo6t utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masg
asfaltowg na goraco (zimg, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ prawng z tytulu szkdd komunikacyjnych

poniesionych w wyniku ztego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan

lub zaniedbah oraz w przypadku wykonywania remontéw czastkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych rowniez na objazdach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i1 bedzie

obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,

Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposOb bezpieczenstwo

pojazdéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w

nocy tych zapér i znakow, dla ktoérych jest to niezbedne ze wzgledow

bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.
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5)

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdow budowy
przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu
budowy w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony srodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla osob lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

2)

W przypadku koniecznos$ci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu dwoch ofert
potencjalnych ~ podwykonawcow na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W  przypadku wystgpienia konieczno$ci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawg
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny
sprzgt przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

2)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotow, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wilascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen Ilub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
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wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspoOtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i wurzadzen podziemnych, wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

3) Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowe;j,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
koniecznosci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajagcym. W przypadku
uszkodzen ukladéw drenarskich na dzialkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

4) Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancoéw, wiascicieli 1 uzytkownikow przylegtych poses;ji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnos$cig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wilasny koszt (badz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

5) Wykonawca robodt bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomosci, dotyczacych np. szkéd wyrzadzonych przez
Wykonawce, korzystania z whasnosci 1 drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdéw i1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wilasciwych wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze polecié, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za

naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych na wlasny koszt, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji (przed

rozpoczeciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na wilasny
koszt zniszczonych elementéw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem
prowadzenia robot.

7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac,

aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
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zapewni 1 bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

1)

2)

3)

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pehi
odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialdéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w
sposob ciaggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkdow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tre$ci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowalyby koniecznoscia
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) Ilub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowazno$¢ norm i zbior6w przepiséw prawnych

1)

2)

3)

4)

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sa konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepisoéw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.
W przypadku, gdy powolane normy 1 przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace roOwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Wszelkie nazwy wilasne uzyte w STWIORB, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardow, a nie jako
nazwy konkretnych rozwigzah majacych zastosowanie w realizacji zadania. W
przypadku wystapienia koniecznosci stosowania NOwszych norm niz wymienione w
zalaczonych do procedury przetargowej szczegdtowych specyfikacjach wykonania
robdt, Wykonawcey nie przystuguje z tego tytutu roszczenie o zmiang wysokos$ci
wynagrodzenia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w
przedmiarze robét wskazano pochodzenie wyrobdw to stuzy to jedynie okresleniu
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10.

2.

standardéw cech technicznych i jakosciowych. Wykonawca moze zastosowacd
wskazany lub réwnowazny, inny wyrdb spetniajgcy wymogi techniczne i jakosciowe
oraz posiadajgcy witasciwosci uzytkowe nie gorsze niz okreslone w dokumentacji
Zamawiajgcego z preferencjg parametréw korzystniejszych spetniajgcych te same
wymagania jakosciowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego, oraz posiadajgce
wtasciwosci uzytkowe spetniajgce wymogi okreslone dla przedmiotu opisanego w
dokumentacji Zamawiajacego. Wykonawca, ktéry powota sie na rozwigzania
rownowazne opisywane przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazaé, zie
oferowane przez niego wyroby spefniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

5) Opisujgc przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemdéw referencji technicznych, zamawiajgcy
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazne”.

Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaly/niewybuchy Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robot, zabezpieczenia terenu oraz

wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i

niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Koszty

zabezpieczenia terenu obciazaja Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY

Wymagania ogdlne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodnos$¢ ich wykonania z
obowigzujacymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami STWiORB oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego
sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym z
tych dokumentow sa tak samo wiazace, jak gdyby wystepowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiarow
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych bledéw lub brakéw w specyfikacjach na swojg korzy$¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowg i
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru (wszelkie
polecenia 1 uzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidtowego wykonania prac.

2) Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z
przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastepnie, po ich zakonczeniu, przekazaé
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materialy 1 informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu

geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy,

b) inwentaryzacj¢ elementoéw ulegajacych zakryciu,

c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robot, a w szczegdlnosci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementéw betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

Rozdziat VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkéw zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamowienia powinien tak zorganizowac prac¢ personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie rob6t budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

3. Zamawiajgcy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

Rozdzial 1X
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje calo$¢ robot wynikajacych z dokumentacji projektowej,
STWIORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapozna¢ si¢ szczegdtowo z dokumentacja. Wykonawca oswiadcza, ze w celu
prawidlowej wyceny robdt zapoznat si¢ z terenem placu budowy.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie Zzadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
czesci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWiORB, w zwigzku z czym wszelkie roboty, materialy 1 czynnos$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegdlnosci,
w cenach podanych dla poszczegolnych pozycji, Wykonawca powinien uwzglednié¢
konieczno$¢: odwadniania wykopdéw, doprowadzenia gruntow do wilgotnosci
optymalnej, wymiany gruntow, wykonywania dréog montazowych i objazdowych,
technologi¢ pielggnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostalty wymienione w Kosztorysie ofertowym
a s niezbedne dla wykonania robot.
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4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowac¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wtaczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:

2)

a)
b)

c)

d)

e)

warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,

warto$¢ uzytych materiatow i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkoéw i transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robot,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi Kkosztami, w tym rowniez
sprowadzenia sprzgtu na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

zysk kalkulacyjny 1 ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

koszty posrednie

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

i)
)
k)
1)

koszty towarzyszace robotom, opisane w STWiORB,

ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,

koszty zatrudnienia pracownikdéw zamiejscowych,

koszt zarzadu firmy Wykonawcy,

koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedlug Wykonawcy obcigzaja dang budowe,
koszty dziatalno$ci laboratorium,

koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe,
kanalizacyjne, o$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrddlta ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robdt, urzadzenia zabezpieczajace materiaty 1 roboty
przed deszczem, stoncem 1 mrozem,

koszty zuzycia materialow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

koszty wylaczen 1 wiaczen energii, gazu, wody itp.,

koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw 1
narzedzi kwalifikowanych jako pozostate srodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarowa,

n)

0)

koszty zwigzane z ochrong Srodowiska,

koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku, gdy taka konieczno$¢ zajdzie w
trakcie prowadzonych robot budowlanych oraz ktérego koniecznos¢ wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych i innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.
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p)

Q)
r
s)

t)
u)

v)

koszty optat i kosztow nadzoru budowy i1 odbioru elementéw przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez shuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i inne),

koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatne;j,

naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

koszty wymaganych gwarancji 1 ubezpieczen budowy, pracownikow, itp.,
zgodnie z SWZ,

oplaty za dzierzawe placoéw, drog, chodnikéw 1 innych terenéw na cele budowy,
niezbednych do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robot,

nalezno$ci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania jakosci
materialow, robot i prob odbiorowych,

w) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu

X)

y)
2)

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzanych szkéd, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych drég i infrastruktury, wynikajacych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym koszt uzasadnionych roszczen
wlascicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z
powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i1 ograniczeniem w korzystaniu z
nieruchomosci,

koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacja odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1.

2.

1)

2)
3)

4)

uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajacego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistniatej koniecznosci na kazde Zadanie

Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,

usunigcia usterek 1 wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowa,

udziatu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnietych roszczen i
sporow zwigzanych z realizacja zadania,

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.

Rozdzial XI
PIELEGNACJA NASADZEN DRZEW I KRZEWOW

Do podstawowych zabiegdw pielegnacyjnych niezbednych do wykonania przy
nasadzeniach drzew i1 krzewoéw naleza: podlewanie, odchwaszczanie, uzupetnianie
sciotki, poprawianie uksztalttowania mis i nawozenie mineralne,

Ze wzgledu na postepujaca w ostatnich latach susz¢ konieczne jest intensywne i
systematyczne podlewanie przez pierwszy sezon po posadzeniu, w tym przez pierwszy
miesigc co tydzien, przez kolejne 2 miesigce co 2 tygodnie. W przypadku ro$lin
sadzonych po6zna jesienia podlewanie tak intensywne nalezy rozpoczaé wczesng
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wiosng, a przy nasadzeniach wiosennych od momentu sadzenia. W kolejnych sezonach
wegetacyjnych podlewac nalezy w okresie od marca do konca sierpnia 2 razy w ciggu
miesigca przez caty okres gwarancji.

3. Odchwaszczanie wokoét nasadzen przeprowadza¢ nalezy co najmniej 3 razy w ciagu
sezonu wegetacyjnego, a obejmowac¢ powinno mis¢ wokét nasadzonych roslin 1 jej
najblizsze otoczenie w promieniu co najmniej 0,5m. Po przeprowadzonym
odchwaszczaniu kazdorazowo sprawdzi¢ stan misy i w razie jej splycenia,
odksztalcenia lub innej nieprawidlowosci poprawi¢ jg. Po tych czynnosciach nalezy
uzupehic¢ ewentualng wysciotke w misie.

4. Nawozenie mineralne wskazane jest przeprowadzac¢ dla roslin sadzonych jesienig po raz
pierwszy w kolejnym sezonie wiosennym, dla nasadzen wiosennych — po ich
wykonaniu.

5. W przypadku drzew o slabiej uksztattowanej koronie moze si¢ zdarzy¢ konieczno$é
przeprowadzenia cigcia ksztaltujacego lub formujacego. Kazdorazowo nalezy
przeanalizowaé sposob prowadzenia cigcia, aby forma drzewa byta odpowiednia dla
danego rodzaju/gatunku/odmiany. Cigcia przeprowadza si¢ specjalistycznym, czystym
sprzetem, a rany po nich zabezpiecza si¢ odpowiednimi preparatami. Podczas
przeprowadzania opisanych zabiegdw zwraca¢ nalezy uwage na kondycje drzew, a
kazde widoczne symptomy choroby czy uszkodzenia traktowa¢ indywidualnie i bez
zbednej zwloki podejmowac dzialania zmierzajace do poprawy jego stanu.

6. Przy sadzeniu krzewow nalezy kierowac si¢ analogicznymi zasadami jak przy sadzeniu
drzew, w zaleznosci od tego, czy sadzi si¢ je z odkrytym korzeniem, z bryla ziemi, czy
z pojemnikéw. Przy nasadzeniach zywoptotowych i w grupach nalezy zachowaé
migdzy krzewami wilasciwg dla rodzaju/gatunku rosliny odleglo$¢. Nie wykonuje si¢
pojedynczych mis, ale wspolng dla grupy/zywoptotu.

7. Podczas prac pielegnacyjnych przy krzewach nalezy postgpowal tak, jak przy
drzewach. Dodatkowym zabiegiem jest przeprowadzane co kilka lat cigcie
odmtadzajace i formujace.
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