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Infrastrukburg | Srodowisko

Zatgcznik nr 11 do SWZ ZGS.270.1.2.2021

Umowa nr ZGS.271.1.2.21 (wzér)
zawarta dniu ___r.w___ pomiedzy:

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem Ustrzyki
Dolne (,,Zamawiajacy”), ul. Rynek 6, 38 — 700 Ustrzyki Dolne, NIP 6890001165, REGON 370014498,
ktére reprezentuje Maciej Szpiech — Nadle$niczy i Beata Chorzepa — Gtéwny Ksiegowy

a
(w przypadku 0sob prawnych i spotek handlowych nieposiadajgcych osobowosci prawnej)

___zsiedzibgw ___ (,,Wykonawca”) ul. wpisana
do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym w _ pod numerem
___NIP __ ,REGON | reprezentowang przez:

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej)

___ (imig 1 nazwisko) prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firmg  z siedzibgw _ ul.
(,,Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci Gospodarcze;j,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ., REGON

dziatajagcym osobis$cie
zwanym dalej ,, Wykonawca”,

lub

(w przypadku osob fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspolnie jako konsorcjum lub w ramach spotki cywilnej)

wykonawcami wspolnie ubiegajacymi si¢ o udzielenie zamowienia publicznego w sktadzie (tacznie
»Wykonawcy”):

1)  (imie i nazwisko) prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg  zsiedzibgw  ul.
_ (»Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP |, REGON __

2) _ (imig¢ i nazwisko) prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg  zsiedzibgw  ul.
_ (»Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym numer identyfikacyjny NIP | REGON

3) __ (imig¢ i nazwisko) prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod firma  zsiedzibaw _ ul.
_ (,»,Wykonawca”),wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dzialalnosci
Gospodarczej, posiadajagcym numer identyfikacyjny NIP _ , REGON

reprezentowanymi przez __, dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa z dnia r.

za$ wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

PREAMBULA

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,Budowa zbiornikow retencyjnych wraz z infrastruktura towarzyszaca
polozonych w miejscowosci Uherce Mineralne, gmina Olszanica” realizowanego w ramach projektu
pn. ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasow i le$nictwa do zmian klimatu - mata retencja oraz
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przeciwdziatanie erozji wodnej na terenach nizinnych”, wspotfinasowanego przez Uni¢ Europejska ze
srodkow Funduszu Spéjnosci w ramach ,,Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko” na
podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,
ze zm.), zwanej dalej ustawa PZP, Strony zawieraja niniejsza umowg zwang dalej ,,Umowa’’ 0
nastepujacej tresci:

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania robot budowlanych, realizowanych
w ramach zamowienia pn. ,,Budowa zbiornikow retencyjnych wraz z infrastruktura towarzyszaca
polozonych w miejscowosci Uherce Mineralne, gmina Olszanica” (zwanego dalej ,,Przedmiotem
Umowy’’ lub ,,Przedmiotem zamowienia’’), ktérego zakres zostat szczegdétowo okreslony w Umowie
oraz dokumentach powotanych w tresci Umowy.

2. Opis przedmiotu Umowy zostat szczegétowo okreslony w dokumentacji projektowej, zataczonej do
SWZ. Przedmiot Umowy musi by¢ wykonany zgodnie z SWZ, postanowieniami zawartej Umowy,
dokumentacjg projektowa, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i
normami w tym zakresie oraz sztukg budowlang.

3. Lokalizacja: dziatki ewidencyjne 948/1, 399/2, 948/6, 948/8 potozone w miejscowosci Uherce
Mineralne, gmina Olszanica, obreb 0006 Uherce Mineralne, powiat leski, woj. podkarpackie.

4. We wszystkich miejscach SWZ lub dokumentacji technicznej, w ktorych uzyto przyktadowego znaku
towarowego, patentu, pochodzenia, zrddta lub szczegdlnego procesu lub jezeli Zamawiajacy opisat
przedmiot zamowienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i
ust. 3 Ustawy Pzp, chyba ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu zamoéwienia Zamawiajacy nie
moze opisa¢ przedmiotu zamoéwienia za pomocg dostatecznie dokladnych okreslen, a w kazdym
przypadku, dziatajac zgodnie z art. 99 ust. 5 Ustawy i art. 101 ust. 4 Ustawy, Zamawiajgcy dopuszcza
rozwigzania rownowazne, oznaczajac takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami ,,lub
rownowazny” lub ,lub réwnowazne” (m.in. zastosowanie innych materiatlow i urzadzen), pod
warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okre§lone w opisie przedmiotu zamowienia, a
takze zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materialu nie moze dojs¢ do zmiany
technologii wykonania, co skutkowaloby zmiang dokumentacji techniczne;.

§2. TERMIN WYKONANIA UMOWY | ODBIORY

1. Termin zakonczenia Przedmiotu Umowy wraz z odbiorem koncowym: do 31.10.2022 r.

Podany w ust. 1 termin realizacji moze ulec zmianie na warunkach oraz zasadach okre$lonych w §11
Umowy.

2. Za termin wykonania catego Przedmiotu Umowy Strony zgodnie uznaja zakonczenie wszystkich
robo6t budowlanych objetych Przedmiotem Umowy wraz z odbiorem koncowym, a nadto wykonanie
przez Wykonawce wszelkich wymaganych poprawek oraz uporzadkowanie terenu budowy.

3. Na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ sporzadzania
przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania Przedmiotu Umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa Wykonawca sporzadzi i przedlozy do
zatwierdzenia w terminie, wskazanym pisemnie przez Zamawiajgcego.

4. Ustala si¢ nastgpujace odbiory robot:
a) odbiory robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub warunkujacych dalszy postegp robot,

b) odbiory czesciowe po wykonaniu poszczegdlnych elementéw robot (grup robot okreslonych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym i kosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy),

¢) odbior koncowy po zakonczeniu przez Wykonawcg catosci robot budowlanych sktadajacych sie
na Przedmiot umowy.

5. Odbioér robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub warunkujgcych dalszy postep robot,
zgtoszonych przez kierownika budowy nastapi przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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6. Odbior czgsciowy robot nastgpi na podstawie protokotu odbioru czgéciowego bez uwag,
sporzadzonego w formie pisemnej, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz
przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale przedstawicieli Wykonawcy.

7. Odbior catosci robodt nastapi na podstawie protokotu odbioru konicowego bez uwag, sporzadzonego
w formie pisemnej, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajacego przy udziela przedstawicieli Wykonawcy.

8. O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru czgsciowego robdt Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Zamawiajacego, wskazany
w Umowie do korespondencji.

9. O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Zamawiajacego, wskazany
w Umowie do korespondencji, przynajmniej na 14 dni przed ustalonym terminem wykonania robot
okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. Gotowos¢ powinna by¢ potwierdzona przez Kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy i potwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady lub usterki, ktore nadaja si¢
do usunigcia, to Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru robdt do czasu usunigcia wad w terminie do 14
dni. Za okres usuwania wad przypadajacy po uplywie terminu, okreslonego w §2 ust. 1 Umowy, zostanie
naliczona przez Zamawiajacego kara umowna.

11. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

1) jezeli umozliwiaja one uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢ wynagrodzenie poprzez dokonanie obnizenia wysokos$ci wynagrodzenia, korzystajac z
uprawnien ptynacych z rekojmi za wady fizyczne robdt, oceniajac jakos¢ wykonanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w Umowie;

2) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy i zaptaty wynagrodzenia.

12. Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca (kierownik budowy)
bedzie zglaszal Zamawiajgcemu wpisem W dzienniku budowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma
obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robdt terminie 3 dni roboczych (tj. od poniedziatku do piatku) od
dnia zgloszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy (dotyczy dni roboczych od
poniedziatku do piatku). Brak zgloszenia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Zamawiajacemu
spowoduje, ze koszty ewentualnych odkrywek, a nastgpnie przywrocenia do stanu poprzedniego obcigza
w cato$ci Wykonawce.

13. Czg$ciowy odbidr robot zostanie dokonany komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

14. Koncowy odbior robdt zostanie dokonany komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy,
przedstawicieli Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego.

15. Do odbioru czegsciowego robot Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wszystkie dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci i jakosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) niezbgdne protokoty badan, sprawdzen i odbioru technicznego wymagane przepisami branzowymi
oraz okreslone w STWiORB,

b) dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materialow — zgodnie z ustawa o wyrobach
budowlanych (aprobaty techniczne, certyfikaty itp.) wraz z adnotacjg kierownika budowy, ze dany
material zostal wbudowany w obiekt,

Brak ktoregokolwiek z wyzej wymienionych dokumentow traktowany bedzie jako wada
uniemozliwiajgca cze$ciowy odbior przedmiotu zamoéwienia.

16. Do odbioru koncowego robdt Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wszystkie dokumenty
pozwalajace na ocen¢ prawidtowosci i jakosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) niezbgdne protokoty badan, sprawdzen i odbioru technicznego wymagane przepisami branzowymi
oraz okreslone w STWiORB,

b) dziennik budowy,
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c) oswiadczenie kierownika, ze: budowa obiektu zostala wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowa i warunkami pozwolenia na budowe / zgloszenia, teren prowadzonych robot zostal
uporzadkowany i doprowadzony do nalezytego stanu, wbudowane wyroby budowlane sg wprowadzone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z aktualnymi przepisami,

d) dokumenty potwierdzajace jakos¢ wbudowanych materiatéw — zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych (aprobaty techniczne, certyfikaty itp.) wraz z adnotacjg kierownika budowy, ze dany
materiat zostat wbudowany w obiekt,

e) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

Brak ktoregokolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw traktowany bedzie jako wada
uniemozliwiajgca odbior koncowy przedmiotu zamowienia.

17. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy robot w terminie do 14 dni od dnia

zgloszenia gotowosci do odbioru robot przez Wykonawce. O terminie i miejscu koncowego odbioru
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Wykonawcy,
wskazany w Umowie do korespondenciji.

18. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykona Przedmiotu
umowy w cato$ci, nie wykona wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawi dokumentow, o
ktorych mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu.

19. Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
czesciowym, koncowym, w okresie gwarancyjnym i w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 14 dni, chyba,
ze w trakcie odbioru Strony postanowig inaczej.

20. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych. W
takim przypadku stosuje si¢ odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu.

21. Z czynnosci:

a) odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu lub warunkujacych dalszy postep robét lub
odbioru czgsciowego i koncowego;

b) przegladow gwarancyjnych i pogwarancyjnego;

bedzie spisany protokdl zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru/przegladu oraz
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

22. Zamawiajacy wyznaczy datg przegladu przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi i powiadomi o
tych terminach Wykonawce w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Zamawiajacego, wskazany
w Umowie do korespondencji.

§3. WYMOGI DOTYCZACE REALIZACJI UMOWY

1. Roboty budowlane niezbedne dla wykonania Przedmiotu Umowy zostana wykonane wyltgcznie z
materiatow Wykonawcy, nowych, dostarczonych przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wszystkich niezbgdnych materiatow i urzadzen do
wykonania Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) zapoznatl si¢ na etapie przygotowania oferty z dokumentacjg przetargowa, okreslong znakiem
ZGS.270.1.2.2021 1 wykorzystat wszelkie $rodki, majace na celu prawidtowe ustalenie wynagrodzenia
obejmujacego catos¢ robot niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy,

b) przekazane przez Zamawiajacego dokumenty i opracowania sg wystarczajgce do wykonania
Przedmiotu Umowy.

4. Materiaty i urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127,2320, z 2021 r.poz. 11, 234, 282.),
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wymogom dokumentacji projektowej, posiada¢ wymagane przepisami prawa atesty i certyfikaty oraz
swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

5. Uzycie jakichkolwiek materialdéw zastepczych innych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j
wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

6. Dokumenty o ktérych mowa w §3 ust. 4 Umowy zostang dostarczone Zamawiajacemu (inspektorowi
nadzoru inwestorskiego) na kazde jego zadanie i w terminie przez niego wskazanym.

§4. OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia podpisania
Umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonanie odbiorow roboét: zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych, koncowego oraz
ostatecznego przed uptywem okresu r¢kojmi i gwarancji,

4) wyznaczenie terminu odbiorow cze$ciowych i koncowego robot w terminach, okre§lonych w
Umowie.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczego6lnosci:
1) stata wspotpraca z przedstawicielami Zamawiajacego w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy,

2) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, prowadzenie budowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa, wymogami sztuki budowlanej, odpowiednimi przepisami prawa, wskazaniami inspektora
nadzoru inwestorskiego;

3) zapewnienia warunkow bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robdt budowlanych poprzez
stosowanie odpowiednich zabezpieczen przed dostgpem osob trzecich,

4) zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
Przedmiotu Umowy, zabezpieczenie znajdujacych si¢ na terenie budowy materiatdw przed kradzieza,
uszkodzeniem i zniszczeniem,

5) przestrzeganie przepisow bhp i ppoz., oznaczenie placu budowy tablicami informacyjnymi,
zabezpieczenie terenu budowy,

6) zabezpieczenie maszyn i urzadzen oraz dostaw materiatow spetniajacych wymogi okreslone w
dokumentac;ji projektowej,

7) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji Umowy oraz w okresie gwarancji i
rekojmi za wady,

8) dopetnienie obowigzkdéw zwigzanych z czesciowymi i koncowym odbiorem Przedmiotu Umowy,

9) zapewnienie na czas wykonania robot na wiasny koszt i ryzyko wtasciwych kontenerow lub
pojemnikoéw na odpady oraz ich usunigcie wraz z zawartoscig najpozniej do dnia odbioru koncowego
robot,

10) uprzatnigcie po zakonczeniu robot budowlanych placu budowy oraz pozostawienie catego terenu
budowy w stanie normalnego i prawidtowego funkcjonowania,

11) naprawienie na wiasny koszt szkod i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim oraz
Zamawiajacemu w wyniku prowadzonych robot,

12) posiadanie zawartej (nie p6zniej niz do dnia poprzedzajacego dzien zawarcia Umowy) umowy
lub uméw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia oraz terminowego oplacania naleznych sktadek
ubezpieczeniowych. Ubezpieczenie OC obejmowaé¢ musi swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia lub w wyniku
utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wilasnego lub o0s6b trzecich, jak réwniez szkod
spowodowanych btedami, powstatych w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac
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objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1 500 000,00 zt (stownie: jeden
milion pigéset tysiecy ztotych 00/100) oraz ubezpieczenie kadry, pracownikéw Wykonawcy i wszelkich
innych oséb/podmiotow realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy Przedmiot Umowy.
Nadto Wpykonawca przedtozy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy
ubezpieczenia nie pozniej niz do dnia zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
aktualizowa¢ (przedluzac) umowy ubezpieczenia nie pdzniej niz na 5 dni przed uptywem terminu ich
waznosci (obowigzywania) przedstawiajac tez, W tym terminie, Zamawiajacemu dokumenty to
potwierdzajace,

13) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow,
14) zapewnienie mediéw niezbednych do realizacji zamowienia,

15) Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robdt zamiennych w stosunku do robét budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, na zasadach okreslonych w Umowie,

16) inspektor nadzoru inwestorskiego w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w pkt
15 ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a Wykonawca
jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegolnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilo$ci dostosowane do potrzeb
realizacji Przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegolnych robdot budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu
budowlanego,

b) zmian¢ kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej harmonogramem
rzeczowo—finansowym,

17) Wykonawca zobowigzany jest do spetniania zgodnie z certyfikatem PEFC wymogow
dotyczacych ochrony srodowiska przed skazeniem na skutek rozlania olejow, paliwa oraz produktow
ropopochodnych w tym miedzy innymi: wyposazenia samochodéw, maszyn i urzadzen pracujacych
przy realizacji Przedmiotu Umowy w sorbenty oleju i paliwa np. w postaci mat lub granulatu.

3. W ramach Przedmiotu Umowy oraz ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobligowany jest do
wykonania oraz zapewnienia w szczegolnosci:

1) sprawnej organizacji i zagospodarowania zaplecza budowy zgodnych z przepisami prawa,
warunkami bhp i ppoz.,

2) dokonania niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych itp. jezeli sg niezbedne do oddania
Przedmiotu Umowy do uzytkowania,

3) sporzadzenia dokumentacji fotograficznej z kazdego etapu wykonania robot, objetych odbiorem
czesciowym,

4) w przypadku korzystania z podwykonawcow koordynowania robot podwykonawcow, ponoszac
za nie pelng odpowiedzialnos¢,

5) nadzoru technicznego nad realizowanym Przedmiotem Umowy, nadzoru nad personelem w
zakresie porzadku i dyscypliny pracy,

6) prawidtowego prowadzenia dokumentacji budowy,

7) wykonywania robdt z uwzglednieniem wszystkich warunkéw i nakazoéw wynikajacych z
uzgodnien i zobowigzan wzajemnych,

8) zagwarantowania, aby wszystkie materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy posiadaty
dopuszczenie do obrotu oraz wlasciwe deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z
obowigzujacymi w tym zakresie normami. Wykonawca ww. dokumenty, na zadanie Zamawiajacego,
dostarczy przy odbiorze koncowym. Wyklucza si¢ montaz jakichkolwiek materiatléw i sprzetu, ktore
nie posiadajg waznych certyfikatow,

9) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni na swoj koszt wykonanie badan laboratoryjnych,
dostarczy oprzyrzadowanie i zapewni potencjat ludzki w celu sprawdzenia jakosci i ilo$ci materiatow
uzytych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz jakosci wykonanych robot. W przypadku gdy wyniki
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przeprowadzonych badan nie potwierdza zastrzezen Zamawiajacego co do jakosci i ilosci materiatow
uzytych do wykonania zamoéwienia lub jako$ci wykonanych robot, wowczas koszty przeprowadzonych
badan pokrywa Zamawiajacy,

10) roboty budowlane winny by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
obowigzujagcymi normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlang, przepisami bhp, ppoz. z
zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z wymogami dokumentacji projektowej i
wytycznymi SWZ, a takze pozostatymi zatagcznikami do Umowy,

11) podczas realizacji Umowy Wykonawca zapewni Zamawiajacemu mozliwosci sprawdzenia
materialow budowlanych, ktore beda uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy,

12) przywrdcenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania drog,
nieruchomosci, urzadzen, obiektow itp., ktore Wykonawca naruszyt przy realizacji robdt budowlanych,
stanowiacych Przedmiot Umowy.

4. Najpozniej dzien przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:
1) oryginaly o§wiadczen o podjeciu obowiazkow kierownika budowy,
2) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie uprawnien kierownika budowy,

3) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie za§wiadczen o przynalezno$ci Kadry Kierowniczej
do wilasciwej Izby Inzynierow Budownictwa,

4) oryginal O$wiadczenia Kierownika Budowy o sporzadzeniu planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia,

5) oryginal Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zaakceptowany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego lub przez inna osobe, wskazang przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w
ust. 4. Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢é Zamawiajacemu lub innej osobie wskazanej przez
Zamawiajacego, wymagane przez Zamawiajacego informacje dotyczace realizacji Umowy, w tym takze
informacje dotyczace personelu Wykonawcy, podwykonawcow, podmiotdw uczestniczacych w
wykonaniu Umowy, w tym podmiotéw, na zasoby ktorych Wykonawca powolywal sie celem
wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu.

§5. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie okreslonego w par. 1 Przedmiotu Umowy, zgodnie z
ofertg ztozong przez Wykonawce, ustala si¢ wstgpnie na kwote (cena): 1) netto: ... PLN, 2) podatek
VAT: ... PLN, 3) brutto (wraz z podatkiem VAT): ... . Kwota wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa
w zdaniu poprzednim stanowi warto$¢ Przedmiotu Umowy (,,Warto$¢ Przedmiotu Umowy”).

2. Wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych ma charakter kosztorysowy powykonawczy w
znaczeniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 629 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane (kosztorys powykonawczy) bedzie liczone w oparciu
0 rzeczywiste obmiary (ilosci) robot wykonanych przemnozone przez odpowiadajgce im ceny
jednostkowe robot zawarte w ofercie Wykonawcy.

3. Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie kosztorysu
powykonawczego wykonanych robot sporzadzonego w uktadzie i w formie jak kosztorys ofertowy.
Niedopuszczalna jest zmiana ceny jednostkowej poszczegolnych elementow roboét, ktore zostaty ujete
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

4. W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych ustawy o podatku od towardéw i ustug, Strony
obowigzywacé bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury.

5. W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest
poinformowaé o tym Zamawiajacego W terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania. Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ realizacje zgtoszonych robot z Zamawiajgcym i
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dokona¢ wpisu do dziennika budowy oraz wspoélnie z inspektorem nadzoru inwestorskiego sporzadzié
protokot koniecznosci, zatwierdzony przez Zamawiajacego.

6. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, wyszczegdlnione w obustronnie podpisanym protokole
koniecznos$ci, ustalone bedzie w oparciu o zweryfikowany i uzgodniony kosztorys powykonawczy,
sporzadzony na podstawie sktadnikéw ceny kosztorysowej R - 71, S - zt, Kp - %, Z - % przyjetych wg
kosztorysu ofertowego. Wartos¢ uzytych do robot dodatkowych materiatéw ustalona bedzie wedtug
rzeczywistych cen ich zakupu, wykazanych na podstawie przedstawionych przez Wykonawce faktur.

7. Przez roboty dodatkowe strony rozumie¢ beda roboty, nieokreslone w przedmiarze robot i kosztorysie
ofertowym, niemozliwe do przewidzenia przy dolozeniu nalezytej starannosci przed podpisaniem
Umowy a niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy.

§6. SZCZEGOLOWY SPOSOB REALIZACJI UMOWY PRZEZ PERSONEL WYKONAWCY
I ZAMAWIAJACEGO

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa przez
osoby posiadajgce stosowne uprawnienia budowlane. Zamawiajacy wymaga, by osoby, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim, najmniej raz w tygodniu byly obecne na terenie budowy, co potwierdza wpisem

w dzienniku budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa personel wskazany na etapie
postgpowania przetargowego, w ramach ktdrego zawarta zostata Umowa. Zmiana 0sob, o ktorych mowa
w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka
zmiang wylacznie wtedy, gdy uprawnienia i do§wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od uprawnien, wymaganych postanowieniami SWZ.

3. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej
niz 5 roboczych (tj. od poniedziatku do piatku) dni przed planowanym skierowaniem do kierowania
budowa/robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy/rob6t bedzie traktowana, jako przerwa wynikta z przyczyn
zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia przedmiotu
umowy.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 1, winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

5. Skierowanie bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami innych osob niz wskazane na
etapie postgpowania przetargowego, stanowi podstawe odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego z
winy Wykonawcy.

6. Zamawiajacy wymaga, aby czynnosci dotyczace wykonywania robot budowlanych, objetych
przedmiotem Umowy w zakresie wskazanym w SWZ, przez caty okres ich trwania, wykonywane byty
przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracge w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1320.),
tzw. ,,Obowigzek Zatrudnienia”.

Wymaganie powyzsze nie dotyczy robot budowlanych wykonywanych bezposrednio przez osoby
prowadzace jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarcza.

Rodzaje czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktorych dotyczg wymagania zatrudnienia
0sOb na umowe¢ o prace zostaly przedstawione w poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot,
zatgczonego do SWZ. Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob
wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownika budowy oraz w
dziedzinie geodezji i kartografii, tj. geodeta.

7. Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ Zamawiajgcemu w okre$lonym terminie w trakcie realizacji
Przedmiotu zamowienia o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy Obowigzek Zatrudnienia”.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, dat¢ ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze obje¢te wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
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zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy.

8. W trakcie realizacji Przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
,»Obowiazku Zatrudnienia”. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania zlozenia przez Wykonawce oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania ztozenia przez Wykonawce wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, bedzie traktowane jako niewypetnienie
,Obowigzku Zatrudnienia”.

9. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umoéw o pracg oséb, do ktorych odnosi si¢ Obowigzek
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow (jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy powinna zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowiazkow pracownika.
Kopia umowy powinna by¢ zanonimizowana w sposob, zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych tj. (W szczegdlnosci bez
wynagrodzenia, numerow PESEL, numeréw dokumentoéw tozsamosci oraz adreséw ich zamieszkania).
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Wlasciwa anonimiazacja oznacza, ze
zanonimizowane dane nie sg widoczne (czytelne) rowniez pod $wiatlo.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowsa
Inspekcje Pracy.

11. Wykonawca o$wiadcza, iz posiada odpowiednie i wymagane prawem uprawnienia (lub dysponuje
pracownikami, ktorzy takie uprawnienia posiadaja) oraz srodki finansowe niezbedne do wykonania
Przedmiotu umowy.

12. Wykonawca o$wiadcza, ze funkcje kierownika budowy petni¢ bedzie osoba, wskazana zgodnie z
par. 4 ust. 4 pkt 1 Umowy.

Zmiana osoby kierownika budowy nie bedzie stanowi¢ zmiany tresci Umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu, a jedynie powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego w formie pisemnej lub na
adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego z zachowaniem wymogow, okreslonych w par. 4 ust. 4
Umowy.

13. Ustanowiony kierownik dziata w ramach obowiazkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

14. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robot bedacych Przedmiotem
umowy podwykonawcom, o ile Wykonawca zachowa procedury przewidziane w postanowieniach SWZ
oraz w §14 Umowy. Za dziatania podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wiasne.

15. Wykonawca zapewni na swoj koszt potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty.

16. Wykonawca zobowiazuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organéw
nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane
oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawg i innym pracownikom, ktérych
Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

§7. WARUNKI PEATNOSCI

1. Za realizacj¢ Przedmiotu Umowy dopuszcza si¢ ptatnosci czesciowe.
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2. Rozliczenie za wykonane roboty bgdzie si¢ odbywato fakturami:
1) czeSciowymi po wykonaniu i odbiorze elementow robot (lub grup robét),

2) koncowa po zakonczeniu realizacji Przedmiotu Umowy, sporzadzeniu powykonawczej
dokumentacji odbiorowej oraz odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.

3. Strony ustalaja, ze maksymalna kwota wartosci platnosci cz¢sciowych nie moze przekroczy¢ 70 %
warto$ci brutto Przedmiotu Umowy, ustalonego w § 5 ust. 2.

4. Podstawe do wystawienia faktur cze$ciowych stanowi¢ beda protokoly odbioru czesciowego
wykonanych robdt, okreslajace stopien zaawansowania robot i odebraniu robot przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego w obecno$ci Wykonawcy, w
tym Kierownika budowy.

5. Podstawa do wystawienia faktury koncowej za zrealizowane roboty budowlane bedzie protokot
odbioru koncowego robot podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicieli
Zamawiajacego (w tym cztonkow komisji ds. odbioru robot, powotanej przez Zamawiajacego — jezeli
dotyczy).

6. Faktury cze$ciowe oraz koncowe platne bedg przelewem w terminie 14 dni na konto bankowe
wskazane na fakturze, z uwzglednieniem zapisow zawartych w ust. 7 niniejszego rozdziatu, liczac od
daty doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz z kompletem dokumentéw
rozliczeniowych.

7. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwaé si¢ rachunkiem rozliczeniowym, o
ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (t.j. Dz.U. z 2018
r. poz. 2187 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.)
Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat
mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarow i ustug (t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.).

8. Za termin zaptaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dziatajace w Konsorcjum, cztonkowie
upowaznig w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, lidera Konsorcjum do wystawienia przez
niego faktury VAT oraz do przyjgcia przez niego naleznosci przypadajacej wszystkim cztonkom
Konsorcjum z tytutu catkowitego wykonania Przedmiotu Umowy.

10. Wraz z faktura Wykonawca zatacza podpisany bez zastrzezen przez Zamawiajacego:
1) protokot czesciowego lub konicowego odbioru wykonanych robot,

2) dokumenty, potwierdzajace rozliczenie si¢ Wykonawcy z podwykonawcami, o ktorych mowa w
§8 ust. 2 Umowy - jezeli dotyczy.

§ 8. PODWYKONAWSTWO

1. Zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ztozonej ofercie, Wykonawca wykona Przedmiot Umowy
(postanowienie zostanie zmodyfikowane zgodnie z trescig oferty Wykonawcy):

- samodzielnie,

- przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw) w tym podwykonawcy (podwykonawcow), na
ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ na zasadach, okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w
celu wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu. Zakres robot do podzlecenia nie moze
wykraczaé poza zakres przewidziany w SWZ 1 ofercie Wykonawcy, zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

2. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca moze dokonaé powierzenia wykonania czesci
Przedmiotu Umowy nowemu podwykonawcy, dokonaé¢ zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z
wykonania czg$ci zamowienia przez podwykonawce. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy¢ begdzie podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w
art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu,
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Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o
udzielenie zaméwienia. W przypadku niewykazania okolicznosci okre$lonych w zdaniu poprzednim,
Zamawiajacy nie zaakceptuje takiej zmiany lub rezygnacji.

3. Jezeli Wykonawca przy realizacji zaméwienia bedzie wspélpracowa¢ z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami, beda mialy zastosowanie nizej wymienione regulacje:

1) Stosownie do tresci art. 647(1) Kodeksu cywilnego, Wykonawca bez zgody Zamawiajacego
wyrazonej na piSmie nie moze zleci¢c wykonania catosci lub czesci prac objetych umowa innemu
podmiotowi (podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom) pod rygorem odmowy zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy.

2) Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonane i odebrane roboty budowlane nastgpi
po przedstawieniu dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcow biorgcym udziat w realizacji odebranych robot, tj.

a) kserokopii faktury podwykonawcy, potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawcg,

b) kserokopii protokotu odbioru robdt bez uwag wykonanych przez podwykonawce
potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce,

¢) dowod zaptaty zobowiagzan wobec podwykonawcy (w przypadku kopii potwierdzony za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce) oraz

d) oswiadczenie podwykonawcy, z data nie wczes$niejsza niz data wystawienia faktury przez
Wykonawce o tresci:

., Wszelkie roszczenia podwykonawcy (nazwa i adres) o wynagrodzenie z umowy nr __ z dnia
realizowane w ramach zadania __, wymagalne do dnia zloZenia niniejszego oswiadczenia zostaty
zaspokojone w calosci przez Wykonawce tj. (nazwa i adres) _ w pelnej wysokosci. Miedzy
Podwykonawcg a Wykonawcq nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac powstaniem
lub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty
budowlane.”

3) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktorych
mowa w pkt 2), wstrzymuje si¢c Wykonawcy wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane bez konsekwencji dla Zamawiajacego w przedmiocie zapltaty odsetek za nieterminowa
zaptate nalezno$ci.

4) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami Umowy, zawartej mi¢gdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane,
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamowienia do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy 0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie 0 podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

7) Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia zglasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane niespetniajace wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w szczegolnosci SWZ
lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt 6), lub zawiera postanowienia
niezgodne z pkt 4).

8) Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
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dnia jego dorgczenia uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

9) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

10) Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewazno$ci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
okreslone niniejszg umows, w przypadkach, o ktorych mowa w pkt 7).

11) Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

12) W przypadku umow, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu pos§wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w
dokumentach zamowienia, w szczegolnosci w SWZ. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
Zamawiajacy wszegdzie skrocit termin ustawowy do 14 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

13) W przypadku umoéw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub ktéory zawarl przedlozong Zamawiajagcemu umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

14) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 13), dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

15) Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnie uwag dotyczacych zasadnoSci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac¢ si¢ na
potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
0 podwykonawstwo.

17) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w pkt 16), w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

18) W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19) Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sum¢ wigksza niz 5% wartosci
brutto Umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.

20) Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inacze;j.

21) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkod wyrzadzonych przez
swoich podwykonawcow Zamawiajacemu lub osobom trzecim.

22) Umowy w sprawach zamoOwien sg jawne, z zastrzezeniem przepisOw dot. tajemnic prawnie
chronionych.

§9. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci kary umowne Zamawiajacemu z tytutu:

1) odstapienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy-
w wysokos$ci 5 % Wartosci Przedmiotu Umowy,

2) niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w terminie okreslonym w §2 ust. 1 Umowy — w wysokosci 0,05 % Warto$ci Przedmiotu
Umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na wykonanie,

3) nieusunigcia z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru
koncowego lub ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji - w wysokosci 0,05 % Wartosci Przedmiotu
Umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usunigcie wad,

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,2 % Wartosci Przedmiotu Umowy za kazdy dzien opdznienia,

5) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,2 % Warto$ci Przedmiotu Umowy za kazdy taki
przypadek,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 0,2 % Warto$ci Przedmiotu Umowy za kazdy taki przypadek,

7) braku dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug odnosnie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - W
wysokosci 0,2 % Wartosci Przedmiotu Umowy za kazdy taki przypadek,

8) dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych, objetych Przedmiotem Umowy, innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca, skierowany do
ich wykonania zgodnie z zasadami okre$§lonymi Umowg - w wysokosci 0,5 % Wartosci Przedmiotu
Umowy za kazdy taki przypadek,

9) niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace 0sob, wykonujacych czynnoséci wskazane w §6 Umowy - w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

10) niezlozenie przez Wykonawcge w wyznaczonym terminie (na zasadach okreslonych w §6)
zadanych przez Zamawiajgcego dowodow, sktadanych w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob, wykonujacych czynnosci wskazane w umowie, co skutkowaé bedzie natozeniem kary
umownej w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

11) niedostarczenia Zamawiajacemu dokumentu, potwierdzajacego posiadanie przez Wykonawce
ubezpieczenia OC o ktorym mowa w §4 Umowy - w wysokosci 0,05% Wartosci Przedmiotu Umowy
za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminu wynikajacego z §4 ust. 2 pkt 12 Umowy,

12) jezeli czynnosci, zastrzezone dla kierownika budowy, bgdzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 10 000,00 zt Wartosci Przedmiotu Umowy za
kazdy stwierdzony przypadek,
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13) za kazdy przypadek stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub przedstawiciela
Zamawiajacego braku obecnosci osob, o ktorych mowa w par. 6 ust. 1 na terenie budowy co najmniej
raz w tygodniu - w wysokoséci 0,05 % Warto$ci Przedmiotu Umowy za kazdy taki przypadek.

2. Strony ustalaja, ze w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w §9 ust. 1 pkt 3 Umowy, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie wad innemu podmiotowi i obcigzy¢ kosztami robot w catosci Wykonawece.

3. Strony zastrzegaja prawo do zadania odszkodowania na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego,
niezaleznie od zastrzezonych w niniejszej Umowie kar umownych.

4. Kara umowna zostanie potracona z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. W przypadku braku mozliwosci potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, kary
okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zostang przez Zamawiajacego potracone w szczegolnosci:

1) z innych wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z Umowy,

2) z wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym,

3) beda zaspokojone z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy o ktorym mowa w §13
Umowy,
na co Wykonawca wyraza zgodeg.

6. W przypadku zwtoki w terminowym dokonywaniu ptatnosci przez Zamawiajacego Wykonaweca jest
uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za zwloke lub odsetek za ustawowych za zwloke w
transakcjach handlowych, jezeli Wykonawca jest podmiotem, do ktorego stosuje si¢ przepisy o
przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

7. Zaptata przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okre§lonych w ust. 1 nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku ukonczenia realizacji Przedmiotu Umowy lub jakichkolwiek innych
obowiazkdéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

8. Zamawiajacy zastrzega na swoja rzecz uprawnienie do obcigzenia Wykonawcy karami umownymi,
z jednego, z kilku, lub ze wszystkich tytutow tacznie wymienionych w ust. 1. Laczna kwota kar
umownych jakie Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy z jednego, z kilku lub ze wszystkich tytutow
tacznie wymienionych w ust. 1 nie moze przekroczy¢ 25 % Wartosci Przedmiotu Umowy.

9. Wykonawca ma prawo zada¢ od Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 5 % Wartosci
Przedmiotu Umowy z tytutu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych wylacznie
po Stronie Zamawiajacego.

§10. ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz Kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli:

1) Wykonawca bez uzasadnienia opoznia sie z przystgpieniem do robot budowlanych powyzej 7 dni
od dnia przekazania placu budowy,

2) Wykonawca bez zgody Zamawiajacego wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 7 dni bez
uzasadnienia,

3) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy niezgodnie z przekazang przez Zamawiajgcego
dokumentacja projektowa oraz zasadami sztuki budowlanej pomimo pisemnego upomnienia
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) Wykonaweca razgco narusza postanowienia niniejszej Umowy, w szczego6lno$ci narusza §8 ust. 2
Umowy, lub gdy wykonuje roboty budowlane bez zachowania nalezytej starannosci;

5) Wykonawca skierowatl bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane na etapie postgpowania przetargowego,

6) czynnosci, objete Umowa, wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz Wykonawca
lub podwykonawca zgtoszony zgodnie z postanowieniami Umowy,
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7) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i
pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy W wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zadoséuczyni zgdaniu
Zamawiajacego,

8) Wykonawca podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej cze$ci bez zgody
Zamawiajacego,

9) Wykonawca lub podwykonawca nie wywigzuje si¢ z Obowiagzku Zatrudniania,

10) w razie koniecznos$ci dokonania bezposrednich ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na sume wigksza niz 5% Wartosci Przedmiotu Umowy.

2. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji
jakosci w zakresie okre§lonym w Umowie na czgs¢ zobowigzania wykonang przed odstagpieniem od
Umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy
0 powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie w przypadku, gdy:

1) opdznienie Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy
przekracza 7 dni z zastrzezeniem wyjatkéw przewidzianych w Umowie,

2) opoznienie Zamawiajacego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni,

3) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dhuze;j
niz 60 dni.
4. Umowne odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemne;j - listem poleconym w terminie
do 30 dni od dnia powzigcia informacji o podstawie do jej odstapienia oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki, w szczegolnosci:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony,
z ktorej to winy nastgpilo odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét, nie objetych Umowa, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 3, Wykonawca przy udziale
przedstawiciela Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego sporzadzi szczegdlowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury przez
Wykonawce,

5) Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

6. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

2) przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

7. Niezalezenie od zastrzezen zawartych w postanowieniach ust. 3 i ust. 4 powyzej Stronom
przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w maksymalnym terminie do jednego miesigca liczonego
od uptywu terminu wykonania przedmiotu zamowienia, okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
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§11. GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robot jakosciowo dobrych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i sztukg budowlang bez wad, ktore by pomniejszyly wartos¢ robot lub uczynily
Przedmiot Umowy nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela pelnej gwarancji jakosci i rekojmi za wady w wykonaniu Przedmiotu Umowy.
Na caty przedmiot umowy Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres ...... miesigcy (wskazana w
ofercie liczba miesigcy, minimum 60 miesigcy) z zastrzezeniem postanowien ust. 3 niniejszego
paragrafu. Okres rgkojmi jest rowny okresowi gwarancji.

3. Gwarancja jakosci i regkojmia za wady fizyczne obowigzuje od dnia nastepnego po podpisaniu przez
Strony protokotu odbioru koncowego bez uwag Zamawiajacego (bezusterkowego).

4. Ponadto Wykonawca zobowigzuje si¢ do uczestniczenia w przegladach gwarancyjnych,
o ktorych zostanie poinformowany pisemnie. Przeglady gwarancyjne odbywaé si¢ beda w okresie
obowigzywania gwarancji Wykonawcy. Przeglady dokonywane bgda co najmniej raz w roku oraz po
kazdym zjawisku mogacym mie¢ negatywny wplyw na przedmiot gwarancji. Ostatni przeglad bedzie
wykonany nie pdzniej niz przed uptywem terminu gwarancji.

5. Jezeli w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakos$ci ujawnione zostang wady lub/i usterki dajace si¢
usunaé, Wykonawca usunie je na wiasny koszt w najkrétszym mozliwym terminie, ale nie dtuzszym niz
okreslonym przez Zamawiajgcego.

6. Wszelkie naprawy w okresie rekojmi i gwarancji wykonywane beda na koszt i ryzyko Wykonawcy.

7. Wykonawca w trakcie wykonywania robot wynikajacych z r¢kojmi i gwarancji ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody o0sob trzecich w zwigzku z wykonywaniem robot.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad z tytulu rgkojmi za wady i gwarancji jako$ci w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego lub jezeli wskutek wadliwie wykonanych robot wystapia zjawiska
zagrazajace bezpieczenstwu, a roboty zabezpieczajace nie zostana podjete przez Wykonawce
niezwlocznie, tj. nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty powiadomienia, Zamawiajacy pisemnie wezwie
Wykonawce do usunigcia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastgpczego. Jezeli Wykonawca,
pomimo wezwania, pozostaje w zwloce trwajacej dtuzej niz 7 dni od dnia wezwania, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bgdacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania Umowy.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialow i urzadzen przewiduja dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje gwarancja w wymiarze
roéwnym okresowi gwarancji producenta. Jednocze$nie Wykonawca zobowiazuje si¢ poinformowac
Zamawiajacego o tym, czy i na jakie materiaty i urzadzenia obowigzuje gwarancja producenta i na jaki
czas zostata ona udzielona, ze szczeg6lnym obowigzkiem Wykonawcy przekazania kart gwarancyjnych.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przeprowadzenia, bez dodatkowego wynagrodzenia, niezbednych
przegladow i konserwacji urzadzen oraz obiektow w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakoSci.

10. Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wady nawet gdyby wymagato to nadmiernych kosztow.

11. Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub wylaczenie
odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady.

§12. ZMIANY UMOWY

1. Strony ustalaja, iz zmiany do Umowy beda dokonywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej (w szczegolnosci art.
455 ustawy Pzp).

2. Strony maja prawo do przedtuzenia wykonania Przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z
powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot
beda nastepstwem okolicznos$ci za ktdre odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegolnosci beda:
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a) nieterminowego przekazania terenu budowy trwajacego dluzej niz 7 dni,
b) wstrzymania wykonania robot na wyrazne zadanie Zamawiajacego trwajacego dtuzej niz 14 dni.

c) w przypadku wydtuzajacej si¢ procedury przetargowej bedacej nastgpstwem np. wnoszenia
odwotan przez Wykonawcow, skarg do sadow powszechnych, kontroli uprzedniej prowadzonej przez
Prezesa UZP.

W przypadku opisanym w literze a-b termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o okres zwloki
Zamawiajacego. Zmiana terminu realizacji umowy nie bedzie miata wplywu na wysoko$¢
wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku o ktérym mowa w literze c. termin realizacji umowy zostanie wydtuzony o okres trwania
przeszkody.

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie
robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonych: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania
robot w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robo6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamdwien
dodatkowych na zasadach okre§lonych przepisami ustawy Prawo zamowien publicznych, ktore
wstrzymujg lub opo6zniajag realizacj¢ przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku wydluzenie terminu nastapi o czas
niezbedny do ich usunig¢cia. Zmiany w tym zakresie nie spowoduja zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

4) gdy wystapig opoznienia w dokonaniu okre$lonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe
organy administracji panstwowej, do ktorych sa zobowigzane na podstawie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé. W takim
przypadku wydhuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego opdznienia. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

5) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do wydania ktoérych
wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sa
nastepstwem okolicznoséci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. W takim przypadku
wydtuzenie terminu nastapi o okres faktycznego opdznienia. Zmiany w tym zakresie nie spowoduja
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres
faktycznego opodznienia. Zmiany w tym zakresie nie spowoduja zwigkszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.

7) W przypadku wystapienia sity wyzszej (np. powodz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna,
gradobicie, epidemie, pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie
zwierzgta, odnalezienie niewypatow, niewybuchow lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy
lotniczej, protesty ludnosci, dziatania 0séb trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajacych realizacje )
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. W takim przypadku
wydluzenie terminu nastgpi o okres niezbedny do usunigcia skutkow dziatania sity wyzsze;j.

3. Strony dopuszczajg mozliwo$¢é wprowadzenia podwykonawcy w sytuacji, gdy Wykonawca nie
zadeklarowal w ofercie realizacji Przedmiotu Umowy przy pomocy podwykonawcy. W takim
przypadku Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, ze podwykonawca posiada zdolnosci
techniczne lub zawodowe odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej zdolno$ciom technicznym i
zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy (w zakresie dotyczacym
podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzetem, gwarantujagcymi prawidtowe wykonanie
podzlecanej czgSci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajacymi
wymaganiom stawianym Wykonawcy (w zakresie dotyczacym podwykonawstwa). Dokumenty
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potwierdzajace zdolnos$¢ techniczng lub zawodowa podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wykazy personelu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy
podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatagcznik do
tej umowy o podwykonawstwo. W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy zastosowanie bedg miaty
postanowienia, dotyczace podwykonawstwa, uregulowane w Umowie.

4. Zmiana harmonogramu finansowo-rzeczowego nie bgdzie traktowana jako zmiana Umowy i nie
bedzie wprowadzana aneksem do Umowy, pod warunkiem wyrazenia pisemnej zgody przez
Zamawiajacego oraz nieprzekroczenia umownego terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy.
Harmonogram oraz jego zmiany muszg zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Aneks do Umowy
bedzie wymagany w przypadku, gdy zmiana harmonogramu prowadzi¢ bg¢dzie do zmiany terminu
zakonczenia Przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 ust. 1 wskutek okoliczno$ci opisanych w §12 ust.
2 Umowy. W przypadku konieczno$ci zmiany harmonogramu Wykonawca przedstawi propozycj¢ jego
modyfikacji oraz innych zobowiazan umownych, wynikajacych z ewentualnych zmian terminu wraz z
dostosowaniem wynagrodzenia. Zmiana harmonogramu nie bedzie wplywac¢ na zmiang wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy.

5. W przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana przekazuje
drugiej Stronie wniosek na pismie.

6. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajacemu wniosku, dotyczacego zmiany
Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci, stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.
W dniu ztozenia wniosku Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

7. Wniosek, o ktorym mowa powyzej, powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie pdzniej
niz w terminie 5 dni roboczych (tj. od poniedziatku do pigtku) od dnia, w ktorym Wykonawca
dowiedziat si¢ lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

8. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentow,
wymaganych Umowg i informacji, uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia
lub okolicznosci, stanowiacych podstawe zadania zmiany.

9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu, wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadnosci wniosku, o
ktorym mowa w ust. 5) do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej
dokumentacji, uzasadniajacej zadanie zmiany.

11. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego 1
Wykonawcey w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy pod rygorem niewazno§ci.

12. Nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany: danych zwigzanych z obstuga administracyjno-
organizacyjng Umowy, danych teleadresowych, danych rejestrowych.

13. Poza przypadkami okreslonymi w innych paragrafach Umowy, Strony przewiduja mozliwo$¢
dokonania skrocenia terminu wykonania Umowy lub jej poszczegdlnych elementow w przypadku
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

14. Wszystkie postanowienia okreslone w §11 moga stanowi¢ katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode, tj. maja charakter fakultatywny, tym samym nie stanowig zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody przez Zamawiajacego i dokonania zmiany Umowy.

15. Okresla si¢ nastepujacy sposob inicjowania zmian:

1) Zamawiajgcy wnioskuje pisemnie do Wykonawcy w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany,

2) Wykonawca wnioskuje pisemnie do Zamawiajacego w sprawie mozliwosci dokonania
wskazanej zmiany.

Przyczyny dokonania zmian postanowien Umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy opisa¢ w
stosownych dokumentach - notatka stuzbowa, pismo Wykonawcy, protokoét koniecznosci, itp.
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§ 13. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala si¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % Wartosci Przedmiotu
Umowy. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost ustalong kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka ww. form zabezpieczenia, o ktérych mowa w art. 450 ust.1 ustawy PZP, z zachowaniem jego
cigglosci i bez zmniejszenia wysoko$ci. Zmiana formy zabezpieczenia w trakcie realizacji Przedmiotu
zamoOwienia nie wymaga sporzadzenia aneksu do Umowy, jednak wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego 1 musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

3. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz pieni¢zna,
Wykonawca bedzie samodzielnie, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego, przedtuzal waznosé
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, az do czasu usuni¢cia wszelkich wad, stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym. Jezeli Wykonawca nie przedluzy wazno$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy na 14 dni przed uplywem wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
wowczas Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania wyplaty kwot z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Uzyskana kwota zostanie zatrzymana tytulem przedtuzonego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy Zamawiajacy zwroci Wykonawey w wysokosci i
terminach:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane (tj. od dnia podpisania bez zastrzezen przez
Zamawiajacego protokotu koncowego odbioru robot),

2) 30 % kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi za wady.
Zgodnie z par. 11 ust. 2 Umowy okres gwarancji jest rowny okresowi rekojmi.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu
wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpézniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na
zabezpieczenie w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyplata
nastgpuje nie poézniej niz w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 14. WEASCIWOSC SADU

Ewentualne spory mogace wynika¢ z wykonania umowy Strony poddadza pod rozstrzygnigcie Sadu
wiasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Wykonaweca nie moze dokonac cesji na osoby trzecie wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej Umowy.

2. W kazdym przypadku niestawiennictwa Wykonawcy celem podpisania ktoregokolwiek z
protokotéw, o ktorych mowa w Umowie, Zamawiajacy jest uprawniony do jego jednostronnego
sporzadzenia z moca obowigzujaca dla obu Stron.

3. W sprawach nie uregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujace w
tym przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego i ustawy PZP.

4. Umowa zostata zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci w trzech egzemplarzach —
dwa dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.
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5. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci z
zachowaniem art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

6. W przypadku niewaznos$ci lub bezskuteczno$ci jednego lub wigcej postanowien Umowy, Strony
podejma negocjacje w celu zastagpienia niewaznego postanowienia innym, niepodwazalnym prawnie
postanowieniem, ktore mozliwie najwierniej odda zamierzony cel niewaznego postanowienia.

7. Strony zobowiazane sa dokonywa¢ doreczen korespondencji, zwiazanej z wykonywaniem Umowy
(bezposrednio, listownie lub za posrednictwem poczty elektronicznej), na ponizej wskazane adresy
Stron. Nie dorgczenie listu poleconego wystanego na adres, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, w
tym takze zwrot korespondencji z adnotacja o odmowie przyjgcia pisma, badz ze adresat wyprowadzit
si¢ lub adresat jest nieznany - jest rOwnoznaczne ze skutecznym dorgczeniem pisma.

Dane Stron do dorgczen korespondencji:

Zamawiajacy: Nadle$nictwo Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 6, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 13 461 10 31,
email: ustrzyki.dolne@krosno.lasy.gov.pl

Wykonaweca: adres ..., tel. ..., email ...

8. Kazda ze Stron o$wiadcza, iz przeczytata Umowe, w pelni jg rozumie i akceptuje, na dowdd czego
sktada wtasnorecznie swoj podpis.

9. W dniu zawarcia Umowy Strony wskaza osoby do kontaktéw w sprawie realizacji Przedmiotu
Umowy. Zmiana oséb do kontaktow nie bedzie stanowi¢ zmiany tre$ci Umowy i nie wymaga
sporzadzenia aneksu a jedynie skutecznego powiadomienia Stron.

10. Zatacznikami, stanowigcymi integralng cze$¢ niniejszej Umowy s3:
- Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ), w tym dokumentacja projektowa,

- Oferta Wykonawcy, tj. druk oferty, kosztorys ofertowy, wykaz osob skierowanych do realizacji
zamOwienia oraz wykaz urzadzen technicznych,

- harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem ofertowym (jezeli zostat sporzadzony)
- karta gwarancyjna

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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