WZOR UMOWY

Dnia............. r. w Gdansku pomiedzy:

Wojewoddztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewddzkich w Gdasisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej
Zamawiajacym, '
reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a
......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwg ..................... 2
siedzibg W ..oooiiii , posiadajgcym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dzialalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ..... , Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedzibg W ...........eieiveen...., wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
Wttt (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ , NIP ,
REGON ................ i..., kapital zaktadowy w wysokosei ............ zt, zwanym dalej

Wykonawca reprezentowanym przez:

uprawnionych do fgcznej* reprezentaciji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajacg odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sadowego,

zostala zawarta nastepujgca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostala zawarta w wyniku rozstrzygniecia postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego o wartosci nieprzekraczajacej rownowartosci kwoty 130 000 zlotych, do ktérego
nie stosuje si¢ ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych zgodnie z art.
2 ust. 1 pkt 1 ustawy.
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OZNaczenie SPrawy: ..ooveeeeineerioeranrennnennns

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ na rzecz Zamawiajgcego ustuge pod nazwg:
,,Petnienie nadzoru inwestorskiego w okresie realizacji rob6t budowlanych na Zadaniu pn.
»Poprawa bezpieczenstwa pieszych w ciggu DW522 w miejscowosci Cierpieta”wraz z
koordynacjg i kontrola rozliczenia Zadania” (Przedmiot Umowy).
2. Przedmiot Umowy réalizowany bedzie zgodnie z:
1) Umowa,



2) Opisem Przedmiotu Zamoéwienia, dalej OPZ, stanowigcym Zalacznik nr 1 do
Umowy,

3) oferta Wykonawcy z dnia ............. , stanowigcg Zalgcznik nr 2,

przy czym dokumenty traktowaé nalezy jako wzajemnie objasniajace sig.

Do celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda mialy pierwszenistwo zgodnie

z kolejnoscia, WskaZana wpkt. 1 —3.

3. Usluga, okreslona w ust. 1, obejmowaé bgdzie wykonanie czynnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z postanowieniami stosownych decyzji administracyjnych,
zezwalajacych na budowe, przepisami polskiego prawa, w szczegdlnosci ustawy Prawo
budowlane, dalej Prawo budowlane i wiedzg techniczna.

4. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zarzadzanie budowa, nadzér nad prawidiowa
realizacjg umowy na roboty budowlane, petnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami
budowlanymi we wszystkich branzach, koordynowanie czynnosci inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, kontrole rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji i
doprowadzenie do konicowego rozliczenia Zadania

5. Przedmiot Umowy 'obejmuje rowniez kontrole i nadzor nad wszelkimi czynnos$ciami
odbiorowymi robot oraz kontrole i nadzér nad prawidlowym i terminowym zloZeniem
zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

6. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowiazuje si¢ peini¢ nadzor inwestorski nad
robotami budowlanymi niezaleznie od ich wartosci wynikajacej z rozliczenia
kosztorysowego, nad robotami zamiennymi oraz nad robotami dodatkowymi niezaleznie od
ich wartosci.

7. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w sposob, okreslony
w niniejszej Umowie, oraz w umowie na roboty budowlane. Wykonawca wykona ustuge z
nalezyts starannoscig w $cistej wspdlpracy z Zamawiajgcym, stosujac si¢ do jego zalecef
oraz wymogow.

8. Celem ustugi Wykonawcy ' jest pelne wykonanie i pomys$lne zakonczenie robot
budowlanych, wskazanych w'ust. 1, uzyskanie zakladanej jakosci robdt budowlanych, ich
realizacji w terminie i w: ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot
budowlanych. i

9. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze oraz do$wiadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia oraz znajduje si¢
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajacej na realizacje Przedmiotu Umowy.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodza okoliczno$ci

uniemozliwiajace jej wykonanie, w szczego6lnosci zwiazane z wystgpieniem COVID-19.

11. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem wobec ktdrego zastosowanie majg sankcje

okre$lone w art. 7 'ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegélnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtozy¢ na kazde wezwanie
Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszego oswiadczenia. :



§2
TERMINY
. Termin $wiadczenia ustugi objetej Umowa obejmuje nadzér nad realizacjg robot
budowlanych wraz z koordynacja i kontrola rozliczenia Zadania, tj. od dnia podpisania
Umowy na roboty lub od dnia podpisania Umowy, zaleznie od tego, ktdry z tych terminéw
nastapi poézniej do czasu wywigzania si¢ Wykonawcy z wszystkich obowigzkow
umownych, przy czym czas na ukonczenie rob6t budowlanych wynosi 90 dni od dnia
podpisania Umowy na roboty budowlane, tj. do dnia ................... Termin ztozenia
whniosku 0 pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienia odpowiedniego organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu budowlanego i wszystkich jego
elementéw wynosi 30 dni od dnia zakoficzenia robét budowlanych.
. Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ datg wywiazania sig
Wykonawcy ze wszystkich obowiazkéw, okreslonych niniejsza Umowsg, wraz z
kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koncowym robdt budowlanych oraz zlozeniem
raportu koncowego. Strony potwierdza odbior zaakceptowanego przez Zamawiajacego
raportu koficowego iw ostatnim zestawieniu wykonanej ustugi.
. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ zmiany terminu zakoficzenia realizacji Zadania,
okreglonego w ust.'1, do czasu faktycznego zakoficzenia robdét budowlanych wraz z ich
odbiorem i rozliczeniem koficowym oraz ztozeniem raportu koficowego. '

§3

WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg ustala si¢ na kwotg

netto ......... zl (stownie: ............... zlotych), powiekszona o nalezny podatek VAT w

wysokosci ... %, co stanowi wartos¢ brutto ....... 7t (stownie ............... zlotych) w tym:

1) za kompleksowe pelienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynach,i
kontrolg rozliczenia rob6t w okresie realizacji Zadania — w wysokosci ............... o zh
bez podatku VAT (stownie ................... zlotych), powiekszone o nalezny podatek
VAT wkwocie : ..............zk (sfownie .................o.oel ztotych), co stanowi kwote
................. z1 tacznie z podatkiem VAT (stownie .................. Zlotych),

2) za kompleksowy odbiér koricowy robét oraz rozliczenie koncowe Zadania, a takze
sporzadzenie raportu koncowego — .................zl bez podatku VAT (stownie
................... zlotych), powiekszone o nalezny podatek VAT w kwocie
............... zt (stownie ...................... Ztotych), co stanowi kwotg ................. zk
tgcznie z podatkiem VAT (stownie .................. ),

. Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o formularz cenowy, stanowigcy Zatgcznik do

oferty Wykonawcy.

. W przypadku zmiany, okreslonej w ust. 1, procentowej stawki podatku VAT

wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢ zmienionej stawki

podatku VAT. '

. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, o

ktérej mowa w § 4 ust. 5. '



§4
ZASADY PLATNOSCI

Wynagrodzenie rozliczane bedzie nie czesciej niz raz w miesiagcu i platne na podstawie

wystawionych przez Wykonawce faktur, odpowiednio przejéciowych i koricowej.

2. Wynagrodzenie, okreslone w § 3 ust. 1 pkt 2, zostanie rozliczone jednorazowo
na podstawie faktury koncowe;j.

3. Podstawa do wystawienia faktury przej$ciowej jest sporzadzone przez Wykonawce
po zakonczeniu danego miesigca i zatwierdzone przez Zamawiajgcego ,zestawienie
wartosci wykonanej ustugi” oraz odpowiedni raport miesigczny ztozony przez Wykonawce
i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

4. Warto$¢ wykonanej ustugi po zakonczeniu kazdego miesigca za kompleksowe pelnienie
nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacja i kontrola rozliczenia rob6t w
okresie realizacji Zadania ustalona zostanie w ,,zestawieniu wartosci wykonanej ustugi” w
wyniku podzielenia wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, przez ilo$¢ miesiecy kalendarzowych realizacji Zadania,
okre$lonego na podstawie umowy na roboty w dniu jej podpisania. W przypadku, gdy
liczba dni w pierwszym lub ostatnim miesigcu kalendarzowym pelnienia nadzoru w okresie
realizacji Zadania jest mniejsza niz peten miesigc, wysokos¢ wynagrodzenia za ten okres
wylicza si¢ proporcjonalnie do liczby dni realizacji Zadania w danym miesigcu
kalendarzowym. Do wlasciwego obliczania wysokosci wynagrodzenia przyjmuje sig, ze W
miesigcu kalendarzowym jest 30 dni. Do tak ustalonej kwoty zostanie doliczony podatek
VAT w wysokosci obowigzujacej w dacie wystawienia faktury.

5. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Zadania, wynagrodzenie za pelnienie nadzoru
wokresie realizacji Zadania bedzie odpowiednio zwigkszone w odniesieniu
do rzeczywistego okresu realizacji Zadania z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie ulegnie
zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robét budowlanych, wskazanego w §
2 ust. 1, o czas dluzszy niz 60 dni. Dodatkowe wynagrodzenie przystugiwa¢ bedzie
wylacznie za okresipoczgwszy od 61. dnia wydluzenia pod warunkiem, ze Wykonawca nie
przyczynit si¢ w zaden sposob do wydtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych, ktory
jest podstawa wydiuzenia terminu realizacji Umowy.

Wysokos¢ zwiekszenia wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach, okreslonych w ust.
4.

6. Do momentu odbioru koncowego Zadania wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
rozliczone fakturami przejsciowymi maksymalnie do 90% wynagrodzenia umownegg,
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1.

7. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest wywigzanie si¢ ze
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegdlnosci
rozliczenia koncowego Zadania, a takze sporzgdzenia i przekazania raportu koficowego
oraz jego akceptacja przez Zamawiajacego i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji
Zadania. l ?

8. Faktura winna by¢ ‘wystawiona na Zamawiajacego nastgpujaco:



10.

11.

12.

13.

13.

NABYWCA: ;

Wojewoddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdanisku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdafisk. 4
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Platno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawey podany na fakturze w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia
prawidlowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalajg, ze za date zaptaty naleznosci uwazaé si¢ bedzie datg obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy =zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelno$ci z wymagalnych wierzytelnosci Wykonawcy zgodnie z obowiazujgcymi w
tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca oswiddcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotéw bedqcych podatnikami VAT (biata
lista), ktéry bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana plaimosc za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci. W
przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w
wykazie podatnikéw VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaplaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widniejqcy w wykazie podatnikéw VAT, *

Wykonawca o$wiadcza, ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktdrym mowa w art.
113 ust. 1 ustawy o podatku od towaréw i ustug i posiada rachunek bankowy, ktéry bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana platnosé za wykonanie Przedmiotu
Umowy, do ktérych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej platnosci. *

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON
. Zamawiajagcy wyznacza = do  kontaktu i1 realizacji Umowy ze  strony
7amawiajacego ......eceiieininennns jako przedstawiciela Zamawiajacego. :
Wykonawca  wyznacza do  kontaktu i realizacji Umowy ze  strony
Wykonawey ......ocooiiiiiiinn. jako koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego,

przedstawiciela Wykonawecy, ktory jest inspektorem koordynatorem w rozumieniu art. 27
Prawa budowlanego, dalej K.oordynator . :

Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzaf w imieniu
Zamawiajacego. ;

W przypadku zmiany osoby ‘strona obowigzana jest powiadomi¢ druga strong na piSmie.

§6
PERSONEL WYKONAWCY



. Koordynator jest odpowiedzialny za zakres dzialan Wykonawcy w rozumieniu art. 27
ustawy Prawo budowlane oraz peini réwniez funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego
branzy drogowe;.

. 'W celu realizacji nadzoru Wykonawca zapewnia zespdl nadzoru inwestorskiego, zwany
dalej Zespolem specjalistéw. Osoby wchodzace w sktad Zespotu specjalistow skierowane
do pelnienia funkcji technicznych na budowie beda posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane i przynaleze¢ do odpowiedniej Izby.

. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajace wymagéne upraWnienia i kwalifikacje zawodowe.

. Wykonawca przed zawarciem Umowy przediozyt Zamawiajacemu listg os6b, tworzacych
Zespdl specjalistéw, o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego, kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz kopie dokumentéw, potwierdzajacych przynalezno$c
do wiasciwej okregowej Izby Inzynierow Budownictwa, dotyczace 0séb, ktore sprawuja
funkcje przy realizacji Przedmiotu Umowy, dla ktérych Prawo Budowlane wymaga
posiadania uprawnief, w tym osob do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.
Lista 0sob Zespolu specjalistow bedzie aktualizowana przez Wykonawcg na podstawie
zmian zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

. Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy winna
byé uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego na
pismie. '
Wykonawea przedtozy propozycje zmiany nie p6zniej niz 7 dni przed planowanym
terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z braku personelu bgdzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do przedluzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, stanowi takze
podstawe do odstapienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane w terminie 7 dni od daty otrzymania propozycji zmiany
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bedg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy.

Skierowanie przez Wykonawce do wykonywania Przedmiotu Umowy o0sob, dla ktérych nie
przedtozono Zamawiajgcemu kopii uprawnienn budowlanych wraz z kopig dokumentow
potwierdzajacych przynaleznos¢ do wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
lub nieposiadajacych akceptacji Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie podstawe do odstapienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy, bez koniecznosci wyznaczania
terminu dodatkowego.

. Koordynator wraz z zespotem specjalistow pelnia swoje obowiazki osobiscie. W przypadku
wystapienia niespodziewanych przeszkéd w osobistym wykonywaniu obowigzkow,
Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepstwo dla oséb ze skladu
Zespotu nadzoru inwestorskiego. Zastgpcy ustanowieni w ten sposéb bedg posiadal
uprawnienia i do$wiadczenie zawodowe zgodne z wymaganiami zawartymi w OPZ i
ofercie  Wykonawcy. Wykonawca ma obowiazek niezwlocznego powiadomienia

6



10.

Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia zastgpstwa ze wskazaniem nazwiska zastgpey,
uprawnien oraz danych na temat dogwiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmian,
a takze wskazania czasu, na jaki zastgpstwo ma by¢ wprowadzone.

Zamawiajacy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany jakiejkolwiek osoby,
o ktérej mowa w ust. 2, jezeli uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy lub wykonuje je w sposob nienalezyty lub niedbaly. Wykonawca jest
zobowiazany wymieni¢ osobe zgodnie z zagdaniem Zamawiajacego w terminie, wskazanym
w ust. 6. Je§li Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajgcego. Postgpowanie
takie nie moze lacznie trwaé dtuzej niz 30 dni, a w tym okresie musi by¢ zapewnione
zastepstwo. Brak zastgpstwa spowoduje to, ze kolejne kandydatury nie bedg w ogéle
rozpatrywane, a Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy bez
koniecznodci wyznaczania terminu dodatkowego. Niezaleznie od tych uprawnien
Zamawiajacy moze réwniez podjaé inne czynnosci zaradcze, np. przez zlecenie nadzoru
zastepczego na koszt Wykonawcy. Nadto w przypadku uznania przez Zamawiajgcego, ze
jest zagrozone prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze od niej odstgpic z winy
Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca i jego personel obowigzany jest wykonywaé swoja funkcje z nalezyty
staranno$cig i zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy
technicznej, kierujac si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajgcego, dbajgc
o bezpieczenstwo ludzi, jakosé wykonywanych rob6t oraz terminowo$¢ z harmonogramem
rzeczowo-finansowym. Wykonawca realizujgc ustuge zawsze bgdzie popieral i chronil
interesy Zamawiajacego w kontaktach ze stronami trzecimi.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, bgdace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw, okreslonych
niniejszg Umowg lub wskutek naruszenia jej postanowien. '
Wykonawca zobowiazany jest w szczegdlnoscei do:
1) podejmowania czynno$ci majacych na celu zabezpieczenie praw 1 intereséw
Zamawiajacego w zwiazku z realizacjg umowy z wykonawca robot;
2) odpowiadania za zachowanie nalezytej starannosci w granicach wyznaczonych przez
ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci zleceniobiorcy; :
3) weryfikacji Projektow stalej organizacji ruchu oraz Projektéw organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét budowlanych i ich pisemnego opiniowania w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu do zaopiniowania; '
4) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji Zadania z SWZ, dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej oraz reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwiazanych z realizacja Zadania, w szczegdlnosci we wspélpracy

I '
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z lokalnymi  samorzadami, mieszkancami, wlascicielami  nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz gestorami sieci;

5) dostarczania Zémawiajqcemu pisemnych opinii w zakresie Programu Zapewnienia
Jakosci, Projektéw Technologii i Organizacji Robét, Planu BIOZ oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego 1 jego zmian przedstawionych przez Wykonawce robdt
budowlanych w terminie 5 dni roboczych, o ile Zamawiajacy nie wskaze innego
terminu;

6) odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodno$ci oznakowania na czas
prowadzenia robot (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i egzekwowania na biezaco usuwania wszelkich nieprawidlowosci w calym
okresie realizacji robot budowlanych;

7) sprawdzania jakosci wykonywanych rob6t budowlanych, wbudowanych materiatéw, a
w szczegblnosel sprawdzania ich zgodnosei z wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych i dokumentacji projektowej oraz eliminacji
ryzyka zastosowania materiatdéw wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robot lub
usuni¢ciu wad w okreslonym terminie lub podjecie innych dopuszczonych przepisami
prawa badz zapisami umowy na roboty dziatan;

8) wymagania i egzekwowania wykonywania robdt budowlanych przy zachowaniu
nalezytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepiséw BHP i ochrony
srodowiska, a takze zabezpieczenia budynkéw i budowli znajdujacych si¢ w strefie
oddzialywania robdt budowlanych;

9) opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajgcego podwykonawcow robdt
budowlanych, projektow uméw, i podpisanych umoéw wykonawcy robét budowlanych
z podwykonawcami, a takze zmian tych umoéw i ich projektow w terminie 5 dni
roboczych od przekazania oraz do kontroli tych umow i ptatnosci pomiedzy wykonawcag
rob6t, a podwykonawcami;

10) kontrolowania i egzekwowania zgodnoséci prowadzonych robdt budowlanych =z
dokumentacjg projektows i oferta wykonawcy rob6t oraz sprawdzania zgodnosci ich
rozliczania;

11) oceny i weryfikacji propozycji wykonania robdt dodatkowych lub zamiennych
przedstawionych przez Wykonawceg robot budowlanych oraz potwierdzenia ich
zasadnosci w zakresie finansowym i rzeczowym. Wykonawca nie ma pelnomocnictwa
do zatwierdzania robdt dodatkowych i zamiennych Zadania;

12) sprawdzania kalkulacji kosztow robdt dodatkowych i zamiennych przygotowanych
przez Wykonawce rob6t budowlanych;

13) biezacej kontroli wykonywanych robét oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
Wykonawcy robét, zgodnie z zapisami OPZ;

14) nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych.i polowych gruntéw Wykonawcy robdt budowlanych;

15) zlecania Wykonawcey robdt budowlanych wykonania dodatkowych badan materiatéw
lub rob6t, budzgcych watpliwosé co do ich jakoscei;



16) doprowadzania do polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawca robot
budowlanych i osobami trzecimi;

17) udzialu w razie konieczno$ci w odpowiedniej procedurze arbitrazowej;

18) niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach mogacych
mie¢ wplyw na prawidlows i terminowg realizacjg robét budowlanych;

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, jesli zajdzig
taka potrzeba; |

20) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwiazania
lub odstapienia przez Zamawiajgcego lub Wykonawce rob6t w terminie 5 dni roboczych
od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji Zadania,

21) zawiadamiania organéw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajgcego o przypadkach
naruszenia przepiséw Prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i
ochrony $rodowiska lub razgcych uchybien technicznych;

22) sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentéw potrzebnych do odbioru konicowego
Zadania wraz z pisemnym potwierdzeniem kompletnosci i prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego!oraz potwierdzenia gotowosci Wykonawey robot do dokonania przez
Zamawiajacego'komisyjnego odbioru koncowego robdt budowlanych;

23) wnioskowania do Zamawiajacego o konieczno$ci dokonania zmian jakosci, ilosci lub
technologii rob6t lub ich czescei, ktére uzna za niezbedne dla uzyskania celu
oznaczonego w umowie na wykonanie Zadania oraz sporzadzania wraz z Kierownikiem
budowy protokotéw koniecznosci na okoliczno$é stwierdzenia potrzeby wykonania
robét dodatkowych Iub zamiennych, zaniechania wykonania roboét oraz przedstawiania
protokoléw koniecznosci do zaakceptowania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia
zaistnienia takich okolicznosci;

24) kontroli i odbioru robét budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez
przystapienie do odbioru tych robdt w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robét do dziennika budowy;

25) sprawdzania, czy kierownictwo budowy lub robdt i podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy posiadaja akceptacje Zamawiajacego do realizacji Zadania, a w razie
stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidtowosci w tym zakresie pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego;

26) uczestniczenia 'w naradach koordynacyjnych i technicznych oraz spotkaniach
zwolanych przez Zamawiajacego lub Wykonawce robét;

27) identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich:wptywu na wykonanie rob6t budowlanych, a nastepnie przedstawienia
wnioskéw Zamawiajgcemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedlug jego opinii i
zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wiasciwe;

28) informowania bezpoérednio Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach, jakie
napotkal w trakcie realizacji Zadania oraz przedstawienia propozycji ich rozwigzania
do akceptacji Zamawiajgcego w terminie do 3 dni roboczych od momentu wykrycia
problemu;



29) sprawdzania zgodnosci dostaw materialéw i urzadzen z dokumentacjg projektowa oraz
sprawdzania kompletnosci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na Www.
dostarczone materialy 1 urzadzenia;

30) udzialu w czynno$ciach odbioru koficowego robot oraz koficowego Przedmiotu Umowy
z Wykonawcg rob6t budowlanych;

31) kontroli i potwierdzania ilosci faktycznie wykonanych robét;

32) potwierdzania usuniecia wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego robot;

33) sprawowania kontroli rozliczed Wykonawcy robot i potwierdzania naleznego mu
wynagrodzenia na zestawieniu wartosci wykonanych robét;

34) sktadania Zamawiajacemu raportéw miesiecznych w terminie do 10-go dnia miesiaca
za miesiac poprzedni, zgodnie z OPZ i w formie uprzednio ustalonej z Zamawiajacym;

35) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu raportu koncowego z realizacji robot
budowlanych w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru Przedmiotu
Umowy na roboty, ktory bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajacego;

36) kazdorazowego sporzadzenia przez Koordynatora protokotu z narady koordynacyjnej,
technicznej lub spotkania i przekazania go Zamawiajacemu i Wykonawcy robot w ciggu
3 dni roboczych;

37) udzielania Zamawiajacemu oraz Wykonawcy rob6t odpowiedzi na postawione pytania
w terminie 3 dni roboczych lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym, gdy zagadnienie
jest zloZone.

4. Zamawiajacy ma prawo zglasza¢ swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowane]
ustugi. Wykonawca powinien zajaé konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjqé
odpowiednie dziatania i poinformowaé o swoim stanowisku Zamawiajgcego.

5. Poszczegélni inspektorzy 'madzoru inwestorskiego s3a uprawnieni do wydawania
wykonawcy robdt stosownych polecen, z zastrzezeniem ust. 6. '

6. Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiajacego decyzji
niosacych skutki finansowe wykraczajagce poza, okreslone w umowie na roboty,
wynagrodzenie Wykonawcy: robét i powodujacych jego zwigkszenie oraz samodzielnych
decyzji zmieniajgcych technologie robét przyjete w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajacego
wszelkich zmian skutkujacych wzrostem ceny umownej lub wydluzeniem terminu
zakonczenia robot budowlanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za skutki prawne
i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w zakresie objetym Przedmiotem Umowy,
wprowadzone z wlasnej inicjatywy w trakcie realizacji inwestycji, ktére nie zostaty
wezesniej zaakceptowane przez Zamawiajgcego. :

7. Wykonawca jest uprawniony do wystepowania z wnioskami do Zamawiajacego w zakresie
realizacji nadzoru oraz prawidtowej realizacji Zadania. :

8. W okresie realizacji nadzoru Wykonawca sporzadza i dostarcza Zamawiajacemu stosowne
raporty, o ktérych mowa w OPZ, w terminach tam wskazanych.

9. Wykonawca obowiqzany jest do wykonywania na rzecz Zamawiajacego dokumentacji
fotograficznej zgodnie z OPZ oraz jej przekazania najp6zniej wraz z raportem koficowym.
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10.

1.

12.

1.

Wykonawca wraz z Zespolem specjalistéw jest zobowigzany do uczestnictwa we
wszelkich czynnosciach odbiorowych zwigzanych z realizacja i zakofczeniem Zadania.
Wykonaweca jest zobowigzany do sporzadzenia protokotu z inwentaryzacji oraz rozliczenia
umowy na roboty w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstgpienia w terminie
14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uczestnictwa w obowiazkowej kontroli, o
ktérej mowa w art. 59a Prawa budowlanego, odpowiednich wymaganych czltonkow

Zespotu specjalistow.

§8
ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA
Koordynator bedzie czuwal nad prawidlowym i terminowym rozliczaniem Zadania,
zgodnie z Umowg na roboty, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj.:
1) bedzie przygotowywal wszystkie dokumenty niezbedne dla uruchomienia platnosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy robdt, w tym:

a) podpisane przez wiasciwych specjalistow (w tym odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, geodéte, specjaliste ds. materiatowych i technologicznych,
specjaliste ds. rozliczen) i zatwierdzone przez Koordynatora druki kontroli robét
(DKR),

b) sprawdzone iipodpisane przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego, specjaliste ds.
rozliczen i Koordynatora zestawienia wartoéci wykonanych robot, o ktérych mowa w
umowie na roboty, w ciggu 7 dni od ich dostarczenia przez Wykonawceg robot,

2) bedzie sporzgdzat wnioski o zaplate kar umownych oraz wnioski o dokonanie innych
potracen wynikajacych z Umowy na roboty.

Wykonawca opracuje 1 dostarczy Zamawiajgcemu wraz z raportem koncowym koncowe

rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawieraé podzial na poszczegélne skladniki

majatku, w tym wykaz $rodkow trwalych z podaniem ich wartosci oraz

charakterystycznych parametrow technicznych niezb¢dnych do wprowadzenia ich do

ewidencji. ‘

§9
ODBIORY ROBOT

Odpowiedni inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania i
odbierania wykonanych robot budowlanych, w tym do kontroli i odbioru robot
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajgcych poprzez przystgpienie do odbioru tych
rob6t w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia ich do odbioru wpisem
kierownika budowy lub kierownika rob6t do dziennika budowy oraz potwierdzania
wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru.

Koordynator, na podstawie odpowiednich (potwierdzajacych zakonczenie robét oraz
gotowos¢ do odbidru koncowego) wpisow do dziennika budowy wszystkich inspektorow
nadzoru inwestorskiego, w terminie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty zgloszenia
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10.

L.

gotowosci do odbioru wpisem kierownika budowy do dziennika budowy, potwierdza
zakonczenie robdt 1 gotowosé do odbioru koficowego robét wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca w dniu zawiadomienia przez Wykonawce robét o gotowosci do odbioru
koncowego robdt, potwierdza Zamawiajacemu, z zastrzezeniem ust. 6, osiagnigcie
gotowosci do odbioru koncowego robét poprzez pisemne potwierdzenie gotowosci do
odbioru koficowego robét priez Koordynatora na zawiadomieniu Wykonawcy.
Wykonawca przed wyznaczonym terminem odbioru koficowego robét jest zobowigzany
do wyegzekwowania od Wykonawcy robot kompletnego Operatu Kolaudacyjnego, a takze
do jego sprawdzenia i zatwierdzenia.

Wykonawca w terminie wynikajacym z Umowy na roboty jest zobowigzany do
wyegzekwowania od Wykonawcy robot ostatecznego, koncowego zestawienia wartosci
wykonanych robét oraz sprawdzenia i potwierdzenia jego prawidtowosci.

Wykonawca jest zobowiazany do wskazania Wykonawcy robot zakresu obowigzkow i
czynnosci, ktérych wykonanie bedzie wymagane w celu osiagnigcia gotowosci do odbioru,
w przypadku stwierdzenia, Ze roboty nie osiggnety gotowosci do odbioru.

Wykonawca sporzadza protokoty odbioru robét na formularzach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Koordynator zobowigzany jest do
wyegzekwowania uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych z Umowy na roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do wyegzekwowania przygotowania przez Wykonawcg
robdt kompletnego zawiadomienia o zakoniczeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz iz wszystkimi zatacznikami, o ktérym mowa w art. 54, art. 56 i art. 57
oraz art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego, sprawdzenia i przekazania go Zamawiajagcemu.
Wraz z raportem koncowym Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu w wetsji elektronicznej (skany ostatecznych, podpisanych dokumentow)
wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych tematycznie i opisanych dokument6w,

zwigzanych z realizacjg Zadania.
|

§10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy bezplatnie w terminach i w sposéb, ktory nie opdzni
wykonywania ustugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktére mogg by¢
niezbedne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelka pomoc w kontaktach z wladzami
lokalnymi lub instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane bgda w zwiazku z
wykonaniem niniej ézej Umowy oraz umowg na roboty budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktére zostang przedtoZone
przez Wykonawce na pismie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajgcy wyda pisemne
dyspozycje w terminach nie powodujgcych opdznienia wykonywania robét budowlanych i
ushugi.

§11
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UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowiazany jest do posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cvwilnej w zakresie prowadzone] dzialalno$ci gospodarcze] zwiazane]

z przedmiotem zamdwienia.
W dniu zawarcia Umowy Wvkonawca przedlozyl Zamawiajacemu kopie umowy
ubezpieczenia wraz z dowodem zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub innego dokumentu

potwierdzajgcego obijecie 2o ubezpieczeniem.

§12
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
Wykonawca odpowiada za:zachowanie nalezytej starannosci przy realizacji uslugi w

granicach wyznaczonych przez ustaw¢ Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci
zleceniobiorcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody, bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkoéw, okreslonych
niniejsza Umowga lub wskutek naruszenia jej postanowien.

§13
KARY UMOWNE



L.

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaplacenia Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu:

1) zwloki w przekazaniu Zémawiajqcemu dokument6w, okreslonych w § 7 ust. 3 pkt 35
Umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
okreslonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) niedopelnienia obowigzkéw, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 1-4, 6-8 i 10-20, w
wysokosci 100 zt za kazde stwierdzone uchybienie,

3) niedopetnienia obowigzkéw, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 21 i 22, w wysokosci
700,00 zl za kazde stwierdzone uchybienie,

4) w wysokosci 700,00 zt za kazde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy Iub do
siedziby Zamawiajacego wskazanego przez Zamawiajgcego czlonka zespolu
specjalistow,

5) w wysokosci 700,00 zt za kazda nieuzasadniong nieobecno$¢ (nieuczestniczenie) w:

a) naradzie koordynacyjnéj lub technicznej,

b) spotkaniu zwolanym przez Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie,

¢) odbiorze koncowym robot lub koicowym Przedmiotu Umowy z Wykonawceg robot
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

przez nieuzasadniong nieobecno$é rozumie si¢ nieuzgodnienie z Zmawiajgcym

nieobecnosci Koordynatora oraz wymaganych cztonkéw zespohu specjalistow,

6) w wysokosci 500,00 zI za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu nastepujacych czynnosci:

a) przekazanie ' o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw  inspektoréw  nadzoru
inwestorskiego wraz z wymaganymi zalgcznikami oraz innych dokumentéw, o
ktérych mowa w § 6 ust. 4,

b) sprawdzenie i uzgodnienie przekazanych projektéw uméw i uméw
podwykonawczych oraz zmian i projektéw zmian, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt
9,

c) dostarczenie Zamawiajgcemu opinii w sprawie dokumentéw skladanych przez
Wykonawce robét, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 5,

d) przekazanie dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 23 1 pkt 36,

e) sprawdzenie i odbiér robét, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 24,

f) odniesienie sie do probleméw, zgloszonych przez Zamawiajacego lub Wykonawce
robét, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 37,

g) informowanie Zamawiajgcego o problemach, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 28,

7) w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwloki w dokonaniu nastgpujacych czynnosci:

a) zlozenie raportow, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 34,

b) sporzadzenie protokotu inwentaryzacji i rozliczenie umowy na roboty w przypadku
jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstapienia, o ktérym mowa w § 7 ust. 11,

¢) dostarczenie kopii uméw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 11 ust. 2,

d) sprawdzenie i podpisanie zestawienia warto$ci wykonanych robét, o ktérym mowa
w § 8 ust. 1 pkt. 1 lit b,

e) opracowanie i dostarczenie koncowego rozliczenia Zadania, o ktérym mowa w § 8
ust. 2,
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f) przekazanie dokumentacji Zadania, o ktérej mowa w § 9 ust. 10,

8) w wysokosci 500,00 zt za kazde nieprawidlowo zaakceptowane pod wzgledem
merytorycznym lub rachunkowym zestawienie warto$ci wykonanych robét, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b — kara zostanie naliczona za drugi i kazdy kolejny
stwierdzony przypadek nieprawidtowosci,

9) w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek niewypelnienia innych obowigzkéow,
zwiazanych z Przedmiotem Umowy lub jej prawidlowym wykonaniem, w
wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia
przez Zamawiajgcego,

10) w przypadku odstapienia lub wypowiedzenia Umowy z powodu okolicznoéci, za ktére
odpowiedzialno$é ponosi Wykonawca, w wysokosci 24+0% wynagrodzenia netto, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1, okreslonego w dniu zawarcia Umowy.

. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng z tytulu odstgpienia od Umowy

z przyczyn, za ktére wylaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 2+0%

wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, z

wylgczeniem okolicznosci, o ktérych mowa w § 14 ust. 1.

. Zaplata kary umownej nastepuje na pisemne wezwanie Zamawiajacego z uplywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawcg.

. Zaplata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypekienia jakiegokolwiek obowigzku

wynikajgcego z Umowy.

Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupeliajacego na zasadach ogdlnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza kwotg

naliczonych kar umownych. i

. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%

wartosci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 ustalonego w dniu

zawarcia Umowy. ! :

. W przypadku niewykonania:lub nienalezytego wykonania ustug wchodzacych w zakres

Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo

zlecenia ustug objetych niniejsza Umowa innemu podmiotowi i potracenia kosztéw

poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 14

ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozié istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie
czesci Umowy.

15



2. Zamawiajgcy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1, oraz w powszechnie
obowigzujacych przepisach prawa, moze odstapi¢ od Umowy w terminie 45 dni
od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstapienia w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkéw bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego zlozonego na
pismie,

2) Wykonawca nie dostosowuje sie w wyznaczonym terminie do Zgdania przestanego mu
przez Zamawiajgcego wyréwnania zaniedbaf lub spelnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wplywa na wlasciwg i terminowa realizacje
ustugi,

3) Wykonawca odméwi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego,

4) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie stawit si¢ na placu budowy w terminie
wyznaczonym, przy czym dla skutecznosci o$wiadczenia nie jest konieczne wezwanie
Wrykonawcy do usunigcia naruszen,

5) personel Wykonawcy przerwal wykonywanie ushug nadzoru inwestorskiego w
przypadku, kiedy przerwa trwa dluzej niz 14 dni kalendarzowych, przy czym dla
skutecznosci o$wiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia
naruszen,

6) Wykonawca realizuje ustugi przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Umowg, OPZ
lub wskazaniami przedstawiciela Zamawiajgcego, przy czym dla skutecznosci tego
o$wiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia naruszen,

7) odpadta podstawa realizacji rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 1 Umowy,

8) zostanie wydany jakikolwiek prawomocny wyrok dotyczacy przestgpstwa
wplywajacego na postepowanie zawodowe personelu Wykonawcy,

9) suma kar umownych przekracza ich maksymalna wysokos¢, okreslong w § 13 ust. 6
Umowy.

3. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia przez niego
wiadomosci o wystgpienitt okolicznosci uprawniajacych do odstapienia, jezeli
Zamawiajacy wstrzyma postep w realizacji ustug lub jakiejkolwiek ich czg$ci na wigeej niz
60 dni z przyczyn, nieokreSlonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwlokg
Wykonawcy.

4. Odstgpienie od Umowy bedzie mialo skutek ex nunc. Do ustug wykonanych bgda mie¢
zastosowanie zapisy umowne, w szczegolnosci dotyczace gwarancji i re¢kojmi,
zabezpieczenia nalezytego wykonania, kar umownych oraz procedury rozstrzygnigé
SPOrOw. :

5. W przypadku odstgpienia.od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, Zamawiajacy
zobowigzany jest do wyplacenia Wykonawcy wynagrodzenia proporcjonalnego do czgsci
ustug wykonanych  w ramach Umowy, po potraceniu kwot naleznych Zamawiajagcemu od
Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczegdlnosci kar umownych.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek strong, Wykonawca ma
obowiazek: ‘
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1) natychmiast wstrzymac wykonywame uslug, poza majacymi na celu ochrone zycia
1 wlasnosci,

2) przekazaé znajdujagce si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym dokumentacjg
projektows, najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

3) w terminie 3 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi¢ szczegolowy raport na zakonczenie wykonywania ustugi.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktérakolwiek strong obowigzany jest do

dokonania odbioru ustug wykonanych do dnia odstgpienia w terminie 7 dni roboczych od daty

odstapienia.

. O$wiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastapi¢ na pisSmie pod rygorem

niewaznog$ci i zawiera¢ uzasadnienie.

§ 15 i

ZMIANY UMOWY :
Wszelkie zmiany i uzupelnienia dotyczace Umowy wymagajg formy pisemnego aneksu
pod rygorem niewaznosci.

Z uwagi, ze¢ do Umowy nie stosuje si¢ ustawy PZP zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1,

Zamawiajacy dopuszcza zmiany Umowy zgodnie z art. 353 Kodeksu cywilnego i okresla

katalog otwarty zmian obejmujacy w szczego6lnosci:

1) zmiane wynagrodzenia Wykonawcy w sytuacjach opisanych w Umowie,

2) zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy w szczegdlnosci w przypadku
wydhluzenia terminu realizacji rob6t budowlanych.

. Wykonawca wystepujacy o zmiane postanowiei Umowy, zobowigzany jest do zlozenia
wniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okolicznosci,
stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmiang postanowien Umowy musi byc
ztozony na pi$mie pod rygorem niewaznosci.

4. Po otrzymaniu wniosku z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi w terminie 7 dni jego
zgodno$¢ z postanowieniami Umowy i, jesli nie bedzie miat zastrzezen, zaakceptuje zmiang
Umowy.

. Zamawiajacy moze wydaé polecenie zmian, wymienionych w ust. 2, a Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ polecenie.

6. Wystapienie Wykonawcy z wnioskiem o zmiang Umowy skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajgcego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za§ obowigzku.
Okolicznoéci te nie moga rdéwniez stanowi¢ podstawy roszezen Wykonawey o
odszkodowanie.

§ 16
KLAUZULA POUFNOSCI
1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z Umowa, za
wyjatkiem przypadkéw, gdy bedzie to konieczne dla celdéw wykonania Umowy, nie bedg
publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
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Zamawiajacy moze réwniez polecié, ze niektére dokumenty nie moga by¢ przekazywane
Wykonawcy robot. ¥
Wykonawca oraz jego personel zachowajg tajemnice zawodows przez okres trwania
Umowy oraz po jej zakoficzeniu. W zwiazku z tym zaréwno Wykonawca jak i zatrudnione
lub zaangazowane przez niego osoby nie beda przekazywaé ani rozpowszechnia¢ osobom
trzecim informacji uzyskanych w zwiazku z wykonaniem Umowy chyba, ze uzyskaja na
to uprzednig pisemng zgode Zamawiajgcego. Ponadto nie beda oni wykorzystywac ze
szkoda dla Zamawiajgcego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikow
opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§17
CESJA WIERZYTELNOSCI

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenie$¢ wierzytelnosei z

Umowy na osoby trzecie tytulem darmym jak i odplatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do uméw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy. *
Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie moga by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednia zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§18
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujace oraz realizujgce wykonanie
niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajgcej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwiazku z ptzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1.

Administratorem danych ww. oséb jest Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ub.’

Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowa na adres:

iod@zdwgdansk.pl.

Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0séb jest umozliwienie kontaktu,

koordynacji oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbgdne do realizacji ww.

celu tj. dane identy(ﬁkacyjne'oraz teleadresowe.

Dane przetwarzane sg na podstawie nastgpujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osobg fizyczng, przetwarzane sg na
podstawie art. 6'ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbgdne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane os6b reprezentujacych przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
w zwiazku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, '

3) dane 0séb wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
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sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwiazku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktérym
Umowa zostala rozwiazana lub wygasta lub do kofca gwarancji lub rekojmi, chyba ze
przepisy przewidujg dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe mogg by¢ réwniez powierzone
podmiotom, ktore $wiadczg ushugi dla Administratora.

8. Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula majg prawo do: ochrony swoich danych,
zadania dostepu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunigcia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie spory wynikle na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktérych nie uda sig
rozstrzygnagé polubownie, rozstrzygane beda przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajacego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawieraja komplet zalgcznikow.

3. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia. ;

4. Integralnymi sktadnikami Umowy sg nast¢pujace dokumenty:

1) Opis Przedmiotu Zamdwienia,
2) Oferta Wykonawcey zdnia .................

WYKONAWCA z ZAMAWIAJACY

PRZY KONTRASYGNACIE
(pOdplS z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Gléwnego Ksm;gowego)
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