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ST.00.00. CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Nazwa inwestycji, adres, Inwestor

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robét budowlanych dla:
REMONT ELEWACII i BALKONOW BUDYNKU dla inwestycji p.n.

RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU

MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKLODOWSKIEJ-CURIE 42 w KATOWICACH
Inwestor: MIASTO KATOWICE, 40-098 KATOWICE, ul. Miyriska 4

1.2. Przedmiot robét budowlanych objetych Specyfikacja Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagan dotyczgcych wykonania i
odbioru robdt w ramach remontu elewac;ji i balkonéw budynku dla inwestycji p.n.

Renowacja i przebudowa przegréd zewnetrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wyszczegdlnionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty bedg realizowane na terenie nalezgcym do Miasta Katowice, ul. Mtyriska 4, 40-098 Katowice,

Dane ewidencyjne:

— dziatki o numerach ewidencyjnych 122/1, 122/2, karta mapy 29, obreb: Dz. Srédmiescie-Zateze
o wiasnos¢: Miasto Katowice
o wtadanie: Komunalny Zaktad Gospodarki Mieszkaniowej

— dziatki o numerach ewidencyjnych 121, 107, 46/3, 47/3 karta mapy 29, obreb: Dz. Srédmiescie-
Zateze
o witasnos¢: Miasto Katowice
o wifadanie: Miejski Zarzad Ulic i Mostow

W ramach realizacji inwestycji realizowane bedg nizej wymienione roboty objete niniejszg
Specyfikacja Techniczna:

Rozpatrywac facznie z Programem Prac Konserwatorskich i Projektem Technicznym architektury i
branzy konstrukcyjno-budowlanej:

— demontaz instalacji i urzadzen natynkowych na elewacji i balkonach;

— demontaz wybranych okien i drzwi celem wymiany, demontaz parapetow, obrébek blacharskich,
rynien i rur spustowych itd.;

— skucie tynkdw, oczyszczenie $cian i ptyt balkonowych, bruzdowanie pod zabezpieczenia i instalacje;

— wyburzenia przemurowanych i zamurowanych otwordéw i balkonéw odtwarzajace stan historyczny;

— demontaz $lusarki (balustrady, kraty itp.);

— wykonanie zabezpieczen konstrukcyjno-budowlanych $cian (murdw i nadprozy zelbetowych), ptyt
zelbetowych balkonéw oraz wymiana fragmentu wiezby dachowej (odtworzenie przekrojéw) zgodnie
Projektem Technicznym i zawartg w nim Ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji i elementéw
budynku ze szczegdlnym uwzglednieniem stanu elewacji i balkonéw;

— wykonanie wykopdéw odcinkowych na gtebokos¢ od ok. 1.50m do ok. 2.50m (poziom podtogi
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piwnicy wynosi ok. -1.80m w stos. do poziomu przejazdu bramnego; a na dtugosci budynku
wystepujg znaczne rdéznice terenu - wzdtuz ul. Sktodowskiej-Curie ok. 1.20m, wzdtuz ul. Jordana ok.
30cm) z rozbidrka nawierzchni utwardzonych chodnika z kostki brukowej (chodnik ulic drég
publicznych) i chudego betonu (podwodrze, przejazd bramny ,,studnia” wewn.) oraz wykonanie
izolacji pionowej $cian piwnic powtokg hydroizolacyjng dwukomponentowg masg hydroizolacyjng do
wykonywania zabezpieczen przeciwwodnych i przeciwwilgociowych zespolonych z podtozem; w
miejscu pofaczenia podtoza ze Sciang budynku wtopic tasme uszczelniajgcg; hydroizolacje wykonac
na wysokos¢ min. 1m ponad granice wykopu; zabezpieczy¢ hydroizolacje geowtdkning i folig
kubetkowa (mocowanie nie moze by¢ widocznie bo zakryciu nawierzchnig); nalezy ocenié stan
przepustow instalacyjnych, uszczelnic i zaizolowac je ww. zaprawg mineralng wyrabiajac fasete
(Sciety stozek) z wtopiong ww. tasmag; zasypanie wykopdw z zageszczaniem gruntu warstwami;
odtworzenie nawierzchni utwardzonych;

— montaz slusarki i stolarki (balustrady, kraty, okna, drzwi, wycieraczki itd.) — wykona¢ mechanicznie za
pomocy kotew i pianek montazowych uszczelniajgcych; montaz parapetow i obrébek blacharskich;
parapety w przyziemiu (okna piwniczne) z ptytek gresowych o wzorze lastryko w kolorze szarym,
stopien przed wejsciem do lokalu z ptytek gresowych o wzorze lastryko w kolorze czarnym; parapety
pozostate, obrébki blacharskie Imm, rynny i rury spustowe — stal ocynkowana w kolorze naturalnym;
obraébki blacharskie ptyty balkonowej — stal nierdzewna ANSI 304 lub 316; obrébki blacharskie
balustardy (nr B2) stal ocynkowana malowana w kolorze balustrad - RAL 7039 (Quarzgrau).

— wykonanie warstw posadzkowych na balkonach — uzupetnienie ubytkow zaprawg naprawczg,
zagruntowanie warstwg kontaktowa, jastrych szczepny (zespolona warstwa spadkowa min. 1,5 %
spadku, ok. 4 - 6cm), podwaéjna hydroizolacja elastyczna w ptynie z wtopiong siatka, klej do ptytek
ceram./gres (ok. 5mm); ptytki gresowe (ok. 9mm);

— renowacja i naprawa istniejgcych drzwi i okien (czyczenie, malowanie, wymiana szklenia, okug)
wskazanych w zestawieniach Projektu Wykonawczego oraz renowacja stopnia wejsciowego z
czarnego lastryko (czyszczenie, uzupetnienie, skucie wylewki pod wycieraczke) z montazem
wycieraczki typowe;j ze stali ocynk. na wymiar (nominalny =35x35cm);

— wykonanie warstw tynku, malowanie;

Dane charakteryzujace obiekt:
—  kubatura, V = ~8945.52m>
— zestawienie powierzchni
o powierzchnia zabudowy = 328m?
o powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej =~ 1371m?
o powierzchnia uzytkowa czesci niemieszkalnej =~ 334m?”
— wysokos¢, dtugosé, szerokosé, srednica: wys. =~24m, dt. =~25m, szer. = ~16m
— liczba kondygnacji: 6

1.4. Zakres i rodzaj rob6t budowlanych.
— Roboty przygotowawcze:
o urzadzenie zaplecza dla wykonawcy
o wykonanie ogrodzenia tymczasowego zagospodarowywanej dziatki przed dostepem oséb
trzecich
o wykonanie zabezpieczen zwigzanych z wejsciem w teren pasa drogowego (zgodnie z pismem
z MZUiM z dnia 09.08.2022— dokumentacja projektowa):
= Uzgadnia sie zajecie wnioskowanego odcinka drogi przy ul. Sktodowskiej-Curie rég ul.
Jordana dla wykonania prac jw. w budynku przy ul. Sktodowskiej-Cure rég ul.
Jordana.
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Teren przeznaczony do zajecia fragmentu pasa drogowego nalezy wygrodzi¢ i
oznakowac, zgodnie z zatwierdzonym w Wydziale Transportu UM Katowice
projektem czasowej organizacji ruchu (uwzgledniajgcym zapewnienie ciggtosci ruchu
kotowego i pieszych na przedmiotowym odcinku ul. Sktodowskiej-Curie, ul. Jordana).
Zapewnic dojscie do lokali handlowo- ustugowych.

Rusztowania nalezy szczelnie zabezpieczy¢ gestg siatkg przed wydostaniem sie
jakichkolwiek elementow.

Poszczegdlne prace nalezy wykonywac etapami.

Teren prac (wykop + wygrodzenie) na dtugosci budynku nalezy zabezpieczy¢ przed
wydostaniem sie jakichkolwiek elementdéw poza plac budowy, a urobek z wykopu
sktadowadé na zapleczu budowy

Po zakonczeniu prac nalezy przywrdcic zajety teren do stanu poprzedniej
uzytecznosci a ewentualne zniszczenia odbudowad z materiatu petnowartosciowego
lub nowego (z wtasciwym zageszczeniem podtoza).

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzagdzeniami i obiektami infrastruktury
technicznej niezwigzanej z gospodarka drogowg, w tym takze parkometrow,
Inwestor na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen, w
oparciu o uzgodnienia dokonane z ich wtascicielem.

Uzgodnienie traci waznos¢ z uptywem 12 miesiecy od daty jego wydania.
Nawierzchnie pasa drogowego przeznaczong do zajecia nalezy wtasciwie
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i zanieczyszczeniem (folie, podktady i maty gumowe
lub inne materiaty izolacyjne, stopy ochronne).

Prace realizowac przy zachowaniu porzadku i czystosci w rejonie budynku.

Do wykonania robot przystgpic¢ po uzyskaniu stosownego zezwolenia z Sekcji Zajecia
Pasa Drogowego tut. Zarzadu.

Roboty podstawowe budowlane (zgodnie z punktem 1.3. Zakres robdt objetych ST)
Roboty wykonczeniowe:
zlikwidowanie zaplecza wykonawcy,

uporzgdkowanie zagospodarowanie terenu (chodniki) wokét budynku

Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

W odniesieniu do terenu wokét budynku jak i jego otoczenia wymagane jest:

usytuowania tymczasowego zaplecza budowy na dziatce otaczajacej budynek

1.6. 0Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych roboét i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo terendw, na
ktérych moga wystgpic zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody
uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu
muszg zapewniac skuteczng ochrone ludzi, Srodowiska budynkdéw i budowli na tych obszarach w
szczegoblnosci przed:

drganiami i wstrzgsami
zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wéd i powietrza



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH DLA INWESTYCJI p.n.
, RENOWACJA | PRZEBUDOWA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ul. SKtODOWSKIEJ-CURIE 42 w
KATOWICACH ,,

— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytow i dymow

— zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkow chorobotwérczych i metalami
ciezkimi Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed:

— pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujgcych z budowa
(wstrzasy, wibracja, osiadanie),

— zamuleniem ciekdw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzgcymi z zalewaniem przylegtego
do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

— Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalnos¢ przed roszczeniami wynikajgcymi z wystgpienia szkod,
ktérych zrodtem bytyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.

1.7. Dokumentacja Projektowa, ktérg wykonawca opracuje we wiasnym zakresie w ramach Ceny
Kontraktowej

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem
podanym w dokumentacji.
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowe], dokonanych podczas
realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty
dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzajg Wykonawce wygrywajace przetarg. Koszty
Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowe]. Wszelkie zmiany w
Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez
Zamawiajacego. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny byé wprowadzone przez
Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inwestora, Wykonawca sporzadzi brakujgce rysunki i ST na wtasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Inwestorowi do zatwierdzenia.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie projektu rusztowan, ktéry
przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania
projektéw organizacji ruchu na czas budowy wynikajgcych z przyjetej zasady: utrzymanie ciggtosci
ruchu w czasie budowy - pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej.

1.8. Zgodnosc robét z dokumentacjg techniczng i SST
Przedmiary Robét, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$é Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w
catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Warunkach Kontraktu.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczern w Dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o
wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowq i SST.
Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub SST, i
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wptynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9. Informacje o terenie budowy

Obiekt usytuowany jest w Katowicach przy ul. Sktodowskiej-Curie 42 w Katowicach.

Jest to budynek wielorodzinny narozny z lokalami mieszkalnymi na parterze i pietrach oraz lokalami
uzytkowymi w na parterze i w piwnicy w zabudowie pierzejowej w ciggu ulic Jordana i Sktodowskiej-
Curie w Katowicach na dziatkach 122/1, (122/2 i 123 — poza zakresem opracowaniem Projektu
Budowlanego) oraz dr. 107, 121, 46/3, 47/3. Wybudowany w latach 30. XX. w formie graniastostupa
prostego z wykuszami i balkonami w stylu modernizmu miedzywojennego. Wejscie gtdwne do
budynku (do czesci mieszkalnej i lokalu ustugowego w piwnicy) oraz przejazd bramny na podwadrze
znajduje sie od ul. Sktodowskiej-Curie. Drugi lokal uzytkowy (ustugowy) posiada niezalezne wejscie z ul.
Sktodowskiej- Curie. Jedno z mieszkan znajdujgcych sie na parterze posiada niezalezne wejscie z
przejazdu bramnego. Budynek posiada dwie rozdzielone piwnice. Do jednej piwnicy dostep jest przez
klatke schodowg, do drugiej schodami zewnetrznymi dostepnymi z podworza.

— Dlaterenu objetego zakresem opracowania obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego- uchwata Rady Miasta nr L/ 1182/14 z dn. 28.05.2014r.
— Budynek jest objety ochrong zabytkéw poprzez:
¢ wpis do Rejestru Zabytkow nr A/370/12 z dnia 23.03.2012
e wpis do gminnej ewidencji zabytkdw - X11/2012
e ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nr 136 — uchwata nr
L/1182/14 z dn. 28.05.2014r.
— Teren jest objety ochrong zabytkédw poprzez:
e wpis do Rejestru Zabytkéw nr A/370/12 z dnia 23.03.2012
e strefe ochrony konserwatorskiej w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
nr 136 — uchwata nr L/1182/14 z dn. 28.05.2014r.

W granicy dziatki znajdujg sie sgsiednie budynki. W poblizu budynku wzdtuz ulicy znajdujg miejsca
postojowe dla samochoddw oraz sie dwa drzewa. Wykusze i balkony budynku zajmujg pas drogowy
(chodnik).

Na terenie zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu — przytgcza i instalacje:

— sie¢ gazowa;

—  siec energii elektrycznej;

—  siec energii cieplnej;

—  sie¢ wodociggowa;

— siec kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Ze wzgledu na specyfike obiektu na czas wykonywania robét budowlanych konieczne jest wykonanie
odpowiedniego zabezpieczenia terenu, a roboty ziemne zwigzane z budowa przytaczy nalezy
prowadzi¢ recznie. Wykonawca ma obowigzek tak zorganizowac roboty, aby nie dopusci¢ do
dewastacji i uszkodzen istniejgcych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég i
chodnikéw lub innych elementéw zagospodarowania Wykonawca usunie na wtasny koszt.

Jezeli wystgpi sytuacja, ktdra bedzie kolidowata z robotami nalezy uzgodnic jg z Inspektorem Nadzoru
i Inwestorem.

1.10. Organizacja robét, przekazanie placu budowy
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Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje,
Dziennik Budowy, Dokumentacje Projektowg oraz Specyfikacje Techniczne w jednym egzemplarzu.
Wykonawca winien:

— wykonac szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdéw na teren budowy w jak
najmniejszym stopniu kolidujgcych z ruchem zewnetrznym wzdtuz granicy dziatki

— zabezpieczyc¢ teren budowy w niezbedny sprzet ochrony p.pot.

— wydzieli¢ na terenie budowy drogi wewnetrzne, miejsca sktadowania materiatéw, punkty do
zamocowania urzadzen transportu pionowego (dzZwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw
itp.

— opracowacé harmonogram robot budowlanych oraz uzgodnié go z Zamawiajgcym.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do

chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy

i utrwali na wtasny koszt.

1.11. Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepiséw oraz powinien
zapewnié ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej. Istniejgce w terenie instalacje naziemne i
podziemne, kable, rurociagi, sieci, itp., a takze znaki geodezyjne powinny by¢ szczegdétowo
zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane wykonawcy przez Zamawiajgcego przy przekazywaniu
terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzgdzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i wtasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych. Tres¢
tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w Cene
Kontraktu.

1.12. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepiséw i
normatywoéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscig przy
wykonywaniu robot budowlanych. W uzasadnionych przypadkach nalezy przedstawi¢ szczegétowe
wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska, ktére powinny by¢ przestrzegane przez Wykonawce,
wynikajace z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajow robot szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska itp.
Oplata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca wkalkuluje w Cene Kontraktowg koszty utylizacji i zdeponowania materiatéw odpadowych
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy - Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy - o odpadach.
Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia w godzinach od 600 do 22°° a jakiekolwiek
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wydtuzenia czasu pracy po godz. 2200 wymagaja zgody Inspektora Nadzoru.

Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonaweca zastosuje takie maszyny, urzagdzenia, technologie i
zabezpieczenia, ktore nie spowodujg znaczgcego przekroczenia norm ochrony srodowiska w
odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy Prawo
ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy - 0 odpadach z dnia 27.04.2001 r.

1.13. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie.

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot warunki w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczyé prace personelu w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia i nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeristwa, a takze
zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu zatrudnionego na
placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewnic¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego ,,Planem BIOZ", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia"
sporzadzonej przez projektanta. ,Plan BIOZ" nalezy opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.)

Wykonawca bedzie przestrzegat ogdlne warunki w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne powinny by¢ skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wtasny
koszt ugasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywotany bezposrednio lub posrednio
realizacjg robot, albo przez personel Wykonawcy.

.14. Ogrodzenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1

przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji Zamawiajgcego,
ogrodzenia i utrzymania porzadku na terenie budowy,

wtasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw i elementow
budowlanych,

utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic terenu budowy, szczegdlnie w okresie wywozu
ziemi i gruzu z wykopéw,

uzgodnienia z Zarzgdem Drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

.15. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do:
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— zapewnienia dojs¢ oraz dojazdow do posesji i budynkéw w rejonie prowadzonych robét.

— utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru koficowego robot.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca przedstawi Zamawiajgcego do zatwierdzenia uzgodniony z

odpowiednim Zarzgdem Drég i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i

zabezpieczenie Robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt

organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce na biezgco. Kazda zmiana w stosunku do

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,

zapewniajgc tym samym bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to

nieodzowne ze wzgledu bezpieczenstwa.

Fakt przystgpienia do robét wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb

uzgodniony z Zamawiajgcym oraz umiesci¢ w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego

tablic informacyjnych.

1.16. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni.
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym projekt zabezpieczenia chodnikéw i jezdni dla budowy
usytuowanej przy ulicy wymagajgcej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.17. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy
Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.18. Nazwy i kody ze Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

45261320-3 Kfadzenie rynien

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

1.19. Okreslenia podstawowe
— Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
— Dokumentacja budowy — dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie
na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych i
koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiardéw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy
(opisy i rysunki stuzace realizacji budowy).
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— Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig czes¢
dokumentacji budowy.

— Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng catos¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby.

— Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych. Droga
tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego
zakonczeniu.

— Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomiedzy inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.

— Inspektor nadzoru — osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego i dziatajgca w jego
imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkédw dotyczacych sprawowania kontroli
zgodnosci realizacji robdt budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw
umowy.

— Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w j ego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

— Kontrakt — zbiér dokumentow dotyczacych przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna
czescig Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe sktadajg sie:
dokumentacja projektowa, kosztorysy, przedmiary robét, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot, oferta wykonawcy na realizacje robot, harmonogram robot, wykaz ptatnosci,
wykaz podwykonawcdw, szczegdlne wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakosci i inne.

— Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru dokument z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

— Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzeni wszystkich badan préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz robét

— Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

— Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

— Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

— Osnowa realizacyjna —osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego tyczenia projektdw w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
urzadzen i konstrukcji. Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i
odksztatcen, a takze w miare mozliwosci do pomiaréw powykonawczych.

— Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

— Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
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— Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdét.

— Przedmiar robot — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

— Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

— Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

— Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robdt.

— Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

— Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa,
modemizacjg, utrzymaniem oraz ochrong obiektu.

— Zamawiajacy - osoba reprezentujaca interesy Inwestora przedsiewziecia, akceptujgca poczynania
Wykonawcy na budowli zatwierdzajgca ewentualnie korygujaca je.

1.20. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw i urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonaniem robat.

1.21. Réwnowazno$¢ norm.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontakcie nie
postanowiono inaczej. Materiaty lub urzadzenia, na ktére nie ma odpowiedniej normy powinny posiadac
aktualng Aprobate Techniczna lub Certyfikat.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw i zapewnienia dostaw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty i dostawy z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych czasie postepu
robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéow z
jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce
i rekultywacji terenu po ukonczeniu robaét.
Wszystkie odpowiednie materiat / pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzié
zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwdrnie materiatdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem, jakosci.

2.4. Materiaty i dostawy nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty i dostawy nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jedli inspektor nadzoru zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw i dostaw do innych robét,
niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw i dostaw zostanie przewarto$ciowany
przez inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i dostawy, oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze, co
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najmniej 1 tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

2.7. Materiaty z rozbiérek

Wszystkie elementy i materiaty z rozbidérek stajg sie wtasnoscig Wykonawecy i powinny by¢ usuniete z
terenu budowy w sposdb i terminie niekolidujgcym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien
uwzglednié pozytki wynikajgce z pozyskania materiatéw z rozbiérek w cenie ofertowe;j.

2.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdore w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobaty techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji.

2.9. Wybo6r materiatow

Wykonawca moze stosowacé materiaty rownowazne wzgledem wskazanych w dokumentacji
technicznej oraz niniejszej ST pod warunkiem zachowania okreslonych wymagan technicznych oraz po
uzyskaniu pisemnej akceptacji projektanta, Zamawiajacego oraz ze wzgledu na fakt, iz modernizowany
obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw - Slaskiego Wojewdédzkiego Konserwatora Zabytkéw.
Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie atesty i dopuszczenia.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie wtasciwe;j,
jakosci wykonanych robét okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostatej
dokumentacji projektowej. Zastosowany rodzaj sprzetu i sposob jego pracy muszg zapewnic
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz
bezpieczenistwo terendw, na ktérych moga wystgpic zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z
prowadzonymi robotami. Rodzaj uzytych maszyn, urzadzen i sprzetu oraz sposdb i warunki ich pracy
muszg zapewnic skuteczng ochrone w szczegdlnosci przed:

hatasem

wibracja

drganiami i wstrzgsami

— zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow i dymow.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W przypadku braku takich ustalei, w dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
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w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu, maszyn i urzagdzen do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie technicznym. Pracujacy sprzet i urzadzenia powinny by¢ wyposazone m. innymi w:

— sygnat poruszania sie do tylu,

— sygnat podniesionej platformy w samochodach ciezarowych i tadowarkach.

4. TRANSPORT

Wykonawca uzgodni z zarzgdcami drdg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po ktérych
odbywat sie bedzie transport materiatéw z budowy i na budowe. Wykonawca bedzie dokonywat
odpowiednich napraw w przypadku, gdy transport ten spowoduje obnizenie standardu technologicznego
istniejacych ciggdw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie, na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem uzyskania zezwolenia wtasciwych wtadz zarzadzajgcych drogg i w razie
potrzeby przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt
wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwadé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzonych robét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prowadzenie robét

Prowadzenie robdt musi by¢ tak zorganizowane by w catym okresie realizacji byty spetnione nastepujace

warunki:

— utrzymanie istniejgcych ciggdw pieszych, dojs¢ i dojazddw do obiektow i posesji przylegajacych do
budowy lub wybudowanie dojs¢ i dojazddéw zastepczych spetniajgcych te sama funkcje,

— w opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapéw budowy nalezy ujgc
problematyke funkcjonowania komunikacji zbiorowej Projekty te podlegaja zatwierdzeniu przez
organ zarzgdzajacy ruchem oraz niezaleznie wymagajg uzgodnien z przedsiebiorstwami
organizujgcymi funkcjonowanie komunikacji zbiorowe;j.

5.2. Ogodlne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami SST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Dopuszcza sie mozliwosé, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez Wykonawce rozwigzan
zamiennych w odniesieniu do:

— technologii okre$lonej w materiatach przetargowych,

— materiatow okreslonych w materiatach przetargowych.

Dla robdt zamiennych oraz dodatkowych Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Ksiege Obmiarow.
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego, Biura Projektow oraz
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wiasciciela obiektu.
Zasady gospodarowania materiatami, elementami i odpadami powstajagcymi w wyniku rozbiérek i
demontazu regulujg wtasciwe Specyfikacje.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét.
Dla przyjetej technologii wykonawca opracowuje projekt rusztowan.
Uwaga
Roboty prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw uzywanych materiatéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia, jakosci (PZJ)

Do obowigzkédw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

i ST.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

1. czesc ogodlng opisujaca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, . bhp,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét, .
wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli, sposdb i forme gromadzenia wynikow
badan. zapis pomiardw, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowang forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,

2. czes$c szczegotowa ogolng opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilos¢ sSrodkow transportu,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu, -
sposéb i procedure pomiaréw i badan,
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazgda¢ od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociaggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia, jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania préobek i badania materiatow u
zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce
poprzez m.in. swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos$¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce
Inspektor Nadzoru moze pobieraé préobki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z
Dokumentacjg Projektowsq i ST, moze rowniez zleci¢ sam lub poprzez Wykonawce przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych Europejskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiedniej normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1

— Spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw tych badan beda dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do odbioru koricowego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i
harmonogramoéw robét,
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— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robat,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowe;j,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen wykonawcy robaét.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie réwniez nastepujgce dokumenty:
— pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt nie wymagajgcych pozwolenia na budowe
— protokoty przekazania terenu budowy,
oraz pozostate dokumenty budowy a w szczegdélnosci:
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot
— wyniki badan i préb oraz receptury
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Dziennika Budowy.

Jakikolwiek WO lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m? jako dtugo$é¢ pomnozona przez érednig powierzchnie przekroju.
llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty

i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
zatagczonymi do dokumentacji technicznej.
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7.6. Obmiary kontrolne
Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiaréw obmiaru. Dla przeprowadzenia
powyzszego Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia niezbednych warunkéw oraz udostepnienia
wymaganych dokumentéw.

7. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréow.

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym

przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
— odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
— odbidr czesciowy i etapowy,

— rozruch technologiczny,

— odbidr po okresie rekojmi,

— odbidr ostateczny pogwarancyjny,

— odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
— odbidr czesciowy

— odbiér koncowy

— odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbior roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych polega na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3.  Odbidr czesciowy i odbidr etapowy.

Inwestor w umowie okresli ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan surowy
zamkniety i in.).

Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosSci czesci robdt stanowigcych z reguty catos¢ techniczna.
Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujgce sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie
projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy,

z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje odbioru.

8.4. Rozruch technologiczny.

0 potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia
w umowie. W Specyfikacji Technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nalezy okresli¢ ogdlne zasady
przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajgc wymagania, ktére powinien spetni¢ Wykonawca.
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8.5. Odbiér koricowy.
Odbiodr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robdt budowlanych.
W Specyfikacji Technicznej nalezy podac¢ gtdwne czynnosci, ktdre ma przedsiewzigé wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego — w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac ,,Protokét odbioru robét budowlanych oraz zgtoszonych wad i
usterek do usuniecia przez Wykonawce".
W czasie odbioru koricowego Komisja zapoznaje sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajacych i
poprawkowych, a takze z wynikami odbioréw instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, Komisja moze przerwac swoje czynnosci i ustali¢ termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng (z
uwzglednieniem tolerancji) nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w umowie lub kontrakcie.

8.6. Odbidr po okresie rekojmi.

Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbior ,po

okresie rekojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentéw:

— umowy o wykonaniu robét budowlanych,

— protokotu odbioru koricowego obiektu,

— dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),

— dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

— innych dokumentéow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbiodr ostateczny — pogwarancyjny

Odbiér ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koicowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej

umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawg

Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na

budowe, wchodzg m. in.

— pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robat,
pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

— wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

— oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wtgczone w trakcie realizacji budowy,

— dziennik montazu (rozbiorki) — jezeli byt prowadzony,

— protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

— protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,
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— wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzagdzen
technicznych oraz przewoddéw kominowych,

— geodezyjna dokumentacja powykonawcza robadt i sieci uzbrojenia terenu,

— kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

— dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i
inspektora nari7oru inwestorskiego,

— rysunki (dokumentacja) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

— os$wiadczenie kierownika budowy o:

o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

o wifasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

— aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B" dla
materiatéw i urzadzen,

— instrukcje eksploatacji,

— karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

— instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wtgczone do dokumentacji
powykonawczej. Wykonawca dostarczy, przed zakoriczeniem robét, w dwdch egzemplarzach ,Instrukcje
obstugi, eksploatacji i konserwac;ji" dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego
lub elektronicznego. Wymag ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie na dostawe urzadzen lub
wykonanie robét.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzagdzen obejmuje:

— Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu).

—  Spis tresci.

— Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail.

— Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy.

— Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze — w razie korzystania — z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu,

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje projektowg (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,

— Szczegoétowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robodt (podstawowe specyfikacje z
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umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

— Dziennik Budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

— wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi,

— protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom instalacji,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

8.10. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
Fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.11. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robdét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Po zakonczeniu robét, w ktdrych stosowane sg urzgdzenia wymienione w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi
technicznemu (Dz.U. Nr 120, poz. 1021) tekst jednolity uwzgledniajgcy zmiany wprowadzone
rozporzgdzeniem opublikowanym w Dz. U. z 2003 r. Nr 28, poz. 240) Wykonawca w porozumieniu z
Inwestorem i Inspektorem Nadzoru przygotujg niezbedne dokumenty i zgtoszg do Urzedu Dozoru
Technicznego w Katowicach gotowos¢ do odbioru. Procedura odbiorowa jest zgodna z wymaganiami
przepisow o dozorze technicznym Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122, poz. 1321 i pdzn. zm. opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.
959, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832).

8.12. Odbiér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
inspektora nadzoru. Odbior koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakornczenia robdt i przyjecia
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dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.13.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru konncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych badz
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.13. Dokumenty do odbioru korncowego

Podstawowym dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru koricowego robot jest protokét

odbioru kornicowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje Projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

— Dzienniki Budowy (oryginat).

—  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

— Geodezyjng inwentaryzacje (dokumentacje) powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koricowego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.14. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.5.,, 0dbiér koncowy robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogodlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
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ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana

przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,

wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej

i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami.

— wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy.

— wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami.

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W sktad kosztéw posrednich wchodza: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i

laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,

budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi

obce na rzecz budowy, koszty projektow uzupetniajgcych, koszty szkolenia BHP pracownikéw ,

ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa

wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk

kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystgpié w

czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

9.2. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.3. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkdéw Kontraktu i ,,Czesci Ogdlnej" zawartych w niniejszej
Specyfikacji Technicznej ST 00.00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w wyzej wymienionych
dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.4. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu — dotyczy ruchu pieszego i kotowego

Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie projektéw organizacji ruchu dla poszczegdlnych etapdw budowy obejmujgcych m.in.
utrzymanie ciggtosci ruchu pieszego, kotowego i tramwajowego, wprowadzenie ograniczen w tym
ruchu na czas $cisle wskazany oraz zapewnienie dojazdéw i doj$¢ do posesji. Projekty te wymagajg
uzyskania pozytywnej opinii inspektora nadzoru i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarzadzajace
ruchem. Kazdy etap realizacji inwestycji zmieniajgcy zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

— ustawienie tymczasowego oznakowania, oswietlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

— ustawienie tymczasowego oswietlenia ciggdw komunikacyjnych wedtug wymogdéw administratora.

— optaty m.in. dzierzawy za zajecie terenu, poniesienie kosztéw komunikacji zastepczej, optaty za
wytgczenie z eksploatacji i inne optfaty wynikajgce z ograniczenia praw i mozliwosci eksploatacji przez
osoby trzecie.

— przygotowanie terenu.

— tymczasowa przebudowa urzadzen obcych oraz koszty zwigzane z zabezpieczeniem istniejgcej
infrastruktury technicznej w zwigzku z usytuowaniem na niej objazdow/ przejazdéw.
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koszty zwigzane z przystosowaniem istniejgcej infrastruktury drogowej do petnienia funkcji objazdéw
i obejs¢ w przypadku koniecznosci zamkniecia ktorejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowywanej
trasy.

koszty eksploatacji wykonanych obiektéw lub elementéw obiektdw do czasu odbioru koricowego i
uzyskania Swiadectwa przejecia

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu istniejgcej i tymczasowej obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych i statych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastepcze;j.

koszty energii zwigzanej z tymczasowym oswietleniem ciggdw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
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