Program funkcjonalno-uzytkowy

Nazwa zadania: Przebudowa drég gminnych w miejscowosci Steblewo

Adres zadania: Steblewo dz. nr 11, 14, 279, 296, 7/1, 155
83-022 Suchy Dab

Zamawiajacy Gmina Suchy Dab
ul. Gdanska 17, 83-022 Suchy Dab

Opracowanie Pawet Richter
wykonat:

Nazwy i kody:

e 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

e 71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
I roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233251-3 - Wymiana nawierzchni
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog

Zawartosé

. 1. Cze$¢ opisowa
opracowania:

2. Czesc informacyjna
3. Zataczniki

Data grudzien 2022
opracowania:



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. CZESC OPISOWA

1. Opis 0gdiny przedmiotu zamowienia

1.1.Charakterystyczne parametry okreslajgce wielko$¢ obiektu lub zakres rob6t budowlanych
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdéwienia

1.3.0gdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.4.Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1.Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej
2.2.Wymagania w stosunku do wykonawstwa
2.3.0godlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

lll. ZALACZNIKI

. Koncepcja zagospodarowania terenu - Zatgcznik nr 1

1
2. Inwentaryzacja fotograficzna - Zatgcznik nr 2



|. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Przedstawiony program funcjonalno - uzytkowy ma na celu umozliwienie dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty na wykonanie robét budowlanych w ramach przedmiotowego
zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

1/ Przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamowien
Publicznych,

2/ Przygotowania oferty Wykonawcy,

3/ Zawarcia umowy na wykonanie robét budowlanych.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres zadania

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przebudowy drog gminnych o catkowitej dtugosci
550m w miejscowosci Steblewo - fragment dziatek nr 11,14, 279, 296, 7/1, 155
Podstawowe parametry projektowanej drogi z infrastrukturg towarzyszaca:

Kategoria drogi — D — dojazdowa

Kategoria ruchu - KR 2

Nawierzchnia drogi — nawierzchnia bitumiczna SMA

Nawierzchnia chodnika —kostka betonowa

Nawierzchnia zjazdow — kostka betonowa

Zamowienie obejmuje:

A) Czes¢ projektowa

wykonanie szczegotowej inwentaryzaciji zieleni znajdujgcej sie w granicach pasa drogowego,
wykonanie mapy do celdéw projektowych
a) uzyskanie wszelkich niezbednych zgdd lub pozwolenia oraz warunkéw technicznych i
realizacyjnych,
b) sporzadzenie projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami,
c) uzyskanie pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia roboét
niewymagajgcych pozwolenia na budowe,
d) sporzgdzenie projektow budowlanego oraz technicznego branzy drogowej z
kompletem wymaganych uzgodnien branzowych,
e) sporzgdzenie szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla
wymienionych wyzej branz,
f) sporzadzenie przedmiaréw robaot i kosztorysow inwestorskich dla wymienionych wyzej
branz, z wyszczegdlnieniem cen jednostkowych poszczegdlinych elementéw robot

g) opracowanie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
h) sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas
wykonywania robot z kompletem wymaganych uzgodnien.

B) Wykonanie przedmiotu zamoéwienia




a) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogramu
realizacji prac

b) opracowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia planu BIOZ

c) wytyczeniu zakresu robdt przez uprawnionego geodete oraz zapewnienie statej
obstugi geodezyjnej podczas prowadzenia prac budowlanych

d) zapewnienie statej obstugi geotechnicznej podczas prowadzenia prac budowlanych

e) wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentac;ji
projektowej

f) przygotowanie harmonogramu badan kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu
realizacji robot

g) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robét,

h) przeprowadzenie wymaganych badan i pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami
wraz przedstawieniem wynikéw badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

i) przygotowanie rozliczenia kohcowego i sporzgdzenie 3 egz. operatu kolaudacyjnego,
ktory ma zawieraé: umowe, oferte, umowy z ewentualnymi podwykonawcami,
harmonogram, tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty robdét zakrywanych, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiarow, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci
materiatéw, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, rozliczenie finansowe,
potwierdzenie zakonczenia odbioru robdt, powykonawczy operat geodezyjny,
oswiadczenie kierownika budowy

j) odtworzenie trawnikéw i terenow zielonych, przylegajgcych do miejsc prowadzenia
robét drogowych

k) uporzgdkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych roboét

) zawiadomienie o zakonczeniu budowy lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie obiektu

m) przekazanie zrealizowanych robot Zarzgdcy drogi.

C) Nadzér autorski

a) Wykonywanie (na kazde wezwanie Zamawiajgcego) czynnosci nadzoru autorskiego
zgodnie ustawg Prawo budowlane

b) Wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajgcych sie w toku realizacji inwestycji,

c) Uzupehianie szczegdtow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci w
tym zakresie w toku realizacji inwestycij,

d) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) Udziat w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) Biezgce monitorowanie realizowanych robo6t budowlanych i przybywanie na teren
budowy badz do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde jego wezwanie,
celem rozstrzygniecia wszelkich pojawiajgcych sie w toku realizacji robot watpliwosci
zwigzanych z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentac;ji (przyjazd na budowe powinien
nastgpi¢ w terminie 2 dni od daty zawiadomienia — mail, telefon)

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotu zamoéwienia powinien dokonac¢ wizji
w terenie, celem rozpoznania przedmiotu zamowienia

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe zamierzenia stanowi Uchwata 1X/55/2003 z dnia 2003-11-12 Rady Gminy
w Suchym Debie w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w gminie Suchy Dagb, obejmujgcego obszar wsi Steblewo oraz Uchwata
nr  0007.XVIII.157.2012 Rady Gminy Suchy Dgb z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
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uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Steblewo,
gmina Suchy Dgb

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamowienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami),
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot , obowigzujgcymi przepisami i normami,
wytycznymi oraz warunkami wykonania zamodwienia.

1.3. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Roboty zwigzane z przebudowg drogi majg zapewni¢ poprawe warunkow ruchu drogowego i
poprawe komfortu poruszania sie oraz estetyke miejsc przestrzeni publicznej dla
mieszkancow wsi Steblewo.

Przeprowadzona przebudowa drogi zapewni wzrost bezpieczenstwa ruchu drogowego i
komfortu poruszania sie pojazdéw, obnizenie poziomu hatasu oraz zapylenia.

Zmniejszeniu ulegng naktady na utrzymanie biezgce drogi

Przeprowadzona przebudowa drogi pozwoli na bezpieczng komunikacje z drogami
powiatowymi, poprawi transport publiczny przemieszczanie sie do i z miejscowosci Gdansk,
Pruszcz Gdanski i Pszczofki.

1.4. Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Zaktada sie przebudowe istniejgcej ulicy w miejscowosci Steblewo w zakresie pokazanym na
mapie informacyjnej 1:100 (zatgcznik nr 1 do niniejszego PFU).

1.4.1. Zakres inwestycji

Przebudowa ulicy polega na:

1) rozebraniu istniejgcej nawierzchni

2) wykonaniu ulicy o szerokosciach 5,0 m o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z
kruszywa tamanego

3) wykonaniu chodnikéw z kostki betonowej

4) wykonaniu zjazdéw na posesje z kostki betonowej

5) wykonaniu niecek retencyjnych na terenach zielonych

6) wykonaniu poboczy trawiastych

7) wykonaniu kanalizacji teletechnicznej /studnie teletechniczne i rury ostonowe, jesli jest
wymagane

8) usunieciu ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym

1.4.2. Projektowane wymiary elementow droqi

Ulica - Minimalna szerokos¢ ulicy (tgcznie z wtopionym opornikiem) wynosi 5,0m.
Chodniki — minimalna szerokos¢ chodnika wynosi 2,0m (do szerokoéci chodnika nie wlicza
sie przylegtego kraweznika i obrzeza)

Zjazdy na posesje, dojscia do furtek

Nalezy wykonac zjazdy na wszystkie przylegte dziatki (fgcznie okoto 14 zjazddw, oraz okoto
15 dojs¢ pieszych).

Zjazdy typu indywidualnego.

Szerokos$¢ zjazdéw dopasowacé do szerokosci istniejgcych bram wjazdowych. Szerokos¢
dojs¢ pieszych do furtek minimum 1,0m.

Zjazdy i dojscia wykonac do istniejgcych bram i furtek.



UWAGA

W zaleznosci od warunkow terenowych wyjgtkowo dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci
ulicy (do 4,5m) i zmniejszenie szerokosci chodnika (do 1,25m)

Uzasadniona zmiana wymiaréw ulicy lub chodnika wymaga szczegdotowego uzasadnienia
oraz kazdorazowo zgody Zamawiajgcego.

1.4.3. Zestawienie powierzchni

Szacunkowe powierzchnie i ilosci poszczegdlnych elementéw zagospodarowania:
1) Rozbiorki

e rozebranie nawierzchni z elementow betonowych 2z wywiezieniem i ztozeniem

3.500 m?

2) Ulica

- nawierzchnia bitumiczna 2.500 m?
- chodniki z kostki betonowe;j 1000 m?
- zjazdy na posesje z kostki kamiennej 120 m?

3) Zielen

- pobocza trawiaste 750 m?

Uwaga:
Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robot i ilosci okreslone w niniejszym

programie funkcjonalno-uzytkowym sg iloSciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie w trakcie
realizacji inwestyciji.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie robot oraz btedy i niedoszacowania w
projekcie stanowig ryzyko wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W _ STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania w stosunku do dokumentacji projektowej

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

2.1.1. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz
powinien obejmowac wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projekt powinien by¢ uzgodniony ze wszystkimi gestorami uzbrojenia terenu oraz innymi
niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe instytucjami.

Projekt budowlany nalezy wykonaé w 5 egzemplarzach.



2.1.2. Projekt techniczny

Projekty techniczny nalezy opracowacC zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Wszystkie warunki techniczne i uzgodnienia branzowe powinny znalez¢ sie w projekcie.
Projekty techniczny nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu projekty w wersji elektronicznej
na ptycie CD w formacie pdf. oraz w wersji edytowalne,;.

2.1.3. Przedmiar robét

Przedmiary robot nalezy opracowacé oddzielnie dla kazdej z branz oraz powinny zawiera¢
dane wyszczegodlnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).Nalezy przyjg¢ odlegto$¢ wywozu ziemi z wykopdw do 3
km.

Przedmiary robot nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiary robo6t oddzielnie dla
kazdej branzy w wersiji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma

2.1.4. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz. Kosztorys
wykonawczy nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo przekaza¢ Zamawiajgcemu kosztorysy robét oddzielnie dla kazdej branzy
w wersji elektronicznej na ptycie CD w programie Norma

2.1.5. Szczeqotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Specyfikacje nalezy wykona¢ w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

Nalezy dodatkowo sporzgdzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu specyfikacje oddzielnie dla
kazdej branzy w wers;ji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalnej.

2.1.6. Plan BIOZ

Plan dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.).

Informacje BIOZ nalezy opracowac w 5 egzemplarzach.

2.1.7. Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Wykonawca przed rozpoczeciem prac przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt
tymczasowej organizacji ruchu uwzgledniajgcy ograniczenie do minimum ucigzliwosci dla
okolicznych mieszkancow zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych.

2.1.7. Projekt docelowej organizacji ruchu




Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego projekt docelowej organizacji ruchu
uwzgledniajgcy uspokojenie ruchu na projektowanym odcinku drogi i zawierajgcy
oznakowanie pionowe i poziome.

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacja projektowa, szczegétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Wybudowana droga musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pézn. zm.).

Roboty drogowe powinny by¢é wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wtasciwego dla danej grupy roboét rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizaciji
ruchu. W obrebie urzgdzeh podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem
wiascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wtascicieli.

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktéw
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
koszt. Podczas realizacji zadania Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geodezyjng
wykonywang przez uprawnionego geodete.

Podczas realizacji zadania Wykonawca zapewni biezgcg obstuge geotechniczng
wykonywang przez uprawnionego geotechnika.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych sprawowang
przez wyznaczonych Inspektorow Nadzoru i ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.

2.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania i utrzymania placu budowy

Wykonawca przez caty okres budowy bedzie utrzymywat zaplecze sktadajgce sie minimum z
zaplecza szatniowego dla pracownikow, toalet dla pracownikéw.

Wykonawca zapewni miejsce dla odbywania cyklicznych narad roboczych na ternie inwestycji
Z przedstawicielami zamawiajgcego i Nadzoru Inwestorskiego.

Zaopatrzenie budowy w energie elektryczng i wode nalezy do obowigzkow Wykonawcy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezeC bedzie systematyczny wywoz nieczystosci i odpadow z
terenu budowy.

Prace budowlane nie mogg utrudnia¢ komunikaciji i dojazdu do poszczegolnych posesii.
Wytgczenia fragmentow ulicy z ruchu nalezy zgtaszaC¢ mieszkancom i Zamawiajgcemu z
odpowiednim wyprzedzeniem.

Materiaty budowlane nalezy sktadowa¢ w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Prace powodujgce hatas i inne utrudnienia nalezy prowadzi¢ jedynie w godzinach 8-18
wytgcznie w dni robocze.

2.2.2. Wymagania dotyczace robot rozbiérkowych i ziemnych

Istniejgce nawierzchnie z elementéw betonowych nalezy rozebraé, nastepnie przewiez¢ i
ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Do oferty nalezy przyja¢ wywdz na odlegtosé do 3 km i ztozenie ptyt nadajgcych sie do
ponownego wykorzystania w warstwy.

Roboty ziemne wykona¢ do poziomu projektowanych koryt ulicy, chodnikéw, miejsc
postojowych i zjazddw.



Urobek z wykopdw wywiezC w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego lub na
licencjonowane wysypisko.
Do oferty nalezy przyja¢ wywoz na odlegtos¢ do 3km.

2.2.3. Wymagania dotyczace minimalnej konstrukcji nawierzchni ulicy

Przed projektowaniem nawierzchni nalezy wykona¢ dokumentacje geotechniczng podtoza.

Minimalny wtorny modut odksztatcenia E2 podtoza gruntowego — koryta pod projektowang
ulice wynosi¢ ma 25MPa

wzmochienie podtoza gruntowego G4 :

1) geowtdknina separacyjna 200g/m?

2) warstwa odsgczajgca 25cm z piasku, zageszczona do I1s=1,0
3) grunt stabilizowany cementem 2,5MPa 20cm

Minimalny wtérny modut odksztatcenia wzmocnionego podfoza E2 wynosi¢ ma 80MPa

konstrukcja nawierzchni jezdni
1) podbudowa z kruszywa tamanego C100/0 — dopuszcza sie stosowanie jedynie
kruszywa z przekruszonego materiatu skalnego, bez dodatku kamieni polnych, Zwiru i
piasku minimalny wtérny modut odksztatcenia E2 podbudowy z KELSM wynosi¢ ma
130MPa
2) warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16 W 50/70 8cm
3) warstwa Scieralna z SMA 8 50/70 4cm

Nawierzchnia bitumiczna ograniczona jest:

1) od strony chodnika kraweznikiem betonowym 100x30x15cm uktadanym na tawie
betonowej z oporem C12/15 30x30cm. Géra kraweznika utozona 10cm powyzej poziomu
nawierzchni bitumicznej, na zjazdach na posesje 2cm powyzej poziomu nawierzchni
bitumicznej

2) od strony wewnetrznej opornikiem betonowym 100x25x12,5cm uktadanym na tawie
betonowej z oporem C12/15 30x30cm. Goéra opornika utozona réwno z poziomem
nawierzchni bitumicznej.

Warstwe $cieralng nalezy wykonywac¢ catg szerokoscig ulicy ograniczajgc do minimum
spoiny poprzeczne.

Istniejgce uzbrojenie podziemne nalezy wyregulowac do poziomu projektowanej nawierzchni.
UWAGA

W zaleznosci od warunkow terenowych wyjgtkowo dopuszcza sie zmniejszenie szerokosci
ulicy (do 4,5m i zmniejszenie szerokosci chodnika do 1,25m)

Uzasadniona zmiana wymiaréw ulicy lub chodnika wymaga szczegoétowego uzasadnienia
oraz kazdorazowo zgody Zamawiajgcego.

2.2.4. Wymagania dotyczace chodnikow

Chodniki projektuje sie przy nowobudowanej ulicy.
Chodniki z nawierzchnig z kostki betonowej brukowej o kolorze szarym uktadanej na zaprawie
cementowej i warstwie 15cm kruszywa tamanego.

Od strony posesji chodniki ograniczone sg obrzezami betonowymi 100x30x8cm w kolorze
szarym na tawie betonowej C12/15 20x20cm.

Chodniki od istniejgcej ulicy nalezy oddzielic kraweznikiem betonowym 30x30x100cm
ukladanym na tawie betonowej. Szczeline pomiedzy kraweznikiem a istniejgcg nawierzchnig
bitumiczng wypetni¢ bitumiczng masg zalewowg lub asfaltem lanym.



Do szerokosci chodnika nie wlicza sie obrzezy i kraweznikéw betonowych.

2.2.5. Wymagania dotyczace zjazdow na posesje

Zjazdy na posesje wykonac¢ z betonowej kostki brukowej o kolorze czerwonym uktadanej na
zaprawie cementowej na podbudowie z kruszywa tamanego grubosci 20cm i 20 cm gruntu
stabilizowanego cementem 2,5MPa .

Zjazdy wykonywac do granicy dziatki

Szerokos¢ zjazdow dostosowaé do szerokosci bram wjazdowych na posesje, w chodniku
skosy 1:1.

Poza chodnikiem zjazdy ograniczone sg opornikiem betonowym 100x25x12,5cm uktadanym
na tawie betonowej z oporem C12/15 30x30cm.

2.2.6. Wymagania dotyczace odwodnienia terenu

Odwodnienie terenu poprzez odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne jezdni i chodnikow
powierzchniowe do miejscowych odbiornikdéw - rowy przydrozne, zbiornik przeciwpozarowy i
tereny zielone.

W przypadku odprowadzania wéd opadowych na tereny zielone nalezy wykonac niecki
chtonne wypetnione do gtebokosci okoto 1,0m obsianych trawa.

2.2.7. Wymagania dotyczace zieleni

Podczas projektowania i realizacji robét budowlanych nalezy dgzyé do maksymalnego
zachowania istniejgcych drzew rosngcych na poboczu drogi.

Drzewa rosngce przy przebudowanej ulicy na czas budowy nalezy odpowiednio
zabezpieczyC.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony
drzewa lub w obrebie korzeni lub pedoéw krzewu, przeprowadzaé w sposob najmniej
szkodzgcy drzewom lub krzewom.

W przypadku wystgpienia niemozliwych do unikniecia kolizji Wykonawca wykona
inwentaryzacje drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia i uzyska odpowiednie zgody
na ich wycinke.

W miejsce wycietych drzew wykonaC nalezy nasadzenia zastepcze z drzew podobnego
gatunku i wymiaréw jak drzewa wyciete.

Po zakonczeniu prac budowlanych na zniszczonych poboczach nalezy roztozy¢ warstwe
ziemi urodzajnej i posiac trawe.

Pobocza uksztattowaé w sposéb uniemozliwiajgcy sptyw wdéd opadowych z poboczy na
jezdnie.

Uwaga. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy pielegnacja posadzonych drzew w okresie
gwarancji (minimum 3 lata). Po zakonczeniu okresu pielegnacji Zamawiajgcy wraz z
Wykonawcg potwierdzg przyjecie sie posadzonych drzew, w pozostatym przypadku
Wykonawca wykona ponowne nasadzenia drzew.

2.2.8. Wymagania dotyczace usuniecia kolizji z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym Wykonawca usunie
je na swoj koszt, na warunkach operatorow poszczegolnych sieci.
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2.2.9. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac¢ oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrocenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

2.3. 0golne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

2.3.1. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne dla poszczegdlnych
asortymentow robot drogowych.

2.3.2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowg i SST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany,

projekt techniczny, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, projekt docelowej
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét), a wymagania
okreslone w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub ,opuszczen” w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robé6t oraz obowigzujgcymi
przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatbw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednic¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy

obowigzujgce i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatébw, aprobat technicznych, s$wiadectw
dopuszczenia niewyszczegodlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
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zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych. W miejscach
przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania
robét. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

Do obowigzkéow Wykonawcy nalezy odwodnienie i zabezpieczenie przed zalaniem wodami
opadowymi terenu budowy. Koszt odwodnienia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowg

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowacC w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych

z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen /na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne/ zaréwno wykazanych na mapie do celow projektowych jak i urzgdzen
niezinwentaryzowanych, odkrytych podczas wykonywania rob6t budowlanych,

Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
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utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z pézn.
zm.).

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

2.3.4. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniac
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
i posiadajg wymagane parametry.

Zrodta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie
realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatéw,
dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robot.

Materiaty nieodpowiadajgace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz
te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego
nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.
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2.3.5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢é wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub
wymieniac sprzet niesprawny.

2.3.6. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych parametréow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

2.3.7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie
przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

2.3.8. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowg i

wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan okreslone sg
w SST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg w szczegolnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ziozeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw
robét budowlanych w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i
warunkami umowy,

» stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

* wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
* sposobu wykonania robo6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec
zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg watpliwosci co do
jakosci.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.3.9. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

» projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestyciji
drogowej,

* projekty wykonawcze branzy drogowej, energetycznej i teletechnicznej

+ plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa
Budowlanego,

* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktow w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno byc¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

* badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

» protokoty przekazania terenu budowy,

» protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,

» dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatow,

» protokoty préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakosc i pochodzenie materiatdbw, mapy
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym, dokumenty wymagane
do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na
budowe),
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+ protokoty odbioréw robat i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

+ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

* przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

« uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzgdzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

» dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robaot.

Do dokumentow budowy zalicza sig, rowniez nastepujgce dokumenty:

* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen, korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

2.3.10. Odbidr robot
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Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:

» odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy

odbidr koncowy

odbidr ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbioréw bedg podlegaty:
* uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentaciji projektowe;j
i ST,

* jakosc¢ wykonania i doktadnos¢ robat,

Odbidér robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru Jako$¢ i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy moze odbywac sie tylko po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Po zakonczeniu etapu robét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika
Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

* inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robaot,

» protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

» dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,

» dziennik budowy,

» protokoty badan i sprawdzen,

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robét stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w mozliwie najkrotszym
terminie bez zbednej zwtoki.

Protokét odbioru czesciowego sporzgdzi Inwestor na formularzu okreslonym przez Inwestora
i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioruczesciowego.

Odbidr czesciowy robdt polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru
kohcowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér korncowy
robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

17



Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg projektowg i ST. W toku odbioru koncowego
robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych
i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru korncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
+ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

» protokoty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

* recepty i ustalenia technologiczne,

» dzienniki budowy,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

» os$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami,

* rozliczenie z materiatdbw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byty),

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejng numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zatgcznik o sktadzie:

* wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

* wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikow w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru kohcowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru.

Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu powinno nastgpi¢ w mozliwie najkrotszym
terminie bez zbednej zwtoki.

Protokdét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru kohncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korn\cowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Jezeli w
toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

 jezeli wady nadaj sie do usuniecia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

» jezeli wady nie nadaj sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor
moze odstgpi¢ od umowy lub Zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Podstawa ptatnos$ci
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Podstawg ptatnoéci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost

z dokumentac;ji przetargowej (w tym rowniez z dokumentaciji projektowej) jak réwniez tam nie
ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegolnosci koszty wszystkich innych robot
bez ktérych realizacja przedmiotu umowy byftaby niemozliwa.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i
ustug VAT.

Realizacja pfatnosci odbywacC sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy

Il. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zqgodnosé zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajagcymi z odrebnych przepiséw.

Uchwata 1X/55/2003 z dnia 2003-11-12 Rady Gminy w Suchym Debie w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Suchy Dab, obejmujgcego
obszar wsi Steblewo oraz Uchwata nr 0007.XVI111.157.2012 Rady Gminy Suchy Dab z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Steblewo, gmina Suchy Dagb

2. Oswiadczenie Zamawiajaceqo o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

3. Przepisy prawne i hormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Przedmiot zamowienia winien spetnia¢ wymogi:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego

zakresu i formy projektu budowlanego.

4) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow

prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w

sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 14 maja 1999r.).

6) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. nr 193, poz. 1194 z

pdzn. zm.),

7) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z pézn. zm.).

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. 2003r. Nr47,

poz.401 z pézn. zm.).

9) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007

r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.),

10) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.
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908 z pdzn. zm.),

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z pézn.
zm.),

12) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19, poz.
177z pozn. zm.),

13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz.
881),

14) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pdzn. zm.)

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042 z p6zn. zm.).

16) Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z
pdézniejszymi zmianami)

17) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr
80, poz. 912 z pdzn. zm.
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