IRP.ZP.271.16.2021 Zalacznik Nr 6 do SWZ

WZOR

Umowa

o petnienie wielobranzowego nadzoru inwestorskiego

zwanym/zwang dalej Nadzorem Inwestorskim,
tacznie zwanymi Stronami, a odrebnie Strona.

§ 1. Przedmiot umowy i sposé6b swiadczenia ustug

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do petnienia wielobranzowego nadzoru inwestorskiego
nad robotami budowlanymi obejmujgcymi:
Budowe budynku Gminnego Centrum Opiekunczo - Mieszkalnego w Przechlewie.

2. Zakres przedmiotu zaméwienia okreslajg szczegdtowo zapisy zawarte w niniejszej umowie. Zakres i rodzaj
robo6t budowlanych przewidzianych do nadzorowania okreslono w ztozonej Ofercie Nadzoru Inwestorskiego,
stanowigce odpowiednio zatgcznik nr 1 do umowy. Sposéb wykonywania robét budowlanych opisano w
dokumentaciji projektowo-kosztorysowej obejmujgcej projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary
robot stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy oraz w specyfikacjach techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych, stanowigce zatgcznik nr 3.

Zakres nadzoru inwestorskiego obejmuje nadzér nad robotami budowlanymi {j.:

Budowa budynku Gminnego Centrum Opiekunczo — Mieszkalnego w Przechlewie wraz z urzgdzeniami
budowlanymi z nim zwigzanymi :

-przytgcze wodociggowe

-przytgcze kanalizacji sanitarne

-przytgcze kanalizacji deszczowe;j

-przytgcze elektryczne zalicznikowe

-przytgcze do sieci cieplnej

Parametry budynku

Budynek niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem uzytkowym:
-kubatura 2424,00 m?3

- powierzchnia zabudowy 314,98m?2

-powierzchnia uzytkowa 440,84 m?

-powierzchnia catkowita 591,35 m?

Instalacje i urzadzenia wewnetrzne:

-instalacja wody zimnej

-instalacja cieptej wody uzytkowe;j

-instalacja kanalizacji

-instalacja centralnego ogrzewania z weztem cieplnym
-instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

-instalacja oswietleniowa i gniazdowa

-instalacja oswietlenia awaryjnego , sygnalizacji pozaru i oddymiania
-instalacja teletechniczna , rtv , strukturalna

-instalacja fotowoltaiczna

-instalacja monitoringu



-instalacja odgromowa

Zagospodarowanie terenu :

Dziatki nr 560/52 o pow. 3713,00 m2

-powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych 689,00 m?2
-powierzchnia zieleni biologicznie czynnej 1421,30 m2

- ogrodzenie

- o$wietlenie zewnetrzne.

3. Nadzér Inwestorski petni¢ bedzie nadzér inwestorski poprzez uczestniczenie we wszelkich czynnosciach
zwigzanych z kompleksowym nadzorem catego procesu budowlanego i kontrolg prowadzonych robét, a takze
wykonywanie pozostatych obowigzkéw okreslonych w umowie, przy czym:

1) przez pobyt/kontrole nalezy rozumiec fizyczng obecnosé i wykonywanie wszelkich niezbednych czynnosci
nadzoru inwestorskiego na terenie budowy,

2) pobyty/kontrole powinny odbywac sie nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu — pobyty moga byc¢ taczone z
jednoczesnym udziatem w naradach koordynacyjnych.

Uwaga: obowigzek pobytu/kontroli nie rzadziej niz 2 razy w tygodniu dotyczy Kierownika Nadzoru —
inspektora wiodacego odpowiedzialnego za koordynacje prac catego zespotu inspektorow nadzoru
lub inspektora nadzoru danej branzy.

3) kazdy pobyt/kontrole nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy opisujgcym wykonane czynnosci.

4. Niezaleznie od ustalonej umownej, obowigzujgcej ilosci pobytéw na budowie, Inspektor nadzoru
inwestorskiego zobowigzany jest do przybycia na plac budowy takze w sytuacjach wynikajgcych wprost z
technologii prowadzonych roboét, by umozliwi¢ Wykonawcy robot budowlanych ptynng realizacje robét.

5. Nadzoér Inwestorski reprezentuje Zamawiajgcego (Inwestora) na budowie w catym procesie inwestycyjnym
realizacji budowy (zadania/inwestyciji), dlatego zobowigzany jest w szczegdlny sposéb chroni¢ i dba¢ o
szeroko rozumiany interes Zamawiajgcego, na kazdym etapie realizacji inwestycji.

6. Nadzor Inwestorski, jako przedstawiciel Zamawiajgcego, dziata w jego imieniu w zakresie nadzoru
merytorycznego, sprawozdawczosci, monitoringu, kontroli. Podejmuje decyzje we wszelkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych oraz w sprawach dotyczacych
wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce robét budowlanych, wiasciwej interpretacji prawnej
wszelkich zaistniatych faktéw i zdarzen.

7. Nadzér Inwestorski zobowigzuje sie przestrzega¢ biezgcych polecen, uwag instrukcji i wskazéwek
Zamawiajgcego oraz podmiotu sprawujgcego nadzér autorski, a takze informowa¢ Zamawiajgcego o
wszystkich istotnych sprawach, zwtaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji robét budowlanych.

8. Nadzér Inwestorski w ramach sprawowanych obowigzkéw i wykonywanych czynnosci nie jest umocowany
i uprawniony do samodzielnego, tzn. bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, podejmowania jakichkolwiek
decyzji i wydawania Wykonawcy robét budowlanych polecenh, skutkujgcych wystgpieniem przez wiw
wykonawce z zgdanie, dodatkowej zaptaty od Zamawiajgcego.

9. Nadzorowi Inwestorskiemu nie wolno, bez zgody Zamawiajgcego wydawaé¢ Wykonawcy robot budowlanych
polecen wykonywania robot dodatkowych, nieobjetych umowg na roboty budowlane. Koniecznos¢
wykonywania robét dodatkowych wraz z okresleniem szacunkowej wartosci robot dodatkowych, zgodnie z
zapisami umowy o wykonanie robot budowlanych musi zosta¢ stwierdzona w protokole koniecznosci robot
dodatkowych (przygotowanym przez Nadzor Inwestorski) zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

10. Petnienie/sprawowanie nadzory inwestorskiego realizowane w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego obejmuje
wszelkie obowigzki zwigzane z:

1) profesjonalnym i kompleksowym nadzorem nad wykonywanymi robotami budowlanymi;

2) kontrolg jako$ci wykonywanych robot;

3) czesciowg kontrolg finansowg catego zadania inwestycyjnego;

4) wykonywaniem pozostatych czynnosci okreslonych w umowie.

11. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego powinno zapewni¢ wykonanie catej inwestycji zgodnie z aktualnymi,
obowigzujgcymi przepisami i wymogami techniczno-budowlanymi, przeciwpozarowymi oraz wymaganiami
instalacyjnymi i technologicznymi i przepisami BHP.

12. Nadzér Inwestorski, w ramach podejmowanych obowigzkéw zobowigzany jest takze do:



1) wykonywania wszelkich czynnoéci, w celu nalezytego wykonania obowigzkéw opisanych w § 6 pkt. 42
umowy, majgcych na celu zapewni¢ merytoryczne wsparcie Zamawiajgcemu na etapie uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

2) wykonywania wszelkich czynnosci w celu nalezytego wykonania obowigzkéw opisanych w § 6 pkt. 43
umowy, w czasie trwania umownego okresu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce robét
budowlanych.

§ 2. Interpretacja umowy i dokumentéow
1. Interpretacje umowy i dokumentéw jej integralnych zatgcznikéw:

1) Dla celdéw interpretacji beda miaty pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujgca kolejnoscia:

a) umowa,

b) projekt budowlany wraz z wydang decyzjg o pozwoleniu na budowe,

c) projekty wykonawcze,

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),

e) przedmiary robét budowlanych

f) pozostate dokumenty oraz wszystkie inne materiaty niezbedne do prawidlowe] realizacji postanowien
niniejszej umowy, w tym takze dokumenty i materiaty przekazywane w trakcie jej realizacji.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, Zamawiajgcy jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé informacje na pismie wystepujgcemu o
wyjasnienie rozbieznosci, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow.

2) Cata dokumentacja wymieniona w ust. 1 w punktach od 1b) do 1e) oraz wszelkie dokumenty urzedowe,
administracyjne i inne formalno-prawne bedg przekazane w formie kopii lub w oryginale drugiej stronie za
potwierdzeniem ich odbioru. Dokumentacja przekazywana w oryginale podlega zwrotowi w stanie kompletnym
i nie zniszczonym za zwrotnym protokotem zdawczo-odbiorczym po zakohczeniu inwestyciji.

3) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy bedg sporzadzane w jezyku
polskim.

2. Solidarna odpowiedzialno$¢ konsorcjantéw.

1) Jezeli Nadzér Inwestorski jest konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie umowy.

2) Czionkowie Nadzoru Inwestorskiego wchodzacy w skfad konsorcjum sg zobowigzani do pozostawania w
konsorcjum przez caty czas trwania umowy, tgcznie z okresem gwaranciji jakosci i rekojmi za wady Wykonawcy
robot budowlanych.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej wspétprace
podmiotéw wchodzgcych w sktad konsorcjum, ktére wspdlnie podjety sie wykonania przedmiotu umowy, i jej
zmian, w tym zawierajgcej informacje, za wykonanie jakich ustug w ramach umowy odpowiada kazdy z
uczestnikow konsorcjum.

4) Lider konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oswiadczen woli w
imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w skiad konsorcjum w zakresie wskazanym w
petnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze
zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

5) W przypadku rozwigzania umowy konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady
wykonawcy robét budowlanych Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci ustug
wynikajgcych z umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkdw konsorcjum.

§ 3. Terminy

1. Zamawiajgcy przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu 1 egzemplarz Dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
w dniu podpisania umowy.

2. Zamawiajgcy przekaze Nadzorowi Inwestorskiemu 1 egzemplarz umowy z Wykonawca robot budowlanych
w terminie do 3 dni od jej zawarcia.

3. Nadzor Inwestorski bedzie sprawowany od dnia przekazania Wykonawcy robé6t budowlanych terenu budowy
do dnia odbioru koncowego robét budowlanych, tj. do zakonczenia prac komisji odbiorowej i podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.



Uwaga: przewidywany termin zakonczenia robét budowlanych — 15.12.2022r. Termin ten moze ulec
zmianie w przypadkach przewidzianych w umowie z wykonawca robét budowlanych.

4. Obowigzki okreslone w § 6 pkt. (42 i (43 umowy Nadzér Inwestorski bedzie wykonywat do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wykonanych obiektéw budowlanych oraz do uptywu terminéw odpowiedzialnosci
Wykonawcy robot budowlanych z tytutu rekojmi i gwaranciji.
Uwaga: termin uplywu rekojmi i gwarancji wykonawcy robé6t budowlanych — wynosi 96 miesiecy od
dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robét budowlanych.

§ 4. Podwykonawcy

1. Nadzér Inwestorski moze powierzy¢é wykonanie czesci dziatan realizowanych w ramach umowy
podwykonawcy wylgcznie za wiedzg i pisemng zgodg Zamawiajgcego.

2. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw Nadzér Inwestorski
ponosi odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

3. W razie naruszenia przez Nadzor Inwestorski postanowien ust. 1 umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy.

§ 5. Obowigzki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Nadzorowi Inwestorskiemu Dokumentacji projektowo-kosztorysowej, umowy z Wykonawcg
robot oraz wszystkich innych informacji lub dokumentéw bedgcych w jego posiadaniu, niezbednych do

prawidtowej realizacji umowy,

2) wspotpraca z Nadzorem Inwestorskim w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w tym wyznaczenie
przedstawicieli do kontaktéw z Nadzorem Inwestorskim

3) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych (tzw. Radach Budowy),

4) uczestniczenie w odbiorze koncowym roboét oraz w czynnosciach inwentaryzacji robot w toku, w przypadku
odstgpienia od umowy z Wykonawcg robot,

5) zaptata wynagrodzenia naleznego Nadzorowi Inwestorskiemu za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Zamawiajgcy ustanawia przedstawicieli w osobach:

§ 6. Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego
Do podstawowych obowigzkéw Nadzoru Inwestorskiego nalezy, w szczegdlnosci:

1) Zapewnienie personelu posiadajgcego zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

2) Ustanowienie inspektorow nadzoru we wszystkich koniecznych specjalnosciach, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego tak, by zapewnic¢ cato$ciowg kompleksowg kontrole robét oraz nadzér nad wszystkimi
rodzajami robot (wedtug branz) przewidzianymi do realizacji w ramach umowy zawartej z Wykonawcg robot.

3) W skitadzie zespotu inspektorow powinny znajdowac sie osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia
budowlane wykonawcze, przynajmniej:

a) w specjalnosci robét konstrukcyjno-budowlanych,
b) w specjalnosci robét sanitarnych,
c) w zakresie robot elektrycznych.

4) Ustanowienie i wskazanie inspektora wiodgcego — tzw. Kierownika Nadzoru, ktéry odpowiedzialny bedzie

za koordynacje prac catego zespotu inspektorow nadzoru. Kierownik Nadzoru w ramach wykonywanych
czynnosci zobowigzany jest do zorganizowania pracy catego zespotu inspektoréw nadzoru inwestorskiego w
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sposob umozliwiajgcy wykonawcy robdt ptynng realizacje poszczegdlnych elementéw robét i catego procesu
inwestycyjnego. Kierownik Nadzoru zobowigzany jest réwniez do statej, Scistej wspotpracy oraz kontaktu z
Zamawiajacym i Kierownikiem Budowy, a takze do biezgcego rozwigzywania wszelkich probleméw
zwigzanych z realizacjg inwestycji, za ktére odpowiada Inwestor.

Nadzoér inwestorski ustanawia:

-Pan/Pani ..........cooeiiiiiii, Kierownik Nadzoru

-Pan/Pani ............oco inspektor nadzoru w specjalnosci robét konstrukcyjno-budowlanych .
-Pan/Pani ... inspektor nadzoru w specjalnosci robét sanitarnych

-Pan/Pani ... inspektor nadzoru w zakresie robét elektrycznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb sprawujgcych nadzér inwestorski jedynie za jego wiedzg i
zgodg w przypadku zaistnienia nizej opisanych okolicznosci:

a) smierci, choroby lub innych zdarzeh losowych;

b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Nadzoru
Inwestorskiego.

Jezeli w trakcie wykonywania robot obiektywnie konieczna bedzie zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego,
Nadzér Inwestorski powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujac przyczyne zmiany oraz imie i nazwisko
proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajgc jego kwalifikacje, co najmniej rowne kwalifikacjom
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzgcym do
zawarcia umowy.

Zamawiajgcy zastrzega, ze zmiana ktoérejkolwiek osoby wskazanej w umowie i sprawujgcej nadzor
dopuszczalna bedzie pod warunkiem wykazania, ze nowa osoba obejmujgca funkcje inspektora nadzoru
posiada uprawnienia budowlane w zakresie co najmniej takim, jakie wymagano w trakcie postepowania o
udzielenie zamdéwienia.

Zmiana w/w 0s6b wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze réwniez zazgda¢ od Nadzoru Inwestorskiego zmiany osoby sprawujgcej nadzér nad
robotami, jezeli osoba ta nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw. Nadzér Inwestorski w takim przypadku
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty otrzymania stosownego
pisma od Zamawiajgcego.

Zmiana w/w os6b nie wymagac bedzie zmiany zawartej umowy.

5) Analiza dokumentacji technicznej pod wzgledem kolejnosci wykonywania robot dostepnosci na rynku
zastosowanych materiatéw i przyjetych rozwigzan technicznych oraz zgtaszanie w tym zakresie uwag do
opracowanej dokumentacji, celem zapewnienia wtasciwej i sprawnej realizacji inwestycji.

6) Nadzor nad prawidtowoscig rozpoczecia procesu budowy, w tym m.in.:

a) weryfikacja wszystkich dokumentéw przekazywanych przez wykonawce na tym etapie robdt,
b) szczegdtowa kontrola pomiaréw geodezyjnego wytyczenia oraz posadowienia obiektow,
c) uczestniczenie w sprawdzeniu, przez geologa warunkéw gruntowo-wodnych.

7) Kontrola dorazna catego procesu budowy pod wzgledem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa,
ze szczegdllnym zwrdceniem uwagi na zapewnienie nalezytej organizacji budowy w zakresie: bezpieczehstwa
i higieny pracy oraz przestrzegania przepiséw p.poz i ochrony srodowiska.

8) Stata kontrola realizacji rob6t w zakresie zgodnosci wykonawstwa z wymaganiami Zamawiajgcego, w tym
m.in.: zawartg umowg o wykonanie rob6t budowlanych, dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi
opisanymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz sztukg budowlang, w
zakresie rozwigzah funkcjonalno-uzytkowych, technicznych, technologicznych i materiatowych, jakosci,
trwatosci i estetyki wykonania.

9) Biezgca kontrola sposobu prowadzenia dziennika budowy i zapiséw w nim dokonywanych przez osoby do
tego upowaznione, a takze dokonywanie w nim wpisow stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce
znaczenie dla wiasciwego procesu budowlanego.



10) Biezgce informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i stanie realizacji robdt, oraz zawiadamianie o
ewentualnych wszelkich zdarzeniach moggcych mie¢ wptyw na realizacje zadania, w tym na jego terminowe
zakonczenie i prawidtowe wykonanie.

11) Sprawdzanie jakosci materiatow i wyrobéw budowlanych, a takze dostarczanych urzgdzen, sprzetow,
wyposazenia oraz systemoéw przewidzianych do wbudowania w obiektach budowlanych.

12) Sprawdzanie, czy stosowane przez wykonawcow robot materiaty i wyroby budowlane, a takze dostarczane
urzadzenia, sprzet, wyposazenie oraz systemy sg dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym.

13) Zapobieganie wbudowaniu materiatow i wyrobow budowlanych, urzadzen, sprzetéw, wyposazenia oraz
systemow, itp. niezgodnych z dokumentacjg techniczng, uzywanych, wadliwych, uszkodzonych lub
niedopuszczonych do zastosowania przez prawo oraz nieuzgodnionych z Zamawiajgcym.

14) Sprawdzanie jakosci wszystkich wykonywanych elementéw robdét budowlanych oraz potwierdzenie
prawidtowosci ich wykonywania, osiggniecia zaktadanych parametrow i wtasciwosci wraz z oceng ich
bezpieczenstwa w eksploatacji i uzytkowaniu.

15) Zapewnienie nalezytej kontroli w trakcie prowadzonych robét betoniarskich w celu zagwarantowania
wbudowania betonu o odpowiednich wiasciwosciach, zastosowania prawidtowych przerw technologicznych i
zapobiegania popetnieniu btedéw wykonawczych podczas betonowania elementéw konstrukcyjnych i w celu
zapewnienia nalezytej jakosci prac konstrukcyjnych.

16) Sprawdzanie w sposob szczegodlny jakosci robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz dokonywanie
odbioréw tych robét przy udziale kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i Zamawiajgcego.

17) Opiniowanie przedktadanych koncepcji proponowanych do wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej — w zakresie materiatéw, konstrukcji, systemow,
urzgdzen, sprzetu, wyposazenia, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i
standardzie nie nizszym niz przewidziano w dokumentacji projektowe;.

18) Informowanie Zamawiajgcego o zmianach istotnych koniecznych do wprowadzenia w opracowanej
dokumentaciji projektowej oraz jednoczesne przekazywanie projektantowi uwag dotyczacych dokumentacji
technicznej zgtaszanych przez uczestnikbw procesu budowlanego i egzekwowanie od projektanta
wprowadzenia stosownych poprawek .

19) Kontrolowanie zgodnosci realizacji inwestycji z postanowieniami zawartej umowy z wykonawca robot, w
szczegolnosci z harmonogramem rzeczowo-finansowym.

20) Potwierdzanie faktycznie (fizycznie) wykonanych ilosci i elementéw robét budowlanych podlegajgcych
odbiorowi czeSciowemu wraz z oszacowaniem wykonanego zakresu rzeczowego i finansowego oraz
okres$lanie procentowego stopnia ich zaawansowania.

21) Sporzadzanie w porozumieniu z Zamawiajgcym i kierownikiem budowy protokotéw odbioréw czesciowych
elementéw roboét oraz ich akceptowanie pod wzgledem rzeczowym i finansowym w zakresie zgodnosci z
harmonogramem rzeczowo-finansowym.

22) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczgcych:
a) jakosci i estetyki oraz ilosci wykonywanych robét,
b) usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci lub zagrozen,

c¢) utrzymanie w nalezytym porzadku, stanie i czysto$ci uzytkowanych nieruchomosci i drég komunikacyjnych,
oraz innych polecen — majgcych zapewni¢ prawidtowe i nalezyte wykonanie robét budowlanych.

23) Wydawanie Kierownikowi Budowy polecen dotyczacych: przedstawienia ekspertyz, préb lub badan dla
prowadzonych robét budowlanych (takze elementéw robdét zakrytych lub wymagajgcych odkrycia) oraz
przedktadania informacji, dokumentéw oraz probek wykorzystywanych do celéw budowy: materiatow,
wyrobow budowlanych i urzgdzen technicznych potwierdzajgcych posiadanie witasciwosci uzytkowych
zgodnych z dokumentacjg techniczng oraz ich dopuszczenie do stosowania przy wykonywaniu robot
budowlanych.



24) Zadanie od Kierownika Budowy dokonania poprawek bgdz ponownego wykonania wadliwie wykonanych
robot.

25) Wstrzymanie prowadzenia dalszych robo6t budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac zagrozenie, bgdz spowodowac niezgodnosc¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

26) Uczestniczenie we wszystkich kontrolach, testach, badaniach, prébach, sprawdzeniach i pomiarach oraz
odbiorach technicznych — okreslonych prawem oraz przepisami szczegdtowymi, dotyczacych: wykonanych
robét budowlanych i instalacyjnych oraz w uruchomieniach wykonanych sieci, instalacji, w rozruchach
zamontowanych urzadzen i systeméw, a takze w kontroli przewoddéw kominowych.

27) Inicjowanie, organizowanie oraz prowadzenie w porozumieniu z kierownikiem budowy narad
koordynacyjnych na budowie/tzw. Rady Budowy/ w terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym i wykonawcami
robot, co najmniej raz w tygodniu oraz sporzgdzanie protokotéw z tych narad.

28) Stata wspétpraca z Kierownikiem Budowy w celu prawidtowego wykonania i zakoriczenia wszystkich robét
oraz przygotowania inwestycji do odbioru koncowego.

29) Sprawdzenie pod wzgledem kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji odbiorowej sporzgdzonej przez
kierownika budowy (przeditozonej przez wykonawce robét do zgtoszenia o zakonczeniu roboét i gotowosci do
odbioru koncowego) oraz przediozenie Zamawiajgcemu stosownego os$wiadczenia o jej sprawdzeniu i
kompletnosci, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od dnia jej przekazania przez Zamawiajgcego.

30) Potwierdzenie stosownym wpisem w dzienniku budowy:

a) przeprowadzenia kontroli i dokonania czynnosci odbioru (z udziatem kierownika budowy i kierownikéw robot
podwykonawcéw) robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — kazdorazowo przed ich zakryciem — w terminie
do 3 dni roboczych, liczagc od dnia dokonania przez kierownika budowy odpowiedniego zgtoszenia w dzienniku
budowy,

b) przeprowadzenia kontroli i dokonania odbioréw czesciowych robét (z udziatem kierownika budowy i
kierownikéow robot podwykonawcéw) — w terminie do 5 dni roboczych, liczac od dnia dokonania przez
kierownika budowy odpowiedniego zgtoszenia w dzienniku budowy,

c) gotowosci zadania do odbioru koricowego — w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od wpisu dokonanego
przez kierownika budowy, informujgcego o zakonczeniu robot.

31) Obowigzkowy udziat inspektoréw nadzoru inwestorskiego poszczegolnych branz w czynnosciach w trakcie
prac komisji odbioru koncowego inwestycji.

32) Merytoryczne wsparcie Zamawiajgcego w dochodzeniu od wykonawcy robét usuniecia wad, usterek oraz
niedorébek stwierdzonych w trakcie prowadzonych robdt lub podczas przeprowadzanych komisyjnych
odbioréw czeéciowych i odbioru koncowego oraz ustalanie terminéw niezbednych do ich usunigcia.

33) Nadzér nad robotami budowlanymi prowadzonymi przez wykonawce w zwigzku z usuwaniem wad i
usterek stwierdzonych w trakcie odbioréw oraz przeprowadzonych przeglagddw robét, kontrola terminowosci
ich realizacji oraz pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego 0 usunieciu wszystkich wad i usterek
stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbiorow i przegladéw robét.

34) Ocena koniecznosci i zasadnosci wykonania ewentualnych robo6t dodatkowych, uzupetniajgcych lub
zamiennych i sporzgdzanie stosownych pisemnych opinii dotyczgcych tych robét.

35) Uzgadnianie z Zamawiajgcym szczegoétowych zapiséw do protokotdw oraz sporzgdzanie projektéw
protokotéw koniecznosci w sprawie wykonania ewentualnych robdt dodatkowych, uzupetniajacych czy
zamiennych oraz przedktadanie ich do Zamawiajgcego w celu podjecia decyzji o ich zleceniu.

36) Obowigzkowy udziat w czynnosciach zwigzanych z inwentaryzacjg robét w toku, sprawdzenie i podpisanie
inwentaryzacji tych robét (w formie Ksigzki Obmiaréw) sporzgdzonej przez Wykonawce — wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy. Sprawdzona i podpisana przez inspektora nadzoru inwestorskiego Ksigzka
Obmiardéw jest wymaganym, niezbednym dokumentem budowy w przypadku odstgpienia ktdrejkolwiek ze
stron od zawartej umowy o roboty budowlane.



37) Obowigzkowy udziat, reprezentowanie interesu Zamawiajgcego praz sporzgdzenie w imieniu i przy udziale
Zamawiajgcego protokotu odbioru robdt w toku w przypadku odstgpienia od umowy ktérejkolwiek ze stron.

38) Sporzagdzanie, podpisywanie i przedkiadanie Zamawiajgcemu stosownych protokotéw lub innych
dokumentow, okreslajgcych aktualny stan zaawansowania robdt, potwierdzajgcych terminowa realizacje robot
lub wskazujgcych na liczbe dni opdznienia w stosunku do przyjetego umownego harmonogramu rzeczowo-
finansowego - na wniosek Zamawiajgcego.

39) Sporzadzanie, na polecenie Zamawiajgcego stosownych protokotéw, rysunkéw, opiséw lub notatek oraz
wszelkich innych dokumentéw dotyczacych sposobu realizacji robot, w porozumieniu i uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

40) Wykonywanie dokumentacji fotograficznej, w trakcie prowadzonych czynnosci odbioru robét zanikajgcych
lub ulegajgcych zakryciu i przekazanie jej Zamawiajgcemu, w terminie do 3 dni od odbioru robét w formie
elektronicznej (folder zawierajgcy pliki zdjeciowe potwierdzajgce prawidtowos¢ wykonanych poszczegdinych
odbieranych elementéw robét) — obligatoryjnie, jezeli w odbiorze tych robét nie uczestniczyt przedstawiciel
Zamawiajgcego.

41) Kontrolowanie i sprawdzanie rozliczen finansowych zadania, w szczegolnosci:

a) biezaca kontrola i stale monitorowanie zakresu rzeczowego robét oraz kwot wykazywanych w
sporzadzanych przez wykonawce robét protokotach odbioréw czesciowych robot pod wzgledem ich zgodnosci
z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz ich zgodnosci z postanowieniami umowy
zawartej z wykonawcg robdét,

b)sprawdzanie i opiniowanie kosztoryséw np. zamiennych, réznicowych, powykonawczych i innych kalkulaciji
dotyczacych robét przedktadanych do Zamawiajgcego na kazdym etapie realizacji inwestycji, wtgcznie z
rozliczeniem koncowym/powykonawczym inwestycji,

c) dbanie o nalezyte zabezpieczenie interesdbw Zamawiajgcego oraz ochrona przed ponoszeniem
dodatkowych kosztéw zwigzanych z realizacjg inwestycji, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi, by koszty
umowne realizacji inwestycji nie zostaty przekroczone.

42) Wspotdziatanie z Zamawiajgcym i merytoryczne wsparcie w czynnosciach majgcych na celu uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie dla wykonanych obiektéw budowlanych w zakresie:

a) sporzgdzenie wykazu/spisu dokumentéw niezbednych do ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie
praz przediozenie go Zamawiajgcemu — najpdzniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru korcowego,

b) uczestniczenie i wspieranie Zamawiajgcego w czynnosciach obowigzkowych kontroli przeprowadzanych
przez organy Panstwowej Inspekcji Sanitarnej i Panstwowej Strazy Pozarnej, w celu wydania stosownych
oswiadczen o braku sprzeciwu lub uwag ze strony tych organdw,

c) kontrola poprawno$ci sporzgdzenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz jego kompletno$ci przed
ztozeniem do nadzoru budowlanego,

d) uczestniczenie i reprezentowanie Zamawiajgcego w czynnosciach obowigzkowej kontroli przeprowadzanej
przez nadzor budowlany w celu zajecia stanowiska w sprawie zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego.

43) Wspotdziatanie i merytoryczne wsparcie Zamawiajgcego w egzekwowaniu od wykonawcy robot
wypetnienia zobowigzan wynikajgcych z zawartej umowy, w okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez
wykonawce robot:

a) uczestniczenie oraz wspieranie Zamawiajgcego w czynnosciach kontrolnych w trakcie przegladow
gwarancyjnych robot organizowanych przez Zamawiajgcego, przynajmniej dwa razy w ciggu obowigzujgcego
okresu gwarangciji i rekojmi;

b) wyrazanie opinii oraz zajmowanie stanowiska w sprawach omawianych w trakcie prowadzonych przeglgdow
gwarancyjnych robét oraz zgtaszanie sowich uwag do protokotéw sporzgdzanych po przeprowadzonych
przegladach gwarancyjnych;



c¢) kontrola robot budowlanych prowadzonych przez Wykonawce robét w zwigzku z usuwanie, wad i usterek
stwierdzonych w trakcie przegladéw gwarancyjnych, a takze protokolarne potwierdzenie ich usuniecia;

d) obowigzkowy udziat w czynno$ciach kontrolnych i wspétpraca z Zamawiajgcym w planowanym, nie pdzniej
niz 30 dni przed uptywem terminu gwarancji i rekojmi, odbiorze ostatecznym (gwarancyjnym), a takze
wyrazanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach omawianych w trakcie odbioru ostatecznego oraz
zgtaszanie ewentualnych uwag do protokotu sporzgdzanego po przeprowadzonym odbiorze;

e) obowigzkowy udziat w pracach komisji powotywanych do stwierdzenia wad ujawnionych w ok gwarancji i
rekojmi udzielonej przez wykonawce roboét budowlanych, w [przypadku ujawnienia sie wad lub usterek
mogacych ograniczaé lub uniemozliwia¢ normalne funkcjonowanie i uzytkowanie obiektu pomiedzy ustalonymi
terminami przegladow robot oraz zgtaszanie swoich uwag do protokotdw sporzadzanych po
przeprowadzonych przegladach.

44) Scista wspotpraca i merytoryczne wsparcie Zamawiajgcego w przypadku zaistnienia roszczen i sporéw z
wykonawcg robot budowlanych oraz opiniowanie i wskazywanie sposobow zatatwienia wszelkiego rodzaju
skarg i roszczen oséb trzecich wywotanych realizacjg zadania, a takze w przypadku zaistnienia innych
problemow na etapie prowadzenia rob6t budowlanych.

§ 7. Narady koordynacyjne

1. Kierownik Nadzoru (koordynator prac catego zespotu inspektorow nadzoru) jest zobowigzany do
zwotywania, co najmniej raz w tygodniu, narade koordynacyjng na terenie budowy, ktérej celem jest omawianie
i wyjasnianie biezgcych spraw dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy.

2. Integralnym zatgcznikiem do protokotu z narady koordynacyjnej jest podpisana lista obecnosci oséb w niegj
uczestniczgcych.

3. Do ustalen zapisanych w protokole z narady koordynacyjnej uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w ciggu 3 dni
roboczych, liczgc od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie za wigzgce.

§ 8. Wynagrodzenie i ptatnosci

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Nadzoru Inwestorskiego za wykonanie przedmiotu umowy, ktore
WYynosi: ..... zt brutto (Sfownie: ... ), wartosé netto - .................. zt
(StOWNIE: ... ), podatek VAT w ......... %.

2. Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 zawiera takze wynagrodzenie nalezne Nadzorowi Inwestorskiemu za
wykonywanie obowigzkéw majgcych na celu zapewnienie merytorycznego wsparcia Zamawiajgcego na etapie
uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie obiektu (§ 6 pkt 42 umowy) oraz za wykonanie wszelkich czynnosci
w celu nalezytego wykonania obowigzkéw w czasie trwania umownego okresu rekojmi i gwarancji udzielonej
przez Wykonawce robdt budowlanych (§ 6 pkt 43 umowy).

3. Zaptata wynagrodzenia za wykonywanie obowigzkéw dokonywana bedzie na podstawie faktur cze$ciowych,
a) w 2021r ptatnos¢ jednorazowa — faktura wystawiona do 22.12.2021 roku - na kwote 15.000.00 zt brutto.
b) w 2022r. ptatnos¢ jednorazowa po zakonczeniu zadania.

4. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru robét budowlanych oraz wykonanie
czynnosci wskazanych w § 6 pkt. 42 umowy.

5. Platnosci faktur bedg dokonywane do 30 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawione;j
faktury na rachunek bankowy Nadzoru Inwestorskiego wskazany na fakturze, z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z umowy.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia z wynagrodzenia naleznego Nadzorowi Inwestorskiemu
z tytutu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczen z tytutu szkéd i kar umownych.

7. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji inwestycji, wynagrodzenie nie ulega zmianie.
§ 9. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub w czesci w nastepujgcych przypadkach:



1) jezeli Nadzér Inwestorski nie podejmie wykonywania swoich obowigzkéw lub bezpodstawnie przerwie ich
wykonywanie — w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy powezmie wiadomo$¢ o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstgpienie z tej przyczyny;

2) jezeli Nadzér Inwestorski bedzie wykonywat umowe lub jej cze$¢ w sposodb sprzeczny z umowa, $wiadczone
Zlecenie nie bedzie odpowiadato warunkom okreslonym w umowie, w szczegolnosci zleci wykonanie ustug
bedgcych przedmiotem umowy innym osobom niz wskazane w ofercie lub zaakceptowane przez
Zamawiajgcego — w terminie do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy powezmie wiadomos$é o okolicznosciach
uzasadniajgcych odstgpienie z tej przyczyny;

3) jezeli Nadzér Inwestorski ztozy falszywe oswiadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo
oswiadczenie niekompletne, ktérego nie uzupetni w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — w terminie
do 30 dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy powezmie informacje o okolicznosciach warunkujacych odstgpienie od

umowy;

4) jezeli Nadzér Inwestorski zaniedba wykonywanie obowigzkéw wynikajgcych z nadzoru — w terminie do 30
dni od dnia, kiedy Zamawiajgcy powezmie informacje o okolicznosciach warunkujgcych odstgpienie od umowy;

5) jezeli opdznienie w stosunku do ktéregokolwiek z terminéw okreslonych Nadzorowi Inwestorskiemu
przekroczy 14 dni — w terminie 30 dni od uptywu 14 dnia opdznienia;

6) jezeli dojdzie do odstgpienia od umowy lub rozwigzania w inny sposéb umowy z Wykonawcg robot
budowlanych lub, gdy umowa z Wykonawca robét budowlanych nie zostanie zawarta wskutek uniewaznienia
postepowania o udzielenie zaméwienia albo z przyczyn zaleznych od Wykonawcy robét budowlanych — w
terminie do 30 dni od dnia, w ktérym nastgpito odstgpienie od umowy, jej rozwigzanie w inny sposob lub
uniewaznienie postepowania o udzielenie zaméwienia na wykonanie rob6t budowlanych albo wystgpito
zdarzenie wskutek ktérego umowa z Wykonawcg robét budowlanych nie zostata zawarta;

7) jezeli suma kar umownych naliczonych Nadzorowi Inwestorskiemu przekroczy 20% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 umowy — w terminie do 30 dni od dnia przekroczenia w/w kwoty;

8) jezeli Nadzor Inwestorski lub Inspektor/Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub inny/inni
pracownik/pracownicy Nadzoru Inwestorskiego zaangazowani w realizacje przedmiotu umowy zaciggng
zobowigzanie w imieniu Zamawiajgcego moggce rodzi¢ skutki finansowe dla Zamawiajgcego lub wystgpig w
imieniu Zamawiajacego bez jego zgody w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajacy dowiedziat si¢ o
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie.

2. Czesciowe odstgpienie od umowy wywotuje skutki na przysztos¢. W przypadku czesciowego odstgpienia
od umowy lub czesciowego rozwigzania jej na jakiejkolwiek innej podstawie:

1) Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcy zobowigzujg sie do sporzadzenia protokotu, ktéry bedzie zawierat opis
wykonanych i zaakceptowanych ustug do dnia wygasniecia umowy;

2) wysoko$¢ wynagrodzenia nalezna Nadzorowi Inwestorskiemu zostanie ustalona proporcjonalnie na
podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego do dnia
wygasnigcia umowy.
3. Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawiera uzasadnienie.
4. Odstagpienie od umowy nie zwalnia Nadzoru Inwestorskiego z obowigzku zaptaty kar umownych.
5. Nadzér Inwestorski moze wypowiedzie¢ umowe wytgcznie z waznych powoddéw, przez ktére nalezy
rozumieé razgce naruszenie postanowien umowy przez Zamawiajgcego, W szczegolnosci dokonywanie
nieterminowej zaptaty za niesporne wynagrodzenie.

§ 10. Btedy w nadzorze
1. Nadzor Inwestorski jest zobowigzany do pokrycia kosztéw usuniecia wad lub usterek robét powstatych w
wyniku btedéw w nadzorze inwestorskim w uzgodnionym przez Strony terminie, bez prawa do wynagrodzenia,

oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za zaistniatag szkode do wygasniecia uprawnien Zamawiajgcego z rekojmi i
gwarancji w stosunku do wykonawcy robét budowlanych.
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2. Nadzér Inwestorski wyraza zgode na sposoéb rozliczenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.
§ 11. Kary umowne
1. Nadzor Inwestorski zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za dopuszczenie do wykonywania ustug objetych przedmiotem umowy przez inny podmiot niz Nadzér
Inwestorski lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi umowa — w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1

umowy,

2) za powierzenie obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego osobie niezaakceptowanej przez
Zamawiajgcego — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy dzien
roboczy naruszenia,

3) za kazda nieobecnosc¢ Kierownika Nadzoru lub inspektora nadzoru danej branzy na terenie budowy w
czasie realizacji robo6t budowlanych — 500,00 zt za kazdy dzieh nieobecnosci,

4) za nieobecnos¢ Kierownika Nadzoru lub inspektora nadzoru na naradzie koordynacyjnej — 500,00 zt za
nieobecno$¢,

5) za odstgpienie od umowy w catosci lub czesci lub jej rozwigzanie, z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Nadzor Inwestorski — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1
umowy;,

6) za zwtoke w przeprowadzeni odbioru robét — w wysokosci 500,00zt za kazdy dzien zwtoki, tgcznie nie
wiecej jednak niz 20% wynagrodzenia brutto.

7) za nieprzedtozenie w terminie 7 dni liczonych od dnia zawarcia poswiadczonego za zgodno$¢ z oryginatem
odpisu zawartej Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo brak wymaganej przez Zamawiajgcego
zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
wskazanego w § 7 ust. 1 za kazdy nieprzedtozony odpis zawartej Umowy lub jej zmiany,

8) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokoséci 0,5% wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

9) za nieprzeditozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia wskazanego w § 8 ust. 1
niniejszej umowy,

10) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 12 Umowy w wysokosci
1.000,00 zt za kazde zdarzenie.

2. Maksymalna tgczna wysokos$¢ kar umownych o ktérych mowa w ust. 1, ktére Zamawiajacy moze naliczy¢
Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20 % wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy,
okreslonego w § 8 ust. 1 umowy. Postanowienia ust. 1 nie wytgczajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, jezeli wartos¢ powstatej szkody
przekroczy wysokos¢ kar umownych lub jezeli szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych strony nie zastrzegty
kar umownych.

3. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien kalendarzowy zwtoki i jest wymagalna
od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaptaty.

5. Zapfata kary przez Nadzér Inwestorski lub potrgcenie przez Zamawiajacego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Nadzorowi Inwestorskiemu nie zwalnia Nadzoru Inwestorskiego z zobowigzan wynikajgcych z umowy.

§ 12. Zmiana postanowien umowy
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1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem niewaznosci, chyba
Zze umowa stanowi inacze;.

2. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia brutto, w przypadku zmiany stawki

podatku od towardw i ustug (VAT).

3. W przypadku gdy umowa zawarta jest na okres dluzszy niz 12 miesiecy przewiduje sie mozliwos¢
wprowadzenia odpowiednich zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku
zmiany:

1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

2) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawek
sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne — jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamowienia publicznego przez wykonawce.

Obowigzek udowodnienia tego wptywu, w tym przedstawienia szczegétowych kalkulacji, spoczywa na

Wykonawcy.

§ 13. Procedury rozstrzygania sporéw

1. Wszelkie spory wynikte w zwigzku z realizacjg umowy Strony zobowigzujg sie rozpatrywac bez zbednej
zwtoki w drodze wspélnych negocjacji, a w przypadku niemoznosci osiggniecia kompromisu spory te bedag
rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Nadzér Inwestorski nie moze dokonywac przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

3.Umowa zostata sporzadzona w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiajgcego i 1 egz.
dla Nadzoru Inwestorskiego.

Zatgczniki:

1. Oferta Nadzoru Inwestorskiego.

2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmujaca projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary
robaot.

3. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajacy Nadzo6r Inwestorski
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