SWZ CZESC Ill - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY (PPU)
— kosztorys, dwie ptatnosci

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu ...................... 2023 r. pomiedzy

Miastem Piotrkéw Trybunalski

97-300 Piotrkéw Trybunalski, Pasaz Karola Rudowskiego 10,
NIP 771-27-98-771, REGON 590648468,

adres e-mail: e-urzad@piotrkow.pl

reprezentowanym przez :

... Zastepce Prezydenta (Wiceprezydenta) Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
zwanym w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM, a
........................... zwanym w dalszej tresci Umowy WYKONAWCA,

Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia przeprowadzonym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamé6wien publicznych zwanej dalej ,ustawa Pzp” (tryb podstawowy bez
negocjacji — Art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci (zwana dalej Umowa):

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem zamdwienia jest: budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Goscinnej.

2. Opis przedmiotu zamoéwienia zawarty zostat w Specyfikacji Warunkow Zaméwienia (SWZ), w tym
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIOR), stanowigcych integralng czes¢ Umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie, opisane dokumentacjg projektowa
oraz STWIOR, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuije sie do realizacji rob6t dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w dokumentacji projektowej oraz STWIOR, jezeli ich wykonanie okaze sie
konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zasadami sztuki
budowlane;.

5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia obejmuje rowniez inne niz roboty budowlane czynnosci
w szczegolnosci:

1) zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej z inwentaryzacja powykonawcza,

2) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach dla kazdej branzy,

3) przeprowadzenie wymaganych badan i sprawdzen (potwierdzonych protokotami) oraz uzyskanie
koniecznych decyzji, certyfikatow i opinii wynikajgcych z przepiséw prawa, w szczeg6lnosci prawa
budowlanego.

6. Zalagcznikami do niniejszej Umowy sa:

1) Zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy,

2) Polisa OC, o ktérej mowa w § 6,

3) Oswiadczenie wykonawcy o pojazdach samochodowych, uzywanych przy wykonywaniu zadania
publicznego/ zamdwienia na podstawie art. 68 ust. 3 w zw. z art. 35 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych.

7. Postanowienia zawarte w dokumentach, zawierajgcych opis i warunki realizacji zamowienia, nalezy
traktowac jako wzajemnie uzupetniajgce. W przypadku wystgpienia wykluczajacych sie wzajemnie
postanowien i wytycznych zawartych w dokumentach bedacych czescig sktadowg Umowy, dla celow



interpretacji, dokumenty dotyczace realizacji niniejszego zamowienia beda mialy
pierwszenstwo zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

1) niniejsza Umowa,
2) SWZ oraz ewentualne odpowiedzi na pytania Wykonawcéw udzielone w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia,
3) dokumentacja projektowa,
4) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.
§2

Termin realizaciji

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zaméwienia — w dniu podpisania Umowy.

2. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia, przez ktéry rozumie sie zgtoszenie obiektu
budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora inspektorbw nadzoru inwestorskiego):
6 miesiecy od dnia podpisania Umowy. Obiekt powinien by¢ w takim stanie, by mdgt zostac
przeprowadzony jego odbioér i by mozna byto przekaza¢ go do normalnej eksploatacji i uzytkowania.

3. llekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzien od poniedziatku do pigtku,
z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Zatacznikiem do niniejszej Umowy Wykonawca jest zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy, tj.; sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajgce
w porzgdku chronologicznym (w podziale na tygodnie) - szczegétowy wykaz robét budowlanych
z podaniem terminu ich wykonania (termin rozpoczecia oraz zakonczenia) wraz z szacunkiem
wartosci ich finansowego przerobu w poszczegdinych tygodniach.

5. Harmonogram rzeczowo-finansowy obejmuje wszystkie czynnosci zwigzane z prawidtowg
realizacja zaméwienia, tacznie z czasem potrzebnym na pozyskanie wymaganych uzgodnien,
odstepstw i pozwolen. Roboty budowlane powinny by¢ prowadzone ptynnie, z uwzglednieniem
warunkéw atmosferycznych, bez przestojéw.

6. Zmiana postanowien harmonogramu rzeczowo-finansowego bedzie mogta nastgpi¢ jedynie
w uzasadnionych przypadkach, z zastrzezeniem ust. 10. Kazda zmiana wymaga akceptaciji
Zamawiajgcego, ktorej dokonujg inspekiorzy nadzoru inwestorskiego. Zmiana powyzsza
nie stanowi istotnej zmiany Umowy, o ktérej mowa w art. 454 ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

7. Zamawiajacy bedzie mégt wnies¢ uwagi do przediozonej zmiany harmonogramu w terminie
do 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania, a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia i przekazania ponownie do akceptacji zmiany harmonogramu, albo przedstawienia
pisemnego uzasadnienia odmowy wprowadzenia zmian w ciagu 5 dni roboczych od dnia ich
otrzymania. O podtrzymaniu zastrzezen lub uwag albo uwzglednieniu uzasadnienia odmowy
rozstrzyga ostatecznie Zamawiajgcy.

8. W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w imieniu Zamawiajacego dziata¢
bedzie Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Inwestycji.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wydawania Wykonawcy na piSmie uzgodnionych
z Zamawiajgcym polecen dotyczacych w szczegolnosci: zmniejszenia lub zwiekszenia ilosci robot
budowlanych stosownie do potrzeb realizacji przedmiotu zamdéwienia lub pominiecie poszczegdlnych
robét budowlanych, opisanych w dokumentacji, a takze zmiane kolejnosci wykonywania roboét
budowlanych, okreslonej harmonogramem rzeczowo-finansowym, jezeli zmiana ta jest
zasadna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej
i przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

10. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat prawo wstrzymania dalszych roboét
budowlanych w przypadku razacej niezgodnosci dziatarn Wykonawcy z postanowieniami niniejszej
Umowy.




§3
Zobowigzania Zamawiajacego
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy,
. przekazania dokumentaciji projektowej, STWIOR i dziennika budowy,
. zapewnienia nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby zapewnienie nadzoru autorskiego,
m.in. poprzez wnioskowanie do autora dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowany
jest przedmiot niniejszej Umowy o:
1) uzupetnianie szczeg6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie Wykonawcy watpliwosci
powstatych w toku realizacji inwestyciji,
2) usuwanie wad dokumentacji projektowej w toku realizacji inwestycji zgtaszanych przez
Wykonawce,
3) uzgadnianie, wprowadzanie rozwigzahn zamiennych zgtoszonych przez Zamawiajgcego
i Wykonawce.
. przystapienia do odbioréw wskazanych w Umowie,
. zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§4
Zobowigzania Wykonawcy

. Wykonawca zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy kwalifikacje

niezbedne do jego nalezytego wykonywania.

. W terminie do 3 dni roboczych od zawarcia Umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu komplet

oswiadczen i dokumentow niezbednych w celu zgltoszenia budowy do organu nadzoru

budowlanego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot

budowlanych bedgcych przedmiotem zamowienia.

. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi srodkami finansowymi umozliwiajgcymi

wykonanie przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca os$wiadcza, ze podmiot trzeci, na kiérego zasoby Wykonawca powotywat sie,

na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot zaméwienia
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. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w ust. 5.,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ustawy

Pzp stosuje sie odpowiednio.

. W ramach wykonywania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie

w szczegolnosci do:

1) wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie ze ztozong ofertg, harmonogramem rzeczowo-
finansowym, opisem przedmiotu zamdwienia, zasadami wiedzy technicznej, zasadami sztuki
budowlanej, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich roboét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu zaméwienia,

3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania
i zabezpieczenia (w szczegodlnosci przed dostepem osdb nieupowaznionych) oraz ochrony
mienia znajdujgcego sie na terenie robdt,

4) zapewnienia we wilasnym zakresie dostawy mediow (w szczegdlnosci wody i pradu),
wykonania tymczasowych przytaczy i zamontowania licznikow,



5) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym biezgce
monitorowanie stanu i utrzymywanie przylegtych do budowy ulic w czystosci od zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacja robét), a po zakonczeniu rob6t usuniecia poza teren budowy
wszelkich maszyn, urzadzen i materiatdw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienia catego terenu robo6t oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym, a
zwlaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchni drég, po ktérych odbywat sie transport
materiatdbw budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z realizacjg robét),

6) wywozu i zagospodarowania wszelkich odpadow pochodzacych z budowy w sposob
wynikajgcy z obowigzujgcych przepiséw prawa wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych,
(materiaty pochodzgce z rozbiérki i wycinki stanowi¢ bedg wtasnos¢ Wykonawcy, ktéry bedzie
ponosit koszty ich wywozu i utylizacji), Wykonawca na zadanie przedstawi Zamawiajgcemu
potwierdzenie faktu utylizacji odpadoéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi
przepisami,

7) dostarczenia w trakcie realizacji robot, zainstalowania i utrzymania wszystkich niezbednych,
tymczasowych zabezpieczen ruchu i urzadzen takich jak: bariery, sygnalizacja ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki
drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego,

8) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych prob i sprawdzen nie
pbzniej niz na 3 roboczych dni przed ich planowanym terminem,

9) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezgco dziennika budowy
i jego przechowywania na terenie budowy wraz z innymi dokumentami dotyczgcymi przebiegu
budowy, np.: protokotami badan i sprawdzen, ksigzki obmiaru oraz nanoszenia na biezgco
w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

10) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego
w trakcie trwania rob6t w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia, a w przypadku braku zgody stron co do
terminu usuniecia wad i usterek — w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

11) zorganizowania i kierowania budowa w spos6b zgodny z Umowa, obowigzujgcymi przepisami,
w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

12) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do dziennika
budowy,

13) inwentaryzacji stanu technicznego elewacji budynkéw znajdujacych sie w strefie
oddziatywania robo6t przed ich rozpoczeciem (w tym wykonania dokumentacji fotograficznej),
14)w trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowaé sie do przepisow

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdélnosci

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia przed uszkodzeniami drzew i krzewdw, nie

przeznaczonych do wycinki, a w szczegdlnosci:

a) podczas prac z uzyciem sprzetu pnie drzew oraz korony winny by¢ zabezpieczone przed
urazami mechanicznymi (w przypadku pni — palisadg z desek),

b) w pasie o szerokosci rzutu korony drzew wykopy nalezy wykona¢ z nalezytg ostroznoscia,
aby nie uszkodzi¢ korzeni nosnych, prace w obrebie korzeni wykonywacé tylko sposobem
recznym, strefa korzeni witosnikowych moze by¢é zredukowana podczas prac
o powierzchnie nie wiekszg niz 30%,

c) odstoniete korzenie o srednicy ponad 25 mm nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem, np. jutg zwilzong woda,

d) grunt, ktérym zasypywany bedzie wykop, nalezy zagesci¢ pod korzeniami w taki sposéb,
aby nie spowodowa¢ wygiecia, zmiazdzenia lub przerwania korzenia podczas dalszego
zageszczenia gruntu ponad nim,

e) konieczne usuniecie fragmentu korzenia nalezy wykona¢ cieciem prostopadtym do
dtugosci w celu utworzenia minimalnej powierzchni rany, powierzchnie rany zabezpieczyc,



f) nie nalezy wykonywa¢ prac przy odstonietych korzeniach podczas mrozu, petnego
nastonecznienia i suszy,

15) przeprowadzenie, przed rozpoczeciem robét, wizji stanu drég technicznego znajdujacych sie
w strefie oddziatywania robét (wymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficznej),

16) uczestniczenia we wszystkich naradach zwotywanych przez Zamawiajacego, dotyczacych
realizacji przedmiotu umowy,

17) odtworzenie geodezyjnych punktéw osnowy geodezyjnej,

18) zapewnienie dojazdu do posesji mieszkancom nieruchomosci zlokalizowanych w bezposrednim
sgsiedztwie terenu budowy.

8. Wykonawca, w razie koniecznos$ci wykorzystania przy realizacji Umowy z pojazdéw samochodowych
w rozumieniu art. 2 pkt 33 Ustawy z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. 2022
poz. 988 ze zmianami) zobowigzuje sie do spetniania wymogéw wynikajacych z Ustawy
o elektromobilnosci , w szczeg6lnosci wymogu wynikajacego z art. 68 ust. 3 przez caty okres
realizacji niniejszego zamdwienia oraz do sktadania, na kazde zagdanie Zamawiajgcego, w terminie
nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od jego otrzymania, pisemnego oswiadczenia o spetnianiu ww.
wymogow albo oswiadczenia, ze do realizacji przedmiotu zamowienia nie korzysta z floty pojazdow
samochodowych. Zgodnie z art. 36a. ustawy o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych,
10 % udziat pojazddw uzytkowanych przy wykonywaniu Umowy oblicza sie stosujac zasade, zgodnie
z ktérg wielkosc¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a wielkos¢ tego udziatu 0,5 i powyzej
zaokragla sie w gore.

9. Przedtozenie oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 8. nie wylgcza uprawnienia Zamawiajgcego
do jego weryfikacji w sposdb wybrany przez Zamawiajacego, w szczegdlnosci poprzez zadania
przedstawienia wykazu pojazdéw uzywanych przy realizacji przedmiotu zamowienia, okazania
pojazdu/6w lub dokumentoéw dotyczgcych pojazdu/éw.

10. Niewywigzywanie sie przez Wykonawce z obowigzkéw natozonych przez Ustawe
o elektromobilnosci, w szczegdlnosci nieztozenie pisemnego os$wiadczenia, o kiérym mowa
w ust. 8. we wskazanym tam terminie bedzie traktowane przez Zamawiajgcego jako niespetnienie
wymogoéw Ustawy o elektromobilnosci, w szczeg6Inosci wymogu z art. 68 ust. 3 i skutkowaé moze
odstapieniem od niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

§5
Zatrudnienie na Umowe o prace

1. Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacja zamowienia, wskazane
przez Zamawiajgcego w ogtoszeniu o zamowieniu lub dokumentach zamdwienia, zgodnie z art. 95
ust. 1 ustawy Pzp - wykonywane beda (zaréwno przez Wykonawce jak i Podwykonawcow) przez
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace (rozumianej jako wykonanie pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy),

2. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu wskazanego w ust. 1 oraz zadania oswiadczen i dokumentéw
w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

3. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego listy lub list
osOb zatrudnionych na podstawie umowy o prace (zarébwno przez Wykonawce jak
i Podwykonawcow) zaangazowanych do wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamowienia
— przed ich przystgpieniem do tych czynnosci. Lista/y oséb powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie Wykonawcy/Podwykonawcy, liczbe oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, rodzaj czynnosci wykonywanych
przez te osoby, wymiaru etatu odrebnie dla kazdej z tych oso6b, podpis osoby uprawnionej
do sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

4. W celu weryfikacji obowigzku wskazanego w ust. 1 Zamawiajacy bedzie mial mozliwos¢
zadania w szczegolnosci:



1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw - zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczeg6Inosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

. Oswiadczenia wskazane w ust. 4 beda przekazywane Zamawiajacemu w formie pisemnej

w wersji oryginalnej. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 4), beda przekazane Zamawiajgcemu

w formie kopii potwierdzonych za zgodnosé¢ z oryginatem.

. Umowal/y powinny by¢ poddane pseudoanonimizacji w sposéb zapewniajacy ochrone danych

osobowych pracownikoéw, tj. w szczegdlnosci bez adresdédw zamieszkania, nr PESEL pracownikow).

Informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy

o prace i zakres obowigzkdéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o prace

moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg pseudoanonimizacji. Zakres

pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy oraz rozporzgdzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb

fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych.

. Osoby zaangazowane do wykonania rob6t budowlanych i towarzyszacych  oraz prac

przygotowawczych, bedg nosity na terenie budowy oznaczenia identyfikujagce podmioty, ktore je

zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajgce na ich identyfikacje.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do

wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrod oséb wskazanych

w ust. 7, ktéra:

1) pomimo udzielonego jej upomnienia nie stosuje sie do postanowien umowy lub polecen

inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci

narusza zasady bhp oraz przepisy p poz.

. Na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca (kierownik budowy) niezwtocznie

przedstawi dokumenty potwierdzajgce odbycie przez pracownikédw odpowiednich szkolen z zakresu

bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci szkolen stanowiskowych, szkoleh dotyczgcych
obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania z niebezpiecznymi materiatami.

§6
Ubezpieczenie budowy

. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do czasu zakonczenia odbioru koncowego
przedmiotu zaméwienia Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za wszelkie szkody wynikte na
tym terenie z tytutu prowadzonych robét, w tym takze w stosunku do 0s6b trzecich.

. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej (odpowiedzialnos¢ kontraktowa i deliktowa) przez
caly okres realizacji przedmiot zamowienia, obejmujgce swoim zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajacego oraz przedstawicieli i pracownikow
Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem Umowy,
w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejsza niz cena ofertowa brutto.



. Wykonawca obowigzany jest przedktada¢ Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
ciggltos¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowoddw uiszczenia sktadek na nastepne
okresy ptatnosci w terminie 21 dni po uptywie terminu obowigzywania polisy OC lub zaptaty kolejnej
sktadki.

§7
Wymogi dotyczace materiatéw

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materialdw wiasnych, spetniajgcych
wymogi okreslone przez Zamawiajgcego w SWZ.

. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom
wyrobdédw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa,
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu przed wbudowaniem materiatow.

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za jakos¢ materiatbw uzytych do realizacji
przedmiotu Umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialbw zamiennych, innych niz
| gatunku i niespetniajgcych wymogéw wskazanych w SWZ, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatéw stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

. Zamawiajgcy zatwierdzi badz odmowi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw dotyczacych
jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich przekazaniu przez Wykonawce,
jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich przekazania.

. Skutki finansowe wbudowania przez Wykonawce materiatu/urzadzenia bez akceptacji przez
Zamawiajgcego karty materiatowej ponosi Wykonawca.

§8
Przedstawiciele stron na budowie, personel kluczowy Wykonawcy

. Zamawiajgcy wyznacza inspektora nadzoru inwestorskiego (Koordynatora inspektorow nadzoru
inwestorskiego) w 0sobie: ....c.cvevanens

. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w o0sobie: ...ccciciciiiiririiiiinnne. posiadajgcego
uprawnienia budowlane Nr .....cceeeererveieierenrranenen , wpis do OIIB ..............

. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia odpowiedniego, statego nadzoru technicznego
(w szczegolnosci kierownika budowy i kierownikéw robot) oraz pracownikéow o kwalifikacjach
niezbednych do odpowiedniego i terminowego wykonania rob6t, w tym do obstugi administracyjno-
finansowej. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wskazane przez niego w ofercie jako skierowane
do realizacji niniejszego zaméwienia (personel kluczowy Wykonawcy) beda petnity swoje obowigzki
przez caly czas wykonywania przypisanego im zakresu robét. W szczegélnosci Wykonawca ma
obowigzek zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy na jej terenie podczas wykonywania
robdt i innych czynnosci wehodzacych w sktad zamowienia.

. Zastepstwo czasowe lub zmiana osdb stanowigcych personel kluczowy Wykonawcy, wymaga
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W szczegélnosci Wykonawca z wlasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. os6b w przypadku:
$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, badz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji,
o ktérej mowa w ust. 6. Wykonawca jest rowniez uprawniony do zmiany cztonkéw personelu
kluczowego Wykonawcy w przypadku zmiany Podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przetargowym, z zachowaniem zasad
okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 4, jest ztozenie wniosku
wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, ze nowa proponowana osoba posiada



kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji oraz spetnia dodatkowe wymagania

dotyczace doswiadczenia, opisane w SWZ, za ktére Wykonawca otrzymat punkty w ramach kryterium

oceny ofert.

. Zamawiajgcy w terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci

(uzasadniajgc swoje stanowisko).

. Zmiana osoby wskazanej w ofercie jako kluczowy personel Wykonawcy jest rowniez mozliwa na

uzasadnione zadanie Zamawiajacego:

1) w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe powierzonych zadan,
w szczegdblnosci jesli nie stosuje sie ona do postanowien Umowy lub polecen inspektora nadzoru
inwestorskiego
lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia (zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp
oraz przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska,

2) w przypadkach, w ktérych Zamawiajacy, zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jest uprawniony
do zgdania od Wykonawcy zastgpienia podmiotu udostepniajacego Wykonawcy zasoby innym
podmiotem lub do Zzadania od Wykonawcy osobistego wykonania odpowiedniej czesci
zamoéwienia.

. Zmiana lub zwiekszenie liczby kluczowego personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na

wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Zmiana oséb stanowigcych kluczowy personel nie

stanowi istotnej zmiany tresci niniejszej Umowy w rozumieniu ustawy Pzp.

§9
Wynagrodzenie

. Wynagrodzenie ma charakter kosztorysowy i zostanie wyliczone zgodnie z zasadami okres$lonymi
umowg. Kwota wynagrodzenia odpowiada zakresowi robét przedstawionemu w dokumentacii
projektowej, zawiera ona wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem i odbiorem przedmiotu umowy
i innych $wiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z kosztorysem ofertowym Wykonawcy, tgcznie na kwote brutto w wysokos$ci ......... zt (stownie
zlotych: .................. 00/100) wraz z podatkiem od towardéw i ustug (VAT) ....... %.

. Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia kosztorysowego za wykonanie przedmiotu zaméwienia
bedzie okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres rob6t, wynikajgcy z koncowego
rozliczenia catosci wykonanych robot, stanowigcego zatacznik do protokotu koncowego
odbioru robét. Stanowi¢ bedzie ona wynik iloczynu ilosci wykonanych robét (wykazanych w
ksiedze obmiaréw) i cen jednostkowych podanych w kosztorysie ofertowym (stanowigcym integralng
czes¢ oferty Wykonawcy) lub w przypadku robét dodatkowych lub zamiennych - kosztorysie
wskazanymw § 19 ust. 7.

. Ustalone w kosztorysie ofertowym stawki robocizny, materiatéw i sprzetu nie beda podlegaty
waloryzaciji w trakcie trwania umowy.

. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia kosztorysowego nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej
szacunkowe wynagrodzenie kosztorysowe, o ktorym mowa w ust. 2, powiekszonej o 5 %,
z wyjgtkiem zmian, o ktérych mowa w § 19 ust. 3 pkt 1) - 3) umowy.

. W przypadku wzrostu wartosci ponad maksymalng wartos¢ zobowiagzania, o ktérym mowa w ust.
5 na skutek zwigkszonego obmiaru w pozycjach kosztorysowych oferty Wykonawcy, zostanie
sporzadzony stosowny aneks do umowy regulujgcy ostateczng wartos¢ wykonanych robét.

. W przypadku zmniejszenia zakresu zamowienia (roboty, dostawy lub ustugi zaniechane) minimalna
wartos¢ swiadczenia, do ktorej zaptaty zobowigzuje sie Zamawiajacy, zgodnie z zastrzezeniem
okreslonym w art. 433 pkt 4 ustawy Pzp wynosi 80% wartosci umownej wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanej w ust. 2 w wysokosci okreslonej w dniu podpisania niniejszej umowy.

§ 10



Platnosci

Ptatnos¢ za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonane w dwéch czesciach, na podstawie
faktury VAT czesciowej i faktury VAT koncowej.
Wysokos¢ ptatnosci czesciowej ptatnej (po wykonaniu i odebraniu czesci rob6t) w 2023 r. jest
limitowana i wynosi maksymalnie 330 000,00 zt brutto. Faktura czesciowa musi zostaé¢ zlozona
Zamawiajacemu nie pozniej niz do 01.12.2023 r.
. Podstawg wystawienia przez Wykonawce koncowej faktury VAT bedzie podpisany przez strony
protokét odbioru koncowego, potwierdzajgcy dokonanie odbioru przedmiotu zamodwienia
i przekazania go Zamawiajgcemu.
. Wszelkie ptatnosci wynikajace z Umowy bedg zrealizowane w terminie nie dtuzszym niz
14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury
VAT. Przez dzien zaptaty rozumie sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
. Wynagrodzenie  bedzie wptacone w zlotych polskich, na konto bankowe Wykonawcy,
prowadzone przez bank ................... o humerze............ (lub na konto bankowe Podwykonawcy
i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty bezposredniej, o ktérej mowa w § 11).
. Platnos¢ dokonana bedzie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment
(mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar Umownych lub odszkodowania). Wykonawca
oswiadcza, ze wskazane w ust. 5 konto bankowe jest kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa
bankowego.
. Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub zawarcie przez Wykonawce Umowy
obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja), powodujace zmianeg numeru konta bankowego,
bedzie wymagalo aneksu do Umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
hiewaznosci.
. Ptatnikiem faktur bedzie Miasto Piotrkow Trybunalski Pasaz Karola Rudowskiego 10,
97-300 Piotrkow Trybunalski NIP — 771-27-98-771.
. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zarbwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajacego na pismie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosci (faktoring), Wykonawca wraz z fakturg
VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy ces;ji (faktoringu) na dzien dokonania ptatnosci.

§ 11
Platnhosci bezposrednie

1. W terminie 5 dni roboczych przed uptywem terminu zaptaty faktury VAT cze$ciowej lub kohcowe;j

Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktdrzy czesé robot zlecili dalszym Podwykonawcom, przedstawia:

1) protokoty odbioru czesciowego lub koncowego prac/robot budowlanych podpisane przez
strony umowy podwykonawczej (Wykonawce oraz podwykonawce/dalszego
podwykonawce) oraz

2) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji zaméwienia.

3) Oprécz dowoddw zaptaty zostang ztozone pisemne oswiadczenia Podwykonawcoéw, dalszych
Podwykonawcoéw o catkowitym rozliczeniu za wykonane roboty, wedtug wzoru zatgczonego
do SWZ.

. Wszelkie oswiadczenia muszg przekazane Zamawiajgcemu w oryginale oraz by¢ podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcego je Wykonawcy oraz podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy. Zamawiajacy ma prawo zadania mozliwosci wgladu we wszelkie dokumenty
oraz zadania wszelkich oswiadczen i zaswiadczen od Wykonawcy lub bezposrednio od
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, dotyczacych kwestii zaptaty za wykonane przez
nich prace lub roboty.



3. Jezeli Wykonawca lub Podwykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, zgodnie wymaganiami
okreslonymi w ust. 1 i 2, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
wynagrodzenia, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty,
do czasu przedtozenia wymaganych dokumentéw.

4. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu
ptatnosci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek. Termin ptatnosci za czes¢
wynagrodzenia, ktérego wyptata zostata wstrzymana bedzie biegt ha nowo od momentu
zlozenia przez Wykonawce wymaganych oswiadczen.

5. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart (w przypadkach wskazanych w ustawie Pzp) przediozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6. W przypadku wskazanym w ust. 5 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mégt zwrécié
sie z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
Wraz z Zgdaniem bezposredniej zaptaty zostanie doreczona kopia faktury lub rachunku
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodno$c
z oryginatem kopia dokumentu potwierdzajacego odbidr rob6t budowlanych lub potwierdzeniem
odbioru dostaw lub ustug.

7. Zamawiajagcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7
dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce ww. uwag nie bedzie sie on mégt powotywac sie w nich
na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

9. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

10. Zamawiajgcy poinformuje Podwykonawce o rodzaju dziatan podjetych w oparciu o zapisy
Umowy i przepisy ustawy Pzp i w przypadku uznania zasadnosci takiej zaptaty przekaze pisemne
potwierdzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy uznania pfatnosci bezposredniej za
uzasadniong oraz dokona bezposredniej ptatnosci wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia wystawienia takiego potwierdzenia.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.10, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

12. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
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§ 12
Podwykonawcy

. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czesci zaméwienia — .....cceveuenene

. Powierzenie wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia. Wykonawca jest odpowiedzialny

za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub

pracownikéw, jak za wiasne dziatania i zaniechania.

. Z uwagi na to, ze roboty, bedace przedmiotem Umowy, majg by¢ wykonywane w miejscu

podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby przed

przekazaniem Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca podat nazwy, dane kontaktowe oraz
przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty, jezeli sg juz znani. W trakcie
realizacji zamowienia, Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach dotyczacych Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi,
ktérych dane podat przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia, w szczegolnosci jesli
dotyczg one: nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcow, a takze
przekazywaé¢, wymagane Umowg i przepisami prawa, informacje na temat nowych

Podwykonawcow, kiérym w p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robo6t budowlanych

lub ustug.

. Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa

o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego Ilub moze usung¢ takiego

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, jezeli

sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

nie spetniajg warunkdéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robét. Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zagdanie Zamawiajgcego personel

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu budowy, jezeli dziatania personelu

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia

niniejszej Umowy, przepisy BHP i p.poz.

. Umowy z Podwykonawcami (dalszymi Podwykonawcami) musza by¢ zawierane w formie

pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty

wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

. Umowa z Podwykonawca musi okresla¢ w szczegolnosci:

1) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, powinien uptywac¢ na 7 dni przed terminem zaptaty gtiéwnemu
wykonawcy na roboty objete umowa z podwykonawca,

2) zakres robét do wykonania przez Podwykonawce, sposéb realizacji, wymogi dotyczace
zastosowanych materiatéw, personelu, zasady odbioru, ktére nie moga by¢ sprzeczne
z Umowg zawartg z Zamawiajgcym,

3) termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu
realizacji zamdwienia okreslonego w Umowie z Zamawiajgcym,

4) obowiazek zatrudnienia personelu na umowe o prace wraz z zapisami dotyczgcymi mozliwosci
kontroli przez Zamawiajgcego oraz okreslenie kar umownych za jego nieprzestrzeganie,
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5) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy za wykonanie zakresu robot, stanowigcego przedmiot
umowy,

6) wskazanie numeru konta bankowego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), na ktére
zostanie dokonany przelew wynagrodzenia. Zmiana konta bankowego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy) bedzie wymagata aneksu do umowy w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci.

9. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ pisemna zgode
Wykonawcy nha zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Wraz z projektem umowy (zmiany) Wykonawca przedtozy kosztorys ofertowy
Podwykonawcy nawigzujgcy do pozycji kosztorysowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. W przypadku, gdy ceny poszczegolnych pozycji wskazanych w kosztorysie
Podwykonawcy beda wyzsze niz w kosztorysie ofertowym Wykonawcy odpowiedzialnosé
Zamawiajacego zostaje ograniczona zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego
do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te roboty.

11. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projekiu umowy
z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu ww. umowy, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8 pkt 1);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 niniejszego paragrafu.

12. Niezgtoszenie zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

13. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane ma
obowiazek przedtozy¢é Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

14. Zamawiajgcy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania kopii umowy z podwykonawca, zgtosi
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 11.

15. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedtozy kazdorazowo
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 9 ust. 2. Wytagczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

16. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 8 pkt 1), Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

17. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub zmiana umowy o podwykonawstwo,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Przepisy ust. 6 - 16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

18. Opisane w niniejszym paragrafie zasady dotyczgce zawierania i zmiany uméw
z Podwykonawcami majg odpowiednie zastosowanie do umoéw zawieranych z dalszymi
Podwykonawcami.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
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20. W przypadkach wskazanych w Umowie Wykonawca moze poswiadczyé za zgodnosé
z oryginatem kopie¢ umowy o podwykonawstwo.

21. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

22. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo, projekt zmiany umowy
o podwykonawstwo, umowa o0 podwykonawstwo Iub jej zmiana - sporzgdzone sg
w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢
do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§13
Zabezpieczenia

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie wskazane w § 9 ust. 2 Umowy {j. .......... zt
w formie ... Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy.

2. Cze$¢ zabezpieczenia, stanowigca 30% kwoty wskazanej w ust. 1, zostanie zatrzymana
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji.

3. Zamawiajacy zwroOci czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 70% jego
wartosci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania go przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane. Podstawg do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego kwoty, stanowic
bedzie protokoét odbioru koncowego robét.

4. Czesc stanowigca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi za wady (ewentualnie wygasnie po uptywie terminu wskazanego w gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

5. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w trakcie realizacji Umowy moze
nastgpic jedynie na zasadach wskazanych w ustawie Pzp.

6. Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggtos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
a w szczegdélnosci przedituzy¢ zabezpieczenie z tytutu nalezytego wykonania Umowy w przypadku,
gdy stan zaawansowania rob6t wskazywaé bedzie na to, iz wykonanie rob6t nastgpi po terminie
zakonczenia realizacji przedmiotu Umowy przewidzianym w § 2 ust. 2 Umowy. Przedtuzenie winno
obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robét i analogicznie przedtuzenie okresu
obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowigzywania rekojmi za wady.

7. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace
ww. przediuzenie najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu obowigzywania zabezpieczenia,
pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 14.

8. W przypadku nieztozenia dokumentu potwierdzajagcego przediuzenie zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy w terminie wskazanym w ust. 7. Zamawiajacy bedzie mogt
potraci¢ kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§ 14
Kary umowne

1. Strony przewidujg zastosowanie kar umownych w opisanych ponizej wypadkach i wysokosciach:
2. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:
1) w wypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, Wykonawca, niezaleznie od innych kar umownych przewidzianych
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w niniejszej Umowie, zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare umowngw wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

2) za niewykonanie przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w § 2 ust. 2 w wysokosci
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 9 ust. 2, za kazdy dzien zwtoki, lecz
nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

3) za zwloke w wykonaniu prac lub rob6t w terminach wskazanych w zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo finansowym - w wysokosci 0,5 % wartosci brutto
prac lub roboét ustalonych w tym harmonogramie, za kazdy dzien zwtoki w ich wykonaniu,
lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

4) za zwloke w rozpoczeciu usuwania lub zwiloke w usunieciu wad fizycznych lub
jakosciowych (usterek) w wyznaczonym terminie, stwierdzonych podczas odbioru
koncowego lub w czasie trwania rekojmi i gwarancji — 0,1 % wartosci wynagrodzenia
brutto, wskazanego w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwloki, lecz nie wiecej niz 20 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2,

5) za nieusunigcie w wyznaczonym terminie wad fizycznych Ilub jakosciowych,
stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub w czasie trwania rekojmi i gwaranciji: 1
000,00 zi, przy czym kara umowna bedzie naliczana odrebnie dla kazdej zgtoszonej
pojedynczej wady (usterki),

6) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom —
5 000,00 zt za kazdy przypadek,

7) za kazdy przypadek nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

8) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy
przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy lub jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt za kazdy przypadek,

10) za brak dokonania, we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, wymaganej przez
Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 3 000,00 zt za kazdy przypadek,

11) za ztamanie obowiazku zatrudnienia personelu na umowe o prace lub uniemozliwienia
kontroli tego wymogu — 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

12) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przediuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania
zamoOwienia w trybie § 13 ust. 7 w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

13) za nieprzestrzeganie przepisow BHP i p.poz. na placu budowy — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

14) za brak utrzymania fadu i porzadku zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 5) i 6) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowiazkow zgodnie z § 4 ust. 7 pkt 14) lub 18) — 1 000,00 zt za
kazdy przypadek,

15) za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku zapewnienia statej obecnosci kierownika
budowy, pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru inwestorskiego — 1 000,00 zt za kazdy
przypadek,

16) za niedopetnienie obowigzkéw wskazanych w § 12 ust. 3 albo nieusuniecie Podwykonawcy
(dalszego Podwykonawcy) z terenu budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 12 ust. 4i 5,
w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy przypadek,

17) za niewywigzanie sie Wykonawcy z ktdéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 8
i 9 Umowy — 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto,
wskazanego w § 9 ust. 2,

. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, jest niezalezna od siebie, a

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich odrebnie od dochodzenia pozostatych. Laczna
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maksymalna wysokos¢ kar umownych, kiérych mogg dochodzi¢ strony, wynosi 40 %
wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 9 ust. 2.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwiloki lub opdznienia, ustalonych za kazdy

rozpoczety dzien zwtoki lub opdznienia staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien - w tym dniu;
2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgeczenia Wykonawcy noty ksiggowe;j.
. Nalezne kary umowne mogg zosta¢ potracane z wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na

podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie ztozonego przez Zamawiajacego (noty ksiegowej).

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary umownej

z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy. Postanowienia dotyczace kar umownych
obowigzujg pomimo wygasniecia Umowy, rozwigzania lub odstgpienia od nie;.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego

wysokosc¢ kar umownych do wysokos$ci poniesionej szkody.

§15
Odbiory

. Strony ustalaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2) odbiér czesciowy,

3) odbidr koncowy,

4) odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu inspektor nadzoru inwestorskiego

dokona kazdorazowo w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robdt wykonawca
na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowigzany na witasny koszt do ich odkrycia
i doprowadzenia do wymaganego stanu.

. Odbiér czesciowy =zostanie dokonany przez Inspekiora nadzoru, po wykonaniu roboét

o maksymalnej wartosci, wskazanej w § 10 ust. 2., jednak nie p6zniej niz 30.11.2023 r. Odbidr
ten bedzie miat charakter ilosciowy, w celu potwierdzenia spetnienia warunku wystawienia faktury
czesciowej. Pisemne potwierdzenie przez Inspektora nadzoru ilosci i wartosci wykonanych robdét
bedzie stanowito podstawe wystawienia faktury VAT czesciowe;j.

Odbidér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu Umowy
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i ewentualnym przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami badan, prob technicznych i sprawdzen. Odbiér koncowy rozpoczyna bieg rekojmi
i gwarancji dla cafej inwestycji, a takze zamontowanych tam urzadzen. Podpisanie protokotu
koncowego jest rbwnoznaczne z przekazaniem Zamawiajgcemu catosci zrealizowanego przedmiotu
zamoéwienia.

. Wykonawca, nie pézniej niz na 7 dni przed zgtoszeniem gotowos¢ do odbioru koncowego

dostarczy Zamawiajgcemu 1 egzemplarz dokumentacji powykonawczej kazdej z branz oraz
powykonawczg mape geodezyjng do sprawdzenia i akceptacji przez inspektoréw nadzoru.

. Dokumentacja powykonawcza, (w tym inwentaryzacja powykonawcza i koncowe rozliczenie catosci

wykonanych robét — z zaznaczeniem zakresu wykonanego przez podwykonawcéw oraz dalszych
podwykonawcéw oraz zatgczniki dla poszczegdlnych branz w zakresie ilosci wykonanych robot)
bedzie zgodna z wymaganiami przepisow ustawy Prawo budowlane. Wraz z dokumentacja
powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie posiadane dokumenty
swiadczace o jakosci wbudowanych materiatébw, w tym certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéow uzytych do budowy materiatow
i urzadzen.
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7. Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej.
Gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu Umowy musi by¢ zgtoszona réwniez wpisem
do dziennika budowy przez kierownika budowy.

8. Aby zgtoszenie gotowosci do odbioru mogto zosta¢ uznane za skuteczne wpis kierownika
budowy musi by¢ potwierdzony przez inspektora/row nadzoru inwestorskiego. Ponadto, w dniu
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletu
dokumentow odbiorowych umozliwiajgcych dokonanie zawiadomienia o zakonczeniu robét zgodnie
z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego.

9. Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od daty skutecznego
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego.

10. Odbioru koncowego dokona komisja powotana przez Zamawiajacego. Dokona ona oceny
wykonania w sposéb prawidtowy catosci przedmiotu Umowy. Odbi6r koncowy rozpoczyna bieg
rekojmi i gwarancji dla cafej inwestyciji, a takze zamontowanych tam urzadzen. Z czynnos$ci odbioru,
sporzgdza sie protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci
ujawnione wady (w tym wady dokumentacji powykonawczej), jak tez ewentualne wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.

11. Za wade uznaje sie ceche zmniejszajgcg wartos¢ wykonanych robét lub dostarczonych
maszyn i urzgdzen, wyposazenia technologicznego ze wzgledu na cel oznaczony w Umowie lub
wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi w tym zakresie
warunkami technicznymi wykonania rob6t, wiedzg techniczng, normami, lub innymi dokumentami
wymaganymi przepisami prawa. Za wade uznaje sie rowniez niekompletng lub niezgodng
z przepisami dokumentacje powykonawczg oraz pozostatg dokumentacje wskazang w ust. 6.

12. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajacemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢é odpowiednio wynagrodzenie (Wysokos¢ wynagrodzenia
podlegajgcego obnizeniu zostanie wyliczona przez niezaleznego eksperta, na co Wykonawca wyraza
zgode, ktérego wytoni Zamawiajgcy, a kosztem jego ustugi obcigzy Wykonawce. Wykonawca
zobowigzuje sie dokonac zaptaty wynagrodzenia naleznego ekspertowi w ciggu 7 dni od dnia
otrzymania noty obcigzeniowej od Zamawiajgcego),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze odstgpi¢
od Umowy lub zazgda¢ wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi w zakresie istniejacych wad.

13.  Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem,
az do czasu usuniecia tych wad.

14.  Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

15.  Zamawiajgcy przystapi do czynnosci odbioru w terminie do 5 dni roboczych liczac od otrzymania
zawiadomienia o usunieciu wad. W wyznaczonym dniu Komisja sporzadzi protokdt usuniecia wad
i/lub usterek odnoszgc sie do protokotu odbioru kohcowego. W przypadku nie usuniecia przez
Wykonawce wad i/lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajgcy moze, po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ usuniecie wad i/lub usterek w zastepstwie Wykonawcy i na jego
koszt bez utraty uprawnien z rekojmi i gwarancji.

16. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc
za wykonane roboty.

17. Odbiér ostateczny - wskazany w § 16.

§ 16
Rekojmia za wady
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. Okres rekojmi na wykonane roboty strony rozszerzajg na ........eeuee.. miesigce od dnia koncowego
odbioru robét.

. Rekojmia obejmuje wady fizyczne i prawne materiatow, urzadzen oraz wszelkich prac, w tym robot
budowlanych wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji lub rekojmi, jezeli
wykonane roboty majg wady zmniejszajgce ich warto$¢ lub uzytecznosé albo zostaty wykonane
niezgodnie z umowa.

. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z rekojmi takze po uptywie okresu jej obowigzywania, jezeli
przed uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

. Wykonawca w czasie trwania rekojmi na wiasny koszt dokona raz w roku przegladu wykonanej
inwestycji, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, a nastepnie protokét z przegladu dostarczy
Zamawiajgcemu. W przypadku stwierdzenia wad, Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego
przestgpienia do ich usuniecia i czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni od wykonania
przegladu. Po usunieciu nalezy ponownie wykona¢ przeglad i dostarczy¢ go do Zamawiajgcego.

. Na trzy tygodnie przed uptywem terminu udzielonej rekojmi Wykonawca na wtasny koszt
dokona przegladu ostatecznego, z powiadomieniem odpowiednich instytucji, w tym Zamawiajgcego.
Po jego zakonczeniu Wykonawca niezwtocznie dostarczy Zamawiajgcemu protokot z przegladu.

. W przypadku, gdy podczas przegladu ostatecznego dojdzie do ujawnienia wad, zostang one
opisane w protokole z przegladu. W takiej sytuacji Wykonawca bedzie zobowigzany do niezwtocznego
przestgpienia do ich usuniecia, a czas naprawy nie powinien przekroczy¢ 14 dni, chyba ze co
innego zostato ustalone w protokole z tego przegladu.

. W przypadku, gdy czas potrzebny do usuniecia wad wskazanych w protokole z przegladu
ostatecznego bedzie dluzszy niz termin obowigzywania rekojmi, wskazany w ust. 1 termin ten
ulega przedtuzeniu do czasu protokolarnego potwierdzenia ich usuniecia (w formie adnotaciji
na protokole odbioru ostatecznego).

. Wrazie braku usterek lub ich usuniecia, protokét z przegladu ostatecznego bedzie stanowit dokument
poswiadczajacy odbiér ostateczny wolnego od wad obiektu budowlanego. Zamawiajgcy dokona
zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jesli zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy i usuniecia wad zostato wniesione w formie przelewu na rachunek bankowy UM. W takim
przypadku w protokole z przeglagdu ostatecznego Wykonawca wskaze numer rachunku bankowego
na ktoéry ma zosta¢ zwrdcone zabezpieczenie.

§ 17
Gwarancja
. Na wykonane roboty obejmujace .............cocoiiiiini. wykonawca udziela Zamawiajgcemu
gwarancji jakosci na okres wynoszacy ............... na warunkach okreslonych w niniejszej umowie i

przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki
gwarancyjne bardziej korzystne dla Zamawiajacego.

. Postanowienia niniejszego paragrafu stanowig oswiadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 i
art. 5771 Kodeksu cywilnego. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji przez Wykonawce,
w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza Umowa.

. Gwarancja obejmuje zapewnienie Wykonawcy, ze wykonane obiekty posiadajg parametry
techniczne zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz sztukg budowlana.

. Gwarancja obejmuje takze zapewnienie w petni sprawne i bezawaryjne funkcjonowanie urzgdzen, w
tym zapewnienie nieodptatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji oraz nieodptatnych
obowiazkowych przegladéw technicznych przedmiotu Umowy zapewniajgcych bezusterkowg jego
eksploatacje w okresie udzielonej gwaranciji.

. Koszty czynnosci wskazanych w ust. 5 (w tym koszty dojazdow) oraz koszty materiatow
eksploatacyjnych niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen ponosi
Wykonawca.

. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:
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a) dziatania sity wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialno$ci;

b) normalnego zuzycia wybudowanych obiektow lub jego czesci;

c) winy uzytkownika, w tym uszkodzeh mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji obiektu oraz
urzgdzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

2. Wszelkie uszkodzenia, awarie i niesprawne dziatanie urzgdzen Zamawiajgcy bedzie zgtaszac
Wykonawcy telefonicznie pod numer: lub e-mailem pod adres:

podajgc rodzaj i cechy identyfikacyjne

wyposazenia oraz powdd zgtoszenia.

8. Za wykonanie naprawy urzgdzen lub ich czesci na nowe oraz usuniecie nieprawidtowosci w ich
dziataniu catkowitg odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

9. Wykonawca zapewni naprawe wyposazenia w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, niesprawnego
dziatania, uszkodzenia lub awarii wyposazenia (termin ten moze zosta¢ wydtuzony przez
Zamawiajgcego w uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci ze wzgledu na wystgpienie
obiektywnych przestanek, wtym w szczegélnosci: technologii usuwania wad, zasad wiedzy
technicznej, warunkédw atmosferycznych, koniecznosci sprowadzenia czes$ci zamiennych
Z zagranicy).

10. W przypadku wymiany elementéw, podzespotdéw lub catego wyposazenia na nowe, gwarancja dla
danego urzgdzenia lub wyposazenia rozpoczyna swoj bieg na nowo, liczac od daty podpisania
protokotu wymiany gwarancyjne;.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z gwarancji takze po uptywie okresu gwaranciji, jezeli przed
uptywem tego terminu ujawnit wade i zgtosit jej istnienie Wykonawcy.

12. Wykonawca oswiadcza i z mocy niniejszej Umowy zapewnia, ze udzielenie gwarancji nie wytgcza,
nie ogranicza ani tez nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu udzielonej rekojmi za wady.
13. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub nie usunie wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego
bedzie mdgt powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastepcze).
§18
Odstapienie od Umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegdélnosci: w Kodeksie Cywilnym
i ustawie Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia
od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, w przypadku:

1) nieztozenia Zamawiajgcemu, w terminie wskazanym w § 4 ust. 2 Umowy, kompletu oswiadczen
i dokumentéw niezbednych w celu zgtoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

2) nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od
przekazania terenu budowy (z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy) pomimo wezwania do
ich podjecia ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

3) nieuzasadnionego przerwania realizacji Umowy i przerwa trwa diuzej niz 5 dni roboczych
liczac od terminu okreslonego w harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo
wezwania
do kontynuaciji, ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,

4) wykonywania robét niezgodnie z Umowa, dokumentacjg projektowg i STWIOR bez
akceptacji Zamawiajacego, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania Umowy
zgodnie
z Umowa i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

5) podzlecenia catos$¢ robét lub czesci rob6t zastrzezonych do osobistego wykonania,

6) dokonania przeniesienia praw lub obowigzkéw wynikajgcych z Umowy (cesiji) lub jej czesci
bez wymaganej zgody Zamawiajgcego,

7) w przypadku, o ktorym mowa w § 15 ust. 12 pkt 2) ppkt b),
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8) w przypadku wskazanym w § 4 ust. 10 Umowy.

. Odstapienie od Umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i bedzie zawieraé

uzasadnienie.

. W razie odstgpienia od Umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robot na ponizszych

zasadach:

1) Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 5 dni roboczych od daty odstgpienia od Umowy sporzadzi¢, przy udziale
Zamawiajgcego, szczegoétowy protokét inwentaryzaciji wykonanych rob6ot w toku wedtug stanu na
dzienh odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, jezeli
odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot lub nie sporzgdzi protokotu
wskazanego w punkcie a), Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie
i zgdac zwrotu od Wykonawcy kosztow poniesionych z tego tytutu,

d) zgtosi¢ Zamawiajacemu odbiér wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony odpowiednio,
wedtug zasad wskazanych w § 15 dla odbioru koncowego,

e) uporzadkowaé teren budowy i usung¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone lub
wzniesione na potrzeby realizacji zamowienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawczg wykonanych robdt wraz z mapg inwentaryzacyjng
i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli odstgpienie od Umowy nastepuje z
przyczyn zaleznych od niego,

2) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy obowigzany bedzie do:

1.

2.

a) dokonania odbioru wykonanych robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, proporcjonalnie do zakresu catosci zaméwienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy,

c) odkupienia (wedtug cen wskazanych w kosztorysach Wykonawcy lub w razie braku konkretnej
pozycji w kosztorysach - wskaznikow cenotworczych wskazanych w wydawnictwach branzowych
wydawnictwach branzowych BISTYP materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w ust. 3
pkt 1) lit. ) niniejszego paragrafu Umowy, wykonanych bgdz nabytych dla realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli odstgpienie od Umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, chyba
ze wykonawca wyrazi zgode na ich zatrzymanie.

§ 19
Zmiana Umowy

Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w ustawie Prawo

zamowien publicznych.

Ponadto, na podstawie art. 455 ust.1 pkt 1) ustawy Pzp, postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce

terminu zakonczenia realizacji przedmiotu zamdéwienia, bedg mogty zostaé zmienione, jezeli

wystapig nastepujace okolicznosci:

1) wystapi zmiana przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu Umowy i majaca wptyw
na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamdwienia,

2) organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizaciji
przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli nastgpito to z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji Umowy,

3) przedituzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zgéd gestorow sieci lub innych
podmiotow lub osob, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestoréw do
prac na sieciach, zawarcie z gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie
nieruchomosci dla realizacji przedmiotu zamdwienia, jesli nastgpito to z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, a przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji Umowy,
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jezeli wystgpity przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi wytacznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogty mieé
wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia przedmiotu Umowy,

wystgpig niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robét z powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania robét w tym
okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpi koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktdére wstrzymujag lub opdzniajg
realizacje przedmiotu Umowy,

wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegolnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich wstrzymania
przez uprawniony organ, lub tez koniecznosci wstrzymania robo6t wynikajgcej bezposrednio
Z przepisbw prawa,

wystapig warunki terenu budowy warunkow lub stan pomieszczen odbiegajgce w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej i STWIORB, w szczegdlnosci w razie napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow,

10) wystgpi sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami, tj.: niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci,

11) w przypadku innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce

i niewymienionych powyzej, a wplywajacych na termin realizacji zamowienia,
w szczegdblnosci: trudnosci w pozyskiwaniu materiatdw budowlanych, urzgdzen i innych
czynnikow niezbednych dla prawidtowej realizacji Umowy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
przed jej podpisaniem.

. Umowa moze ulec zmianie w zakresie innych niz termin zakonczenia realizacji zamowienia,
postanowien Umowy, w nastepujacych sytuacjach:

1)

5)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych,
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad
dokumentacji projektowej lub STWIORB, zmiany stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére
je przygotowano, gdyby zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystgpienia warunkéw terenu budowy lub stanu pomieszczen odbiegajacych w sposob
istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw
budowlanych,

wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy, a nieobjetych dokumentacja projektowg lub STWIORB, ze wzgledu
na konieczno$c¢ usuniecia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w przypadku innych okolicznosci, majacych istotny wplyw na nalezyta realizacje
zamowienia, niezawinionych przez Wykonawce w szczegoélnosci: trudnosci w pozyskiwaniu
materiatdw budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw niezbednych dla prawidtowej realizaciji
Umowy, trudnosci w zachowaniu ciggtosci finansowania realizacji zamowienia przez Wykonawce.
w przypadku ograniczenia zakresu zamowienia, jezeli okaze sig, ze niektdre elementy robot,
dostaw lub ustug, beda zbedne z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego.
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4.

5.

it

W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1 )- 3) Wykonawca bedzie miat prawo do wystagpienia o
zwiekszenie wysokosci wynagrodzenia.

Strony przewidujag mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy w zakresie koniecznym do
dostosowania jej tresci do wymagan Ustawy o elektromobilnosci, w przypadku jej zmiany badz
wprowadzenia przepisow wykonawczych do tej Ustawy.

. W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3 podstawg do wnioskowania o zmiane Umowy bedzie

protokot koniecznosci, okreslajagcy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez strone

zgtaszajaca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika

budowy. W zaleznosci od okolicznosci protokét koniecznosci powinien okreslaé przede wszystkim:

1) uzasadnienie koniecznosci dokonania zmian, w szczeg6lnosci ze wskazaniem stosownych
zapisow Umowy lub ustawy Prawo zaméwien publicznych,

2) wykaz proponowanych zmian, w szczegolnosci rob6t dodatkowych lub zamiennych,

3) propozycje wysokosci zwiekszenia (w przypadku robdt dodatkowych lub zamiennych) lub
zmniejszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy (roboty zaniechane), w oparciu o kosztorys
przedstawiony przez Wykonawce, sporzgdzony wedtug nastepujgcych zasad:

a) jezeli jest mozliwe ustalenie ceny robét dodatkowych, uzupetniajgcych Ilub
zaniechanych na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia
wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ tych roboét z zastosowaniem metody okreslonej w pkt a)
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych rob6ét na podstawie Katalogbw Naktadow Rzeczowych
(KNR lub KNNR) oraz cen czynnikédw produkcji nie wyzszych od srednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych BISTYP (Katalog cen jednostkowych robét
i obiektow INWESTYCYJNYCH), aktualnych w miesigcu, w ktérym kalkulacja jest
sporzadzana,

c) Wykonawca dokona wyliczen okreslonych w pkt 1) i/lub 2) oraz przedstawi je inspektorowi
nadzoru inwestorskiego w celu zatwierdzenia wysokosci wynagrodzenia za przedmiotowe
roboty,

d) jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia zgodnie z pkt c) bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi umowa Zamawiajagcy wprowadzi
stosowng korekte kalkulaciji, stosujac zasady okreslone w umowie.

4) propozycje zmiany terminu realizacji Umowy,
5) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 20
Postanowienia koncowe

. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

ustawy Prawo zamowien publicznych.

. Strony zobowigzujg sie do polubownego rozstrzygania wszelkich sporéw, ktére moga wynika¢ w

zwigzku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem wiasciwym
bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemne;.

. Wszelka korespondencja dotyczaca realizacji niniejszej Umowy, zaréwno w postaci papierowej, jak

i elektronicznej, bedzie kierowana na adresy Stron wskazane w komparycji Umowy. Strony
zobowigzujg sie do niezwtocznego informowania o zmianie ktdéregokolwiek z ww. adresow.
Korespondencje w wersji papierowej nalezy sktada¢ w Biurze podawczym Urzedu Miasta przy
ul. Szkolnej 28 lub Pasaz Rudowskiego 10.

. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem

po 1 egzemplarzu dla Zamawiajgcego i dla Wykonawcy.
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Zamawiajacy: Wykonawca:
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