Nr postepowania 13/ZP/2021
Zatacznik nr 8 do SWz

UMOWA NR 13/2P/2021

zawarta dnia .......cceeeeeee 2021 roku pomiedzy Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy,
ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz, wpisanym pod numerem KRS 0000007227 do Rejestru Stowarzyszen, Innych
Organizacji Spotecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zaktadéw Opieki Zdrowotnej
Krajowego Rejestru Sgdowego (Sad Rejonowy w Bydgoszczy — Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego),
NIP 5542231201, reprezentowanym przez:

1.  mgr Pawfa Wojtylaka — Dyrektora Centrum
zwanym w tresci umowy Zamawiajacym,

, reprezentowang przez:

zwanym/a w tresci umowy Wykonawca.

Wykonawca zostat wytoniony w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
13/ZP/2021 w trybie podstawowym bez negocjacji o wartos$ci ponizej 5 350 000,00 euro — zgodnie z ustawg z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 1129 t.j. ze zm.).

I. Przedmiot zaméwienia.
§1.

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania zadanie polegajace na zaprojektowaniu i wykonaniu
robot budowlanych w systemie zaprojektuj i wybuduj objetych zadaniem inwestycyjnym pn.: ,Budowa siedziby
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Terenowego Oddziatu w Brodnicy” na podstawie
Programu funkcjonalno-uzytkowego (dalej rowniez ,PFU”), stanowigcego Zatgcznik nr 1 do umowy jako jej integralna
czesc.

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzi, w szczegdlnosci:

1) wykonanie przez Wykonawce kompletnej wielobranzowej dokumentacji, w tym:

a) projektowej — pozwolenie na budowe (projekt budowlany, projekty wykonawczy, specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robdét budowlanych — dalej réwniez ,STWIOR”) wszystkich branz, tj.
ogdlnobudowlanej i instalacyjnej w zakresie: centralnego ogrzewania, wody zimnej i hydrantowej, cieptej
wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji, instalacji oswietleniowej, gniazd
wtykowych, sygnalizacji wtamania, monitoringu CCTV, okablowania strukturalnego (komputerowego i
telefonicznego), systemu zabezpieczen pozarowych i wszelkich innych instalacji okreslonych w PFU, wraz
z zaprojektowaniem wiasciwych urzadzen, w tym urzadzen dla wymiennikowni ciepta,
elektroenergetycznych i teletechnicznych — zgodnie z przepisami obowigzujagcymi na dzied uzyskania
pozwolenia na budowe oraz uzyskanie na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich
opinii i uzgodnien wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw i niezbednych do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz do realizacji na podstawie opracowanego projektu wszystkich robét budowlanych, w tym m.
in. w zakresie zgodnosci z wymaganiami sanitarno-epidemiologicznymi oraz ochrony pozarowej;

b) projektowej — zgtoszenie robét budowlanych (opis zakresu robot do zgtoszenia, projekt wykonawczy,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych) wszystkich branz objetych zgtoszeniem,
w tym projektu przetozenia podziemnych instalacji, kolidujgcych z projektowang inwestycjg wraz z
uzgodnieniami gestorow medidw;

2) uzyskanie decyzji administracyjnej wymaganej prawem — pozwolenia na budowe, w imieniu i z upowaznienia
Zamawiajgcego;

3) realizacja catej inwestycji wraz z podtgczeniem do wszystkich niezbednych mediéw (wod-kan., energii
elektrycznej, ciepta i cwu, infrastruktury teletechnicznej — kontrola dostepu, klimatyzacja, wentylacja
mechaniczna, instalacja odgromowa), oraz z robotami wykonczeniowymi, zagospodarowaniem terenu, zgodnie
z wykonang dokumentacja projektowa oraz uporzagdkowaniem terenu wokét budynku;

4) wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej oraz STWIiOR, zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo-finansowy prac projektowych i robét budowlanych*, stanowigcym Zatgcznik nr 2
do umowy, uzgodnionym z Zamawiajacym (*Zamawiajgcy, przed podpisaniem umowy z Wykonawcg, ktérego
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oferta zostata uznana za najkorzystniejszg, zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany harmonogramu rzeczowo-
finansowego ztoZzonego przez wykonawce wraz z ofertq);

5) kompleksowa wspotpraca z gestorami sieci w sprawie przytgczenia budynku do zewnetrznych sieci zasilajgcych
w media oraz z instytucjami, na ktérych terenie te sieci i/lub urzagdzenia sg zlokalizowane;

6) koordynacja wszystkich uzgodnien i wykonawstwa instalacji zarezerwowanych dla gestorow mediow;

7) przeprowadzenie préb, rozruchu technologicznego oraz wymaganych badan;

8) dokumentowanie przebiegu procesu inwestycyjnego;

9) obstuga geodezyjna i geotechniczna inwestycji;

10) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji;

11) petnienie nadzoru inzynierskiego nad wykonywaniem robodt budowlanych przez kierownika budowy o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych;

12) zgtoszenie i uzyskanie w imieniu i z upowaznienia Zamawiajgcego pozytywnej decyzji administracyjnej
dopuszczajacej budynek do uzytkowania, w tym prowadzenie uzgodnien i dopetnienie odbiorow branzowych
przez odpowiednie wtadze i gestoréw medidw;

13) przekazanie inwestycji Zamawiajgcemu wraz z kompletng dokumentacja powykonawcza, decyzjami
administracyjnymi, aktualng mapag geodezyjng, Swiadectwem efektywnosci energii elektrycznej budynku,
kartami gwarancyjnymi (budynku i urzadzen), atestami i aprobatami technicznymi, wynikami testéw i
sprawnosci wykonanych instalacji i urzadzen, instrukcjami obstugi i eksploatacji.

3. Szczegdbtowy opis i zakres przedmiotu umowy okresla Zatgcznik nr 1 do umowy — Program funkcjonalno-uzytkowy

4. Przedmiot zamowienia i przyjete rozwigzania majg obejmowac wszelkie prace niezbedne z punktu widzenia celu,
ktéoremu maja stuzy¢ i odpowiadac beda wspdtczesnej wiedzy technicznej, sztuce budowlanej, przepisom techniczno-
budowlanym i technologii wtasciwych dla obiektéw uzytecznosci publicznej, w tym obiektdw publicznej stuzby krwi, a
w szczegdlnosci muszg by¢ zgodne z aktami prawnymi wyszczegdlnionymi w PFU.

5. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego oraz wszelkie
warunki, ktore rozpoznat lub mogt rozpoznac we wtasnym zakresie, niezbedne do wykonania umowy.

6. Ponad prace bezposrednio wynikajgce z PFU i SWZ, przedmiot umowy obejmuje réwniez to, co okaze sie niezbedne
w zakresie budowlanym, technicznym, prawnym, eksploatacyjnym i estetycznym dla realizowanego zadania.

Il. Prace projektowe.
A. Dokumentacja projektowa.
§2.
1. Wykonawca zobowigzuje sie opracowac zgodnie z PFU, dokumentacje projektowg wykonania projektu budowy
siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Terenowego Oddziatu w Brodnicy.
2. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego uzyska wszelkie wymagane prawem zezwolenia, decyzje i uzgodnienia
organdw administracji w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy.

§3.

1. Dokumentacja projektowa musi zawierac opinie i niezbedne uzgodnienia, zgodnie z:

1) wytycznymi Zamawiajgcego, tj. Zatgcznikiem nr 1 do umowy — Programem funkcjonalno-uzytkowym;

2) aktualnymi przepisami prawa i wymogami wtasciwych instytucji oraz organdéw administracji panstwowej.
2. Dokumentacja projektowa musi zosta¢ opracowana z nalezytg starannoscig w oparciu o polskie przepisy prawa i
uwzglednia¢ Polskie Normy przenoszgce normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.
3. W dokumentacji projektowej beda wskazane do zastosowania wyroby budowlane (materiaty i urzgdzenia)
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terenie panstw nalezgcych do Unii Europejskiej.
4. Przekazana dokumentacja projektowa musi by¢ wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu
widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, musi zawiera¢ wymagane potwierdzenia sprawdzenia rozwigzan projektowych w
zakresie wynikajgcym z przepisow, jak réwniez wymagane opinie i uzgodnienia, a takze spis opracowan i dokumentacji
sktadajgcych sie na dany komplet. Ponadto dokumentacja musi by¢ sprawdzona przez uprawnionych projektantéw w
kazdej z branz oraz zawiera¢ wykaz opracowan i oswiadczenie projektanta potwierdzajace, iz:

1) zostata opracowana zgodnie z umowa i obowigzujgcymi przepisami;

2) jest kompletna z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji;

3) posiada wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikajagcym z obowigzujacych

przepisdw, nawet jezeli ich nie przewidziano umowa.

5. Strony zgodnie os$wiadczajg, ze na etapie prac projektowych bedg systematycznie prowadzi¢ konsultacje w zakresie
proponowanych przez Wykonawce rozwigzan projektowych, technologicznych i materiatowych w celu dostosowania
dokumentacji projektowej do oczekiwan Zamawiajgcego. Konsultacje beda odbywaty sie w terminie i miejscu
uzgodnionym przez Strony, na wniosek ktdrejkolwiek ze Stron. Uzgodnienia poczynione w wyniku konsultacji zostang
spisane w protokdtach ze spotkan, ktdre zostang podpisane przez kazdego z uczestnikdow konsultacji. Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ zalecenia Zamawiajgcego w opracowanej dokumentacji projektowej, chyba, ze beda one
niezgodne ze sztukg budowlang lub obowigzujgcymi przepisami, o czym Wykonawca niezwtocznie i pisemnie powiadomi
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Zamawiajacego, uzasadniajac swoje stanowisko. Proponowane przez Wykonawce rozwigzania wymagaja zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.

6. Dokumentacja projektowa musi zapewniac spetnienie wymogdw okreslonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062 t.j.), w szczegdlnosci poprzez
spetnienie przez siedzibe Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy Terenowego Oddziatu
w Brodnicy minimalnych wymagan stuzgcych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w zakresie
dostepnosci architektonicznej (art. 6 pkt 1 przedmiotowe] ustawy).

B. Obowiazki Wykonawcy.
§4.
1. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie prac projektowych nalezy sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu
kompletnej dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci:

1) projektu budowlanego, zgodnego z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 ze zm.), wielobranzowego w
koniecznym zakresie, wynikajagcym z zatozen konstrukcyjnych, architektonicznych i instalacyjnych wraz z
uzyskaniem wymaganych opinii, w tym w szczegdlnosci: ds. bhp, ds. higieniczno-sanitarnych w zakresie
budynkéw ochrony zdrowia, ds. zabezpieczenn p/pozarowych, przetozenia podziemnej infrastruktury,
projektem parkingu wraz z systemem kontroli dostepu oraz decyzji, uzgodnien i opinii niezbednych do
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe z rygorem natychmiastowej wykonalnosci;

2) branzowe projekty wykonawcze o szczegétowosci dostosowanej do charakteru i specyfiki obiektu, uzgodnione
z wtasciwymi stuzbami — projekty wykonawcze obejmowac powinny w szczegdlnosci nastepujacy zakres:

a) projekt zagospodarowania terenu budowy, w tym rozwigzania w zakresie drég pozarowych, ewentualnych
przytaczy do budynku, itp.,

b) projekt wykonawczy zwigzany z zagospodarowaniem dziatki,

c) projekty wykonawcze architektury (rzuty i przekroje w skali umozliwiajgcej prawidtowg realizacje
zamowienia i nadzor nad wykonywanymi pracami), zawierajgce ostateczne wersje: rzutow poziomych,
przekrojow pionowych, rysunkéw elewacji (z uwzglednieniem, iz wszystkie rysunki sporzadzone na
podstawie niniejszej umowy muszg by¢é w petni zwymiarowane) i widokdw, rysunkéw detali
architektonicznych, wykazéw stolarki, $lusarki, wykoniczenia, wyposazenia pomieszczen, zestawienia
powierzchni,

d) projekty wykonawcze konstrukcji,

e) projekty wykonawcze wszystkich instalacji wystepujgcych w obiekcie,

f)  rysunki detali budowlanych i instalacyjnych,

g) rysunki zawigzane ze specjalistycznymi technologiami wykonania np. szalunkéw, rusztowan, zabezpieczen
itp.,

przy czym projekty wykonawcze do opracowanego projektu budowlanego, powinny zosta¢ opracowane w
zakresie, o ktérym mowa w § 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j.) lub innego,
odpowiedniego przepisu zastepujgcego przedmiotowa regulacje (po uchyleniu) w zwigzku z wejsciem w zycie
nowego aktu wykonawczego do ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych;

3) przedmiary robdt, w zakresie o ktorym mowa w § 6 w/w rozporzadzenia;

4) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych poszczegdlnych grup robdét budowlanych,
zgodnie z rozdziatem 3 w/w rozporzadzenia;

5) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
budowlanego (do planu bezpieczenstwa;

6) instrukcje i scenariusz bezpieczenstwa pozarowego dla budynku;

7) instrukcje/program organizacji rob6t budowlanych;

8) audytu energetycznego budynku wraz z przekazaniem $wiadectwa energetycznego budynku Zamawiajgcemu;

1.1. llos¢ i forme przekazanych egzemplarzy wyszczegélnia PFU — zat. nr 1 do umowy.

2. Dokumentacja projektowa musi zosta¢ przedstawiona Zamawiajgcemu do akceptacji na minimum 7 dni przed
rozpoczeciem robét budowlanych, a po uzyskaniu klauzuli Zamawiajgcego ,zatwierdzam” Wykonawca bedzie mdgt
przystapi¢ do wykonywania robot.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wglagdu do dokumentacji w trakcie jej opracowywania i wnoszenia uwag, ktore
Wykonawca zamodwienia ma obowigzek uwzglednié, z zastrzezeniem sytuacji opisanej w § 3 ust. 5 umowy.
Nieuwzglednienie uwag przez Wykonawce, stanowi¢ bedzie podstawe do odmowy odbioru dokumentacji projektowej.
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C. Odbior dokumentacji projektowej.

§5.
1. Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami prawa zezwoleniami,
decyzjamiiuzgodnieniami bedzie siedziba Zamawiajgcego. Wykonawca przekaze dokumentacje na podstawie protokdtu
przekazania dokumentacji.
2. Zamawiajacy po otrzymaniu dokumentacji projektowej dokona jej sprawdzenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
Czynnosci sprawdzania Zamawiajacy zakoriczy podpisaniem protokdtu odbioru bez uwag lub zwrotem dokumentacji z
podaniem na piSmie przyczyn odmowy odbioru.
3. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do dostarczonej dokumentacji projektowej, obie
Strony umowy ustalajg w formie protokolarnej zakres niezbednych zmian i uzupetnien w dokumentacji, ktérych termin
wykonania nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia.
4. Za date wykonania i odbioru przedmiotu umowy w zakresie dokumentacji projektowej uwaza sie date podpisania
przez obie Strony protokétu odbioru dokumentacji bez uwag.
5. Po odebraniu dokumentacji projektowej i dokonaniu ptatnosci za wykonanie dokumentacji projektowej staje sie ona
wtasnoscig Zamawiajgcego.

D. Autorskie prawa majatkowe.
§6.
1. Dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w § 2 ust. | jest dzietem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1062 t.j.).
2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w catosci przystugujgce mu autorskie prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej z chwilg zaptaty na rzecz Wykonawcy petnego wynagrodzenia za wykonanie tej czesci przedmiotu umowy,
na nastepujacych polach eksploataciji:

1) wykorzystania dokumentacji projektowej w celu realizacji zamierzenia budowlanego, tj. budowy, w tym do jego
wykorzystania dla celéw przygotowania innych koniecznych opracowan szczegétowych;

2) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji projektowej — wytwarzania kazdg mozliwg technika,
w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, technikg cyfrowg, wykonywania odbitek,
itp.;

3) w zakresie obrotu egzemplarzami dokumentacji projektowej, na ktérej przedmiot umowy utrwalono —
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem;

4) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji projektowej w sposéb inny niz okreslony w pkt 3);

5) publiczne udostepnianie, w szczegdlnosci wystawianie na ogdlnodostepnych wystawach, wyswietlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie w kazdej mozliwej formie urzeczywistnienia, a takze publiczne
udostepnianie projektu w taki sposdb, aby kazdy maégt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie
wybranym.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo wiasnosci do materialnych nosnikéw, na ktérych utrwalono
dokumentacja projektowg, z chwilg jej przekazania Zamawiajgcemu.

4. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji projektowej, tj. na
rozporzadzanie i korzystanie z utwordow zaleznych (adaptacji, zmian, itp.) oraz wyraza zgode, aby dalszej zgody na
wykonywanie praw zaleznych przez osoby trzecie udzielat Zamawiajacy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz jest jedynym uprawnionym z tytutu autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych do
dokumentacji projektowe] oraz, ze prawa te nie sg obcigzone jakimikolwiek prawami oséb trzecich. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzuje sie, iz w przypadku, gdy jakiekolwiek majatkowe prawa autorskie oraz prawa zalezne beda
przystugiwaty osobom trzecim, w szczegdlnosci podwykonawcom (projektantom), Wykonawca spowoduje, by te osoby
trzecie przeniosty przystugujace im prawa na Zamawiajgcego, na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca zapewnia, iz osoby opracowujgce przedmiot umowy, ktérym przystugiwacé beda osobiste prawa autorskie
do dokumentacji projektowej, wyrazg zgody na dokonywanie w dokumentacji projektowej zmian oraz, ze nie beda z
tego tytutu podnosi¢ zadnych roszczen w stosunku do Zamawiajgcego.

6. W przypadku wniesienia jakiegokolwiek powddztwa przeciwko Zamawiajgcemu lub wszczecia jakiegokolwiek innego
postepowania przeciwko Zamawiajagcemu w zwigzku z zarzucanym Zamawiajacemu naruszeniem jakichkolwiek praw
oséb trzecich (w wyniku korzystania z dokumentacji projektowej), Zamawiajgcy zawiadomi o tym Wykonawce, a
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego wezmie na swdj koszt udziat w postepowaniu w zakresie niezbednym do
ochrony Zamawiajacego przed odpowiedzialnoscig wobec tych osdb.

7. Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz wszelkie prawa wtasnosci intelektualnej do wytwordéw intelektualnych
mogacych by¢ przedmiotem tych praw, uzyskanych w zwigzku z wykonywaniem postanowien umowy przystugujg
Zamawiajacemu. Jednak w przypadku gdyby okazato sie to konieczne, Wykonawca na Zgdanie Zamawiajgcego
niezwtocznie podpisze wszelkie dokumenty i/lub dokona wszelkich czynnosci prawnych niezbednych do uzyskania praw
wtasnosci intelektualnej przez Zamawiajgcego do przedmiotdw otrzymanych w zwigzku z realizacjg postanowien
umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych, praw zaleznych oraz innych
praw witasnosci intelektualnej, jak rowniez za dokonanie innych czynnosci prawnych jest wliczone w wynagrodzenie
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ryczattowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy. W zwigzku z tym, z tytutu
powyzej wymienionych czynnosci Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

E. Odpowiedzialnos¢ za wady dokumentacji projektowej. Gwarancja.
§87.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady dokumentacji projektowej zmniejszajacej jej wartos¢
lub uzytecznosé ze wzgledu na cel okreslony w umowie, a w szczegdélnosci ponosi petng odpowiedzialnos¢ za rozwigzania
dokumentacji niezgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi (gwarancja).
2. W przypadku wystapienia wad w opracowanej dokumentacji projektowej, Wykonawca poniesie odpowiedzialnosé za
skutki wad dokumentac;ji, w szczegdlnosci zobowigzany bedzie do bezptatnego ich usuniecia w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia Wykonawcy (naniesienie uzupetnien i poprawek na wszystkich egzemplarzach dokumentacji
dostarczonych Zamawiajacemu) oraz do pokrycia powstatych na tym tle kosztow.
3. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji za wady dokumentacji projektowej wygasajg w stosunku do
Wykonawcy wraz z wygasnieciem odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji za wady robdt budowlanych
wykonywanych na podstawie tej dokumentacji.

F. Nadzor autorski.
§8.
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robét
budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, stosownie do art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 t.j. ze zm.), w ramach umownego ryczattowego
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy.

§09.
1. Termin trwania nadzoru autorskiego nad realizacjg robdt budowlanych na podstawie dokumentacji projektowe;j
ustala sie na okres od dnia rozpoczecia robot budowlanych do dnia ich odbioru.
2. Wykonawca czynnosci nadzoru autorskiego petni¢ bedzie w terminach, ktére zostang uzgodnione z Zamawiajgcym
lub na jego pisemne wezwanie, nie pdzniej niz w ciggu 2 dni roboczych od dnia wezwania.
3. Czynnosci nadzoru autorskiego obejmujg w szczegdlnosci:

1) nadzoér nad zgodnoscia wykonawstwa z dokumentacjg projektowa w zakresie rozwigzan technologicznych,
technicznych, materiatowych i uzytkowych;

2) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego powstatych w toku realizacji inwestycji poprzez dodatkowe informacje
i opracowania, w tym uszczegdotowienie rysunkdédw wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetnien na
wszystkich egzemplarzach projektu;

3) przedstawianie i uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej, gdy zastosowanie tych rozwigzan jest niemozliwe lub gdy ich
zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w swietle aktualnej wiedzy i zasad sztuki budowlanej, a
koszt zastosowania nowych nie zwiekszy kosztéow inwestycji;

4) uzupetniania dokumentacji projektowej w zakresie pozwalajgcym na nalezyte zrealizowanie inwestycji;

5) weryfikacje czy zakres wprowadzanych zmian nie powoduje istotnej zmiany zatwierdzonego projektu
budowlanego, wymagajgcej uzyskania nowego pozwolenia na budowe oraz pisemnego zatwierdzania zmian
nieistotnych;

6) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robdét zanikowych, prébach instalacji i procedurach
rozruchu oraz koricowym odbiorze inwestycji;

7) poprawianie btedow projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkdw, detali badz
opisu technologii wykonania niezawartych w dokumentacji autorskiej;

8) w przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu, projektant
obowigzany jest wtasnym staraniem i na wtasny koszt doprowadzi¢ do zgodnosci z obowigzujgcym prawem
(sporzadzenie projektu zamiennego i dokonanie stosownych uzgodnien);

9) udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w czasie wykonywania robét budowlanych;

10) weryfikacji dokumentacji powykonawczej, sporzadzonej przez Wykonawce robot budowlanych,
uwzgledniajacej wszystkie zmiany niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy, wprowadzone do
dokumentacji projektowej w trakcie realizacji, po ich uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

11) inne czynnosci wynikajgce z Prawa budowlanego i innych przepisow niezbednych do zrealizowania przez
Zamawiajacego przedmiotu umowy.

4. Za zgoda Zamawiajgcego obowigzki w zakresie nadzoru autorskiego mogg byc realizowane bez obecnosci
przedstawiciela Wykonawcy na budowie, przy uzyciu technicznych srodkéw komunikacji na odlegtosé. Jesli sytuacja
bedzie tego wymagac, przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest stawic sie na budowie nie pdzniej niz w pierwszym
dniu roboczym nastepujgcym po otrzymaniu wezwania Zamawiajgcego.
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lll. Roboty budowlane.

A. Zakres robot budowlanych.
§ 10.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na wykonaniu przedmiotu
umowy w zakresie zgodnym z Zatgcznikiem nr 1 do umowy — Programem funkcjonalno-uzytkowym, dokumentacjg
projektowg, uzgodniong, zaakceptowang i odebrang przez Zamawiajgcego oraz zatwierdzong przez uprawnione

instytucje.
§11.

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ roboty budowlane zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz
zgodnie z:

1) dokumentacja projektows;

2) warunkami technicznymi wynikajagcymi z obowigzujgcych aktualnie przepisow technicznych i Prawa

budowlanego;
3) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm

innych panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

2. Przy realizacji robdt budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)

2)

3)

biezacej wspdtpracy w okresie realizacji zadania z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, ktéry ma prawo w

kazdym momencie prowadzenia robdt zrezygnowaé z wykonania czesci robdt lub zastosowanych wyrobdéw

budowlanych i urzadzen, jezeli nie bedg one zgodne z wymaganiami okreslonymi w art. 10 ustawy Prawo

budowlane — rezygnacja powinna nastgpi¢ w formie pisemnej, niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci;

zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez Kierownika budowy koordynujacego prowadzenie robodt

budowlanych i petnigcego te funkcje zgodnie z art. 21a, 22 i 23 ustawy Prawo budowlane;

co najmniej 5 dni przed rozpoczeciem rob6t budowlanych przekazaé Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie Kierownika budowy o przyjeciu obowigzkéw kierownika budowy;

2) oswiadczenie Kierownika budowy, stwierdzajgce sporzadzenie zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

3. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

prowadzenie dokumentacji budowy poprzez wpisy do dziennika budowy, prowadzenie pisemnej

korespondencji z organami i instytucjami witasciwymi pod wzgledem merytorycznym dla prowadzonej

inwestycji oraz z Zamawiajgcym;

stosowanie do wbudowania jedynie nowych wyrobéw dopuszczonych do uzywania w budownictwie w

rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.

z 2021 r., poz. 1213 t.j.), a takze nowych urzadzen, posiadajgcych certyfikaty i atesty zezwalajgce na ich

zastosowanie w obiektach budowlanych, a w szczegdlnosci w obiektach ochrony zdrowia;

zapewnienie petnienia nadzoréw technicznych i odbioréw technicznych przez odpowiednie jednostki w trakcie

prowadzenia robot oraz po ich wykonaniu;

wykonanie wszelkich badan koniecznych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i do uzyskania

pozwolenia na uzytkowanie obiektu oraz opracowanie wynikdw z przeprowadzonych badan w tym m.in.

badania stopnia zageszczenia gruntu, badania wytrzymatosci wbudowanego betonu, badania i analizy
chemicznej wody uzytkowej;

przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i sprawdzen instalacji urzgdzen zainstalowanych w obiekcie oraz

przeprowadzenie szkolenia w zakresie ich obstugi technicznej oséb wskazanych przez Zamawiajgcego;

zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej przy wykonywaniu przedmiotu umowy, wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej z naniesieniem obiektow i infrastruktury technicznej na mape zasadnicza miasta po wykonaniu
robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

sporzgdzenie i przekazanie Zamawiajgcemu:

a) kompletu dokumentéw w tym m.in. atestow, certyfikatow, swiadectw jakosci, deklaracji zgodnosci,
aprobat, protokotow badan technicznych, kart gwarancyjnych, DTR, instrukcji uzytkowania i innych
dokumentéw wymaganych odpowiednimi przepisami;

b) wymaganej przepisami dokumentacji powykonawczej z naniesionymi i podpisanymi przez inspektoréw
nadzoru i autora projektu zmianami w stosunku do dokumentacji projektowej (budowlanej i
wykonawczej);

c¢) wykazu S$rodkéw trwatych — dokumentacje kosztorysowg obejmujacg catosé¢ kosztow w formie
umozliwiajacej rozliczenie srodkéw trwatych (budynku i urzadzen) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

d) mapy inwentaryzacyjnej po wykonaniu budynku, przytgczy, sieci doziemnych, zagospodarowania terenu
(2 egz. w wersji papierowej);

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za dziatania wtasnych pracownikéw w przypadku szkody powstatej na

skutek prowadzenia robét bedacych przedmiotem umowy.
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4. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym
i projektantem. Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania robét muszg by¢ potwierdzone w formie
pisemnej, a w przypadku zmian urzadzen i materiatdw potwierdzone przez projektanta.

5. W przypadku zmian rozwigzan technicznych dokonanych przez producentéw materiatéw lub urzgdzen lub zmian
dokonanych przez Wykonawce nalezy opracowa¢ dokumentacje zamienng w zakresie dokonanych zmian i uzyskaé
akceptacje projektanta.

6. Wykonawca zobowigzuje sie umozliwi¢ Zamawiajagcemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy,
realizowanych robdt budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobdw oraz wszelkich okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji przedmiotu umowy.

§12.
1. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy.
2. Po przyjeciu placu budowy Wykonawca staje sie odpowiedzialny za powierzony mu teren budowy w rozumieniu
przepisOw ustawy Prawo budowlane.
3. Wykonawca jest odpowiedzialny za wiasciwy sposéb postepowania z powstatymi w toku wtasnych prac odpadami,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2021 r., poz. 779 t.j. ze zm.) oraz ustawy z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 t.j. ze zm.).
4. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ ochrone terenu budowy oraz mienia znajdujacego sie na terenie budowy,
wtasciwych warunkdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
5. Wykonawca zobowigzany jest opracowac projekt organizacji i zagospodarowania terenu budowy oraz wykonaé
tymczasowe zagospodarowanie terenu budowy, w tym m.in. w zakresie:

1) oznakowania terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

2) wykonania oswietlenia terenu budowy (réwniez w porze nocnej);

3) wykonania na terenie budowy tymczasowej instalacji elektrycznej i wodociggowej od punktow poboru energii
elektrycznej i wody;

4) zorganizowania tymczasowych obiektéw zaplecza budowy;

5) likwidacji tymczasowych obiektéw wzniesionych na terenie budowy przed przekazaniem obiektu do
uzytkowania.

6. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i wdrozenia projektu tymczasowej organizacji ruchu dla potrzeb
budowy, a takze pozyskania wtasnym kosztem i staraniem decyzji na ewentualne zajecie pasa drogowego celem
prowadzenia robot i dostaw objetych przedmiotem umowy, a takze postawienia tablicy informacyjne;j.

7. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zastosowanie wszelkich racjonalnych srodkow w celu zabezpieczenia drég dojazdowych do placu budowy od
uszkodzenia przez ruch zwigzany z dziatalnosciag Wykonawcy, w tym dobieranie trasy i uzywanie pojazddw tak,
aby ruch zwigzany z transportem materiatéw, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na teren budowy ograniczy¢ do
minimum oraz aby nie powodowac uszkodzenia tych drég — Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie
szkody wyrzgdzone w mieniu Zamawiajgcego i oséb trzecich w zwigzku z wykorzystywaniem drég, przy czym w
przypadku wyrzadzenia szkody osobie trzeciej, Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ negocjacje i zaptacic¢
wynikte z tego tytutu roszczenia;

2) wykonywanie wszelkich czynnosci niezbednych dla realizacji robét w taki sposdb, aby w granicach wynikajgcych
z koniecznosci wypetnienia zobowigzan wobec Zamawiajgcego nie zaktdcac bardziej niz to jest konieczne
porzadku publicznego, dostepu, uzytkowania lub zajmowania drég, chodnikéw, placéw publicznych i
prywatnych na terenach nalezacych zaréwno do Zamawiajgcego, jak i do 0sdb trzecich, przy czym Wykonawca
zobowigzany jest zapewnic¢ bezpieczenstwo ruchu drogowego zwigzanego z budowag — Wykonawca winien
zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami odszkodowawczymi i kosztami,
jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania niniejszego postanowienia;

3) prowadzenie robot w sposdb niepowodujgcy szkdd, w tym m.in. niepowodujgcy zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi, uszkodzen lub zniszczen wtasnosci publicznej i prywatnej, a w przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego
prowadzenia robét przez Wykonawce lub podwykonawcédw nastgpig w/w uszkodzenia lub zniszczenia oraz inne
szkody, Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ lub naprawi wyrzadzong szkode;

4) przestrzeganie w czasie prowadzenia robot przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w tym w
szczegdlnosci maksymalnego ograniczenia emisji hatasu w porze nocnej — ewentualne optaty za korzystanie ze
Srodowiska oraz kary za nieprzestrzeganie przepisow ponosi wytgcznie Wykonawca;

5) sktadowanie gruntu oraz wywoz nadmiaru gruntu pochodzgcego z wykopow lub robét niwelacyjnych.

8. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca uprzatnie teren placu budowy i usunie wszystkie zbedne materiaty i
odpady na wtasny koszt oraz przywrdéci nawierzchnie do stanu pierwotnego, a takze przywrdci do stanu pierwotnego
tereny potozone poza miejscem budowy, z ktérych Wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy i
przekaze je wtascicielom lub zarzgdcom w uzgodnionych terminach przed przekazaniem obiektu do uzytkowania.
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B. Podwykonawcy.
§13.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcom w sposdb i na zasadach okreslonych w
niniejszej umowie. Podwykonawcy majg prawo zatrudni¢ dalszych podwykonawcow wedtug tych samych zasad.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcow (lub dalszych podwykonawcow) jak
za wtasne dziatania lub zaniechania.
2. Przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest dokonaé pisemnego zgtoszenia
Zamawiajacemu podwykonawcéw, zgodnie z Zatgcznikiem nr 3 do umowy — Wykazem czes$ci zamdwienia powierzonego
podwykonawcom, tj. podac (o ile sg juz znane): nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw
i 0séb do kontaktu z nimi zaangazowanych w wykonanie prac objetych niniejszga umowga. Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazac¢ informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje czesci prac.
3. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci

do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ podwykonawce.
Przy czym, czynnosci, o ktorych mowa powyzej w pkt 1) — 4) nie mogg powodowacd naruszenia zasady okreslonej w ust.
2 niniejszego paragrafu.
4. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zamdwienia nastgpi w trakcie jego realizacji Wykonawca
zobowigzany jest, bez odrebnego zadania Zamawiajgcego, przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego
podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.
5. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie, na
zasadach okredlonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
6. Zawarcie przez Wykonawce lub podwykonawce umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) wymaga
zaakceptowania projektu umowy oraz umowy przez Zamawiajgcego.
7. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) przewidziany w umowie o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) nie moze by¢ dtuzszy niz ... dni (tj. termin zaptaty Wykonawcy okreslony
w §20 ust. 5 umowy) liczac od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconych podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) zadan.
8. Wykonawca lub podwykonawca (dalszy podwykonawca) zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowy o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ do projektu umowy takze zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo),
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane ma prawo zgtosi¢ pisemnie zastrzezenia do projektu umowy niespetniajgcej
wymagan okreslonych w SWZ lub przewidujacej termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dtuzszy
niz okreslony w ust. 7 powyzej. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym
pisemnych zastrzezen do projektu umowy uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedstawia Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wymogu okreslonego w zdaniu poprzednim nie stosuje sie do uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz do uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy takiemu obowigzkowi. Wytaczen, o ktorych
mowa w zdaniu drugim niniejszego akapitu nie stosuje sie do umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50.000,00 zt.
12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, Zamawiajgcy ma prawo whniesienia w terminie 7 dni sprzeciwu do umowy,
jezeli w jego ocenie, narusza ona przepisy prawa lub postanowienia niniejszej umowy (w tym w szczegdlnosci terminu
zaptaty). Wykonawca zobowigzany jest do zmiany umowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania sprzeciwu pod rygorem
kary umownej okreslonej w § 26 ust. 1 pkt 11) umowy.
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13. Postanowienia ust. 7 — 10 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do projektu zmian umowy o
podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz do zmian zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze
podwykonawstwo).
14. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana, przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce
lub podwykonawce zaméwienia.
15. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 14 powyzej, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
16. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie
zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
17. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonywac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktédremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
19. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaci¢é Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z Zatgcznikiem nr 2 do umowy —
Harmonogramem rzeczowo-finansowym i wystawiong fakturg w przypadku, gdy nie uptynat termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
20. Zapisy niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, podwykonawcy i
dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
2020r., poz. 1740 t.j. ze zm.).
21. Wykonawca zobowigzuje sie do wprowadzenia w umowach o podwykonawstwo postanowien gwarantujgcych, ze
umowy o dalsze podwykonawstwo zawierane beda na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
22. Przedktadane Zamawiajgcemu kopie uméw o podwykonawstwo mogg by¢ poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem
przez przedktadajacego kopie.

C. Obowiazki Zamawiajacego.
§14.
Zamawiajacy przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

1) ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

2) podejmowanie decyzji zwigzanych ze zmianami w projekcie oraz innych zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego wystgpienia Wykonawcy
zawierajacego uzasadnienie;

3) pisemne udzielanie odpowiedzi (zajmowanie stanowiska) na inne niz wskazane w pkt 3) niniejszego paragrafu
wystgpienia Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych;

4) dokonanie, zgodnie z niniejszg umowg zaptaty za nalezycie wykonane roboty, po potwierdzeniu ich jakosci
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

D. Dziennik budowy.
§ 15.
1. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dziennika budowy oraz do udostepniania go osobom upowaznionym,
a w szczegdlnosci osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego oraz pracownikom nadzoru budowlanego i innych
organow uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie.
2. Wykonawca jest zobowigzany do takiej organizacji pracy, aby dziennik budowy byt dostepny dla oséb upowaznionych
lub uprawnionych.

E. Odbior robot budowlanych.
§ 16.
1. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru:
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1) przejSciowego beda:
a) dokumentacja projektowa;
b) roboty zanikajgce i zakrywkowe;
c) roboty podlegajagce fakturowaniu okreslone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym
Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy;

2) koncowego — bedzie wykonanie wszystkich pozostatych elementéw przedmiotu umowy.

2. W przypadku robdt okreslonych w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu Wykonawca (po dokonaniu zgtoszenia ich
wykonania w dzienniku budowy —w przypadku odbioréw podlegajacych takiemu wpisowi), powiadamia Zamawiajgcego
w formie pisemnej z wyprzedzeniem umozliwiajgcym sprawdzenie zgtoszonych do odbioru robét przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, a nastepnie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru tych robdt w ciggu 7 dni
roboczych od powziecia wiadomosci i potwierdza ich wykonanie w protokole zaawansowania robot odbioru
czeSciowego, stanowigcym podstawe do wystawienia faktury. Jezeli Wykonawca zaniedba powiadomienia, to na
zadanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajagcego odkryje takie roboty, a po pozytywnym odbiorze
przywrdci je pomysinie do stanu poprzedniego wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

3. W przypadku robét okreslonych w ust. | pkt 2) niniejszego paragrafu Wykonawca:

1) przeprowadzi przed czynnosciami odbioru, wymagane préby, sprawdzenia i pomiary oraz poinformuje o
terminie ich przeprowadzenia wpisem do dziennika budowy i powiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej
nie pdzniej niz na 7 dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania proéb, sprawdzen i pomiarow;

2) sprawdzi zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen w trybie ustalonym w pkt 1) powyzej, oraz potwierdzi wpisem do dziennika budowy i powiadomi
Zamawiajgcego w formie pisemnej, co zostanie potwierdzone ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego — brak ustosunkowania sie do wpisu i do powiadomienia Zamawiajacego w ciggu 7 dni bedzie
oznaczato osiaggniecie gotowosci do odbioru z dniem dokonania wpisu do dziennika budowy i powiadomienia
Zamawiajgcego w formie pisemnej;

3) skompletuje wszystkie wymagane przepisami i umowg dokumenty.

4) niezwtocznie (nie pdzniej niz w terminie 3 dni) po zakonczeniu robdot budowlanych i spetnieniu wszelkich
wymogow technicznych i proceduralnych, wystgpi (w imieniu i z upowaznienia Zamawiajgcego) z wnioskiem
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu rozpoczecia procedury uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie budynku —ztozenie wniosku o wydanie pozwolenia na uzytkowanie wigze sie z przeprowadzeniem
obowigzkowej kontroli budowy przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

4. Ustala sie, ze Zamawiajacy, z uwzglednieniem ust. 3, wyznaczy daty i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w
ciggu 14 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w formie opisanej w ust. 3 pkt 2)
niniejszego paragrafu.

5. Jednoczesnie Wykonawca zawiadomi o zakonczeniu roboét budowlanych wtasciwe organy o ile bedzie to wymagane
prawem.

6. Po odbiorze koncowym niebezpieczerstwo przypadkowego pogorszenia stanu technicznego lub utraty odebranego
obiektu spoczywa na Zamawiajgcym.

7. Jezeli w dniu odbioru koricowego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacy stwierdzi, ze zgodnie z
warunkami umowy nie osiggnieto gotowosci do odbioru, to pomimo wpisu Wykonawcy i potwierdzen Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiajgcy odmodwi rozpoczecia odbioru koncowego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, a zgtoszona gotowos¢ do odbioru uznana bedzie za niezasadng. W takim przypadku czynnosci, o ktorych
mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, po wykonaniu przez Wykonawce wymaganych czynnosci swiadczgcych o
catkowitym zakonczeniu robét i osiggnieciu gotowosci do odbioru, powinny zosta¢ powtdrzone.

8. Jezeli w trakcie odbioru koricowego zostang stwierdzone wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy moze:

1) odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia istotnych wad, wyznaczajgc odpowiedni termin ich usuniecia;

2) wyrazi¢ zgode na usuniecie wad nieistotnych w trakcie trwania odbioru korncowego lub odebrac obiekt z takimi
wadami, wyznaczajgc jednoczesnie termin ich usuniecia.

9. Za wady Strony mogg uznac kazdg niekorzystng wtasciwosc¢ zrealizowanego przedmiotu umowy:

1) utrudniajacg korzystanie z niego badz konserwacje;

2) obnizajaca jego estetyke, trwatos¢ albo komfort uzytkowania;

3) powodujaca ryzyko dalszej szkody w obiekcie;

4) ktdra nie jest powszechng cecha obiektéw budowlanych, a ktérg mozna wyeliminowad przy pomocy aktualnie
stosowanej techniki budowlanej;

5) kazde wykonanie nieodpowiadajgce wymaganiom i warunkom wyznaczonym, uzgodnionym i przyjetym przez
Zamawiajacego, a takie niespetniajgce wymagan norm, przepiséw, zasad wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej;

6) stwierdzony brak wtasciwosci obiektu, o ktérej Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego.

10. Za wady istotne uznaje sie takie wady, w tym wady wymienione w ust. 10 powyzej, ktdre polegajg na niewykonaniu
przewidzianych umowg elementdw robét oraz takie, ktérych wystepowanie stwarza ryzyko, co do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie obiektu.
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11. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 8 pkt 1) niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad celem wyznaczenia przez Zamawiajgcego ponownego terminu odbioru
koncowego, zas w przypadku, o ktérym mowa w mowa w ust. 8 pkt 2) niniejszego paragrafu, Wykonawca pisemnie
powiadomi Zamawiajgcego o usunieciu wad celem odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

12. Jezeli wady stwierdzone przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy nie bedg nadawaty sie do usuniecia, to
Zamawiajacy:

1) bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy (w terminie do 30 dni od dnia powziecia informacji o
niemozliwosci usuniecia wad) z winy Wykonawcy lub zgdania wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w
ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy, jezeli wady uniemozliwig uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i przepisami prawa;

2) naliczy kary umowne zgodnie z § 26 umowy — jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem.

13. Strony ustalajg, ze faktycznym terminem zakonczenia odbioru jest podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru koricowego, zawierajgcego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym ustalenia, co do wad i terminu
ich usuniecia, za$ faktycznym terminem zakonczenia robét budowlanych jest data zgtoszenia gotowosci do odbioru,
ktdra zainicjuje nieprzerwany proces odbioru zakoriczony podpisaniem protokotu odbioru koricowego.
14. Warunkiem dokonania odbioru koncowego inwestycji jest przedstawienie przez Wykonawce dokumentacji
powykonawczej oraz innych dokumentéw wymaganych w mysl niniejszej umowy w tym: niezbednych danych i
dokumentéw potrzebnych do przekazania powstatych srodkéow trwatych do eksploatacji obiektu wraz z kartami
gwarancyjnymi i instrukcjami obstugi zamontowanych urzadzen oraz przeprowadzenie szkolenia pracownikdow
wyznaczonych przez Zamawiajgcego potwierdzonego oswiadczeniem Wykonawcy o przeprowadzeniu szkolen i
przekazaniu imiennego wykazu przeszkolonych pracownikéw Zamawiajgcego.
15. Strony ustalajg, ze wraz z faktycznym terminem zakoriczenia odbioru koricowego rozpoczynajg bieg terminy:

1) nazwrot 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

2) gwarancji.

F. Gwarancja i rekojmia.
§17.

1. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny (pisemna gwarancja), zgodnie z
zasadami niniejszej umowy, na wykonany przedmiot umowy. Gwarancja ta, jako umowne zobowigzanie Wykonawcy do
spetnienia odpowiednich $wiadczen na wypadek, gdyby w okresie gwarancji ujawnity sie wady fizyczne wykonanego
przedmiotu umowy, nie moze zawierac jakichkolwiek wytgczen obejmujgcych czynnosci i zachowania, ktére z natury
wystepujg w obiektach uzytecznosci publicznej w czasie uzytkowania i normalnej eksploatacji, jak réwniez ograniczen z
zakresu i okresu gwarancji z tytutu warunkow gwarancyjnych dostawcow oraz producentéw materiatéw, urzadzen i
systemow.
2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci — na okres okreslony w ofercie ztozonej przez Wykonawce, tj.:

1) .. miesiecy na wykonane roboty budowlane i materiaty uzyte do wykonania zamdwienia oraz instalacji

wewnetrznych i zewnetrznych;
2) ... miesiecy dla wszystkich urzadzen, w tym: elektrycznych, energetycznych, wentylacyjnych,
teletechnicznych, sanitarnych.

3. Zamawiajagcy w razie stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad wykonanych robét budowlanych,
materiatéw lub urzgdzen zobowigzany jest do przedtozenia Wykonawcy, najpdzniej w ciggu 14 dni roboczych od dnia
ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.
4. Zamawiajacy ma obowigzek po wykryciu ewentualnej wady zabezpieczy¢ przedmiot gwarancji przed dalszymi
uszkodzeniami do czasu przybycia Wykonawcy.
5. Obowigzki wynikajgce z gwarancji Wykonawca musi podjg¢ niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin od
zgtoszenia oraz wykonaé roboty zabezpieczajgce budynek przed negatywnymi skutkami dziatah atmosferycznych i/lub
0s6b trzecich, a nastepnie usung¢ wady w sposéb docelowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od ich
zgtoszenia.
6. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad lub awarii w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze powierzy¢
ich usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawce.
7. Roszczenia z tytutu gwarancji moga by¢ dochodzone takze po uptywie terminu gwarancji, jezeli Zamawiajacy zgtosit
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.
8. Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuwania wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego, a fakt ten musi by¢
kazdorazowo potwierdzony pisemnie przez Zamawiajgcego.
9. Termin gwarancji Wykonawcy ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego w skutek wady rzeczy objetej gwarancjg
Zamawiajacy nie mogt z niej korzystac.
10. W okresie obowigzywania gwarancji, Wykonawca wykona nieodptatnie przeglady gwarancyjne magazynow krwi i jej
sktadnikow z czestotliwoscig niezbedng do utrzymania ich w nalezytym stanie technicznym i utrzymania gwarancji,
jednak nie rzadziej niz raz w roku, potwierdzone podpisanym protokotem przegladu gwarancyjnego. W zakres
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nieodptatnych przegladéw wchodza materiaty i urzadzenia niezbedne do usuwania wad i usterek instalacji
wewnetrznych i zewnetrznych oraz robocizng z tym zwigzana.

11. W okresie obowigzywania gwarancji, Wykonawca wykona nieodptatnie przeglady gwarancyjne zainstalowanych
urzadzen elektrycznych, energetycznych, cieptowniczych (centrali wentylacyjnej, centrali telefonicznej, klimatyzatorow,
itp. urzadzen) i instalacji w ilosci niezbednej do utrzymania tych urzadzen i instalacji w nalezytym stanie technicznym i
utrzymania gwarancji, jednak nie rzadziej niz raz w roku, potwierdzone podpisanym dwustronnie protokotem przegladu
gwarancyjnego. W zakresie wszystkich przegladéw gwarancyjnych wchodza nieodptatnie materiaty eksploatacyjne,
stuzgce do przeprowadzenia skutecznych przegladéw gwarancyjnych.

12. Udzielona gwarancja nie wytgcza uprawnier Zamawiajgcego z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Kodeks cywilny.

IV. Termin realizacji przedmiotu umowy.
§18.
1. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w catosci w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ... .
Przy czym poszczegélne etapy realizacji umowy nastgpig zgodnie z Harmonogramem realizacji umowy.
2. Strony ustalaja nastepujgce terminy wykonania poszczegdlnych zakreséw prac w ramach realizacji umowy:

1) termin wykonania i przekazania projektu budowlanego oraz potwierdzenia ztozenia wniosku o pozwolenie na
budowe lub zgtoszenia, po wczesniejszym zaakceptowaniu projektu przez Zamawiajacego — zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem;

2) termin wykonania i przekazania projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét —
zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem;

3) termin wykonania wszystkich robot wraz z wyposazeniem oraz uzyskaniem niezbednych odbioréw (w tym
odbioru koricowego) — zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego Harmonogramem.

V. Wynagrodzenie i warunki ptatnosci Wykonawcy.
§19.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym na
podstawie oferty Wykonawcy z dnia .................. | WYNOSI oo zt brutto, w tym ... zt netto + VAT.

2. W wynagrodzeniu zawarte sg koszty wszystkich prac, materiatéw, urzgdzen i optat (w tym takze administracyjnych),
niezbednych do catkowitego wykonania przedmiotu umowy zawartych w niniejszej umowie, PFU, Harmonogramie,
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Warunkdw Zamdwienia. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca
zobowigzuje sie do uzyskania na wtasny koszt wszelkich niezbednych pozwolen i uzgodnien zwigzanych z nalezytg
organizacjg robot, dostawami materiatéw, wyposazenia i urzadzen, sprzetu i sity roboczej niezbednej dla zrealizowania
umowy. Wynagrodzenie umowne obejmuje rowniez przeniesienie autorskich praw majgtkowych, praw zaleznych oraz
innych praw wtasnosci intelektualnej, jak réwniez za dokonanie innych czynnosci prawnych —zgodnie z § 6 ust. 8 umowy.

§ 20.
1. Rozliczenie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 19 ust. 1, nastgpi:

1) fakturami czesciowymi — wg Zatgcznika nr 2 do umowy, tj. Harmonogramu rzeczowo-finansowego,
wystawianymi po wykonaniu poszczegdlnych etapéw, na podstawie podpisanego (zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy) protokotu zaawansowania robdt odbioru czesciowego, z
zastrzezeniem, iz faktura za prace projektowe nie moze przekroczy¢ 10 % wartosci ustalonej w § 19 ust. 1
umowy;

2) fakturg koricowa — po odbiorze korncowym przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej
umowie.

2. Strony nie przewidujg wyptaty zaliczek.

3. taczna kwota faktur czesciowych, przed dokonaniem odbioru korncowego przedmiotu umowy, nie moze przekroczyé
80% wartosci wynagrodzenia ustalonej w § 19 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowoddéw potwierdzajgcych zaptate
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom pod rygorem wstrzymania wyptaty
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.

5. Kwoty ujete w fakturach bedg ptatne kazdorazowo w terminie do 30 dni od daty prawidtowo wystawionej faktury, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wskazania numeru rachunku bankowego umieszczonego w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT prowadzonym przez Krajowag Administracje Skarbowga. W przypadku
braku takiego rachunku i opdznienia w zaptacie Zamawiajgcy zwolniony jest z odpowiedzialnosci z tytutu opdznienia.

7. W przypadku gdyby Wykonawca zamiescit na fakturze inny termin ptatnosci niz okreslony w niniejszej umowie,
obowigzuje termin ptatnosci okreslony w umowie. Za dzien zaptaty naleznosci uwaza sie date ztozenia w banku przez
Zamawiajacego polecenia przelewu.
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VI. Wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w wykonaniu przedmiotu umowy

§21.
1. W okresie realizacji umowy Wykonawca ustanawia osobe uprawniong do uzgadniania spraw w zakresie wykonania
dokumentacji projektowej:......cccveevcveeeeriereeeiree e, P <] PO
2. W okresie realizacji umowy Wykonawca ustanawia kierownika budowy: ..........cccccceuvuee. S el e,
3. Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za przebieg realizacji umowy bedzie ................. ,

4. W okresie realizacji umowy, Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru legitymujgcego sie uprawnieniami
wymaganymi przepisami Prawa budowlanego do petnienia nadzoru inwestorskiego:
. ytele v

6. Wykonawca jest zobowigzany stosowac sie do wszystkich polecen i instrukcji wydanych przez Zamawiajgcego oraz
ustanowionego nadzoru inwestorskiego — w ramach niniejszej umowy.

VII. Odpowiedzialnos¢ za realizacje umowy.
§ 22.

1. Wykonawca, przy spetnieniu warunkéw zawartych w niniejszej umowie, moze powierzy¢ wykonanie niektérych
czynnosci przy wykonywaniu umowy osobom trzecim posiadajgcym stosowne uprawnienia, jednakze odpowiada za ich
dziatania i zaniechania jak za swoje wtasne.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé za wszelkie szkody, bedace nastepstwem nienalezytego
wykonania czynnosci objetych umowa.
3. Wykonawca odpowiada w petni, w catym okresie realizacji umowy, za ochrone terenu budowy i bezpieczenstwo
wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego oraz oséb trzecich.
4. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z ryzykiem zwigzanym z realizacjq robot, ktére wykonywac bedg jego
pracownicy, a co za tym idzie ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wypadki przy pracy, ktérym moga ulec pracownicy
Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowigzuje sie dziata¢ zgodnie z wszelkimi obowigzujgcymi przepisami prawa oraz z zaleceniami
inspektora nadzoru w zakresie bezpieczenstwa pracy.
6. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki wszelkich zdarzen, ktére wystgpig podczas i w zwigzku z
realizacjg niniejszej umowy, ponoszgc w tym zakresie catkowite ryzyko za wszelkie nastepstwa takich zdarzen, w tym
takze za ewentualne kary i sankcje.
7. W przypadku gdyby jakimikolwiek konsekwencjami takich zdarzen zostat obcigzony Zamawiajagcy Wykonawca
zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajacemu wszelkie koszty poniesione z tego tytutu.

VIII. Klauzula spoteczna.
§23.
1. Wymagania zwigzane z realizacja zamdwienia dot. zatrudnienia na podstawie umowy o prace

1) Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Zamawiajgcy okresla, iz wszelkie czynnosci bezposrednio zwigzane z
realizacja przedmiotu zamédwienia na terenie budowy majg by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione
przez Wykonawce lub jego podwykonawcow na podstawie umowy o prace. Wymodg ten dotyczy osob,
ktore wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikdéw
fizycznych. Wymég nie dotyczy kierownika budowy, kierownikéw robét, dostawcéw materiatéw
budowlanych oraz innych oséb, w stosunku do ktérych Wykonawca wykaze, ze czynnosci przez nich
realizowane nie polegajg na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 228§1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2 2020 r. poz. 1320 ze zm.).

2) W zwigzku z powyzszym Wykonaweca przed rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce o zatrudnieniu pracownikéw o ktérych mowa w pkt. 1 na podstawie stosunku pracy oraz
aktualizowa¢ takg informacje w trakcie realizacji zamodwienia sktadajagc Zamawiajagcemu przed
skierowaniem pracownika do wykonywania prac kazdorazowo oswiadczenie o zatrudnieniu pracownika na
podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy bedacego Wykonawcg lub podwykonawca.

3) Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamoéwienia w stosunku do ktérych Wykonawca nie
oswiadczyt, ze sg zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie bedg wpuszczani na teren budowy, a wiec
nie bedg mogli wykonywac pracy z winy Wykonawcy.

4) Zamawiajgcy na kazdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujgce czynnosci
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia na terenie budowy pozostajg w stosunku pracy
z Wykonawcg lub podwykonawcami. Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie
niezwtocznie udokumentowac fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww. oséb i przedtozyc
niezwtocznie do wgladu kopie umoéw o prace, o ktére zawnioskuje Zamawiajgcy lub kopie druku ZUS RCA.
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Wykonawca przedstawiajac dokumenty powinien przekaza¢ je w sposdb nienaruszajgcy przepiséw dot.
ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mie¢ odpowiednio zakryte, wymazane dane, ktdre
nie s3 niezbedne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej
wynagrodzenia itp.).

5) W razie powziecia watpliwosci co do prawdziwosci informacji zawartych oswiadczeniu, o ktérym mowa w
pkt. 2, Zamawiajacy uprawniony jest do wystgpienia do Panstwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o
przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidtowosci podstawy zatrudnienia pracownika

1. Wymagania zwigzane z realizacja zamoéwienia — zatrudnienie osoby bezrobotnej na umowe o prace
1) Na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 2a) ustawy Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca do realizacji
zamowienia zatrudnit dodatkowo co najmniej jedng osobe bezrobotng, ktéra bedzie bezposrednio
uczestniczyta w wykonywaniu zamdwienia. Wymog ten dotyczy osob, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw fizycznych. Osoba ta zostanie
zatrudniona przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy (umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy) w wymiarze petnego wymiaru czasu pracy (petny etat) na podstawie skierowania
powiatowego urzedu pracy zgodnie z ustawg z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 ze zm.) lub na podstawie wtasciwego dokumentu
kierujgcego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujacy sie realizacjg zadan z
zakresu rynku pracy okreslonego w analogicznych przepisach panstwa cztonkowskiego UE lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
2) Wykonawca zobowigzany jest do:
a) zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w punkcie 1 - w
terminie nie dfuzszym niz 21 dni od daty uzyskania pozwolenia na budowe.
b) przedtozenia Zamawiajgcemu do wgladu kopii dokumentéw zwigzanych z procedurg zatrudnienia, w
szczegolnosci zgtoszenia oferty pracy przedstawionej powiatowemu urzedowi pracy, odpisu skierowania
0s6b bezrobotnych przez powiatowy urzad pracy do pracodawcy wraz z oswiadczeniem wystawionym
przez Wykonawce o zatrudnieniu osoby bezrobotnej na podstawie stosunku pracy na okres nie krotszy niz
do konca realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przedstawiajgc dokumenty, o ktérych mowa wyzej,
powinien przekaza¢ je w sposéb nienaruszajgcy przepisow dot. ochrony danych osobowych (tj.
dokumenty powinny mie¢ odpowiednio zakryte/wymazane dane, ktére nie s3 niezbedne do
potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp.).
3) Zatrudnienie powinno trwac do konca realizacji przedmiotu umowy.
4) W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawce lub wygasniecia
stosunku pracy przed zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie obowigzany do
zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. W takim
przypadku Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do wgladu kopie dokumentéw zwigzane z procedurg
zatrudnienia zgodnie z pkt 2 lit. b) w terminie do 21 dni od dnia rozwigzania poprzedniego stosunku pracy
przez bezrobotnego lub przez pracodawce lub jego wygasniecia.
5) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan dotyczacych
zatrudniania ww. osoby na kazdym etapie realizacji umowy. Na Zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca
obowigzany bedzie niezwtocznie dodatkowo udokumentowac fakt zatrudniania ww. osoby i przedtozy¢ do
wgladu kopie dokumentéw, o ktére wnioskuje Zamawiajgcy, w szczegdlnosci kopie umowy o prace lub kopie
druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiajagc dokumenty, o ktérych mowa wyzej, powinien przekazaé je w
sposOb nienaruszajgcy przepisow dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieé
odpowiednio zakryte, wymazane dane, ktdre nie sg niezbedne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w
zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp.) W razie powziecia watpliwosci co do prawdziwosci
informacji zawartych w oswiadczeniu, Zamawiajgcy uprawniony jest do wystgpienia do Panstwowej Inspekcji
Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidtowosci podstawy zatrudnienia pracownika.
6) W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyzej, w sposéb nieprzerwany (z zastrzezeniem
pkt 4), przy realizacji zamowienia wymaganej przez Zamawiajacego jednej osoby bezrobotnej, Wykonawca
bedzie zobowigzany do zapfacenia Zamawiajgcemu kary umownej, w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace
obowigzujacych w dacie stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez ww. wymogu, chyba ze
Wykonawca wykaze, ze niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastgpito z przyczyn nielezacych po jego stronie.
Za przyczyne nielezgcg po stronie Wykonawcy bedzie w szczegdlnosci uznany brak oséb bezrobotnych
zdolnych do wykonania zamdwienia na obszarze, w ktérym jest realizowane zamdwienie i w okresie jego
realizacji lub odmowa przyjecia pracy przez skierowane osoby.
7) Jezeli niezatrudnienie bezrobotnego w terminie okreslonym w pkt. 2 lit. a oraz pkt. 3 oraz pkt. 4 nastgpito
z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, w rozumieniu pkt. 6, wtedy Zamawiajacy moze zwolnié
Wykonawce z obowigzku zatrudnienia osoby bezrobotnej lub okresli¢ inne warunki jej zatrudnienia, w tym
wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin zatrudnienia bezrobotnego.
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2. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) wymogu, o ktdrym mowa
w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty kary umownej
w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych) za kazdy przypadek niespetnienia wymogu. Nieztozenie przez
Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce) w wyznaczonym terminie dowodéw potwierdzajgcych
spetnianie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych prace wymienione w ust. 1
powyzej traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce)
wymogu.

3. Niezaleznie od powyzszego Zamawiajgcy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce (dalszego podwykonawce), moze wystgpi¢ do Paristwowej Inspekcji
Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli.

IX. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
§24.

1. Wykonawca wniést przed zawarciem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie: ................ zt, co
stanowi 3% wynagrodzenia catkowitego okreslonego w § 19 ust. 1, W formie......c.ccceevveeriiieiniieniennieenieeneees
2. W trakcie realizacji umowy, Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o
ktorych mowa w art. 450 ustawy Pzp, jednakze zmiana zabezpieczenia moze by¢ dokonana tylko z zachowaniem
ciggtosci wniesionego zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartosci.
3. Zabezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, stuzy w wysokosci 100% wniesionej kwoty, zabezpieczeniu pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub niewtasciwego wykonania umowy, przy czym 30% tej kwoty przeznaczone bedzie na
zabezpieczenie roszczen w okresie gwarancji lub rekojmi za wady.
4. W przypadku niezakoiczenia realizacji przedmiotu umowy w terminie umownym i uptywu terminu waznosci
gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, Zamawiajgcy w celu zabezpieczenia roszczen wynikajacych z niniejszej
umowy, a dotyczgcych nalezytego wykonania umowy, zatrzyma nalezng kwote zabezpieczenia z tego tytutu poprzez
potracenie jej z najblizszych faktur, az do osiggniecia petnej kwoty zabezpieczenia.
5. W przypadku pokrycia kar umownych okreslonych w § 26, z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Zamawiajacy w celu zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z niniejszej umowy, zatrzyma nalezng kwote zabezpieczenia
poprzez potracenie jej z najblizszych faktur, az do osiggniecia petnej kwoty zabezpieczenia.
6. Kwota zabezpieczenia, wniesiona w pienigdzu bedzie podlegata zwrotowi z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku, prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy, po nalezytym wykonaniu zobowigzarn umownych,
wynikajacych z niniejszej umowy odpowiednio:

1) 70 % kwoty zabezpieczenia, w ciggu 30 dni po podpisaniu bezusterkowego protokotu odbioru koricowego

przedmiotu umowy (zgodnie z procedurg opisang w niniejszej umowie),

2) 30% kwoty zabezpieczenia, nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji lub rekojmi za wady.
7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy przepada w catosci na rzecz Zamawiajgcego w przypadku
wypowiedzenia umowy z przyczyn, o ktérych mowa w § 27 ust. 2 umowy.
8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu obowigzywania dokumentu, stanowigcego zabezpieczenie lub ztozenie
nowego, w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy i zwigzang z tym zmiang terminu uptywu uprawnien z
gwarancji i rekojmi, w terminie najpdzniej 7 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia.
9. W przypadku zwiekszenia wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy, o ktérym mowa w § 29 ust. 2 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do uzupetnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy proporcjonalnie do
wzrostu wynagrodzenia. Uzupetnienie nastgpi w terminie do 5 dni od dnia zawarcia przez Strony stosownego aneksu
zwiekszajgcego wynagrodzenie Wykonawcy.

X. Ubezpieczenie Wykonawcy.
§ 25.

1. W okresie realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do posiadania optaconej polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z realizowang inwestycjg, na kwote nie
mniejszg niz 3.000.000 zt (stownie: trzy miliony zt), wraz z dowodem optacenia.
2. Polisa powinna obejmowac caty okres trwania inwestycji.
3. Wykonawca zobowigzuje sie kontynuowac ubezpieczenie przez caty okres trwania umowy. W przypadku wygasniecia
polisy przed uptywem terminu zakonczenia umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jej kontynuacji, az do
ostatecznego terminu zakonczenia inwestycji. Nieprzedtuzenie ubezpieczenia moze stanowi¢ podstawe do
wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego ze skutkiem natychmiastowym.
4. Wykonawca zobowigzany jest w dniu zawarcia niniejszej umowy do ztozenia Zamawiajgcemu poswiadczone] za
zgodnos¢ kopii polisy, a w przypadku jej kontynuacji takze nowej polisy, nie pdzniej niz na 7 dni przed wygasnieciem
starej.
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XI. Kary umowne.
§ 26.
1. Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczenia kar umownych oraz obcigzenia nimi Wykonawcy w przypadku:

1) odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego z powodu okolicznosci, za ktdre
odpowiada Wykonawca lub gdy Wykonawca odstgpi od umowy z witasnej winy lub woli w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 19 ust. 1 umowy;

2) nieterminowej realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego
w § 19 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki powyzej termindéw okreslonych w Zatgczniku nr 2 do
umowy — Harmonogramie rzeczowo-finansowym prac projektowych i robét budowlanych (dla poszczegdlnych
etapow) lub terminu okreslonego w § 18 ust. 1 umowy;

3) nieterminowego usuniecia wad dokumentacji projektowej w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto ustalonego w § 19 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki w stosunku do wskazanego w § 7 ust. 2 umowy
terminu na ich usuniecie;

4) nieterminowego usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze, a takze w okresie trwania gwarancji lub rekojmi
za wady w wysokosci 0,02% wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 19 ust. 1 umowy za kazdy dzien
zwtoki w stosunku do wyznaczonego na podstawie § 16 ust. 12 lub § 17 ust. 3 umowy terminu na ich usuniecie;

5) wystgpienia wad nienadajacych sie do usuniecia w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego brutto
ustalonego w § 19 ust. 1 umowy;

6) wykonania przez osobe nieuprawniong czynnosci zastrzezonych dla kierownika budowy w wysokosci 1.000,00
zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtuzenia lub nieztozenia nowego, a takze nieuzupetnienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o czym mowa odpowiednio w § 24 ust. 8 i 9 umowy, niezaktualizowania Harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac projektowych i robdt budowlanych (Zatgcznik nr 2 do umowy), o ktérym mowa w § 29 ust. 1
pkt 7) umowy —w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

8) nieprzedtozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlanie lub projektu jej zmiany, a takie nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub jej zmian w wysokosci
500 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

9) niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo (w tym w zakresie terminu zaptaty) o czym mowa w § 13 ust.
12 umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

10) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce podwykonawcy (lub dalszemu
podwykonawcy) w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych) za kazdg dokonang przez Zamawiajgcego
ptatnosé bezposrednio na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy);

11) braku oznaczenia terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w wysokosci 200 zt (stownie: dwiescie
ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

2. Kary umowne okreslone w niniejszej umowie podlegajg kumulacji. Przy czym tgczna wysokos¢ kar umownych nie
moze przekroczy¢ 30 % (stownie: trzydziesci procent) wynagrodzenia brutto ustalonego w § 19 ust. 1 umowy.

3. Postanowienia dotyczace kar umownych nie wytgczajg praw Zamawiajacego do dochodzenia odszkodowania
uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny, jezeli wartos¢ szkody przekroczy
wysokos¢ kwot wynikajgcych z naliczonych kar umownych.

4. W przypadku niezaptacenia przez Wykonawce kar umownych w ciggu 14 dni od daty otrzymania wezwania do
dobrowolnej zaptaty, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcania kar umownych z biezgcej naleznosci
Wykonawcy lub z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Zaptacenie lub potracenie kary za
niedotrzymanie terminu, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robdt oraz wykonania pozostatych
zobowigzan umownych.

XIl. Wypowiedzenie umowy i odstgpienie od umowy.
§27.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢c w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach.
2. Zamawiajacy jest uprawniony do wypowiedzenia umowy (z winy Wykonawcy) ze skutkiem natychmiastowym, jesli
Wykonawca:
1) nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy w terminie 10 dni roboczych od daty
wyznaczonej na rozpoczecie robot;
2) przerwat samowolnie wykonanie robdt z wtasnej winy, zas przerwa trwa dtuzej niz 10 dni roboczych;
3) realizuje roboty niezgodnie z warunkami technicznymi i nie dokonat ich naprawy w ciggu 15 dni roboczych od
daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego;
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4) realizuje roboty niezgodnie z wczesniej opracowanymi projektami, bez akceptacji Zamawiajgcego i nie
przystepuje do wtasciwego wykonania robét w ciggu 5 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

5) nie wywigzuje sie z zobowigzan wobec zatrudnionych przy realizacji zadania podwykonawcéw (lub dalszych
podwykonawcéw) lub zatrudnia niezidentyfikowanych (niezgtoszonych) podwykonawcow (lub dalszych
podwykonawcow);

6) stosuje materiaty, urzadzenia, systemy itp. bez dopuszczenia przez Zamawiajgcego, w tym réwniez stosuje
rozwigzania zamienne bez zgody Zamawiajgcego;

7) nie przedtuza ubezpieczenia lub nie przedktada odpowiedniej polisy Zamawiajagcemu w zakresie, o ktérym
mowa w § 25 umowy;

8) zostat postawiony w stan upadtosci lub likwidacji (za wyjatkiem likwidacji przeprowadzanej w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji);

9) zostat objety nakazem zajecia istotnej czesci majgtku, majacej wptyw na realizacje przedmiotu niniejszej
umowy.

3. Odstgpienie od umowy/wypowiedzenie umowy musi nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie z podaniem podstaw prawnych i faktycznych odstagpienia / wypowiedzenia.
Przy czym wypowiedzenie umowy powinno nastgpi¢ w terminie 45 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych wypowiedzenie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy/wypowiedzenia umowy przez Zamawiajgcego z tytutdw wymienionych w ust. 1
i 2 niniejszego paragrafu:

1) Wykonawca sporzadzi przy udziale Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji robot w toku na dzien
odstgpienia/wypowiedzenia oraz zabezpieczy na swoj koszt, przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez
Strony;

2) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zatrzymania naleznosci Wykonawcy za wykonane roboty, na dzien
odstgpienia od umowy/wypowiedzenia umowy, na poczet pokrycia rdznicy pomiedzy wartoscig robot
niewykonanych przez Wykonawce na dzien odstgpienia/wypowiedzenia, a wartoscig ustalong w drodze
zlecenia ich wykonania innemu wykonawcy.

5. Dodatkowo w przypadku wypowiedzenia umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 powyzej, zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w & 24 umowy przepada na rzecz Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy/wypowiedzenia umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest dokona¢ odbioru przerwanych robot oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty zrealizowane do dnia
odstgpienia/wypowiedzenia, pod warunkiem ich prawidtowego wykonania potwierdzonego odpowiednim protokotem.
7. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg w zaden sposéb uprawnienia Zamawiajgcego do odstgpienia od
umowy na podstawie przepisdw ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

XIll. Zakaz cesji.
§ 28.
Wykonawca nie moze bez uzyskania wczesniejszej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przelaé jakichkolwiek praw lub
obowigzkow wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynno$¢ prawna majgca na celu zmiane wierzyciela
Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytgcznie po uprzednim wyrazeniu pisemnej zgody przez podmiot tworzacy
Zamawiajgcego.

XIV. Zmiany umowy.
§29.
1. Zamawiajacy przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku, do tresci oferty na podstawie, ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w nastepujacym zakresie:

1) zmiany podwykonawcy z zastrzezeniem, ze jesli Wykonawca w postepowaniu o udzielenie niniejszego
zamoOwienia, w wyniku, ktdrego zawarto umowe, postuzyt sie doswiadczeniem podwykonawcy, nowy
podwykonawca musi rowniez wykazac sie doswiadczeniem wymaganym przez Zamawiajgcego w procedurze o
udzielenie zamdwienia bedgcego przedmiotem umowy;

2) zmiany os6b petnigcych funkcje kierownika budowy — zmiana bedzie mozliwa na wniosek Wykonawcy,
uzasadniony obiektywnymi okolicznosciami, po przedstawieniu i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
kandydatury innej osoby spetniajgcej warunki zawarte w SWZ oraz przedtozeniu dokumentow
potwierdzajgcych uprawnienia tej osoby wraz z aktualnymi zaswiadczeniami o przynaleznosci do wtasciwej izby
samorzadu zawodowego;

3) zmian technologiczno-materiatowych wykonania elementéw robdot wytgcznie w przypadkach, gdy
proponowane przez Wykonawce rozwigzanie czy tez system jest rownorzedny lub lepszy funkcjonalnie od tego,
jakie przewiduje projekt.

4) zmian z powodu istotnych brakow lub btedéw w dokumentacji, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa;

5) zmian wynagrodzenia naleznego Wykonawcy:
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a) polegajacych na jego zmniejszeniu w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy —w
takim przypadku z wynagrodzenia ryczattowego wytgczone zostang kwoty odpowiadajace kosztom
zmniejszonego zakresu rzeczowego i wynagrodzenie z tego tytutu ustalone zostanie na podstawie
uzgodnionego przez Strony kosztorysu;

b) w przypadku wystgpienia koniecznosci zastosowania zamiennych robét, materiatdw — moze to nastgpic po
uprzednim wytgczeniu z wynagrodzenia ryczattowego kwoty odpowiadajacej kosztom materiatéw, ktére
beda zamienne lub zaniechane na podstawie kosztorysu robdt niewykonanych, sporzadzonego przez
Wykonawce, uzgodnionego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego;

c) wynikajacych ze zmian w przepisach prawa podatkowego (w tym podatku od towardw i ustug oraz podatku
akcyzowego) i cet, ktore podwyzszg lub obnizg cene przedmiotu umowy, co w zaleznosci od rodzaju zmian,
jakie bedg miaty miejsce bedzie skutkowato podwyzszeniem lub obnizeniem wartosci przedmiotu umowy;

6) zmiany terminu, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy w przypadku zmian spowodowanych niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajgcymi lub utrudniajgcymi prowadzenie robdt budowlanych,
dokonanie odbioréw lub obiektywnymi utrudnieniami w budowie, utrudnieniami w uzyskaniu pozwolenia na
budowe;

7) zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego (Zatgcznika nr 2 do umowy) spowodowanych przyczynami
technicznymi, technologicznymi, atmosferycznymi lub sity wyzszej (w tym pandemia), przy czym Wykonawca
jest zobowigzany aktualizowa¢ opracowany Harmonogram rzeczowo-finansowy (Zatgcznik nr 2) w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian w tym zakresie — aktualizacja Harmonogramu musi by¢ wykonana na kazde
wezwanie Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od przedstawienia takiego wezwania
przez Zamawiajgcego, z tym, ze Harmonogram obowigzuje Strony po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego;

8) zmiany obowiazujacych przepiséw prawa majgcych wptyw na realizacje przedmiotu zamoéwienia;

9) zmiany danych Wykonawcy (np.: zmiana nazwy, siedziby lub adresu) lub zmiany wynikajacej z przeksztatcenia
podmiotowego po stronie Wykonawcy np.: w formie sukcesji uniwersalne;j.

Wyzej wymienione zmiany mogg by¢ dokonane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy i za zgodg obu Stron,
wprowadzone aneksem do umowy.

2. Strony przewidujg takze zmiane wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany cen materiatéow lub
kosztédw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia.

3. W przypadku zmiany o ktérej mowa w ust. 2 powyzej Strony ustalajg, co nastepuje:

1) wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany cen w catym zakresie umowy;

2) wynagrodzenie bedzie podlegato zmianie poczgwszy od dnia podpisania umowy, gdy wartos¢ zmiany cen ww.
materiatéw lub kosztow przekroczy 3 % w stosunku do stawek przyjetych przez Wykonawce w kosztorysie;

3) zmiana wynagrodzenia bedzie odbywac sie w oparciu o wskaznik ogtaszany w komunikacie Gtéwnego Urzedu
Statystycznego, nie czesciej niz na koniec kwartatu kalendarzowego;

4) przez zmiane ceny materiatdw rozumie sie zaréwno wzrost, jak i obnizenie cen lub kosztow, wzgledem ceny
przyjetych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

5) wynagrodzenie moze podlegac zwiekszeniu maksymalnie do 10 % (stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 19 ust. 1 umowy,

6) postanowien umownych w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy nie stosuje sie od chwili
osiggniecia limitu, o ktdrym mowa powyzej.

4. Zmiana o ktérej mowa w ust. 2 moze by¢ dokonywana na wniosek kazdej ze Stron.

5. Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 2 wystepuje Wykonawca,
zobowigzany jest on zataczy¢ do wniosku, dokumenty uzasadniajgce zmiane kosztéw wykonania zamowienia (m. in.
komunikaty Gtownego Urzedu Statystycznego oraz wysokos$¢ tej zmiany) oraz przedstawi¢ pisemne zestawienie
materiatéw i kosztéw (ze wskazaniem wysokosci dotychczasowej — wynikajgcej z kosztorysu i po zmianie), ktérych
zmiana dotyczy. Wykonawca do wniosku zatgcza takie szczegétowg (ze wskazaniem pozycji ulegajgcych zmianie)
kalkulacje zmienionego wynagrodzenia.

6. Jezeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2 wystepuje Zamawiajacy, jest on
uprawniony do zgdania od Wykonawcy przedstawienia dokumentdw, z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiana
cen materiatéw i kosztdw ma wptyw na koszty wykonania zamdwienia, w tym przedtozenia odpowiednich dokumentéw,
zestawien i kalkulacji, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
nie krétszym niz 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego zgadania Zamawiajgcego. W przypadku
uchybienia wyznaczonemu terminowi, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowa w wysokosci 500,00 zt
(stownie: pieéset ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

7. Strona, ktérej przedtozono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu okolicznosci wskazanych w ust.
2 powyzej, ma prawo odmowy wyrazenia zgody na proponowang zmiane, odpowiednio w catosci lub czesci, wytacznie,
jezeli Strona wnioskujgca nie wykazata w sposob wskazany w ustepach powyzszych wysokosci zmiany kosztow realizacji
umowy.

8. Strona, ktdra otrzymata od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu okolicznosci
wskazanych w ust. 2 powyzej, ma obowigzek przedfozenia Stronie wnioskujgcej pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze
wskazaniem, w jakim zakresie wyraza zgode na wnioskowang zmiane, oraz z uzasadnieniem odmowy uznania zasadnosci
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whniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak ztozenia w wymaganym terminie odpowiedzi na wniosek
jest réwnoznaczny z jego akceptacjg w catosci.

9. Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy, sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrazonej zgody na wnioskowang zmiane, w terminie 14 dni liczagc od dnia
przedtozenia odpowiedzi na wniosek lub uptywu terminu na przedtozenie odpowiedzi na wniosek.

10. Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwosé zmiany umowy, w przypadku:

1) zmiany w obowigzujacych przepisach prawa majacych wptyw na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany
sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiajgcego skutkujaca niemozliwoscia realizacji
przedmiotu umowy;

2) powstania nadzwyczajnych okolicznosci bedacych sitg wyzszg skutkujacych niemozliwoscig realizacji
przedmiotu umowy lub grozacych razacg stratg, ktérych Strony nie przewidziaty przy zawarciu umowy; jako site
wyzszg rozumie sie wydarzenia i okolicznosci nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezalezne od woli i intencji
ktorejkolwiek ze Stron umowy;

3) powstania nadzwyczajnych okolicznosci niebedacych sita wyzsza grozacych razaca strata, ktérych Strony nie
przewidziatly przy zawarciu umowy — wyzej wymienione zmiany mogg by¢ dokonane na wniosek
Zamawiajacego lub Wykonawcy i za zgoda obu Stron, w formie aneksu do umowy.

XV. Klauzula informacyjna.
§ 30.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) —zwane dalej
»RODO”, Zamawiajacy informuje, ze:

1) administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
(dalej ,,RCKiK"), z siedzibg przy ul. Ks. Markwarta 8, 85-015 Bydgoszcz;

2) w sprawach zwigzanych z danymi prosze kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony Danych RCKiK, adres e-mail:
IOD@rckik-bydgoszcz.com.pl, tel.: +48 52 322-18-71;

3) dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu prowadzenia postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawg prawng ich przetwarzania jest
obowigzek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zaméwien publicznych spoczywajacy na
Zamawiajacym;

4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja
postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

5) dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakorczenia
postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania
obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych jest wymogiem okreslonym w przepisach ustawy
Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosownie
do art. 22 RODO;

8) Wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jego dotyczgcych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupetnienia danych osobowych, przy czym
skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupetnienia nie moze skutkowac zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow;

c) napodstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne
wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego, a takze nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, ze
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) Wykonawcy nie przystuguje:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.
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Nr postepowania 13/ZP/2021

Jednocze$nie Wykonawca oswiadcza, iz jest Swiadomy istnienia obowigzku informacyjnego wynikajgcego z art. 14 RODO
wzgledem oséb fizycznych, ktérych dane przekazane zostang Zamawiajgcemu w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem i ktore Zamawiajgcy posrednio pozyska od Wykonawcy, chyba ze ma zastosowanie co najmniej jedno z
wytaczen, o ktérych mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

XVI. Zachowanie poufnosci.
§31.
1. Wykonawca zobowiazuje sie do zachowania w poufnosci — w okresie realizacji umowy, jak réwniez przez okres 5 lat
od dnia jej zakonczenia — wszelkich danych dotyczacych Zamawiajacego oraz informacji uzyskanych w sposoéb
zamierzony lub przypadkowy, w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, bez wzgledu na sposdb i forme ich
przekazania.
2. Obowigzku zachowania poufnosci nie stosuje sie do danych i informacji:
1) dostepnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawce, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, od osoby trzeciej
bez obowigzku zachowania poufnosci;
3) ktére w momencie ich przekazania przez Zamawiajgcego byty juz znane Wykonawcy bez obowigzku zachowania
poufnosci;
4) w stosunku do ktérych Wykonawca uzyskat pisemng zgode Zamawiajacego na ich ujawnienie.
3. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegdlnosci przedmiot umowy i
wysokos$¢ wynagrodzenia, stanowig informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o
dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 t.j. ze zm.), ktéora podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa.

XVII. Wspélna realizacja umowy.*
(*jezeli dotyczy)
§32.
W stosunkach pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, na tle realizacji przedmiotu umowy wspdlnie (w tym
konsorcjum), w zakresie realizacji niniejszej umowy obowigzujg zasady:

e solidarnej odpowiedzialnosci Wykonawcow (w tym uczestnikdw konsorcjum) za catos¢ podjetych w ramach
przedmiotu zamodwienia zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, niezaleznie od procentowego lub
rzeczowego udziatu kazdego z nich w realizacji przedmiotu zamdwienia;

e reprezentacji jednego z Wykonawcow (poprzez ustanowienie petnomocnika — lidera) ze skutkiem dla
pozostatych, rozumianej, jako wyfaczne uprawnienie i obowigzek do sktadania i przyjmowania dokumentow i
os$wiadczen powstatych na tle realizacji niniejszej umowy.

XVIII. Warunki dostepnosci.
§33.
Strony zobowigzujg sie do realizacji niniejszej umowy z uwzglednieniem warunkéw dostepnosci okreslonych w ustawie
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami, w szczegdlnosci poprzez
adekwatne do zakresu wykonywanych ustug spetnienie minimalnych wymagan okreslonych w art. 6 przedmiotowej
ustawy.

XIX. Postanowienia koricowe.
§ 34.

1. W sprawach nieuregulowanych kompleksowo w niniejszej umowie odpowiednie zastosowanie znajdg przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.
2. Wszystkie zmiany dotyczgce niniejszej umowy wymagajg kazdorazowo formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.
3. Ewentualne spory wynikte w trakcie realizacji umowy bedg rozstrzygane w pierwszej kolejnosci polubownie na
zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego porozumienia sporne kwestie rozstrzygane bedg przez sad
powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
4. Umowy sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
5. Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowi:

e Zafgcznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;

e Zatgcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych i robét budowlanych;

e Zatgcznik nr 3 — Wykaz czesci zamowienia powierzonego podwykonawcom.

e Zafgcznik nr 4 — Kopia formularza oferty Wykonawcy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



