Nr postepowania: S.270.46.2022 Zatgcznik SWZ

ZAMAWIAJACY:

Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadle$nictwo Drygaty z siedzibg w Drygatach ul. Grunwaldzka
22, poczta poczta 12-230 Biata Piska

NIP 8490004505 oraz REGON 790011300,
(dane do faktury zgodnie ze zgtoSZENiem Qla POLIZED VAT .......veeeeeeeeeissecsseneeeesaesssssssssssssnnssssessssssssssssssssnsssssmmssssns )

reprezentowany przez Pana Andrzeja Czerepko —Nadlesniczego Nadlesnictwa Drygaty, z kontrasygnatq Lidii Dawid Gtéwnego
Ksiegowego

WYKONAWCA:

.............................. [imie | nazwisko osoby fizycznej bedacej przedsiebiorcgl, zam. W  ......cccoeiiinin. PrZy
Ul i , legitymujacy sie dowodem osobistym seria nr ...

PESEL: ..o, UNIP e , REGON ...ooverereiiriris s

prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firma ,,......cccocevveveeeee. "z siedzibg W ..o przy ul. c.coeeevvennnne , zgodnie

z zaswiadczeniem (wydrukiem) z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktory
stanowi zafgcznik do niniejszej umowy

lub
........................ [ nazwa spotkil z siedzibg W ............cceue.. Przy Ul ..................., Wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy W .......cccccoeee. Wydziat .... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr
KRS ..o ,
NIP: i ;3 REGON ....ooviiiiiiiniiiirens e
o kapitale zakladowym w WySOKOSCi ......ccccverrrueernnnene zt | w przypadku, spotki akcyjnej konieczne bedzie wpisanie takze informacji,

Jaka czesc jej kapitatu zaktadowego zostata wptacona/,

reprezentowany przez:

ktdry oswiadcza,
iz nie zostat odwofany z tej funkcji//petfnomocnictwo mu udzielone nie zostato odwofane ani nie wygasto

i w zwigzku z tym posiada kompetencje do reprezentacji w/w spotki i zawarcia niniejszej umowy

zZwazywszy, ze Zamawiajacy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z pdzn.
zm. - dalej zwang ustawg PZP), w przedmiocie zadania ,, Budowa punktu czerpania wody w lesnictwie Karpiny — Etap 2 ”
(nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego), dokonat wyboru oferty Wykonawcy, wskazani powyzej oznaczani dalej jako
Strony lub z osobna jako Strona, zawierajg niniejszg umowe (dalej zwang umowa), o tresci nastepujacej:

I. Zagadnienia wstepne:
§1
1. Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:
1). Cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto — wstepne wynagrodzenie kosztorysowe w

wysokosci brutto podane przez Wykonawce w ofercie z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych obcigzen
publicznoprawnych, za wykonanie przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego
dokumentacje projektowg i inne dokumenty dotyczace w/w zamdwienia publicznego, w szczegdlnosci o przedmiar

robdt,
2). Dokumentacja projektowa — zbior dokumentdw stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, obejmujacy
w szczegolnosci:
a. projekt budowlany stanowigcy zatacznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (dalej
oznaczonej jako SW2),
b. projekt wykonawczy,
C. przedmiar rob6t - przedmiar ma walor pomocniczy i poglagdowy wzgledem projektu budowlanego i

projektow wykonawczych. Przedmiar przedstawia jedynie roboty budowlane bez innych czynnosci z
zakresu przedmiotu umowy wskazanego w SWZ. Wykonawca ma obowigzek wykonac wszystkie roboty
budowlane oraz wykona¢ inne czynnosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie tylko te
wskazane w przedmiarze rob6t. Przedmiar robot ma charakter orientacyjny i zawiera zestawienie
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3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

10).

szacowanej ilosci robdt budowlanych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z obliczeniem ilosci oraz
wskazaniem podstaw wyceny,

d. informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (dalej oznaczone jako STWOIRB),
f. pozwolenie na budowe WZB.6740.264.2020 z dnia 28 lipca 2020 r.

g. Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 01.04.2019 r.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych (STWIORB) - dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i
wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych, okreslonych w
Dokumentacji projektowej,

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz aktéw wykonawczych do
tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow przebiegu czesci lub catosci robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika budowy nie jest wymagane
pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz dokument wprowadzony przez Zamawiajgcego celem
ewidencjonowania przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot (np. dziennik budowy wewnetrzny). Do prowadzenia tego urzadzenia badz dokumentu stosuje sie
odpowiednio zasady przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajgce w porzadku
chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci przedmiotu umowy jak i jego poszczegdlnych etapdw
(elementéw) i rodzajow robdt objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i ptatnosci, przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreslonych zasobdw
materiatowych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako jego
przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego albo w przypadku
braku takiego prawnego obowigzku, osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do sprawdzania jakosci
wykonanych robét, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczen wykonanych robdt,

Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajagca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa, wskazana i
upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do
panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku braku obowigzku
ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie
kwalifikacje do kierowania budowa lub robotami, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, do ktorej
obowigzkow nalezy w szczegdlnosci:

a. przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b. prowadzenie dokumentacji budowy;

C. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektu
budowlanego w sposéb zgodny z dokumentacjg projektowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny
pracy;

d. koordynowanie realizacji rob6t budowlanych w sposdb zgodny z umowg i zapobiegajacy zagrozeniom
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. podejmowanie niezbednych dziatar uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym;

f. wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz

bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

zgtaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz
zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru;

i przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

j. zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz

uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktdrych wzajemne relacje
reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlno$ci umowa o wspotpracy,

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce bezpo$rednio w zwigzku
z realizacjg przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych stanowigcych jego czesg,

Kosztorys ofertowy - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w szczegdlnosci na podstawie dostarczonej
przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej w tym przedmiaru robdt, wyceniony przez Wykonawce w formie
iloczynu ilosci robdt i kosztu jednostkowego, stanowigcy zatgcznik do umowy. Kosztorys ten ma charakter
pogladowy i pomocniczy w celu rozliczenia wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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12).

13).

14).

15).
16).

17).

18).

19).

20).

21).

22).

23).

24).

25).

26).

27).

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg byé wykorzystane przy wykonywaniu robét
budowlanych, w standardzie okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz w STWIORB, a w przypadku braku
stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktorych wykonania
majg zostac zastosowane,

Nadzor autorski - zespot czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdt budowlanych
zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowag oraz uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji budowlanej,

0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktdre w dalszym procesie wykonywania robét nie wystapia lub ulegaja zakryciu,

0Odbiodr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot stanowigcych przedmiot
umowy,

0dbiér koncowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania catego przedmiotu Umowy,

0Odbiodr ostateczny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci od tego, ktéry okres
jest dtuzszy, majacy na celu stwierdzenie nie wystapienia wad lub usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi
lub gwarandiji,

Odbidr gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych wad przedmiotu
umowy,

Oferta - pisemne o$wiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania przedmiotu umowy w tym
robot budowlanych stanowigcych jego cze$¢, zgodnie z postanowieniami Specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (dalej oznaczonej jako SWZ) w szczegdlnosci z postanowieniami Dokumentacji projektowej i
STWIORB, ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacego
do zawarcia Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajaca zdolno$¢ prawna, ktora:

a. zawarla z Wykonawca, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez Zamawiajacego
Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci lub catosci robét budowlanych stuzacych realizacji przez
Wykonawce przedmiotu Umowy lub

b. zawarta z Wykonawcg przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamdwienia publicznego objetego umowa, z wylgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (nie dotyczy to uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt oraz umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot
zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu),

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan dziatan majacy na
celu nadrobienie op6znier powstatych wskutek okolicznosci za ktdre ponosi odpowiedzialnosci Wykonawca i
dotrzymanie Terminu zakonczenia robdt lub jak najszybsze wykonanie przedmiotu umowy gdyby Terminu
zakonczenia robdt juz uptynat, obejmujacy w szczegdinosci:

a. propozycje termindw realizacji poszczegdinych etapéw robdt, ktdrych termin wykonania juz uptynat, a
ktére nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktdrych termin wykonania jest zagrozony wzgledem
Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b. wskazanie konkretnych $rodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robdt poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zwiekszenie zaangazowania
zasobow finansowych Wykonawcy), ktdrych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji
umowy,

Protokot koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowych zmian w zakresie przedmiotu
umowy w tym robot budowlanych, dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany
w szczegolnosci w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

Protokot odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w
zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robot w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robdt budowlanych,

Protokot odbioru usuniecia Wad - dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania usuniecia
przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci w robotach
budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy lub rzeczach dostarczonych przez Wykonawce na podstawie
Umowy,

Protokot odbioru koncowego robdt - dokument potwierdzajacy odbidr wykonanego przez Wykonawce
przedmiotu Umowy,

Protokot odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbior przedmiotu umowy po usunieciu
przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
lub w rzeczach dostarczonych Zamawiajgcemu na podstawie Umowy, w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktory z podanych okresdw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad,

Protokot przekazania i objecia terenu budowy — dokument potwierdzajacy przekazanie Wykonawcy terenu
budowy,
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28).  Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy
nie majg wptywu; wystgpienia ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy nie mogli przewidzie¢, wystapieniu ktorej
Wykonawca ani Zamawiajacy dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystgpienia,
Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezyé; oraz ktéra nie moze
by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu,

29). Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do zgodnego z Umowa wykonania
jej przedmiotu w szczegdlnosci robdt budowlanych oraz usuniecia Wad przez Wykonawce,

30). Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

31). Termin zakonczenia robat - termin okreslony w Umowie, do uptywu ktdrego Wykonawca zobowigzany jest
wykonacé/zrealizowa¢ przedmiot umowy,

32). Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, zawarta miedzy
wykonawcg, a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku robdt budowlanych takze miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

33). Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego poszczegolnych elementach,
powodujace ich niezgodnos$¢ z umowa. W szczegdlnosci niezgodnos¢ z umowg wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a. nie ma wiasciwosci, ktdre powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony albo wynikajacy z
okolicznosci lub przeznaczenia;

b. nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajagcego, w tym przedstawiajac
probke lub wzér. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie publiczne zapewnienia producenta
rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktéra wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci
gospodarczej, oraz osoby, ktdra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku
towarowego lub innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent;

C. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy zawarciu umowy, a
Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co do takiego jej przeznaczenia;

d. zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e. przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidtowego jej zamontowania i uruchomienia,

jezeli czynnosci te zostaty wykonane przez Wykonawce lub osobe trzecig, za ktérg Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, albo przez Zamawiajgcego, ktory postgpit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f. jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

g. Za wade uznaje sie rowniez sytuacje, w ktdrej Wykonawca nie posiada praw autorskich do czesci lub
catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi wasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony
prawem osoby trzeciej, a takze jezeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy
lub jego czescig wynika z decyzji lub orzeczenia wiasciwego organu.

34). Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow ustawy Prawo
zamowien publicznych wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu
braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej
lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ,

35). Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-biurowe
Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce
materiatow, sprzetu, itp.

2. Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w liczbie mnogiej i odwrotnie
chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w jezyku polskim.

4. W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie informacji lub wydawanie
polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na piSmie i dostarczane (przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem),
wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, droga elektroniczng lub faksem na podane przez Strony

adresy.

5. W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody faksem albo droga
elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

6. Strony beda uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie, informacje, wydane
polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich otrzymania w formie pisemne;j.

7. Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.

8. Jezeli umowe wykonuje wspolnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich odpowiedzialno$¢ wobec

Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych wykonawcdéw obejmuje wykonanie Umowy jak i
whniesienie zabezpieczenia jej nalezytego wykonania.

9. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly czas trwania
Umowy, fgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady. Rozwigzanie Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany
zasad odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego Wykonawcdw w nim uczestniczacych.
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Wykonawcy wykonujgcy wspdlnie umowe zobowigzujg sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujgcej
wspotprace podmiotow wchodzacych w sktad Konsorcjum i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikdw Konsorcjum. Jezeli umowa ta zawarta jest w jezyku
obcym Wykonawcy sg zobowigzani zataczy¢ do przedktadanej kopii umowy jej ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen woli w imieniu i na
rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum w zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych
do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodgq Zamawiajacego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady Zamawiajacy jest
uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajacych z Umowy od wszystkich, niektdrych lub jednego
z cztonkéw Konsorcjum.

Zakres Przedmiotowy Umowy:
§2

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwg ,,Budowa punktu czerpania wody w le$nictwie Karpiny —
Etap 2 ". Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy w tym roboty budowlane
stanowigce przedmiot umowy. Zakres robot budowlanych objetych przedmiotem umowy obejmuje w szczegdlnoSci
budowe na dzialce nr 89/2, obreb Dmusy, gmina Biata Piska Punktu czerpania wody ( studni czerpalnej) z dwoma
kré¢cami przytaczeniowymi, zgodnie z Decyzjg o pozwoleniu na budowe WZB.6740.264.2020 z dnia 28 lipca 2020 r. oraz
Projektem budowlanym.

Przedmiot umowy opisany jest szczegétowo w SWZ, dokumentacji projektowej, STWIORB oraz w umowie i zatgcznikach
do niej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wczesniej z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Nalezyte wykonanie zamdwienia stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez sporzadzenie protokotu odbioru
koncowego robdt, w ktorym stwierdzenie to zostanie ujete.

Wykonawca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w szczegdlnosci prowadzenia robot zobowigzany jest do
przestrzegania zasad BHP oraz przepiséw P-POZ.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych opisanych w dokumentagji
projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli
zawnioskuje o to Zamawiajacy (zwane dalej robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest
wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robot objetych pierwotnie przedmiotem
umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to Zamawiajgcy (zwane dalej robotami
zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
samodzielnie podejmowac decyzji w przedmiocie robdt zamiennych lub robdt zaniechanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel posiadajacy
zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania
przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeCi .....c.cocveveeevieeresieeesienennns (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktorego w
zakresie wiedzy lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac Oferte celem wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w
ZaKreSie ...oovvvveeriiiiiieeeeeeeeens (w jakim wiedza i doswiadczenie podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania
przedmiotu Umowy na uzZytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ............cceee. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie
Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktdrego w zakresie zasobdw finansowych Wykonawca
powotywat sie sktadajgc Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
Umowy i w przypadku zaprzestania wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie
zobowigzany do przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne rozliczenia
Wykonawcey i ......cceeeeeeee (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzaja Zamawiajagcego. Wykonawca o$wiadcza, ze jest mu
znany przepis art. 120 ustawy PZP.

Podwykonawcy:
§3

Wykonawca wiasnymi sitami . bez angazowania podwykonawcow wykona przedmiot Umowy./Wykonawca wykona
wiasnymi sitami nastepujace czynnosci lub roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy:

D) e oo
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Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujacych czynnosci lub — robdt budowlanych
Sstanowigcych przedmiot Umowy:

L) oo et
2D e ee e et r e s e s e e e s e s et e s s srrrenes

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy) nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy. Podobniez, powierzenie w trakcie realizacji umowy czynnosci z zakresu przedmiotu umowy
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy (w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy), co do ktdrych pierwotnie Wykonawca ztozyt oswiadczenie o ich osobistym wykonaniu nie stanowi, co do zasady,
zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zaangazowanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
do wykonania przedmiotu umowy badz jego czesci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcéw, ich
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1). termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2). przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw
lub ustug, ktdre Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreSlonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg;

3). wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty budowlane,

dostawy lub ustugi bedace przedmiotem Umowy, ktdrych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety
w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czeSciach, na podstawie odbiordéw czesciowych przez
Wykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4). wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci, jaki
wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okreSlonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy;

5). okres odpowiedzialnoéci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajacych,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i do$wiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajace wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0sOb, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowity zatacznik do tej umowy. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci
zamowienia na roboty budowlane lub ustugi nastepuje w trakcie realizacji zamoéwienia to wykonawca ma obowigzek
wykazania brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1). uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub
Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2). uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajacego (po niezgtoszeniu zastrzezen), a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastapi¢ wylgcznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego (po niewyrazeniu sprzeciwu
wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane objete umowg, jest obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy zostang przedtozone:

1). dokumenty potwierdzajgce spetnienie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymagan wskazanych
w ust. 6;
2). dokumentacja dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie umowy o podwykonawstwo, zawierajgca w

szczegolnosci zestawienie ilosci robot i ich wycena nawigzujgca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie
Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktdre majg by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cze$ci dokumentacji;
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3). inne dokumenty wymagane prawem powszechnym w szczegdlnosci ustawg PZP.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych wraz z pozostatymi
dokumentami zostanie przedtozony Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany za zaakceptowany przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu tego projektu nie zgtosi na pismie
zastrzezen do projektu umowy.

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zgtasza Zamawiajacemu okolicznos¢ wykonywania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
zamowienia (badz ich czesci) przez Podwykonawce badz dalszego podwykonawce. Do zgtoszenia zatgczona bedzie kopia
umowy o to podwykonawstwo wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10. Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia
doreczenia mu zgloszenia moze zgtosi¢ sprzeciw wobec wykonywania robdt przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce. Sprzeciw wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i sktada sie go zardwno Wykonawcy jak i
Podwykonawcy, lub dalszemu Podwykonawcy, ktdrych dotyczy wskazane wczesniej zgtoszenie.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujacych przypadkach:

1). niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo, okreslonych w ust. 5,

2). niespetniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce warunkéw okreslonych w ust. 6,

3). niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informagji, o ktérych mowa w ust. 10,

4). gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktdrej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wylacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢
realizowana przez podmiot, na zasoby ktérego Wykonawca powotlywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamodwienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,

5). zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zapfaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy
przez Podwykonawce,

6). gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od
zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy przez Zamawiajgcego,

7). gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany Umowg dla tych
robdt,

8). gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego

rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
s roboty budowlane w przewidzianym terminie Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego lub uzupeic inng
wymagang dokumentacje.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane albo po uptywie terminu na
zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
przedtozy Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie
7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 38 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy
o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania robot budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w
terminie wskazanym w ust. 13 w szczegdlnosci w przypadkach okreslonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 30 dni od dnia doreczenia mu kopii tej umowy wraz ze zgtoszeniem, o
ktérym mowa w ust. 13, nie zgtosi na pi$mie sprzeciwu wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce czes$¢
przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyftaczeniem:

1). umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w umowie
przy czym wytgczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz,

2). umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w SWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedtozonej Umowy
o podwykonawstwo, o ktorej mowa w ust. 19 w terminie wskazanym w ust. 13. Sprzeciw moze by¢ zgtoszony w
szczegolnosci w przypadkach okre$lonych w ust. 14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze
ponownie przedtozy¢ Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, w ktdrej zapisach uwzgledniono sprzeciw
Zamawiajgcego. .

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 13 lub w ust. 20.
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Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub co
do ktorej zgtoszono sprzeciw, o ktdrym mowa w ust. 13 lub w ust. 20. Zamawiajgcy moze usungc takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig Umowy z podwykonawstwo odpis z
Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, badz inny dokument witasciwy z uwagi na
status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana
zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyzej.

Zasady wskazane wczesniej dotyczace umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje sie odpowiednio do umow
zmieniajgcych te umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindw
okreslonych tg umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robot.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie
budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy o
podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zataczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Termin realizacji umowy:

§4
Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji umowy:
1). rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy do 3 dnia roboczego od zawarcia umowy,
2). zakonczenie realizacji przedmiotu umowy ......... dni/tygodni/miesiecy od zawarcia umowy.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru koncowego jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony
podpisaniem przez strony Umowy Protokotem odbioru koncowego robdt stwierdzajgcego nalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i Warunki Platnosci

§5
Za wykonanie przedmiotu umowy, Strony ustalajg dla Wykonawcy szacunkowe, wstepne wynagrodzenie kosztorysowe w
WYSOKOSCI DIULtO ...cvvveveeecieicciec e (STOWNIE: evrreeeeee e ), ktdre zostato ustalone na

podstawie oferty Wykonawcy z dnia i kosztorysu ofertowego — ktdre stanowig zatgczniki do umowy.
Wskazana kwota obejmuje w szczegdlnosci wynagrodzenie za serwis gwarancyjny, wykonanie robdt budowlanych jak
rowniez cene sprzedazy za dostarczone Zamawiajgcemu rzeczy niezbedne do realizacji przedmiotu umowy oraz za inne
czynnosci i $wiadczenia stanowigce przedmiot umowy.

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie obmiaru robdt faktycznie wykonanych i objetych
umowa oraz cen jednostkowych tych robdt okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczany do faktury protokét odbioru korcowego robdt potwierdzony przez
Strony i stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce lub protokét odbioru czeSciowego.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czeSciowe na podstawie faktur czesciowych lub rachunkéw czesciowych za zakorczone
etapy (elementy) wchodzace w zakres przedmiotu umowy.

Rozliczenie czesciowe moze by¢ dokonywane nie czesciej niz raz na miesigc. Suma wynagrodzenia zaptaconego na
podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w ust. 1. Faktura
czesciowa moze by¢ wystawiona po wykonaniu przewidzianego harmonogramem rzeczowo — finansowym etapu
(elementu) robdt i po dokonaniu jego odbioru przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzezeniem ust. 18.
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Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sa dokonywane powykonawczo, na podstawie
Protokotu odbioru czesciowego lub Protokotu odbioru koncowego robdt, w terminach okreslonych Umowa na podstawie
wystawionych rachunku lub faktury z uwzglednieniem potracer wynikajacych z Umowy, i zgodnie z tymi protokotami.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty Wykonawcy i obowigzujace w Polsce podatki, facznie z VAT oraz
opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét.

Swiadczenia za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na rachunek bankowy Wykonawcy,
lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce, lub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie ulegnie waloryzacji.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w chwili powstania
obowiagzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspdlnie wykonujacymi przedmiot umowy (Konsorcjum), w terminie 7 dni
od zawarcia Umowy, wskazg oni cztonka Konsorcjum upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia
w imieniu wszystkich cztonkdw Konsorcjum. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy upowaznionego cztonka Konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy byto czynnoscig powodujaca, iz obowigzek podatkowy w szczegolnosci
w podatku od towardw i ustug powstanie u Zamawiajacego, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie brutto pomniejszone o podatek, do ktdrego zaptaty zobowigzany bedzie
Zamawiajacy. Przyjmuije sie, iz w takim przypadku Zamawiajacy rozliczy w ten sposob podatek od towaréw i ustug wedtug
stawki podstawowej (na dzien zawarcia umowy 23 %) chyba, ze wiasciwa w tym zakresie bedzie inna stawka tego
podatku.

Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajacy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm
podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug
(Dz. U. z 2020 r., poz. 106, z p6zn. zm.). Zaptata:

1). kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury bedzie dokonywana na
rachunek VAT Wykonawcy, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i
ustug,

2). kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek
bankowy albo na rachunek w spdtdzielczej kasie oszczednoSciowo-kredytowej, dla ktdrych jest prowadzony
rachunek VAT Wykonawcy.

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie swym rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art.
49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357, z p6zn. zm.) zawartym w
wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(tzw. biata lista podatnikdéw).

Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towardw i ustug) wskazanego cztonka Konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku
do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane:

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych zamiennych lub zaniechanych wynikajacych z § 2 ust. 6
Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia zgodnie z iloscig wykonanych robot i stawek
jednostkowych z kosztorysu ofertowego i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty taka metoda i przedtozenia
wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ robot zamiennych z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w pkt 1 lub 2, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po zaakceptowaniu ceny
jednostkowej przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z
zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia wysoko$¢
wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem tych robot.
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Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie wykonana niezgodnie z
zasadami okre$lonymi w ust. 1 Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy wskazane w § 5 ust. 1.

Rozliczenia czesciowe:

§7

W celu dokonania rozliczenia czeSciowego Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do 25 dnia kazdego miesigca
nastepujacego po okresie wskazanym w § 5 ust. 6, ktérego dotyczy rozliczenie, obmiar wykonanych i zakonczonych
etapow (elementow) robot budowlanych, wraz z zestawieniem ich wartosci wg stawek jednostkowych z kosztorysu
ofertowego z ewentualng modyfikacja wynikajaca z rozliczenia rob6t zamiennych lub zaniechanych. Wraz z obmiarem i
zestawieniem Wykonawca zgtosi gotowosc tych robdt do odbioru czeSciowego.

Zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze
obmiaru robot oraz odpowiadajacych im cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego
albo ustalonych zgodnie z § 6.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres i wartosci wykonanych robét, dokona ewentualnych korekt przedtozonego zestawienia oraz
wskaze kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia lecz nie wcze$niej
niz po dokonaniu odbioru czesciowego.

Rozliczenia koncowe:

§8

Wraz ze zgtoszeniem przez wykonawce gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego, Wykonawca przedstawia
Zamawiajgcemu szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, uwzgledniajac ptatnosci czeSciowe
oraz modyfikacje zwigzane z rozliczeniem robét zamiennych badz zaniechanych.

Zamawiajgcy sprawdzi zakres wykonanych robdt i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 14 dni
roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu
odbioru korcowego.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia
Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych mowa w ust. 4 bedzie nadal
nieprawidtowe, Zamawiajacy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie korncowe stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy stanowic¢
bedzie Protokdét odbioru koricowego robét stwierdzajacy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.

Platnosci:
§9

Platnosci wynagrodzenia sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty wynikajace z rozliczenia czesciowego lub koncowego. W przypadku dostarczenia faktury
wystawionej w sposob sprzeczny z umowg lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegdlnosci do ktdrej nie zostaty
zafgczone zadane umowa dokumenty, Zamawiajacy moze nie przyjgc tej faktury lub zazadac uzupetnienia zatgcznikdw
do niej. W przypadku zadania uzupetnienia zatacznikdw do faktury przyjmuje sie, iz Zamawiajgcy nie znajduje sie w
opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia poniewaz termin na spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec
dopiero od ztozenia przez Wykonawce zadanych od niego dokumentdw.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z czeSciowym rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia
Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wymagalnych do tego dnia naleznosci lub
dowody dotyczace zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktorych termin uptynat do dnia odbioru cze$ciowego. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcdw lub dalszych
Podwykonawcow wynikajgcych z Umow o podwykonawstwo. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia czeSciowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o takiej
tresci.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z fakturg koricowa, os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdéw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty catego
wynagrodzenia/ceny Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci za wykonanie dostaw, ustug
lub robdt budowlanych stanowigcych czes¢ przedmiotu umowy. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie
dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac, iz nalezno$¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
wynagrodzen/cen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo zostata

10
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uregulowana. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, celem dokonania rozliczenia
czesciowego ztozy Zamawiajagcemu pisemne o$wiadczenie o takiej tresci.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdcic¢ sie z zadaniem zapfaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania pfatnosci bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 5 podwazajacych zasadnos$¢ bezposredniej
zaptaty, Zamawiajacy moze:

1). nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej
zapfaty lub
2). ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3). dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie za
wykonanie robdt budowlanych, bedace przedmiotem zadania, o ktdrym mowa w ust. 4 jezeli Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi
wykonanie i odbidr robdt budowlanych, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 5 uwag wykazujacych
niezasadno$¢ bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

O rownowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu
sgdowego, Zamawiajacy zmniejszy wyptacane Wykonawcy wynagrodzenie (potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy), a w przypadku wczesniejszej wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy i niemoznosci pomniejszenia/potracenia z powodu braku wzajemnej wierzytelnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy niezwlocznego zwrotu kwot zaptaconych przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda
wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktorych mowa w § 5 ust. 5 przedstawione Zamawiajgcemu
wraz:

1). z protokotem Odbioru czesciowego wykonanych etapdw (elementdw) robdt, w ktdrym bedag wyszczegdlnione
roboty budowlane lub ich elementy wykonane przez Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, lub do ktérego
beda zatgczone protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow
w ramach odbieranego etapu (elementu) robdt,

2). z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajacego
Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3). z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie wiecej niz 5 dni przed
uptywem terminu platnosci o$wiadczeniami Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdéw o nie zaleganiu z
ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcow,

4). a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow przed dniem Odbioru czesciowego robdt budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow nie byly jeszcze wymagalne — wraz z o$wiadczeniami Podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw w tym zakresie. Jezeli Wykonawca nie angazowat Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
celem dokonania rozliczenia czesciowego ztozy Zamawiajgcemu pisemne o$wiadczenie o takiej tresci.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 2, 3 lub 9
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce tych wymagan, nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w
ust. 5 i wykaze niezasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktdrych mowa w ust. 5, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

XI.

zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robdt budowlanych, lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

Bezposrednia pfatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie
obejmowac wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce
lub Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego Umowy
o podwykonawstwo robdt budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub wazne ztozenie kwoty
potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje wygasnieciem
wierzytelnosci  przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci lub do wysokosci kwoty
ztozonej do depozytu sadowego.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w terminie 30 dni od
dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci
bezposredniej za uzasadniong z zastrzezeniem, ze termin ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcy nie moze
nastgpi¢ wczesniej niz termin rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy i rozliczenia zwigzane z zadaniem zaptaty dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moga by¢ dokonywane czesciej niz rozliczenia z Wykonawca.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu,
ktdremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg
zobowigzania Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy i Podwykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu ptatnosci bezposrednich
jest ograniczona wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie rob6t budowlanych, ustug lub dostaw wynikajacej
z Umowy. W przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty, ustugi lub dostawy pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi Umowa o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa, Zamawiajgcy uzna
i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku
wylacznie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od Zamawiajgcego ptatnosci
bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkdéw lub faktur VAT w danym okresie rozliczeniowym przyjetym dla rozliczen
czesciowych, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdw potwierdzajgce te okoliczno$¢, cata kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona
przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Wierzytelnosci:
§ 10

Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci na podstawie cesji, przekazu, sprzedazy;
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w
niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajgcego. Przeniesienie przez
Wykonawce praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody
Zamawiajgcego. Zapis ujawniajacy zastrzezenie wskazane wczesniej Wykonawca umiesci na kazdym egzemplarzu
faktury/rachunku wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg wzgledem
Zamawiajgcego bezskuteczne.

Obowiazki Zamawiajacego:
§11

Przed rozpoczeciem robot Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarz Dokumentacji projektowej i
STWIORB w wersji papierowej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym
prac obcigzajg Wykonawce.

Jezeli to jest wymagane przepisami szczegdlnymi, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem rob6t, Zamawiajgcy powiadomi
organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji robot z projektem o
planowanym terminie rozpoczecia robot.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1). ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany przepisami prawa
budowlanego),

2). protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania umowy,

3). przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

4). dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej,
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XII.

5). wyznaczania terminéw odbioréw robdt nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

6). terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych,

7). terminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowa do odbiorow:
1). robdt ulegajgcych zakryciu i robot zanikajgcych,

2). czesciowych,

3). koncowego,

4). gwarancyjnych,

5). ostatecznego.

Odbiordéw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych moze dokonac w imieniu Zamawiajacego Inspektor
nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru czesciowego lub odbioru koncowego robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy, wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.
Odbior czeSciowy zostanie zakonczony w ciggu 14 dni roboczych. Odbiér koficowy zostanie zakoficzony w ciggu 21 dni
roboczych.

Obowiazki Wykonawcy:
§12

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z Umowg, Ofertg i
Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Zamawiajgcego lub upowaznionego przez
niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za
utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z wykonywaniem
robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub
osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do robodt
Materiatéw. Materialy i urzadzenia uzyte przez Wykonawce do realizacji zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiadac
wymogom jakos$ciowym wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy
Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, oraz dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu umowy nie moze dokona¢ zmian w materiatach, produktach oraz
rozwigzaniach technicznych zawartych w dokumentacji projektowej. W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych
materiatow lub produktdw ujetych w ofercie i dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajgcy ma prawo zdecydowac o
uzyciu innych réwnowartosciowych produktéw, materiatdw i rozwigzan technicznych. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego
lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu trzech dni obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowany wyrdb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robdt budowlanych zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020, poz. 215, ze
zm.).

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1). prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy wraz z
powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng odcinka drogi stanowigcego przedmiot umowy ,

2). wskazania Kierownika budowy lub kierownikdw robdt, posiadajgacych niezbedne uprawnienia budowlane, zgodnie
z przepisami Prawa Budowlanego,

3). przerwania robot na zadanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robdt przed ich zniszczeniem,

4). przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz umozliwienia

mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5). wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie z wtasciwymi
przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

6). stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli spetniajgcych
wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

7). umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub Wykonawce,

8). zghaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach robdt,
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10.

11.

9). terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych w czasie odbioréw, oraz
w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarandji,

10).  utrzymywania porzadku na terenie budowy,

11).  stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy,
zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

12).  angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i do$wiadczenie do
wykonywania powierzonych im robdt i innych czynnoéci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w
Umowie,

13).  dostarczania Materiatdw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

14).  zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcéw do udziatu w
realizacji Umowy.

15).  sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robét budowlanych stuzacych
realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjaé,

16).  ubezpieczenia budowy z cesjg praw z tego ubezpieczenia na Zamawiajacego w zakresie:

a. robdt, obiektdw, urzadzen oraz mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét — od huraganu ,
powodzi i innych zdarzen losowych,

b. odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych
pracownikdw i osob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami , w tym takze ruchem
pojazddw mechanicznych,

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym wartos¢ robot objetych ubezpieczeniem winna
odpowiada¢ co najmniej wynagrodzeniu wykonawcy wskazanemu oferta Wykonawcy (z uwzglednieniem
ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub znizek co do sumy gwarancyjnej), przy czym jezeli wykonawca nie
dopetni obowigzku ubezpieczenia, do ktérego jest zobowigzany umowg, Zamawiajgcy moze dokonac
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy potracajac ten koszt z wynagrodzenia Wykonawcy,

17).  do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem umowy i utrzymywania
tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia skladek - na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, przy czym suma gwarancyjna (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub
znizek co do sumy gwarancyjnej) winna odpowiadac co najmniej wynagrodzeniu ofertowemu brutto,

18). w przypadkach prowadzenia rob6t na terenach chronionych akustycznie, roboty mogg by¢ prowadzone w
godzinach okreslonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ,

19).  uzyskania na wiasny koszt i wkasnym staraniem dostepu do energii elektrycznej i wody (zamawiajacy nie ma
obowigzku udostepniania punktow czerpania energii elektrycznej ani wody — jezeli strony postanowig o
udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktéw czerpania energii elektrycznej lub wody — zawrg réwniez
porozumienie w kwestii rozliczenia kosztdw poboru energii lub wody przez Wykonawce),

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1). Dziennik budowy,

2). ksigzke obmiardw,

3). protokoty odbioru robdt,

4). pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1). Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacji,
2). Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3). informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,

4). dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje koordynatora
Podwykonawcdw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego Podwykonawcy jak za wiasne.

Od daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia
Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a spowodowanej:

1). Wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot Umowy
na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy;

2). wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktdry nie byt objety ryzykiem Zamawiajgcego lub;
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

3). czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu elementéw mienia Zamawiajgcego zniszczonego przez
Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i
dokumentujac stan faktyczny wykonania robdt.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji papierowej i elektronicznej
w 2 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do odbioru
koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowa wytyczenie w terenie lub na obiekcie wszystkich
czesci robdt. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z wiasciwymi przepisami.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w
dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map
z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Czynno$ci te muszg by¢ ukonczone do
zakonczenia odbioru koncowego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we wiasciwym miejscowo
organie administracji.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i pomieszczenia uzywane w czasie
wykonywania prac.

Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru koncowego robdt ponosi
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle w mieniu Zamawiajacego objetym przedmiotem umowy.

Poniewaz w SWZ wtozono na Wykonawce obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osdb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, wykonanie tego obowigzku powinno by¢ zachowane
nieprzerwanie przez caty okres wykonywania umowy.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagan dotyczacych
zatrudniania ww. 0sob na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy. Na zagdanie Zamawiajgcego,
Wykonawca obowigzany bedzie niezwtocznie udokumentowac zatrudnienie oraz poziom zatrudnienia przez przedtozenie
wykazu oséb zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz na zadanie Zamawiajgcego przedstawi do wgladu
kopie ich uméw o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowiert umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce przedstawiciel Zamawiajgcego
uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczacego
w realizacji przedmiotu umowy oraz moze zgtosi¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy zadanie przeprowadzenia kontroli
zatrudnienia pracownikéw przez Wykonawce lub Podwykonawce.

§13

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,
Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktdrym bedzie realizowany przedmiot Umowy.

W przypadku zwioki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w
terminie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w
ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny
sposob w wersji papierowej i graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegdlnych etapow robdt i postepu w realizacji robot
budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na etapy wykonywania przedmiotu umowy w
szczegdlnosci robot budowlanych, ich asortymenty wedtug dziatbw STWIORB, poprzez odniesienie do technologii
wykonania, specyfikacji i zasobdw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robot
oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci naleznosci za etapy zrealizowanych robét oraz ich sume w danym okresie
rozliczeniowym oraz w catym okresie realizacji umowy. Asortymenty rob6t mniej znaczacych bedg faczone w grupy pod
jedng nazwa. Grupy asortymentdw robdt powinny by¢ naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w
zakresie harmonogramu robot, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem
daty zakonczenia tych robét, z doktadnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego .

Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 14 dni roboczych od daty przedtozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na
wymagdania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie.

Wykonawca ma prawo powotywania sie¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesuniecia terminéw realizacji poszczegdinych etapdw robét (jezeli etapy s przewidziane) lub Terminu zakonczenia
robdt. Zmiana harmonogramu nie moze powodowac zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktdrym
mowa w § 4.

Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu roboét, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie
nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od

15



Nr postepowania: S.270.46.2022 Zatgcznik SWZ

10.

11.

12.

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zgdanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie
14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywal reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobow finansowych Wykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapdw robét (jezeli etapy robot sa przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego
tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymac wpisem do Dziennika budowy wykonywanie rob6t budowlanych na
podstawie Umowy w przypadku:

1). wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowa lub w sposob naruszajacy warunki
bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia 0sdb znajdujacych sie na Terenie budowy, i
niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego
wstrzymania obcigzajg wytacznie Wykonawce,

2). wystgpienia warunkdw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robét, z tym zastrzezeniem,
7e przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo
— finansowym, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce za wyjatkiem okolicznosci o charakterze nadzwyczajnym,

3). gdyby ich kontynuacja mogtaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowaé niedopuszczalng
niezgodnos¢ z Dokumentacjag projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze
poleci¢c Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3

miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 lub 11 jezeli wstrzymanie rob6t budowlanych nie nastgpito z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do zadania przedtuzenia Terminu zakonczenia robot o okres rowny okresowi
wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu Kosztdw powstatych wskutek wstrzymania robot.

§ 14

Wykopaliska, w szczegdlno$ci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajace znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy,
stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczy¢
wykopaliska przed przywitaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ panstwowy o znaleziskach
i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace wiasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska,
obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje konieczno$¢ poniesienia
dodatkowych kosztéw lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po
uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robot.

§ 15

Wykonawca w czasie wykonywania robot budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest zobowigzany podjac¢
niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy i wokdt terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach na
realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wiasciwy organ lub do innych aktéw wydanych przez organy
administracji publicznej jesli majg one zastosowanie do wykonywanego przedmiotu umowy lub jego czesci. Jezeli
adresatem tych aktdw jest Zamawiajgcy ma on obowigzek niezwlocznego przekazywania stosownych informagiji
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie Sciekéw, substancji ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu
budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot budowlanych, w sposdb zapewniajacy ochrone robdt przed
uszkodzeniem oraz terendw i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany na swoj koszt i odpowiedzialno$¢ usuwac z terenu budowy, z zachowaniem przepisdéw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 , ze zm.— ,ustawa o odpadach”), odpady
wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowigzek poddaé powstate odpady utylizacji lub
przekazac je w tym celu wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw wskazanych przepisami ustawy o odpadach. Na zadanie
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji o wytworzonych na terenie budowy odpadach
oraz sposobach ich usuniecia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach
dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych i faktycznych zmierzajgcych do przejecia odpowiedzialnosci
z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od Zamawiajacego z powodu
naruszenia przez Wykonawce przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.
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XIII.

XIV.

10.

Odzyski Materiatéw i surowcéw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego)
stanowig wiasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu,
w miejsce wskazane przez Zamawiajacego w odlegtosci do 25 km od miejsca prowadzonych robét.

Rozbidrke Materiatdw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Wykonawca bedzie prowadzit z
nalezyta starannoscig w sposob wykluczajagcy mozliwos¢ ich uszkodzenia a sktadowanie Materiatow bedzie prowadzit w
sposob uporzadkowany i wkasciwy dla danego asortymentu.

Przedstawiciele stron:
§16

Zamawiajacy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru ktorym jest Pan .........cccvcevennne do
dokonywania odbioréw robét zanikowych, sprawdzania ilosci i jako$ci wykonanych robét, potwierdzania ich wykonywania
oraz kontrolowanie rozliczeri wykonanych robot.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robdt, ktdre sg
niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Pan ..................... posiadajacy uprawnienia
budowlane w specjalnosci .........ccoeureennee. NF e dziatajagcy w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o kwalifikacjach co
najmniej rownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzacym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu
jego pisemnej akceptaciji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez niego upowaznionym, a w
tym przedstawicielom biura projektdw lub autora dokumentacji projektowej , oraz pracownikom organéw nadzoru
budowlanego dostepu na teren budowy , oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie
przewiduje sie ich wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Odbiory roboét:
§17

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu niezwtocznie, nie pozniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot
Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywraci¢ stan poprzedni.

Odbior czesciowy robdt jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty (czesci
przedmiotu umowy).

Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis
do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czeSciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu wykonanych etapéw (elementéw) robot,
w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji na przedmiotu Umowy, na podstawie
o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakornczenia robot i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem proby i
sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajgcych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia whasciwych
jednostek i organdw, protokoty odbiorow technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy. W
szczegolnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego rob6t Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1). dokumentacje powykonawcza,
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26.

27.
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2). ksigzke obmiarow,

3). oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z przepisami i obowigzujgcymi
polskimi normami ,

4). rozliczenia petnej kwoty, ktdra wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem,
5). karte gwarancyjna,

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co do kompletnosci i
prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy termin ponownego ztozenia przez
Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, w tym
Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja
moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale ktérych wykonat przedmiot
Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgtoszenia rob6t
do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego przedmiotem nie s
gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z
przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowic
dokonania odbioru albo przerwac Odbidr korcowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad
lub przeprowadzenia prdb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc ich techniczng. Po usunieciu wad wykonawca ponownie
zgtasza gotowos$¢ robdt do odbioru koncowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajace sie do usuniecia to zamawiajacy moze:

1). jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie,

2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania robdt,

Komisja sporzadza Protokdt Odbioru korncowego robot. Podpisany Protokét odbioru korcowego robdt stwierdzajacy
nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce jest podstawa do dokonania koncowych rozliczer Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru
koncowego, Zamawiajgcy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
protokotu odbioru koficowego robdt. Za date zakonczenia robot przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawce o gotowosci odbioru koricowego jezeli w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakonczony
podpisaniem przez Strony protokotu odbioru koncowego robot stwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajacy moze przeprowadzac przeglady gwarancyjne o ktorych zawiadomi Wykonawce z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegaja na kontroli wykonanego przedmiotu umowy pod wzgledem wystapienia wad w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreSlonym przez
Zamawiajacego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usuniecia wady,
Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigecia wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robdt zwigzanych z usunieciem Wad ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi.

Odbidr gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunieciu wszystkich Wad
ujawnionych w przegladzie gwarancyjnym w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktory z podanych okresow jest dtuzszy).

Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci (w
zaleznosci od tego, ktdry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia
wypetnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie wady, co skutkuje niemozliwoscig
uzytkowania obiektu, ktérego dotycza roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr
ostateczny za$ Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarangji (i ewentualnie zabezpieczenia
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10.

nalezytego wykonania umowy o okres przediuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do
uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

Prawa autorskie:
§18

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy jakichkolwiek praw oséb trzecich w
szczegdlnosci przystugujacych im praw autorskich.

Wykonawca oéwiadcza, iz do utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy w szczegolnosci takich jak:
raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone
do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektdw i inne dokumenty oraz broszury (zwane dalej utworami lub
utworem) przystuguja Wykonawcy lub bedg mu przystugiwaé najpézniej w dniu dostarczenia utworu Zamawiajgcemu,
wszystkie autorskie prawa majatkowe lub licencje z odpowiednim zakresem uprawnien.

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworéw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, w ramach
umdwionego wynagrodzenia, Wykonawca:

1). przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych opfat i bez dodatkowych o$wiadczen stron w
tym zakresie cato$¢ autorskich praw majatkowych do tych utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z p6zn. zm.) albo,

2). ustanowi na rzecz Zamawiajacego nieograniczone czasowo i terytorialnie niewytgczne licencje, niezbedne do
korzystania z przekazanych utworéw w zakresie wskazanym w ust. 5 (w takim wypadku licencja bedzie udzielona
na pismie w odrebnym od umowy dokumencie). Jezeli przy zawarciu umowy Wykonawca nie wskazat na
korzystanie z jakich utworéw udzieli takiej licencji, domniemywa sie, iz w stosunku do wszystkich utworéw
przekazanych zamawiajgcemu w ramach niniejszej umowy dokona przeniesienia catosci autorskich praw
majatkowych do tych utwordw.

Réwnoczes$nie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wrasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktdérych
utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej Umowy.

Z dniem dostarczenia Zamawiajagcemu utworu przechodzg na Zamawiajgcego, nieograniczone w zakresie czasowym i
terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majatkowe do tego utworu, na wszystkich polach eksploatacji, w szczegdinosci
tych okreslonych przepisie art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazda technika egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa;

2). w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktdrych utwdr utrwalono — do wprowadzania do obrotu,
uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposdb inny niz okreSlony w ppkt 2) do publicznego wykonania,
wystawienia, wyswietlenia, odtwarzania oraz do nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
utworu w taki sposdb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w migjscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastepcom prawnym na wykonywanie wobec utwordw
zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania. Zamawiajgcy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerébki
czy tez adaptacji utworu celem dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajgcy w szczegolnosci ma
prawo:

1). do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerdbek i zmian utworu,

2). do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub w sasiedztwie z innymi
utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi i nazwami,

3). rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utworéw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywac¢ swych autorskich praw osobistych, w tym nadzoru
autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajacego
lub osobe przez niego wskazana.

Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje réwniez wynagrodzenie za przeniesienie na
Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien wskazanych powyzej.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach,
samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotéw, w tym jako cze$¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w
formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikacji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakakolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z roszczeniem z tytutu
naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majgtkowych, jezeli naruszenie nastgpito w zwigzku z niniejsza
umowa i jej nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, Wykonawca:

1). przyjmie na siebie petng odpowiedzialno$¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych zdarzen;

2). w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu po stronie Zamawiajgcego
i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego w postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym
postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania;

3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych i niemajatkowych
zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub osobistych osoby lub 0séb zgtaszajgcych roszczenia.
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Jezeli do czasu odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe, o ktérych mowa
wczesnhiej nie zostang przeniesione na Zamawiajacego, przejécie tych praw na Zamawiajacego nastgpi z chwilg
odstapienia.

Strony o$wiadczajq, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejszg umowa ujawnienie lub udostepnienie przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatéw nie stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub
innych praw do korzystania tudziez czynienia innego uzytku w odniesieniu do utworéw, patentdw, wzoréw uzytkowych,
wzoréw przemystowych, znakéw towarowych, praw autorskich, ani topografii uktadéw scalonych, oraz ze jakakolwiek
licencja dotyczaca takich praw wiasnosci intelektualnej musi by¢ udzielona Wykonawcy w sposob wyrazny i pod rygorem
niewaznos$ci na pismie.

Jezeli Zamawiajacy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to moga by¢ one wykorzystane
przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji jakosci:
§19

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres
60 miesiecy od daty Odbioru koncowego roboét. Do odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio
przepisy o rekojmi przy sprzedazy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wiasciwosci i jakos¢ przedmiotu umowy na zasadzie
gwarancji przez okres .......... miesiecy od daty Odbioru kofcowego, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym jak
przy gwarangcji przy sprzedazy z zastrzezeniem przepisow niniejszej umowy.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z serwisowania i konserwacji
zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majgce wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarangji.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewiduja dtuzszy okres gwarancji niz
gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze réwnym okresowi gwarangji
producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg krotszy okres
gwarandji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ktory
bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po jego bezskutecznym uptywie, Zamawiajacy zachowujac
uprawnienie do zadania usuniecia wad moze zadac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode
tym wyrzadzong. Usuniecie wady nastapi przez:

1). wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,

2). w przypadku wad wykonania robdt budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie usuniecie negatywnych
skutkéw wadliwie wykonanych robdt oraz przyczyny ich powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujacy zachowujac uprawnienie do zadania usuniecia wad moze
zgdac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaty pofgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest obowigzany ponies¢
wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementéw wadliwych i wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementdw
wolnych od wad. Czynnosci te muszg by¢ przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wtasciwymi dla tych czynnosci.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie stosownego protokotu
podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad
w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych robét i sporzadzenia stosownego protokotu.

Okres gwarandji i rekojmi ulega przediuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do czasu jej skutecznego
usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci robdt biegnie od poczatku.

O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub listem poleconym za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze nastgpi¢ takze faksem lub pocztg elektroniczng lub
telefonicznie) wyznaczajac mu jednoczesnie termin do usuniecia wady.

W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu
przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego nie tamuje wykonania
przegladu.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci Wykonawcy w ramach gwarancji i rekojmi, za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca wystawi karte gwarancyjng, ktorej postanowienia nie moga
odbiega¢ od postanowien niniejszej Umowy, chyba ze s3 bardziej korzystne dla Zamawiajgcego. Przekazanie
Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej stanowi warunek podpisania protokotu odbioru robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob nienalezyty, Zamawiajacy,
poza innymi uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie umowy lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w
petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy:
§20

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy na zasadach okreSlonych w przepisach ustawy Prawo zamowien publicznych na
KWOLE ..oovvieiiiein s tj. réwna ....... % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci roszczerh Zamawiajacego wobec
Wykonawcy o zaptate kar umownych lub o usuniecie Wad tudziez o pokrycie kosztéw tych wad usuniecia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato moc wigzacg w
okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady lub albo gwarancji w zaleznosci ktory z tych okresdw jest
diuzszy. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzaca Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na
mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota W WySOKOSCi ......ceeveeruennns (stownie: .....oovvvveeeennnn, ) PLN stanowigca 70% Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia dokonanego Odbioru kofcowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen powstatych po odbiorze koncowym robot np. z z tytutu rekojmi za Wady
fizyczne lub gwarancji (w zaleznosci ktdry z tych okreséw jest dtuzszy), kar umownych za nieusuniecie wad w terminie,
itp. wynoszaca 30% wartoSci Zabezpieczenia nalezytego wykonania UMOWY, tf. ...
(stownie: ....covvviiniiiiniieeee ) PLN, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
jedng lub kilka form, o ktdrych mowa w przepisach Prawa Zamdwien Publicznych pod warunkiem, ze zmiana formy
Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje swojg waznos¢ na czas
okreslony w Umowie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota
nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie
zapfacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres waznosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni
przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty
catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajacy zwroci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.

XVIII. Zmiana Umowy:

§21

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymadajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i beda
dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 455 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do treSci oferty Wykonawcy w
szczegdlnosci w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1). zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opéznienia lub przewidywanego op6znienia,
jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana
ta wynika z okolicznosci, ktorych Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie ponosi
odpowiedzialno$ci za opdznienie, w szczegdinosci w nastepujacych przypadkach:

a. wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia robét, ktorych
realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b. wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

C. wstrzymania realizacji robdt przez wtasciwe organy administracji publicznej, badz orzeczeniem sadu,

d. przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organ administracji decyzji,

zezwolen, itp.

e. odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien na skutek btedow
w dokumentacji projektowej,
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XIX.

f. koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci przeprojektowania
okreslonych zakresow obiektu w trakcie realizacji inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy lub wyniktych ze zmiany koncepgji realizacji inwestycji,

wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest odpowiedzialny,

sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron, uniemozliwiajagcego
wykonanie umowy w catosci lub czesci (np. pozar, trzesienie ziemi, tornado, powddz);

i zmiany obowigzujacych przepiséw prawa,

j. w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu umowy, powodujacej
konieczno$¢ zmiany zakresu rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy,
k. zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
2). zmiany materiatéw i urzadzen koniecznych do wykonywania rob6t, pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna

dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku tych materiatdw i urzadzen spowodowanych
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku,

3). zmiany jako$ci materiatéw i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu robdt pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajgcego,

4). wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robdt zamiennych nie
wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamowienia, w sytuacji koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa
realizacji robot budowlanych, usprawnienia procesu budowy badZz usuniecia wad ukrytych dokumentacji
projektowej i uzyskania zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepisow prawa,

5). zmniejszenia lub zwigkszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych przypadkach wraz ze stosowng
zmiang wynagrodzenia w szczegdlnosci:

a. w razie koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci przeprojektowania
okreslonych zakresow robdt w trakcie realizacji inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy,

b. w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu umowy, powodujacej
konieczno$¢ zmiany zakresu robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

W przypadku zmiany umowy powodujacej zmiane zakresu przedmiotu umowy w szczegdlnosci zakresu robot
budowlanych, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego kosztorysu. Jezeli nie bedzie mozna wyceni¢ robét z zastosowaniem
tej metody kalkulacja wynagrodzenia odbedzie sie z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w
ktdrym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Warunkiem dokonania zmiany, ktdrej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez strone inicjujgcg zmiane
lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1). danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2). danych teleadresowych,

3). danych rejestrowych,

4). bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5). zmiany wysokoséci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujacej wysokosci stawki podatku VAT

(zmiana dotyczy¢ moze jedynie robot nie zafakturowanych).

Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego:
§22

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o
okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1). z przyczyn za ktdére ponosi odpowiedzialno$¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w
wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajacego,

2). bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doreczenia
Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3). z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robot
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia robdt,

4). nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo pisemnego wezwania do
realizacji jego postanowien,
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5). podzleca wykonanie catosci robét lub dokonuje cesji praw z Umowy lub ich czeSci bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego,

6). podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajacy natozyt obowigzek
wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

7). jezeli Wykonawca przy ubieganiu sie o udzielenie zamdwienia celem wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowania polegat na zdolnosciach innych podmiotéw, a podmioty te nie realizujg robdt budowlanych lub
ustug, do realizacji ktérych te zdolnosci byty wymagane.

8). w terminie wskazanym umowg nie wykonat jej przedmiotu.
9). w razie koniecznosci:
a. 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
b. koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania wykonang przed
odstgpieniem od Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do
prac dotychczas wykonanych przed odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma ztozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem.

Zamawiajgcy poza odstgpieniem wskazanym umowg moze dokona¢ takze odstgpienia od umowy przewidzianego w
przepisach prawa powszechnego.

Odstapienie od Umowy przez Wykonawce:
§23

Wykonawca bedzie uprawniony do odstapienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania wiedzy o powstaniu
okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1). zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy przekracza 30 dni;

2). na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa dtuzej niz 60 dni, bez
nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Zamawiajgcego za pokwitowaniem.

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy
§24
W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma obowigzek:

1). natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczyc¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdzniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

2). przekazac znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty
i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny. Odbidr robdt przerwanych i robét zabezpieczanych w toku
nastgpi w terminie nie pdzniejszym niz 30 dni od odstgpienia od umowy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci
Zamawiajacego lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania
w terminie 14 dni odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor Terenu
budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zorganizowac
usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce
powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego
dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.
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XXII. Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy:

§ 25
1. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia.
2. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez niego do

realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu
zwrotu kosztow ich nabycia przez Zamawiajacego.

3. Protokét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robdt i wykaz tych materiatéw,
konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

4, Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy skalkulowane wg
zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane
z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktora odpowiada za wystgpienie okolicznosci bedacych podstawg odstgpienia
od Umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy zostanie ustalone z

zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ustalenie wynagrodzenia za te roboty nastapi
na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia wynagrodzenia taka metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2). jezeli roboty, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowego
wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia taka metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktdrej mowa w pkt 1 lub 2 Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajacego kalkulacje Ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen
czynnikow produkcji nie wyzszych od $rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np.
SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajagcym miesigc, w ktdrym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po zaakceptowaniu ceny
jednostkowej przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z
zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

7. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 6 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w ust. 6.

XXIII. Kary umowne:
§ 26
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1). za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki, jaki uptynie
pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robdt,

2). za zwitoke Wykonawcy w stosunku do Termindw posrednich realizacji przedmiotu umowy wskazanych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

3). za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub
w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

4). z tytutu odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca -
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

5). za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — 5.000,00 zt (piec
tysiecy ztotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcéw,

6). za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 500,00 zt za
kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

7). za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8). za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
w wysokosci w wysokosci 10.000,00 zt (dziesiec tysiecy ztotych) za kazdg nieprzedtozong kopie Umowy lub jej
zmiany,
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9). za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub
ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000,00 z#
(dziesiec tysiecy ztotych),

10).  za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy —
za kazdy przypadek,

11).  w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do okazania Zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony
do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

12). w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z umowg, a takze zobowigzania do
przedkfadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach, Zamawiajacy jest uprawniony do
natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

13). w przypadku, gdy czynno$ci zastrzezone dla Kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy — za kazdy przypadek,

14).  w przypadku gdy Zamawiajacy wymagat zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy (zaméwienia), Zamawiajacy bedzie
naliczat wykonawcy, za kazdy miesigc w ktérym nie spetniono tego obowigzku, kare umowng w wysokosci iloczynu
kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, co do ktorej nie wykonano obowigzku zatrudnienia
na podstawie umowy o prace. Strony przyjmuja, iz dla potrzeb naliczenia tej kary umownej wystarczajace jest
dopuszczenie do pracy przy realizacji przedmiotu umowy osoby bez obowigzujgcej w tym dniu umowy o prace
lub, co do ktérej wykonawca nie wykazat zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdéw przewidzianych w niniejszej
Umowie, wynosi 70% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:
1). z tytutu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn za ktére odpowiada Zamawiajacy w wysokosci 10%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy
nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art.456 ustawy Prawo zamowien publicznych.

2). za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbiordw robdt zgtoszonych do odbioru przez Wykonawce w
terminach okreslonych Umowa w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw przewidzianych w niniejszej
Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

6. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej szkody, to Wykonawca
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdinych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zapftaty.

8. Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zaptaty. W razie opdznienia z
zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zagdac stosownych odsetek ustawowych za
kazdy dzier opdznienia.

9. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z pfatnosci naleznej Wykonawcy nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukorczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych
z Umowy.

XXIV. Postanowienia kofcowe:

§ 27

1. Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy, Strony bedq doreczaé
sobie wzajemnie pod adresy jak w komparydji.

2. Kazda ze stron umowy zobowiagzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie swojego adresu. W przypadku
zaniedbania tego obowigzku wszelka korespondencje doreczang na dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie
doreczona.

3. Wykonawca nie moze potrgcac swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z zadng wierzytelnoscig Zamawiajgcego.

4. Niewazno$¢ poszczegdinych postanowien niniejszej Umowy nie narusza wazno$ci pozostatych postanowien oraz Umowy

jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do niezwtocznego sformutowania postanowienia waznego
prawnie, ktére bedzie najblizsze ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

5. Strony o$wiadczajg i zapewniajg sie wzajem, Zze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia i wykonania umowy, nie
istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktére uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron
wykonanie umowy.

6. Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢:
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1). SWZ 0znaczona znakiem .........cccceercveeesinnnnne wraz zatgcznikami w tym dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych ,
2). oferta wykonawcy z dnia .......ccccevviinenniniininnnnns
3). pozwolenie na budowe WZB.6740.264.2020 z dnia 28 lipca 2020 r.
4). Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 01.04.2019 r.
) TSRS
7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci beda zatatwiane polubownie. W przypadku braku polubownego

rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji saddéw polskich i rozstrzygnieciu sadu powszechnego wiasciwego
miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym Kodeksu
Cywilnego.
9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczajq, ze przeczytaly niniejszg Umowe w catosci, oraz ze zawierajg jg z petng $wiadomoscia

wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegdlnosci $wiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone
jest prowadzenie wiasnej dziatalnosci gospodarczej lub zawodowej. Strony sg $wiadome, ze druga ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci za jej zobowigzania wobec 0sdb trzecich, ktdre nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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