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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang wykonane w ramach prac
budowlanych, ktérych podstawg wykonania jest:

"PROJEKT OGRODZENIA TERENU”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

- wykonanie prac rozbiérkowych, demontazowych i utylizacji
- wykonanie robét ziemnych
- wykonanie ogrodzenia
- wykonanie nawierzchni asfaltowych

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST -01 Roboty rozbiérkowe i demontazowe

ST-02 Roboty ziemne

ST-03 Ogrodzenie

ST -04 Nawierzchnia asfaltowa

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdlnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1. Ogolne wymagania dotyczace Rohot
(informacje dotyczace dokumentacii projektowej, organizacji robét budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa,
ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

- Przedmiary robot

- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawieraé
nastepujace czesci:

- Przedmiary robét

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

- Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacije:

- Projekt organizacji i harmonogram Robot

1.4.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegblnione choéby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte bylty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystac¢ bteddw lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg, Projektowa lub ST i wptynie to na
nie zadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takze materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony rob6t. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojace;j,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych.
2) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposaéb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
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zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robdt,
ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdt i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badar i préb zwigzanych z ocena jakosci materiatéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t wedtug technologicznej kolejno$ci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).
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Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long,
norma_lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2. Zrodka uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrddet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

4. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos$¢ do Robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot
niz te, dla ktdrych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, je$li bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé
pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inzyniera: w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t m by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatdw/sprzetu
na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkdw i w
sposab ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogolne zasady wykonywania Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST , projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokoSci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badar naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i
badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
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Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacije,
zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg,

wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inzynier bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, jednak nie pdzniej
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polska normg lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposéb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badar bedg dostarczone przez Wykonawce
InZynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegéInosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowe;,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robét,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robat,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementdéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecer Wykonawcy Robét.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, atesty materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robdt;

2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robot;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencije na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw
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Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robat,
ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
Robot.

Odbioru Robét dokonuije Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikéw badarn laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuije sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny Robot (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakoniczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub
Rob6t uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robdt w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokét odbioru ostatecznego Robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, ktdre ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. , Odbidr ostateczny Robét

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest wartos¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentaciji Projektowej. Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2. Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu
na Teren Budowy;

3. Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w skiad, ktorych wchodza; ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu
zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Warto$¢ wynagrodzenia ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych realizacjg przedmiotu
Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajagcemu pomieszczenie do przeprowadzenia
narad roboczych z udziatem 6 osob. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w
ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sig z tre$cig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133,
1200, z 2015 . poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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OGOLNA SPEQYFIKACJA TECHNIC_ZNA
ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV-45 11 0000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania robét
rozbiérkowych i demontazowych w ramach prac zwigzanych z ogrodzeniem biezni na stadionie przy ul. Warminskiej 1
w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbidrek i demontazy.

W ramach prac rozbiérkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- Rozbidrke istniejacego ogrodzenia stalowego
- Rozbiérke nakryw cokotow
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujq wbudowania materiatow.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych i demontazowych pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robdt i przepisow
BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- motami kujacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpadéw lub innym urzadzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogéine" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z rozbidrek i demontazu moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robét. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogoine” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-00 "Wymagania ogélne” punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie
z wymogami przepiséw BHP:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejgace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.3. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
$wiadectwa utylizacji odpaddw.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”
punkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 7.
Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogoine" w pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz.628; z pdzniejszymi
zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
22001 r., Nr 112, poz. 1206),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informagji oraz
wzordw formularzy stuzacych do sporzadzenia i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U.
22001 r., Nr 152, poz.1737),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 ROBOTY ZIEMNE
CPV-45100000-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania robét
ziemnych przy pracach zwigzanych z wykonaniem ogrodzenia stadionu w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wykopdw i innych robét ziemnych przy wykonywaniu ogrodzenia i nawierzchni asfaltowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robét mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -00 ,Wymagania ogéine” punkt 2.

2.2. Wymagania szczego6towe
Przy wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow materiaty wystepuja jako zabezpieczenie
skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

3. SPRZET

Roboty ziemne moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robét, np:

- koparki

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podfoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogélne" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopdw moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robét. Urobek nalezy umiescic rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drog publicznych i dojazdow do terenu
budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.
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Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogoine wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogoine” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogéine" punkt 5.1.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania niwelacji, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysoko$ciowy. W trakcie realizacji konieczne
jest kontrolowanie warunkdw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robédt, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptynaé na bezpieczeristwo konstrukcji lub robét.

Zgode na wznowienie robét wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez
Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowa obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji rob6t opracowany przez Wykonawce i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu
zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym
sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposdb zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z
dokumentacjg projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposéb zabezpieczenia
powinien byt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow
nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych;

- ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomocniczych;

- wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow

- niwelacjg kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na
obszarze prowadzenia prac, a w szczegdlno$ci ochrone gleby, zieleni naturalnego uksztattowania terenu i
stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz.627 z p6zniejszymi
zmianami).

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowac, aby nie nastapito obsuniecie sie gruntu.
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg praktyka
inzynierska w catym okresie trwania robot ziemnych.

Przyjety sposdb odwodnienia wykopu nie moze powodowaé powstania w gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich
jak:

- wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg;

- fozpompowanie” warstwy wodonosnej;

- zmiana kierunkdéw przeptywu wéd gruntowych;

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow;
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Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umozliwi¢ odptyw wéd z
wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzac¢ poza teren rob6t. Nalezy przeciwdziata¢ powstawaniu zastoisk wody
w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu projektowanego
posadowienia wg dokumentaciji projektowej, nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem Nadzoru celem podiecia
odpowiednich decyzji.

5.5. Odwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien zastosowac urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkow gruntowych, moze zastosowac systemy igtofiltréw lub
drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne
jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6. Tolerancje wykonywania wykopow:

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza;
-+15 cm - dla wymiaréw wykop6w w planie;

-+ 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;

-+ 10 % - dla nachylenia skarp wykopdw;

5.7. Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza nalez
kontynuowa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik zageszczenia
nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia
przeprowadzenie zaggszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okreslic wtoérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN- 64/8931-02. Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas
zageszczania powinna by¢ réwna wilgotno$ci optymalnej z tolerancjg od -20% do +20%.

5.8. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roztozeniem folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy
mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

5.9. Podsypki
Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, co powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoriczeniu przewidzianych w nim robot;

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych i
$mieci;

- Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych;

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi lub cigzkimi tarczami;

0,40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi;

Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej, lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg préby normalnej
Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w punkcie 5. Sprawdzenie
jakosciowe i odbior robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegdlnionymi w pkt. 10.
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Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoriczeniu powinny obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacig;

- kontrole prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie;

- sprawdzenie przygotowania terenu;

- kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtozu;

- sprawdzenie wymiardw wykopow;

- sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopdw

- ocena poszczegblnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”
punkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 7.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
podanych w dokumentacji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogéine" w pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy i Rozporzadzenia
e  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis Gruntéw
e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek
gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki Szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane odniesieniu do wyrobow
stosowanych w systemach drenarskich.
e  PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i mieszanka.

9.2. Inne dokumenty

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.2016; z
pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 OGRODZENIE
CPV - 45340000 - 2

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
ogrodzenia terenu stadionu przy ul.Warmifiskiej 1 w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okre$leniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczeristwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacija projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.
2.MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne
Ogoélne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt2.

2.2. Wymagania szczego6towe

Jako ogrodzenie przyjeto ogrodzenie przgstowe stalowe systemowe sktadajace sie z przesta (segmentu) oraz
systemowych stupow.

Segmenty wykonane z ksztattownikow zamknigtych 25 x 25 [mm], spawanych naktadkowo do poprzeczek z
ksztattownika zamknietego 40 x 27 [mm]. Przeswit miedzy poszczegolnymi ,pretami” ogrodzenia nie wigkszy niz
11cm. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowanie ogniowe i powtoka poliestrowa w kolorze RAL 7030
(szary). Wysoko$¢ segmentu 170cm. Szerokos¢ segmentu 250cm.

Stupy ogrodzenia z ksztattownika zamknietego 80 x 80 [mm] — dtugo$ci 250cm. Rozstaw osiowy stupdw 260cm.
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowanie ogniowe i powtoka poliestrowa w kolorze RAL 7030 (szary).
Od géry stupka daszek — piramidka. Stup montowany w cokole betonowym o szeroko$ci 24cm. W stupach nalezy
nawierca¢ otwory montazowe i montowac nitonakretki kotnierzowe — miejsca wiercen zabezpieczy¢ przed korozja.
Segmenty montowa¢ do stupa za pomocg akcesoriow montazowych (do kazdego z czterech otwordw montazowych
nalezy zastosowa¢ 1 kpl. akcesoriow montazowych czyli 4 na jeden segment).

Furtka - furtka ogrodzeniowa o szeroko$ci 120cm (wysoko$¢ 200cm) wraz ze stupami (100 x 100 mm) oraz
kompletem zawiasowo - zamkowym. Od géry stupka daszek — piramidka. Skrzydto furtki w konstrukcji zamknietej —
rama profil 60 x 40 mm. Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji).
Prze$wit miedzy poszczegoinymi ,pretami” w furtce nie wiekszy niz 11cm. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie
— ocynkowanie ogniowe i powtoka poliestrowa w kolorze RAL 7030 (szary).

Brama dwuskrzydiowa - brama ogrodzeniowa dwuskrzydtowa o szerokosci 450cm  (wysoko$¢ 200cm) wraz ze
stupami (110 x 110 mm) oraz kompletem zawiasowo - zamkowym. Od gory stupka daszek — piramidka. Skrzydto
bramy w konstrukcji zamknigtej — rama profil 80 x 60 mm. Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamkniete 25 x 25
[mm] (spawane do konstrukcji). Prze$wit miedzy poszczegélnymi ,pretami” w bramie nie wigkszy niz 11cm.
Elementy zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowanie ogniowe i powtoka poliestrowa w kolorze RAL 7030 (szary).
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Brama przesuwna 6m - Brama samono$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem o catkowitej diugosci 8,1m,
przy szeroko$ci przejazdu bramy 6m. Brama sklada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamkniete;
skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajgcego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej
stabilizujacej skrzydto po jej otwarciu (w zalezno$ci od szerokosci bramy). Przekroj szyny jezdnej 130 x 115 [mm].
Fundamenty betonowe blokowe pod stup i szyne 230 x 70 x 120cm, pod stup 50 x 60cm. Naped bramy elektryczny
w szafie wysokiej — moc 400W - obstugiwana wytacznikiem kluczykowym. Zasilenie bramy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

Wyposazenie: sitownik, centrala sterujgca, lampa sygnalizacyjna, fotokomérki — 1kpl.

Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamknigte 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji). Przeswit miedzy
poszczegdlnymi ,pretami” w bramie nie wigkszy niz 11cm. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowanie
ogniowe i powtoka poliestrowa w kolorze RAL 7030 (szary).

Brama przesuwna 8m - Brama samonosna wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem o catkowitej dtugosci 10,9m,
przy szeroko$ci przejazdu bramy 8m. Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji zamknietej
skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajacego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej
stabilizujacej skrzydto po jej otwarciu (w zalezno$ci od szerokosci bramy). Przekréj szyny jezdnej 130 x 115 [mm].
Fundamenty betonowe blokowe pod stup i szyne 310 x 70 x 120cm, pod stup 50 x 60cm. Naped bramy elektryczny
w szafie wysokiej — moc 400W - obstugiwana wytgcznikiem kluczykowym. Zasilenie bramy wykona¢ zgodnie z
instrukcjg producenta.

Wyposazenie: sitownik, centrala sterujaca, lampa sygnalizacyjna, fotokomorki — 1kpl.

Wypetnienie skrzydta: ksztattowniki zamknigte 25 x 25 [mm] (spawane do konstrukcji). Przeswit miedzy
poszczegblnymi ,pretami” w bramie nie wigkszy niz 11cm. Elementy zabezpieczone antykorozyjnie — ocynkowanie
ogniowe i powtoka poliestrowa w kolorze RAL 7030 (szary).

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt .4

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregaciji sktadnikow;

- zmiany sktadu mieszanki;

- Zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogoéine
Ogoine wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkoéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukciji lub robét. Zgode na wznowienie
rob6t wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robdt w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Wykonanie

Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen panelowych naleza;

- wykonanie gniazd pod stupki w cokole;

- ustawienie stupkow (metalowych) w gniazdach;

- zabetonowanie stupkow;

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia — zamontowanie przeset ogrodzenia do stupkéw;
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- zamontowanie furtek i bram
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogoline zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wkasny we wiasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogoine" punkt 9.

20
erms plus Kamila Kartowska, Poznan




PROJEKT OGRODZENIA TERENU
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-04 NAWIERZCHNIA ASFALTOBETONOWA
CPV -4510000 - 8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na terenie stadionu w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
nawierzchni asfaltowej po zmianie przebiegu ogrodzen i wyburzeniu tablicy informacyjnej oraz remoncie istniejacej
nawierzchni asfaltowej za wschodnim tukiem biezni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i uziarnieniu.
Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub polimeroasfaltu,
wytworzona na goraco, w okreslony sposéb, spetniajaca okre$lone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatow mineralnych
oraz zwigksza odporno$¢ bionki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do
asfaltu lub do kruszywa.

Podtoze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody Uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
dokumentacji projektowej. Do wykonania robdt moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajace warunki
okre$lone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

2.2. Wymagania dla materiatow

2.2.1. Konstrukcja nawierzchni asfaltowej:

- asfaltobeton zamkniety drobnoziarnisty gr. warstwy 3cm (lub inne grubosci wskazane w projekcie)
- asfaltobeton cze$ciowo zamkniety gr. warstwy 4cm (lub inne grubosci wskazane w projekcie)

W przypadku miejsc, gdzie wymagane jest wyréwnanie poziomdw lub gtadkosci nawierzchni asfaltowe;j istniejace;
nalezy wykonac frezowanie nawierzchni tak, aby naktadana nowa warstwa Scieralna miata grubo$¢ nie mniejsza niz
3cm.

Asfalt
Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
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W zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec materiatow do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wobec
Nr normy materiatow
1. | Kruszywo famane granulowane wg PNB-11112:1996 [2], PN-
B-11115:1998 [4]
a) ze skat magmowych i przeobrazonych ki 1, II; gat.1, 2
b) ze skat osadowych jw.
C) Z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) w.
2. | Kruszywo tamane zwykte wg PN-B-11112:1996 [2] ki. 1, II; gat.1, 2
3. | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] kL. I, Il
4. | Grys i zwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego surowca
skalnego wg kl. 1, II; gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5. | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2
6. | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy,
zastepczy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego pyly z odpylania,
popioty lotne
7. | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1965 [6] D70
1) tylko pod wzgledem Scieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; gat. 1
2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci £ 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innymi
kruszywami, w ilosci £ 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia
ilosciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Asfalt uptynniony
Nalezy stosowac asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].

Emulsja asfaltowa kationowa
Nalezy stosowa¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajace wymagania okreslone w WT.EmA- 99 [14].

2.2.2. Uziarnienie kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - wg PN-B-06714/12;
-zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - wg PN-B-06714/26;

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;

-Scieralnos¢ kruszywa - w bebnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;
-nasigkliwo$¢ kruszywa - wg PN-B-06714/18;

-odpornos¢ na dziatanie mrozu - wg PN-B-067714/19;

-wskaznik piaskowy - wg BN-8931-01.

3. SPRZET

Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- wytwdrni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
- uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
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- skrapiarek,

- walcdw lekkich, $rednich i ciezkich,

- walcdw stalowych gtadkich,

- walcdw ogumionych,

- szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych,
- samochoddw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

Roboty przy uktadaniu kruszyw moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np:

- rowniarki lub spycharki uniwersalne;

- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogoine” punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Warunki ogéine

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiadac stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. 0 odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spefnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogoine” punkt 4.

4.2. Warunki dostawy

Kruszywo (pojedyncze jego frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrédta. Pochodzenie kruszywa i jego jakos¢ —
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji jako$ci catej zamawianej ilodci kruszywa;

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw wynikajacej z harmonogramu robot;

- zagwarantowac sobie dostep do wynikéw badan petnych i niepetnych oraz specjalnych, wykonanych przez
producenta;

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej, jednorazowo wysytanej ilosci kruszywa,
zawierajgcej nastepujace dane:

a) nazwe i adres producenta;

b) date i numer kolejnych badan;

c) oznaczenie wg PN-B-06712;

d) ilo$¢ kruszywa;

e) piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za wykonanie badan;

4.3. Transport

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

Mieszanka betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym spetnieniem
warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig¢ stosowanie samochodow termosdw z podwojnymi Scianami skrzyni wyposazonej w system ogrzewczy.
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Kruszywo nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem
oraz zmieszaniem z innymi kruszywami (Np. innych klas, gatunkéw itp.). W/iw zasad nalezy przestrzegac przy
zatadunku i wytadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Og6lne warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine” pkt5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze sktadnikéw mieszanki mineralnej,

- doborze optymalnej ilosci asfaltu,

- okre$leniu jej wiasciwosci i porownaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez
krzywe graniczne.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym zapewniajacej
prawidtowe dozowanie sktadnikdw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury sktadnikow i
gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

5.4. Przygotowanie podioza
Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

5.5. Polaczenie miedzywarstwowe
Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg przed utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia
odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza od +5 °C
dla wykonywanej warstwy grubosci > 8cm i + 10 °C dla wykonywanej warstwy grubosci <8cm. Nie dopuszcza sie
uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego
wiatru (V> 16 m/s).

5.7. Wykonanie warstwy z asfaltobetonu

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w uktad z

automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa.
Zageszczanie mieszanki powinno odbywac sie bezzwiocznie.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosic nie mniej niz:

- dla asfaltu D 70 125 °C.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Ztacza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Ztacze robocze powinno byé réwno
obciete i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmg
asfaltowo-kauczukowa. Sposob wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez inspektora
nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST nr 00 ,Wymagania ogéine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi nadzoru
do akceptaciji. Przed dostarczeniem mieszanki powinna ona przejs¢ badania, ktére co do rodzaju i ilosci
odpowiadajg ustaleniom zawartym w WT-2:2010 [15].
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6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano w rozdziale 8.4 WT-2 [15),
s. 34-40].

6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji i utrzymaniu tolerancji zgodnie z
WT-2:2010 [15)].

Dopuszcza sie wykonanie badar innymi réwnowaznymi metodami — zmiany metod musza zosta¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

6.3.4. Badanie wtasciwo$ci wypetiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

6.3.5. Badanie wlasciwo$ci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.

6.3.6. Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce.
Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i
odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru +20C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcii,
zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;

Wiasciwo$ci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych metodg Marshalla.
Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wiasciwos$ci nawierzchni z mieszanki AC

6.4.1. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg
+1 cm. Badanie nalezy wykona¢ przynajmniej 2 razy

6.4.2. Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci warstw asfaltowych nie powinny by¢ wigksze niz 1mm — z uwagi na rygorystyczne wymogi przy
wykonywaniu nawierzchni a nastepnie raportu pomiarowego biezni i jej elementéw

Badanie rownosci wykonuije sie co 10 m na catym odcinku uktadanej nawierzchni.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe warstwy

Rzedne nawierzchni nawigzac z rzednymi istniejacymi naprawianej nawierzchni. W miejscach nowo projektowanych
rzedne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa w miejscach charakterystycznych tolerancja wynosi +- 1
mm — z uwagi ha rygorystyczne wymogi przy wykonywaniu nawierzchni a nastepnie raportu pomiarowego biezni i
jej elementow

6.4.4. Grubo$¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowg, - tolerancja wynosi +5 mm

6.4.5. Ztacza podtuzne i poprzeczne.

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi. Ztacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie
Zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie. Badanie nalezy przeprowadzi¢ na cate;
dtugosci odcinka objetego robotami.

6.4.6. Krawedz, obramowanie warstwy.

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od 3mm do 5 mm ponad
ich powierzchnie. Warstwa nieobramowana powinna by¢ wyprofilowana a w miejscach gdzie zaszta koniecznosé¢
obciecia, pokryta asfaltem. Badanie wykonuije sie dla catego odcinka.
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6.4.7. Wyglad warstwy.

Wyglad warstwy powinien mie€ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i
spekan. Badaniu podlega cata wykonana nawierzchnia.

6.4.8. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i recepcie
laboratoryjnej. Nalezy pobra¢ minimum 2 prébki na 3000 m2 wykonanej nawierzchni.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru Robét.

Ogoline zasady odbioru Rob6t podano w ST -0 ,Wymagania ogoine" pkt 7.

Roboty zanikajgce nalezy zgtosi¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy.

Po pozytywnym wstepnym odbiorze dokonanym wpisanym do dziennika budowy przez inspektora nalezy
przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg;

oo w>

m

inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

projekt powykonawczy z naniesionymi ewentualnymi zmianami,

badania wg normy PN-S-96025/2000,

atesty lub aprobaty techniczne wydane przez uprawnione instytucje na wbudowane materialy (np. beton,
kruszywo itp./

o$wiadczenie kierownika budowy, dziennik budowy,

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady dotyczace warunkéw ptatnosci podane sq w ST -0 ,Wymagania ogoine" punkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy

1. PN-B-11111:1996
2. PN-B-11112:1996
3. PN-B-11113:1996
4 PN-B-11115:1998
nawierzchni

5. PN-C-04024:1991
6. PN-C-96170:1965
7. PN-C-96173:1974
8. PN-S-04001:1967
bitumicznych

9. PN-S-96504:1961
10. PN-S-96025:2000
11. BN-68/8931-04

9.2. Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do

drogowych

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport
Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Metody badari mas mineralnobitumicznych i nawierzchni

Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje — zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997

14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999

15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci gryséw i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywno$ci mieszanek mineralno-bitumicznych metoda petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDIM, Warszawa, 1995

17. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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