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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 Wymagania Ogélne odnosi sie do wymagan wspoinych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robot, ktére zostang wykonane w ramach prac
budowlanych, ktdrych podstawg wykonania jest:

"PROJEKT OGRODZENIA BIEZNI”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

- wykonanie prac rozbiérkowych, demontazowych i utylizacji
- wykonanie robdt kamieniarskich
- wykonanie ogrodzenia

1.3.1. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST -01 Roboty rozbiorkowe i demontazowe

ST-02 Roboty kamieniarskie

ST-03 Ogrodzenia

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegélnych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1. Ogdlne wymagania dotyczace Robot
(informacje dotyczace dokumentacji projektowej, organizacji robét budowlanych, terenu budowy)
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacii
Projektowej i dwa komplety ST.
1.4.2. Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac¢:

- Przedmiary robét

- Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie zawieraé
nastepujace czesci:

- Przedmiary robét

- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot

- Sytuacja zadania na mapie geodezyjnej

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowa¢ dokumentacje:

- Projekt organizacji i harmonogram Robét

1.4.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg
obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystac bteddw lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci
opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkdw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty
beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
nie zadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takze materialy beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakoniczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robat
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaficzania Rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy stanie bez wody stojgce;j,
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegoiny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drdg dojazdowych.
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacii
Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Rob6t bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organdw administracji pafnstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
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zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencije tego
poniesie Zamawiajacy.

1.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni i za urzadzenia podziemne, taki jak rurociagi, kable itp.
oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed szkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy,

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robat,
ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajacego.

Okre$lenia podstawowe

Inzynier (Inspektor Nadzoru) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacjq
Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtaciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie
wykonywania rob6t.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja projektowa, i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z obliczeniem i podaniem iloSci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze zapewniono
odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie (zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze
zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).
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Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacii,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long
norma lub innym dokumentem normatywnym.

2. MATERIALY

2. Zrodta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do
Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia
przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatoéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robét.

4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do Robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Je$li Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot
niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego ni przyjeciem i niezaptaceniem.

6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inzyniera: w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét m by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera, o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang,
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow/sprzetu
na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych fadunkéow i w
sposab ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych Robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych drég publicznych na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1. Ogolne zasady wykonywania Rob6t
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST , projektu
organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci przez inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementéw Robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$c¢
Robdét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazadac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i
badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich
czestotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
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Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje,
zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg,

wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuijg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, jednak nie pdznie;
niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska norma lub

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy,

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
a) Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do koica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczam do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdinosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Roboét,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzenia, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnej (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnief do wydawania polecert Wykonawcy Robét.

b) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, atesty materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujace dokumenty:
1. pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robét;

2. protokoty przekazania Terenu Budowy;

3. umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

4. protokoty odbioru Robdt;

5. protokoty z narad i ustalen;

6. plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

7. operaty geodezyjne;

8. korespondencije na budowie;

e) Przechowywanie dokumentow
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Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbior Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi cze$ciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu ( koricowemu );

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior Rohét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu
Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq
Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robot. Odbioru czeSciowego Robot
dokonuje sie dla zakresu Robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny Robot (koncowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Rohét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.

Catkowite zakoriczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy.

Odbidr ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakoriczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badarn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacija Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub
Robdt uzupetniajacych w poszczegoinych elementach konstrukeyjnych i wykoriczeniowych oraz instalacyjnych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych Robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego ( koncowe )
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robét jest protokdt odbioru ostatecznego Robét,
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

7.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnia sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny Robét ”

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci Robdt wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana przez
Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentaciji Projektowej. Wynagrodzenie Robét bedzie obejmowac:

1. Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

2. Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na Teren Budowy;

3. Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);

4. Koszty posrednie, w skfad, ktérych wchodza;: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploataciji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i ogrodzenie terenu
zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana Rob6t, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Rob6t, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

5. Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym;

6. Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT;

Wartos¢ wynagrodzenia ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz
wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robo6t objetych realizacjq przedmiotu
Umowy.

8.2. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajacemu pomieszczenie do przeprowadzenia
narad roboczych z udziatem 6 osob. Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w
ramach wynagrodzenia jednostkowego.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam
one wystepowaty. Rozumie sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed datg sktadania
ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowigzuja w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig, ze Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z tre$cig i wymaganiami tych norm.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133,
1200, z 2015 r. poz. 151, 200, 443, 528, 774, 1165, 1265, 1549, 1642, 1777 ).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
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3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pdzniejszymi

zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).
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OGOLNA SPE?YFIKACJA TECHNIC?NA
ST-01 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
CPV-45 11 0000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania robot
rozbidrkowych i demontazowych w ramach prac zwigzanych z ogrodzeniem biezni na stadionie przy ul. Warminskiej 1
w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiérek i demontazy.

W ramach prac rozbidrkowych i demontazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- Rozbidrke istniejacego ogrodzenia stalowego
- Rozbiérke nakryw cokotow
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty rozbiérkowe i demontazowe jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,\Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.5

2. MATERIALY
Prace nie przewidujq wbudowania materiatow.

3. SPRZET

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych i demontazowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow
BIOZ zostana przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem:

- mtotami wyburzeniowymi,

- mtotami kujacymi,

- odkurzaczem przemystowym,

- wyciggiem budowlanym do pionowego transportu odpaddw lub innym urzagdzeniem o podobnym zastosowaniu,

- samochodami do wywozu odpaddw,

- kontenerami do gromadzenia odpaddw na placu budowy,

- rusztowaniami,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Stosowany sprzet nie moze spowodowa¢ niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢é wymagania techniczne w
zakresie BHP.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 "Wymagania ogdine" punkt 3.
4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z rozbiérek i demontazu moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych robot. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
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Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég
publicznych i dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wiasny koszt.

Wykonawca robét bedacy posiadaczem odpaddw (wytwdrca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 " Wymagania ogdine” punkt 4.
5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogéine" punkt 5.1.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych i demontazowych nalezy:

Na podstawie dokumentacji projektowej nalezy wyznaczy¢ obszar prac oraz oznakowac i zabezpieczy¢ go zgodnie
z wymogami przepiséw BHP:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowac istniejace zasilanie w energie elektryczna, instalacje teletechniczna i wodno-kanalizacyjng oraz
wszelkie istniejgce uzbrojenie.

5.3. Roboty rozbiorkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. (Dz.U. Nr47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego, a w tym ich
zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa i obowigzujacymi przepisami. Na zadanie Inspektora, Wykonawca przedstawi
Swiadectwa utylizacji odpadow.

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine”
punkt 6.

7. ODBIOR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 7.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 "Wymagania ogdlne" w pkt 8.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. 0 odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, p0z.628; z pézniejszymi
Zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2001 r., Nr 112, poz. 1206),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informagji oraz
wzoréw formularzy stuzacych do sporzadzenia i przekazywania zbiorczych zestawien danych (Dz. U.
22001 r., Nr 152, poz.1737),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r, Nr 169, poz. 1650),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02 ROBOTY KAMIENIARSKIE
CPV-45100000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem Niniejszej SST sgq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
oczyszczeniem i renowacjq oktadziny cokotu ogrodzen z kamiennych elementow .

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z wykonaniem
prac renowacyjnych elementéw kamiennych i obejmujg
o Wstepne oczyszczenie elementéw kamiennych
Zmycie zabrudzen po czyszczeniu chemicznym
Wzmocnienie powierzchni kamienia preparatem opartym na estrach kwasu krzemowego
Uzupetnienie drobnych ubytkéw kamienia
Uzupetnienie fugowania
Wymiana elementéw kamiennych
Piaskowanie elementéw kamiennych
Hydrofobizacja powierzchniowa muru

Zakres robét obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje
Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST 00"
Wymagania ogélne"

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST 00"Wymagania ogoine” pkt 1.5

1.7. Dokumentacja

Dokumentacje robét stanowia;

- projekt budowlany w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi
Zmianami),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz.2072 z p6zniejszymi zmianami),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej

oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami),

- protokoty odbioréw cze$ciowych, koricowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci sktadowe dokumentaciji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. — Dz. U. 2 2003 r. Nr 207 , poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST 00" Wymagania
ogoblne " pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robét konserwatorskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska,
wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznaczeniu
CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczna, badz uznano za "regionalny
wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraj pochodzenia, daty
produkcji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t konserwatorskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Do wykonania robét przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatow:

1. Srodek do usuwania zanieczyszczen pochodzenia organicznego jak grzyby glony

2. Zaprawa (kit) do uzupetnien ubytkéw kamienia na bazie wapna hydraulicznego z trasem, cementu wysokiej marki
oraz kruszywa frakcji 0- 0,4mm i dodatku mikrowtokien o wytrzymato$ci na $ciskanie 5 Mpa, barwiona w masie
3. Gteboko penetrujacy, wzmacniajacy rozpuszczalnikowy preparat odporny na

Srodowisko alkaliczne wysychajacy w sposob nieklejacy dziatajacy hydrofobizujacg

4. Pigmenty do kitow

5. Woda zarobowa — czysta, o parametrach wody wodociggowej pitnej

6. Kamien piaskowiec gr.4cm poligonalny do uzupetnienia elementéw na oktadzinie — w kolorze maksymalnie
zblizonym do kamienia istniejgcego

7. Nakrywy na cokoty — gotowe do montaz, wyprofilowane nakrywy kamienne

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobow

Materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacii projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej,

- sq whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagania wtasciwo$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobdw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4. Warunki przechowywania i sktadowania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczone na budowe w oryginalnych opakowaniach producenta i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng (pkt 4 — Pakowanie,
przechowywanie i transport).

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogélne niniejszej Specyfikacii.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonania rob6t przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu:

(& Mieszarki do zapraw - elektryczne

(& Wyciag jednomasztowy

® Laty tynkarskie, kielnie, pace drewniane, styropianowe, filcowe, miotki murarskie i kamieniarskie, dtuta i pobijaki
kamieniarskie, szpachelki oraz skrobaki do cyzelowania

& Pedzle fawkowce

Sprzet stosowany do robét powinien by¢ kompletny, sprawny i zaakceptowany przez stuzby techniczne Inwestora.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacii.
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4.2. Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producenta materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4
Pakowanie, przechowywanie i transport).

Uzywane pojazdy poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem
mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sig¢ recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. OgoIne zasady wykonania robét podano w czesci pt. Wymagania ogdlne niniejszej Specyfikacji.

5.2. Warunki wykonania robot konserwatorskich

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz oséb postronnych mogacych znalez¢ sie w poblizu miejsca
(strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Zakres wykonywania robét objetych SST

@ Przed przystapieniem do rob6t kamieniarskich powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty przygotowawcze i
rozbiorkowe

(® Nalezy oczysci¢ powierzchnie cokotow z zabrudzen stosujgc preparaty biodegradowalne

® Zakres ilosci uzupetnien oraz usuniecia i wymiany nalezy ustali¢ z natury podczas wizji i ogledzin

(® Czyszczenie oraz uzupetnienia drobnych ubytkdéw nalezy wykonywaé w temperaturze nie

nizszej niz +5€ C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej0 &C.

& W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane uzupetnienia nalezy chronic¢ przed zbyt szybkim wysychaniem
i czasie wigzania i twardnienia tj. okoto 1 tygodnia nalezy zwilza¢ wodg

& Uzupetnienie flekami nalezy wykonywa¢ po ich obrobieniu i dopasowaniu i potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru prawidtowo$ci przygotowania elementow

@ Oczyszczone cokoty kamienne z uzupetnionymi ubytkami nalezy hydrofobizowa¢ stosujac wczesniej uzgodnione
$rodki, podfoze powinno by¢ suche i oczyszczone oraz trwate.

Preparat w zaleznosci od chtonnosci podioza nalezy nanosi¢ wielokrotnie ,mokre w mokre”. Powtoka nie moze po
wyschnieciu tworzy¢ btyszczacej powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogoine

6.2 Badania przed przystapieniem do robot konserwatorskich

Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badania materiatdw, ktdre bedq
wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonac oceny podtoza.

6.3. Badania materiatow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentow towarzyszacych wysyice
materiatdw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej opracowanej dla realizacii
przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi w pkt 2.2 niniejszej ST.

6.4. Badania w czasie rob6t

Jakos¢ i funkcjonalnos¢ zalezy od prawidtowos$ci wykonania wszystkich kolejnych etapow
robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola
rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Kontrola powinna obejmowac przede wszystkim:
1. Jakos¢ przygotowania podtozy,

6.4.2. Jako$¢ uzytych materiatow,

6..4.3. Jako$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt, tj:

1 jako$¢ i kompletnos¢ mycia

2 jakos¢ i kompletnos¢ uzupetnienia ubytkdw w kamieniu

3 jakos¢ i kompletnos¢ hydrofobizacji powierzchniowej

4 jakos¢ i kompletno$¢ wykonania wzmocnienia powierzchniowego

5 jakos¢ i kompletnos¢ odsalania kamienia

6 jakos¢ i kompletnos¢ scalania kolorystycznego kamienia i uzupetnien

6.4.4. Kontrole poprawnos$ci wykonanych prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i
programem konserwatorskim.

Fakty te powinny znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami do dziennika budowy.
Materiaty przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
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zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do dziennika budowy.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych
przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w czesci pt. Wymagania ogoine
8.2. Odbidr robot
Poszczegdlne etapy robot powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Odbioru robot
dokonuije Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce rob6t do odbioru. Odbiér powinien byé
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.
Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli
chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za nie zgodne z wymogami norm i
kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z norma, dokumentacjg
projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Bezpos$rednio przed przystapieniem do prac renowacyjnych nalezy odebra¢ przygotowanie podtoza.
8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)
Odbior koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodno$ci z dokumentacijg projektowa.
Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
- szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiardw,
- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikéw i badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodno$ci wykonania robét z zamoéwieniem.
Protokdt odbioru korcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.
8.4. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena robét po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior po okresie rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej robét, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt 8.4. "Odbiér ostateczny (koAcowy)",
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonywanych robotach.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych., Wydawnictwo Arkady, Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z
pozniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 ,
poz.2072 z pdzniejszymi zmianami),
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych wyrobow

17
erms plus Kamila Kartowska, Poznan




PROJEKT OGRODZENIA BIEZNI
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-03 OGRODZENIE
CPV -45340000 - 2

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
ogrodzenia biezni na stadionie przy ul.Warminskiej 1 w Poznaniu

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
ogrodzenia z bramami wjazdowymi i furtkami.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,\Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy , metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” punkt 1.5.
2.MATERIALY

2.1. Wymagania ogéline
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt2.

2.2. Wymagania szczego6towe

Ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych malowanych proszkowo na kolor RAL 7030, z gérng poprzeczkg
(ceownik) w ktérej zamocowany bedzie panel ogrodzenia o wysokosci 103 i 83cm. Panele SUPER 2D w kolorze
RAL 7030.

Furtki — zaprojektowano furtki o szerokosci 120cm, skrzydto furtki - rama z profili prostokatnych 60x40, wypetnienie
panel SUPER 2D. Kolor cato$ci RAL 7030. Stupki furtki 80x80.

Bramy — zaprojektowano bramy przesuwne samono$ne o szerokoSci 4,5m z stupami przybramowymi mocowane
wraz z szynq jezdng w fundamentach betonowych 30x30x80cm i 30x205x80cm. Brama suwana recznie. Kolor RAL
7030. Wypetnienie panel SUPER 2D.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt .4

4.2. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregaciji sktadnikéw;

- zmiany sktadu mieszanki;

- Zanieczyszczenia mieszanki;

- obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6ine
Ogoine wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 5.

18
erms plus Kamila Kartowska, Poznan




PROJEKT OGRODZENIA BIEZNI
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym
Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyna¢ na bezpieczenstwo konstrukcji lub robét. Zgode na wznowienie
robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

— skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym od
pierwotnego.

5.3. Wykonanie

Przed wykonaniem wia$ciwych rob6t ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentaciji projektowej, SST lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzen panelowych naleza:

- wykonanie gniazd pod stupki w cokole;

- ustawienie stupkow (metalowych) w gniazdach;

- zabetonowanie stupkow;

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia — zamontowanie przeset ogrodzenia do stupkéw;

- zamontowanie furtek i bram

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac od producentéw zaswiadczenie o jakoSci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania fundamentéw
betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowych, na wniosek
Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wlasny we wiasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoine wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 9.
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