Rzadowy Fundusz
Rozwoju Drog

Zalgeznik nr 7 do SWZ
PROJEKT UMOWY
Umowa nr ...............
zawarta w Wicku, wdniu ...l
Gming Wicko, ul. Stupska 9, 84-352 Wicko, NIP: 841-160-98-18,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:
Woéjta Gminy Wicko — Dariusz Waleskiewicz,
Skarbnik Gminy — Agnieszka Kozdrowska,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanymi dalej Wykonawca, w wyniku postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023
r. poz. 1605)

Oswiadczenia stron umowy:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze szczegblowo zapoznat si¢ z wymogami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednil wyszczegolnione ponizej warunki realizacji umowy
i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan.
Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje $rodkami technicznymi 1 organizacyjnymi
umozliwiajacymi nalezyte wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

3. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje zadania objetego

niniejszg umowa.

4. Zadanie inwestycyjne dofinansowane jest ze $rodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog
polegajace wylacznie na remoncie drég powiatowych lub gminnych.

§1
[Przedmiot umowy]|

2

1. Przedmiotem umowy jest ,, Przebudowa drogi w miejscowos$ci Bialogarda na terenie Gminy Wicko
w ramach zadania inwestycyjnego.

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia okresla SWZ.
3. Podstawa wykonania umowy jest dokumentacja projektowa.

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami technicznymi,
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt oraz z zasadami wiedzy
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technicznej, a takze innymi wymaganiami wynikajagcymi ze Specyfikacji Warunkow Zamowienia
i oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca o§wiadcza, ze przed podpisaniem umowy:

a) Z nalezytg staranno$cig zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i1 przeanalizowat z nalezyta
staranno$cig terminy wykonania niniejszej umowy nie wnosi do niniejszych zadnych uwag ani
zastrzezen,

b) dokonat z nalezyta staranno$cia ogledzin terenu budowy i jego otoczenia;

c¢) uzyskat i przeanalizowat wszelkie inne informacje niezbedne do okreslenia zakresu i charakteru robot,
ktore powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng i wymogami SWZ oraz warunkami
Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

6. Wykonawca stwierdza, ze prace, ktore sa przedmiotem umowy, wykonane na podstawie dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 4, sa technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas
przygotowania oferty, eliminuja ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy badz
nienalezytym wykonaniem, z przyczyn dajacych si¢ ustali¢c przed przystgpieniem do realizacji
przedmiotu umowy.

7. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy szczegdlowy
kosztorys zawierajacy ceny jednostkowe, stawki roboczogodziny i wysokosci narzutow, ktory stanowi
podstawe ustalenia ceny ryczattowe;.

§2
[Termin wykonania robét]

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie ................ Momentem
rozpoczecia zadania bedzie dzien przekazania placu budowy.

2. Na okoliczno$¢ przekazania placu budowy strony sporzadza protokét. Od chwili protokolarnego
przejecia placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialno§¢ za szkody powstate
na placu budowy.

3. Od daty rozpoczecia robot do daty odbioru koncowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za ochrone robot oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzadzenia uzywane do wykonania

umowy.
4. Termin wykonania robot moze ulec zmianie jedynie z powodéw wymienionych w §17 ust. 3 Umowy.

5. Jezeli w trakcie wykonywania robot zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy,
ze wzgledu na ktore termin zakonczenia prac nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwlocznie
powiadomi o nich na pi$mie Zamawiajacego, pod rygorem utraty prawa powolywania si¢ na owe
okoliczno$ci w razie niedotrzymania terminu zakonczenia robot.
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§3
[Wynagrodzenie]

1. Zamawiajacy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe wynikajace
z oferty, tj. w wysokos$ci: netto .............cooeiiiiin.. ,abrutto ... (stownie:
...................................................... ) w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidlowo
wystawionej faktury potwierdzonej protokotem odbioru zgodnie z §3 ust. 3 na rachunek Wykonawcy.
Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

2. Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

a) koszty wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robot zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi
z realizacji robot, obstugi geodezyjnej przedmiotu zamodwienia, i innych ktoére sa niezbedne
do prawidlowego wykonania umowy;

b) robocizne (w tym wynagrodzenie Podwykonawcow), warto§¢ materiatdéw wraz z kosztami ich zakupu
i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport na
teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty badan i prob materiatowych, koszty opracowan
niezbednych do realizacji robét, podatki, ewentualne cta, koszty odszkodowan, ubezpieczenia, koszty
posrednie w sktad ktorych wchodza koszty ogodlne poniesione w zwigzku z wykonywanymi pracami
i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie protokotu odbioru robét, podpisanego przez
inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiajacego i prawidtlowo wystawionej faktury przez
Wykonawcg.

4. Dopuszcza si¢ fakturowanie czgSciowe za wykonane i1 odebrane kompletne elementy robot (tj.
wykonane w 100% zgodnie czeSciami okreslonymi w harmonogramie rzeczowo - finansowym). Laczna
kwota faktur czesciowych nie moze przekracza¢ 80% tacznego umownego wynagrodzenia.

5. Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu koncowego
odbioru robot.

6. Wykonawca jest zobowigzany opracowac, uzgodni¢ z Zamawiajacym i przedtozy¢ Zamawiajacemu
najpozniej w dniu podpisania umowy harmonogram rzeczowo — finansowy zawierajacy wydzielone
etapy inwestycji realizacji robot (uwzgledniajacy warunki zawarte w SWZ oraz warunki o ktorych
mowa w ust.4 1 §1 ust. 7).

7. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktérych mowa w § 7 biorgcym udziat w realizacji odebranych rob6t budowlanych.

8. Za dowod zaptaty, o ktorym mowa w ust. 7 Zamawiajacy przyjmuje :

a) dowod uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotg obejmujacg czes$¢
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy,
za ktory nastepuje ptatnos$é; dowdd poswiadczony za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg,
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b) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatagczonym do niniejszej
umowy lub o tre$ci zgodnej z tym drukiem.

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaplaty, o ktérych mowa
w ust. 7 i 8 wstrzymuje si¢ odpowiednio wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czgsci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

10. Zamawiajacy odmoéwi optacenia faktury takze w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw obowiazujacych
w przepisach prawa na wbudowane materialy, dostarczony sprzgt lub wykonane roboty.

11. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu catosci robot
budowlanych po dokonaniu odbioru koncowego robot budowlanych oraz po zaptacie przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bezusterkowym odbiorze
koncowym oraz po dostarczeniu dokumentéw odbiorowych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej.

12. W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce
od obowiazku zaptaty nalezno$ci z zaakceptowanych i zawartych umow przez Zamawiajacego stosuje
si¢ odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.

13. Zaptata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
14. Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

15. Przelew wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy wobec Zamawiajacego moze nastapi¢ wylacznie
za pisemng zgoda Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

16. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron
umowy, przy czym przesuni¢cie terminu zakonczenia realizacji zadania wymaga uprzedniej zgody
instytucji dofinansowujace;j.

17. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy ktory zostanie ujawniony na fakturze do dokonania
zaplaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zwiazku z prowadzong przez niego
dziatalno$cig gospodarcza.

§ 4
[Obowiazki Zamawiajacego]
Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1. odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robdt budowlanych (na dzien
podpisania umowy Zamawiajacy posiada aktualne zgloszenie);

2. przekazania Wykonawcy placu budowy;
3. zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

4. dokonywania odbiorow prac wskazanych umowa w terminach, okreslonych w § 10 ust. 2 Umowy,
po wczesniejszym pisemnym zgloszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce gotowosci
do odbiorow;
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5. terminowego wyplacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznos$ci wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;

6. zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okreséw gwarancyjnych;

7. wspdldziatania przy wykonaniu umowy celem nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

§5
[Obowiazki Wykonawcy]

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i1 sztuka budowlang oraz
na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

2. Dopuszcza si¢ do stosowania przy wykonywaniu umowy wylacznie materialty i urzadzenia
posiadajace certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcow i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

4. Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odbywac si¢ moga catodobowo, z zastrzezeniem
zachowania ciszy w porze nocnej.

5. Wykonawca w ramach rozbiorki dokona segregacji materialdéw rozbiorkowych, ich ulozenia
na paletach i wywiezienia w miejsce do tego przeznaczone.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zabezpieczenia terenu przed dostepem oso6b trzecich i zapewnienia
stalych warunkéw widocznos$ci w dzien i w nocy w rejonie prowadzonych robot budowlanych.

7. Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu robot do uporzadkowania uzytkowanego terenu.

8. Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatdw Wykonawca wykonuje na wlasny
koszt.

9. Jezeli Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace, ktore nie byly przewidziane
w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j:

a) jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz elementy robot sg niezgodne z umowg — koszty badan
dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

b) jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy lub roboty sg zgodne z umowa — koszty badan obcigza
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca nie moze uchyla¢ si¢ od wykonania czynnosci, robdt lub roznego rodzaju detali
nieobjetych dokumentacjg projektowa, przedmiarami robdt czy specyfikacjami technicznymi, jesli sg
one niezbedne z punktu widzenia poprawnosci wykonania robot czy instalacji i celu jakiemu majg
shuzy¢.

11. Wykonawca jest zobowigzany do wspotudzialu w organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub
na terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w celu biezacej kontroli
wykonania robo6t. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu
pisemny raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania.
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12. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ odpady powstate w trakcie realizacji zadania
zgodnie z wymaganiami przepiséw Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1587) i Prawo
Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz. 2556 z pézn. zm.).

13. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na pismie Zamawiajacemu zgloszenia zakonczenia robot
budowlanych.

14. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawcow wszystkich osob na podstawie umowy o pracg, ktore wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacja zamowienia.

15. Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcow — Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiazujace podwykonawcow do zatrudnienia na
umowe o prace 0os6b wykonujacych wskazane czynnosci.

16. Szczegdtowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace
oraz kontrolowanie tego obowigzku przez Zamawiajgcego:

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajacego dostarczy o§wiadczenie
zatrudnionego pracownika, Ze jest on zatrudniony na podstawie umowy o pracg
b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajacego dostarczy swoje

o$wiadczenie lub o$wiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace

c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zgdania przez Zamawiajacego dostarczy po$wiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o prace zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego przez
podwykonawce.

d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia Zgdania przez Zamawiajacego dostarczy inne zadane
dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbgedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkoéw pracownika

e) Wykonawca zobowiagzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisOw, zobowigzujacych do zatrudniania na podstawie umowy o prace, przez caty okres realizacji
zamoOwienia, wszystkich 0osob wykonujacych czynno$ci wymienione w ust. 15 oraz umozliwiajacych
zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiazku.

17. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty rozbiérkowe w taki sposob, aby mogty one by¢
wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 6. W szczegdlnosci dotyczy to kraweznikow,
kostki drogowej, plytek, oznakowania drogowego i shupow oswietleniowych. Rozbiérka nawierzchni
asfaltowych ma nastgpi¢ w taki sposdb aby powstaly z rozbidrki materiat Zamawiajagcy mogt
wykorzysta¢ powtornie. Wykonawca ma obowigzek zda¢ powstaly material protokolarnie
z uwzglednieniem jego rodzaju i iloSci.

18. Wykonawca ma obowigzek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania
prac. Konieczne jest zapewnienie ciggltego dojazdu do posesji dla mieszkancow ulicy i1 stuzb
ratunkowych. Dopuszcza si¢ czasowe i1 krotkotrwale zamknigcia przejezdnoSci po wezesniejszym
zawiadomieniu mieszkancow i Zamawiajacego z okresleniem czasu zamkniecia i wprowadzeniem
wlasciwej czasowej organizacji ruchu.
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§6
[Nadzor]
1. Zamawiajacy zapewnia nadzor inwestorski w osobie: Pan/Pani ...

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujacym w imieniu
Zamawiajacego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i wykonywanych
robo6t budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiajacego nie wymaga ancksu do umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.

§7
[Podwykonawcy]

1. Zamawiajacy nie zastrzega obowiazku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zaméwienia na roboty budowlane.

2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe¢ o wykonanie czesci robot budowlanych z podwykonawca
wymienionym w ofercie Wykonawcy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

3. Zlecenie wykonania cze$ci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czgsci robot. Wykonaweca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
i ich pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wlasnych pracownikow.

4. Wykonawca wykona z pomoca podwykonawcow, na ktérych zasoby powotywat sie, w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 462 Pzp, nastepujacy
zakres rzeczowy robot budowlanych:

Q) tr (podwykonawca, zakres, wartos$c)
D) (podwykonawca, zakres, wartosc)

warto$¢ razem brutto (facznie z VAT) ......c.oceeuveenne.. nie dotyczy................... 7t
(stownie: ......cccvevvvererennnnns nie dOtyCZY........covevverieiieiesieciecre e zt)

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia,
b) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15,
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) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza si¢ za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6.

9. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo i jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu po§wiadczona
za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz 50 000 ztotych

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 15, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

13. Przepisy ust. 5-12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
14. Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje si¢ odpowiednio.

15. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy
czym termin zaplaty koncowej faktury musi by¢ krotszy o co najmniej 3 dni od terminu zaplaty ostatniej
faktury Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku ptatnosci jednorazowe;.

16. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawcg

17. Wartos¢ wszystkich umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.

18. W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujacego przedmiot zamowienia z pominigciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajacy moze wstrzymac¢ prowadzenie robot
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy
Inwestycja pn. " Przebudowa drogi w miejscowosci Biatogarda na terenie Gminy Wicko " jest
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o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
zadne roszczenia, w szczegblnosci z tytulu przedtuzenia terminu umownego. Niezaleznie
od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 14 .

19. W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robot przez podmioty (podwykonawcow)
innych niz te, ktorych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat si¢ sktadajac oferte, w celu spelnienia
warunkow udzialu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac przez ten
podmiot(y), Zamawiajacy moze wstrzymac¢ prowadzenie robot budowlanych w tym zakresie do czasu
uregulowania spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstapi¢ od umowy. Wykonawcy w takim
przypadku nie przystuguja zadne roszczenia, w szczegdlnos$ci z tytutu przedtuzenia terminu wykonania
umowy. Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okre§lone w § 14 .

20. Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedlozenie poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajacy naliczy kary umowne, o ktérych mowa
w § 14 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

21. Wykonawca jest zobowigzany poinformowa¢ pisemnie Zamawiajacego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.

22. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i 0sob do kontaktu
z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych.

23. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamdwienia.

§8
[Plac budowy]

1. Wykonawca o§wiadcza, ze zapoznat si¢ z placem budowy i otrzymat od Zamawiajacego odpowiedzi
na pytania mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznos$ci realizacji umowy w zwigzku z czym nie bedzie
wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajacego.

2. Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikow na
budowie na caly czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym
z zaopatrzeniem w biezaca wode i energi¢ elektryczna.

3. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat przez caly czas trwania budowy toalete dla pracownikow
na terenie placu budowy.
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4. Koszty wykonania i utrzymania obiektow tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,
utrzymaniem (konserwacja) droég dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii elektrycznej,
tacznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.

5. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przejecia placu budowy dotyczacego umowy;

2) przestrzegania przepisow prawa budowlanego, przepisow bhp i ppoz. przy wykonywanych pracach.
W szczegdlnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujace na budowie, réwniez pracownicy
podwykonawcdw, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynnosci;

3) dostarczenia Zamawiajagcemu na dzien przekazania placu budowy:
a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;

b) wykazu 0s6b — pracownikéw nadzoru (Kierownik Budowy) bioracych udzial w realizacji zadania
wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za zgodno$¢) wiasciwych zaswiadczen o posiadaniu
wymaganych prawem uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
stosownych specjalnosciach w stosownym zakresie, aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do Izby
Inzynieré6w Budownictwa;

4) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych , tj w stanie wolnym
od przeszkdd oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadkow, $mieci, zanieczyszczen,
urzadzen prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zamdowienia (w przypadku nie wywigzania
si¢ Wykonawcy z tych obowiazkéw Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac
we wlasnym zakresie 1 obcigzenia kosztami Wykonawcy poprzez potracenie z faktury oraz naliczania
kar umownych okreslonych w § 14 ).

5) naprawy ewentualnych uszkodzen;

6) przekazania terenu, na ktérym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru koncowego.

§9
[Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe]

1. Na wypadek konieczno$ci realizacji robot zamiennych, dodatkowych Strony ustalaja, ze roboty
te Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ za wynagrodzeniem ryczattowym ustalonym
w przedstawione] Zamawiajagcemu i zaakceptowanej przez Zamawiajacego ofercie opracowanej
na podstawie cen jednostkowych pracy, sprzetu i materiatow oraz wskaznikoOw cenotwoérczych
obejmujacych stawke robocizny, koszty posrednie i zysk kalkulacyjny na poziomie takim samym, jak
w ofercie dotyczacej zamowienia podstawowego.

2. Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie nieuzasadnione z waznych
wzgledow publicznych lub zbgdne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami, lub jezeli roboty
dodatkowe spowoduja konieczno$¢ zaniechania realizacji czgéci robot. Roboty takie w dalszej czgsci
umowy nazwane s3 ,,;obotami zaniechanymi”.
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3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji:

a) Jezeli konieczno$¢ zmiany wbudowanych materiatow i urzadzen jest spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub brakiem mozliwosci zakupu (towaru nie ma na rynku),

b) Jezeli wystepuje konieczno$¢ zmiany rozwigzan technicznych lub technologicznych wskazanych
w dokumentacji i wbudowanie materiatow i urzadzen spowoduje wadliwe wykonanie przedmiotu
umowy lub wykonanie niezgodne z zasadami sztuki budowlanej lub takie wykonanie, ktore skutkowac
bedzie trudno$ciami w pozniejszym uzytkowaniu lub brakiem estetyki

¢) Jezeli wprowadzone zmiany sa korzystne dla Zamawiajacego, w tym m.in. jezeli:

- powoduja obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,

- powoduja poprawienie parametréw technicznych przedmiotu umowy,

- wynikaja z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowiazujacych
przepisow

4. Strony ustalaja, ze w przypadku, gdy zajdzie konieczno$¢ rezygnacji z czgs$ci robdt objetych
dokumentacja projektowa wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone oraz jesli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia w miejsce robot, z ktorych zrezygnowano, innych roboét, zostanie to
zlecone odrebng umowa.

5. W przypadku rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
(robot zaniechanych), wartos¢ roboét, ktora zostanie potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
wyliczana nastepujaco:

a) W przypadku odstgpienia od catego elementu robot okre§lonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, nastagpi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonego w tym
harmonogramie, od ogo6lnej wartosci przedmiotu umowy;

b) W przypadku odstapienia od czesci robdt z danego elementu, okreslonego w harmonogramie
rzeczowo — finansowym, obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ztozonego
przez Wykonawce kosztorysu stanowigcego podstawe do wyceny oferty, a jezeli wyliczenie z tego
kosztorysu nie bgdzie mozliwe, okreslenie wartosci tych robot nastapi w wyniku ustalenia przez
Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku ilo$ci niewykonanych robot w stosunku
do calego elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robot w stosunku do catego
elementu. Nastgpnie zostanie wyliczona warto$¢ niewykonanych robo6t i odliczona od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy.

6. W przypadku, jezeli Wykonawca proponuje zmian¢ materiatdéw, urzadzen lub rozwigzan
konstrukcyjnych na inne niz opisane w dokumentacji — po stronie Wykonawcy lezy wykazanie
co najmniej rownowaznosci parametrow (okreslonych jako istotne przez Zamawiajacego), a w wypadku
zmiany rozwigzan konstrukcyjnych wykonanie przez uprawnionego projektanta niezbgdnych wyliczen
i rysunkow, ktore przekazuje do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego i projektantowi.

7. Suma warto$ci robot zaniechanych nie moze by¢ wigksza niz 15% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto o ktéorym mowa w §3 ust. 1
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8. Zmiany o ktorym mowa w niniejszym paragrafie musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.

§10
[Odbiory robét budowlanych]

1. Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy beda podlegaly nastepujacym odbiorom i
przegladom:

a) odbiory robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu),

b) odbiory robét czgsciowych

¢) odbior koncowy,

d) odbiodr ostateczny.

2. Zamawiajacy przystepuje do odbiorow:

a) prac zanikajacych i czgsciowych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwloki;

b) koncowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy
o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koncowego;

¢) ostatecznego — przed upltywem gwarancji.

3. Warunkiem przystapienia przez Zamawiajacego do odbiorow robot zanikajacych i koncowego,
jest wpis do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu robot zanikajacych,
zawiadomienie na pisSmie o zakonczeniu catosci prac i1 gotowosci do odbioru koncowego
oraz przekazanie kompletnego operatu kolaudacyjnego sktadajacego si¢ na dokumenty jak w ust. 5.
Odbior ostateczny wyznacza Zamawiajacy.

4. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie potwierdzi wpisem do dziennika budowy
gotowosci do odbioru koncowego lub czesciowego o ktorym mowa w ust. 1 lit. b, ¢, Zamawiajacy
zwréci Wykonawcy zawiadomienie o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koncowego wskazujgc
na stwierdzone nieprawidtowosci. Wykonawca bedzie wowczas zobowigzany do ich niezwlocznego
usunigcia i dokonania ponownego zawiadomienia o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru
koncowego.

5. Najpdzniej w dniu zawiadomienia o zakonczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca zobowigzany jest dorgczy¢ Zamawiajacemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru,
nastepujace dokumenty sktadajace si¢ na kompletny operat kolaudacyjny:

a) dokumentacj¢ powykonawcza, w tym rysunki zamienne zatwierdzone przez projektanta
b) kompleksowa dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg;

¢) protokoty odbioréw wystawione lub akceptowane przez gestorow sieci;

d) instrukcje obshugi zamontowanych urzadzen;

e) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty
i urzadzenia;
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f) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadow;
g) inne dokumenty odbiorowe lub probki wymagane zgodnie z technologia wykonywanych robot.

6. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajacemu na jego zadanie, gwarancje
producentdw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na materialy
i urzadzenia wbudowywane w ramach realizacji zamdwienia, przed ich wbudowaniem.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza odbioru wydzielonego etapu prac ani odbioru koncowego jesli zostana
stwierdzone usterki. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, ale:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru koncowego
jednoczesnie obnizajac odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy nie
odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zada¢ od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy nie
ulega wowczas przedhuzeniu).

8. Z czynno$ci odbioréw i przegladow beda sporzadzane protokoty, zawierajace wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku.

§ 11
[Gospodarka odpadami]

1. Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest
do zagospodarowania powstaltych odpadow dokumentujgc sposdb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koncowego.

2. Wykonawca zagospodaruje odpady powstale w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 1587 z p6zn. zm.) i Prawo Ochrony
Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. Poz. 2556 z pozn. zm.). Wszelkie koszty z tego wynikajace
spoczywaja na Wykonawcy.

§12
[Gwarancja jakosci i rekojmia]

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wszystkie wykonane zgodnie z umowa
Prace Na OKIES vovvverinrinieniinrsnrencensnnn od daty odbioru koncowego.

2. Strony ustalaja, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich
usunigcia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego. Jezeli
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Zamawiajacy uzna, ze usuni¢cie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny,
odpowiedni termin usunigcia wad.

3. Usuniecie wad bedzie wykonywane na koszt Wykonawcy.

4. O ujawnieniu wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce.

5. Zawiadomienia dokonywane sg wedtlug uznania Zamawiajacego w jeden z nastepujacych sposobow:
a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,

b) droga elektroniczna.

6. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych
(tj. od poniedziatku do piatku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00.
Zgloszenie mailem wystane po godzinie 15:00 Iub w dniu nie bedagcym dniem roboczym, bedzie
traktowane jako zgloszenie otrzymane o godzinie 7:30 w pierwszym dniu roboczym nast¢pujagcym po
wystaniu maila.

7. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uplywem terminu gwarancji jakosci Zamawiajacy wraz
z Wykonawca dokonaja przegladu gwarancyjnego catosci robot wykonanych na podstawie niniejszej
umowy — na t¢ okolicznos$¢ zostanie sporzadzony protokot z przegladu. Wykonawca jest zobowigzany
wykryte wady usung¢ na swoj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.

8. Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu gwarancji,
zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

9. W przypadku nieusunigcia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiajacy powierzy ich
usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (zastepcze usunigcie wad), na co Wykonawca wyraza zgode.
Strony umowy ustalaja, ze zaplata przez Wykonawce za zastepcze usunig¢cie wad nastgpi w terminie 14
dni od daty otrzymania faktury. Brak zaptaty przez Wykonawce w terminie faktury za zastepcze
usunigcie wad bedzie upowaznial Zamawiajacego do potracenia naleznosci z faktury z wynagrodzenia
umownego Wykonawcy. Zastepcze usunigcie wad, bez wzgledu na zakres i rodzaj robdt ktore beda
podlegaly wowczas wykonaniu nie powoduje utraty badz ograniczenia w odniesieniu do wykonanych
lub odebranych robot zadnych uprawnien Zamawiajgcego z udzielonej w umowie gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady robot.

§13
[Ubezpieczenia]

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie nieszczesliwe wypadki na i poza terenem budowy
jesli pozostaja one w zwiazku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiedzialny jest rowniez za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac.

2. Wykonawca zwrdoci Zamawiajagcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwiazku
z roszczeniami odszkodowawczymi zgloszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajacego z tytulu
szkody, za ktorg zgodnie z umowa odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a zwtaszcza odszkodowania,
optaty sadowe 1 koszty zastepstwa prawnego.

3. Na dzien podpisania umowy Wykonawca przedstawil polis¢ OC nr .......... /NWU/2023 z okresem
WaznosSci do ......oiiiiiiiii, NA KWOLE vvvverrereersnronsonssnssnscessasnns zt. Przed uptywem
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terminu jej waznos$ci Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ Zamawiajacemu polise OC obejmujaca
pozostaty okres realizacji przedmiotu umowy.

4. W przypadku nieprzeditozenia oryginatlu polisy z dowodami oplaconych juz sktadek, Zamawiajacy
moze zawrze¢ te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktéry zostanie potracony
z Wynagrodzenia.

§ 14
[Kary umowne]
1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2
ust. 1 Umowy —w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien, nie wigcej niz 30
% tacznego wynagrodzenia brutto.

2) za odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto;

3) za kazdy dzien zwloki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi, o ktérych mowa w § 12
Umowy — w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien, nie wigcej niz 30%
tacznego wynagrodzenia brutto.

4) z tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w kwocie
10 % niezaptaconej kwoty brutto;

b) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia umownego brutto umowy o
podwykonawstwo (w ktorej doszto do nieterminowej zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien zwloki
odrebnie dla kazdej z tych umow;

¢) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub dostawy i ustugi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany — w kwocie 0,1 %
tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedtozenia lub nieprzedtozenia w wymaganym terminie poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w kwocie 0,1% *acznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

¢) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa §17 ust. 2 zaptaci kar¢ umowna w kwocie 10 % niezaptaconej
kwoty brutto;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w kwocie 0,1% l3gcznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

6) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 ust 2 umowy — 200 zl/ dzien;

7) z tyt. niedopetnienia obowigzkoéw Wykonawcy okr. w §8 ust 3 umowy — 200 zl/ dzien;
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8) z tyt. niedopetnienia obowigzkow Wykonawcy dotyczacych obowiazku zatrudnienia na umowe
o prace - 500 zl/ kazde uchybienie;

9) z tyt. niedopelnienia obowiazkéw Wykonawcy okr. w §7 ust 18 umowy - w kwocie 0,1% lacznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kazdy dzien w ktorym stwierdzono
nieprawidlowos¢;

10) z tyt. niedopetnienia obowigzkow Wykonawcy okr. w §8 ust 5 umowy - w kwocie 500 zt za kazdy
dzien , w ktorym stwierdzono nieprawidlowosc.

11) z tyt. nieprzedtozenia polisy o ktorej mowa w §13 umowy lub jej przedtuzenia 200zt za kazdy dzien
zwloki.

12) z tyt. nieuzasadnionego zgloszenie robdt do odbioru cze$ciowego i koncowego w wysokosci
10.000,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

2. Zamawiajacy informuje pisemnie Wykonawce o obciazeniu kara umowna, wskazujac podstawe
z umowy 1 wystawia not¢ ksiegows. Kara umowna winna by¢ zaplacona w terminie 7 dni od dnia
doreczenia noty.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

4. W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajacemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w calo$ci poniesionej szkody, jak rowniez, gdy szkoda
powstanie z innego tytutu.

5. Okolicznos$¢ odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron nie ma wpltywu na mozliwos¢
dochodzenia kar umownych lub odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary.

6. Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢
40% wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

7. Zapisy niniejszego paragrafu obowigzuja strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.
§15
[Odstapienie od umowy]|

1. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia
nastepujacych okoliczno$ci:

a) Wykonawca naruszyt ktérykolwiek z obowigzkow lub zobowiazan okreslonych umowa i pomimo
wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszen oraz wezwania go do przywrocenia, wymaganego umowa
stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkow) Wykonawca obowigzku tego
W wyznaczonym mu terminie nie wykonal. Strony ustalaja, iz bez znaczenia dla prawa Zamawiajacego
do odstagpienia od Umowy pozostaje zarowno charakter jak i znaczenie danego naruszenia obowigzkow
lub zobowiagzan umownych dla interesow Zamawiajacego. Tym samym potwierdzaja, iz o prawie tym
decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania w wyznaczonym terminie dodatkowym;

b) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca opdznia si¢ tak dalece z realizacjg robot, ze watpliwym
bedzie ich terminowe zakonczenie i pisemnie poinformuje go o przedsiewzigciach, jakie jego zdaniem
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nalezy podja¢ dla terminowego wykonania robot, a Wykonawca zalecen tych w okreslonym przez
Zamawiajacego terminie nie wykona;

¢) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowa, w tym niezgodnie
z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia, wyznaczajac
w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian w prowadzonych
robotach nie dokona;

d) likwidacji przedsicbiorstwa Wykonawcy;
e) wydania nakazu zajecia czeSci lub cato$ci majatku Wykonawcy.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci przez
Zamawiajacego o okoliczno$ciach uprawniajacych do jej rozwigzania.

3. Do odstapienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu
istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozic¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; Wykonawca
moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czgsci umowy.

5. Odstapienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Odstapienie od umowy powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W razie odstgpienia od umowy strony obciazaja nastepujace obowiazki:

a) niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstagpienia od umowy, Wykonawca
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi protokoét inwentaryzacji robot w toku wedlug stanu na dzien
odstapienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedloza one zestawienie swoich ewentualnych
roszczen;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za odstapienie;

¢) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstapit ponosi
ryzyko zagospodarowania materiatow, konstrukcji i urzadzen, ktére nie moga by¢ wykorzystane
do realizacji innych robot nie objetych umowa miedzy stronami, a w razie ewentualnych watpliwosci,
co do oceny mozliwosci wykorzystania danych materialéw, rozstrzygajacy i decydujacy glos
ma Zamawiajacy,

d) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioér robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

e) Wykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego opusci
teren budowy w sposob i w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

f) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaly wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zglasza zastrzezenia, co do jako$ci wykonanych
robo6t. Jednoczes$nie Zamawiajacy jest zobowigzany do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu
budowy.
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7. Strona, ktorej dziatania lub zaniechania doprowadzily do odstgpienia od umowy jest zobowigzana do
pokrycia drugiej stronie wszelkich szkod spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie zostat
wylaczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okre$lony niniejsza umowa. O ile jednak
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub, za ktére on odpowiada,
badz z przyczyn, za ktére Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci, to Wykonawca traci prawo do
zadania i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczehn odszkodowawczych od Zamawiajacego.
Jednakze w kazdym przypadku maksymalna odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego jest ograniczona do
zaptaty Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez
Zamawiajacego stosownym protokotem.

8. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w trybie natychmiastowym w sytuacji,
gdy Wykonawca podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatlania wspieraniu agresji na
Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.)

§ 16
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]

1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzacych Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajacych badz z tresci umowy badz
z przepisOw prawa, w tym takze roszczen z tytulu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy (zwane dalej: ,.zabezpieczeniem”) w kwocie stanowigcej 5%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokos$ci
.............................................. zt (stownie ztotych: ...

2. Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej. W trakcie trwania umowy
Wykonawca jest uprawniony zmieni¢ formg¢ zabezpieczenia na jedng lub kilka form, okreslonych w art.
450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia moze zosta¢ dokonana
przez Wykonawce z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
W przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, gwarancje musza by¢ wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotalne
i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajacego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje si¢
odpowiednio w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

3. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrocone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. Zwrot zabezpieczenia nastapi w sposob nastgpujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone po odbiorze przedmiotu umowy — w terminie 30 dni
od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uplywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji— nie p6zniej niz w terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

5. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie si¢ wymagalne, wowczas
Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez konieczno$ci wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu na zadosCuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sig¢
z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwlocznie poinformuje Wykonawce.
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6. Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci za
czgsciowo wykonane roboty budowlane.

§17
[Warunki zmiany umowy]
1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazno§ci.
2. Zmiana umowy w zakresie ceny, moze nastgpi¢ w razie zaistnienia okolicznosci:
[0 stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego.
3. Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, moze nastapi¢ w razie zaistnienia okoliczno$ci:

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony s$rodowiska
0 wstrzymaniu robot w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spoteczne;;

b) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikajacych
z winy stron Umowy;

¢) wystapienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, $niezyce, gradobicie,
mrozy) mogacych spowodowaé zniszczenie robot lub koniecznos¢ wstrzymania robot ze wzgledu na
zachowanie rezimow technologicznych (temperatura, wilgotnosc); Uznaje si¢, ze powyzsze zjawiska
atmosferyczne wowczas sg traktowane jako nieprzewidziane jesli wystapia w porze roku, w ktorej
z definicji nie wystepuja;

d) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony
nie maja wptywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegolnosci: kleski zywiotowe,
wojny, zamknigcie granic uniemozliwiajace wykonanie umowy w catosci lub w czesci, pod warunkiem
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia sity wyzszej, przez Stron¢ dotknigta wystapienie sity
wyzszej, dokumentu potwierdzajacego zaistnienie sity wyzszej wystawionego przez wiasciwy organ
administracji publicznej oraz wskazania wplywu zdarzenia na wykonanie umowy, i jesli wystapienie
sity wyzszej wplynal bezposrednio na prawidtowe wykonywanie robot i termin ich wykonania to termin
wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas jej trwania;

e) w razie koniecznos$ci podjecia dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewngtrzne, ktérego nie mozna bylto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajace bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozace powstaniem szkody niewspotmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem;

f) wystapienie warunkéw gruntowo — wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie (prowadzenie)robot
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlana, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczego6lnos$ci istnieniem niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych Iub niewypatow lub niewybuchow lub wykopalisk
archeologicznych, itp.;

h) koniecznos$¢ usuniecia btgdow lub wad w dokumentacji projektowej albo konieczno$¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, ktore
maja wpltyw na termin wykonania przedmiotu umowy;
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1) konieczno$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu o ktore je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

j) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych rob6t niezbgdnych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy;

k) wystapienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikni¢cia lub usunigcia tych kolizji;

1) wystapienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodujacej konieczno$¢ wstrzymania
kluczowych robot z uwagi na brak materiatow lub nieobecno$¢ pracownikow z zastrzezeniem §9
niniejszej UMowy;

m) przedluzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamowienia publicznego poprzez Srodki
ochrony prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty, lub Zamawiajacego przed
zawarciem umowy,

4. Zmiana terminu realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas rowny okresowi
przerwy lub przestoju, okre§lonych w ust. 3.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez strony
protokotu, okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystgpienie co najmniej jednej
z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 i 3.

§18
[Klauzula salwatoryjna]

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne 1 wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie si¢ niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu
na wazno$¢ pozostatych postanowien umowy, chyba Zze bez tych postanowien strony umowy by nie
zawarly, a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposéb okreslony w ust. 2 ponizej.

2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze si¢ lub stanie niewazne, albo
niewykonalne, strony zobowiazane bgda do niezwlocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w sposob
oddajacy w sposdb mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu, ktore uznane
zostalo za niewazne albo niewykonalne.

3. Jezeli normalne uzywanie przedmiotu umowy wymaga¢ bedzie korzystania z nalezgcych do oséb
trzecich praw na dobrach niematerialnych, a w szczegdlno$ci z praw autorskich, patentow, wzorow
uzytkowych, wzorow zdobniczych, wzorow przemystowych lub znakéw towarowych Wykonawca
zobowigzuje si¢ przyjac na siebie odpowiedzialno$¢ z tytutu wszelkich roszczen, z jakimi osoby trzecie
wystapig przeciwko Zamawiajagcemu w zwigzku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu
do przedmiotu umowy.
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§19
[Postanowienia koncowe]

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego o kazdej ich zmianie na piSmie pod rygorem
bezskutecznosci zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana do
Wykonawcy uznana zostanie za skutecznie dorgczona, gdy zostanie wystana na ostatni adres lub mail
znany Zamawiajacemu.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowiazujacego, w szczego6lnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
Prawo zamowien publicznych.

4. Spory powstate w zwiazku z wykonywaniem niniejszej umowy beda kazdorazowo poddane Sadowi
wlasciwemu ze wzgledu na siedzibg Zamawiajacego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa Zamawiajacego i jeden dla
Wykonawcy.

Zalaczniki:

1. SWZ

2. Dowéd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
3. Harmonogram rzeczowo — finansowy

4. Wykaz pracownikow

5. Kosztorys ofertowy Wykonawcy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Gminy
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Zalqcznik nr 3 do Umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

" Przebudowa drogi w miejscowos$ci Biatogarda na terenie Gminy Wicko"

Lp. Opis etapu Termin wykonania Wartos$¢ PLN

Netto Brutto
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Zatgcznik nr 4 do Umowy
Zamawiajacy:

Gmina Wicko, ul. Stupska 9
84-352 Wicko

WYKONAWCA:

Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Zamowienie niniejsze wykonywac beda nastgpujace osoby:

PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWE O PRACE

.| Wymiar etatu Podstawa
Lp. Imie i nazwisko Zakres wykonywanych czynnosei | a4 dnienia dysponowania
pracownika
1.
2.
3.
4.
S.
6.
................ ,dnia.................
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