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WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot przy
budowie sieci wodociggowej dn 100/80 mm z przytaczami wody dn 63/32 mm i przelaczeniami
instalacji w budynkach w ulicy Zeliwnej w szczecinie na dz. nr 23/6, 43 obreb 326201 1.4119
Dabie 119, nr 3, 4/4, 4/5, 9/3, 14, 23, 56 obreb 326201 1.4120 Dabie 120, nr 23, 111 obreb
326201 1.4128 Dabie 128, nr 1, 2, 3, 34/1, 114 obreb 326201 1.4129 Dabie 129

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
ST stanowi jeden z dokumentoéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania ogoélne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

ST-1. Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami

OKreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Aprobata techniczna —dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 10 z 18.02.1995
r.)

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, a proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw
dopuszczonych do stosowania, W budownictwie (zgodnie z Ustawa Prawo budowlane) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow dla ktorych nie ustalono PN).

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia urzgdu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
robot, wydawania polecen Wykonawcy i do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach
realizacji Kontraktu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robot.
Rejestr Obmiaréw — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego akceptowany przez Kierownika Projektu
rejestr z ponumerowanymi stronami stluzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sie¢ wodociggowa — uklad przewodow wodociggowych znajdujacych si¢ poza budynkami
odbiorcéw, zaopatrujgcych w wode Iudno$¢ lub zaktady produkcyjne.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (Slepy kosztorys).

Zamawiajacy — jednostka budzetowa ktora zatrudnia Wykonawce do wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz Dokumentacije
Projektows.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terenéw na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendw, wilascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony istniejagcych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 1 nawigacyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.6. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego bedzie si¢ sktada¢ z nast¢pujacych
czesci:
1. Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami.
2. Przedmiar rob6t w uktadzie kosztorysowym.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowe;j:
e Projekt organizacji placu budowy.
Projekt nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji.
e Projekt odtworzenia nawierzchni.
Dokumentacj¢ powykonawczg cato$ci wykonanych robot, w tym szczegolnie:
- geodezyjne okreslenie wysoko$ci usytuowania sieci 1 przytaczy,
- wskazniki zageszczenia gruntu,
- protokot przegladu szczelno$ci sieci wodociggowej wraz z badaniem bakteriologicznym
wody,
- wykonawca opracuje plan BIOZ.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej wynikte w trakcie realizacji robot.

1.7. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacja Techniczna.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczonego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng, a beda miaty wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:
- takiego prowadzenia robot, by nie stwarza¢ zagrozen w ruchu na czynnej drodze,

- zapewnienia warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowag 1 nienaruszalnosci ich mienia stluzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostgpem os6b nieupowaznionych.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: os$wietlenie 1 znaki ostrzegawcze, drogi
tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych oraz wykonywanych prac.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy znakoéw 1 $wiatet ostrzegawczych,
dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:
- stosowac si¢ do przepisow Ustawy o odpadach z 27.06.1997 (Dz. U. z 13.08.1997),
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, wykopow i drog dojazdowych,
- srodki zabezpieczajace przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi oraz odpadami z robdt rozbiorkowych,

2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwo$¢ powstania pozaru.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest przed rozpoczeciem dziatalno$ci
powodujacej powstawanie odpadow przedtozy¢ wlasciwemu organowi informacje o wytwarzanych
odpadach, ilosci i sposobie ich zagospodarowania. Odpady i ich ilo$¢ okresli¢ nalezy na podstawie
obmiaréw z odliczeniem odpaddéw przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

Odpady po segregacji oraz ocenie co do mozliwosci ponownego wykorzystania zostang
odtransportowane do:

- ztom — przedsigbiorstwa zajmujace si¢ skupem metali na ztom,

- gruz ceglany, betonowy i grunt z wykopow — sktadowisko odpadéw komunalnych.

Prognozowane rodzaje i wielko$ci odpadow na etapie realizacji — rozbiorki i roboty wykopowe:
Rodzaj odpadu Kod odpadu Calkowita ilo$¢
grunt z wykopow (wymiana gruntu) 17 05 04 40 m’
Prognozowane rodzaje i wielkosci pozostatych odpaddéw zwigzanych z funkcjonowaniem zaplecza
budowy:

Rodzaj odpadu Kod odpadu | Ilo$¢ w ciagu miesigca
opakowania z drewna 150103 0,20 ton
opakowania z metali 1501 04 0,25 ton
zmieszane odpady opakowaniowe 1501 06 0,10 ton
odziez ochronna 1502 03 0,02 ton
zmieszane odpady komunalne 20 03 01 0,05 ton

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

e Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

e Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0soOb trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
przepiséw przeciwpozarowych.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
e Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
e Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
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przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatdow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowej.

e Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng a jej uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.12. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadamia
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, ktore zostaty wykazane w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktu.

1.15. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia
zakonczenia robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia budowy w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly utrzymywane w zadawalajacym stanie przez caty okres realizacji, az do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie lub zabezpieczenie roboét, to nie pozniej
niz w ciggu 24 godzin od otrzymania polecenia od Inspektora Nadzoru, powinien przystapi¢ do
usunigcia tych zaniedban.

1.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajagc mu
odpowiednie swiadectwa i certyfikaty.



1.17. Kody
Kody wg CPV:
Sie¢ wodociggowa — kod CPV 45231 300-8

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami
lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat
na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 09.11.1999 — Dz. U. nr 5/00
poz 53).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialow dostarczy zamawiajacemu atesty
wytworey lub swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.
Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:

a. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b. Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio skorygowany.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni by tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow zlokalizowane w obrgbie terenu budowy musza by¢
uzgodnione z Inspektora Nadzoru, natomiast znajdujgce si¢ poza terenem budowy organizuje i
zabezpiecza Wykonawca.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatdw, lub okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnych wptywow na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, Programowi Zapewnienia
Jako$ci lub Projekcie Organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wymaganych okresowych prob i badan.

Jezeli Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem tego sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport drogowy.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen przy transporcie materialow oraz
sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminach przewidzianych Kontraktem.

Koszty zwigzane z usuni¢gciem uszkodzen drog spowodowane uzyciem niewlasciwych $rodkow
transportu obcigza¢ beda Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i1 rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawece w  wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione na jego wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej, a takze normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i1 robot,
rozrzuty normowe wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.



Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosSci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a. c¢zes¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementoéw robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
zestaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi Kontraktu,

b. czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu ladowego z podaniem sposobu za i roztadunku,

- rodzaj i ilo$¢ srodkow transportu wodnego z podaniem sposobu za i roztadunku,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wihasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb magazynowania materialow,

- sposob i procedure¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robdét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminic pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
zaakceptowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia wynikow badan, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze wyniki Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i1 robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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a. certyfikat bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

b. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt a.i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajac w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwick materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(€))] Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgdg dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych etapow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku =z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos$ci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.
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Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
A3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakoSci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
@) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1) do (3) nastgpujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowy (pozwolenie na budowg),
protokoty przekazania terenu budowy,
decyzje administracyjne i uzgodnienia z osobami trzecimi oraz inne dokumenty prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu ustalonym w Kontrakcie i beda
odpowiednio zabezpieczone.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

mo Qo o

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pisSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robo6t i materialow.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objgtosci
bedg wyliczane w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazane w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.
Glebokosci wodne nalezy mierzy¢ w metrach, pionowo od lustra wody do dna echosondg lub sonda
reczng.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Urzadzenia wagowe bedzie utrzymywat w nalezytym stanie, zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze przed wystgpowaniem dluzszej przerwy w robotach
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacy zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru

Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
W zaleznosci od wustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nast¢pujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi czgsciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenie roboét i przyjecie dokumentow, o ktérych
mowa w pkt 8.5.
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Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacja Techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robdt wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznaczniec odbiega od wymagane] Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja
Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyje¢tych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca zmiany powstate w trakcie realizacji

Kontraktu w stosunku do podstawowej dokumentacji projektowe;.
2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupelniajace lub
zamienne).
Receptury mieszanek i ustalenia techniczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng i ewentualnie Programem Zapewnienia JakoSci.
6. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakos$ci.

8. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot.

9. Inne dokumenty wymagane przez Zleceniodawce.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
begda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawiane wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupethiajacych wyznaczy komisja.

W

8.6. Odbior pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie ktore powinny uwzglednia¢ koszty organizacji placu budowy,
magazynéw, biur 1 laboratoridw, koszty montazu utrzymania i pdzniejszego
demontazu instalacji tymczasowych (drog, budynkow, nabrzezy, wody, elektrycznosci,
kanalizacji itp.), oznakowania tymczasowego, zapewnienia srodkow ochrony osobistej
i BHP na placu budowy oraz koszty ogdlne biura gtownego Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- kwote ryczattowa urzadzen technicznych Zamawiajacego,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Oferenta w Kosztorysie traktowane sg jako
ostateczne i nie beda uwzgledniane Zzadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty, chyba ze
roszczenia te wynikajg z warunkoéw Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w
Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w-w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruch drogowego i wodnego.
Koszt wybudowania ewentualnych objazdow, przejazdéw oraz organizacje ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienic z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postegpu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
oplaty za zajecia terenu,
przygotowanie terenu,
tymczasowe nawierzchnie
tymczasowe przebudowy urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczenie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

b. utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego i wodnego.

Koszt likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a. usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami.
Zastosowanie b¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie zostanie postanowione inaczej.

Roboty wykonywane bedg w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig, ze Wykonawca dogltebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.

=
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Opracowala:
mgr inz. Adela Jackowiak-Olszewska
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot przy
budowie sieci wodociggowej dn 100/80 mm z przytaczami wody dn 63/32 mm i przelaczeniami
instalacji w budynkach w ulicy Zeliwnej w szczecinie na dz. nr 23/6, 43 obreb 326201 1.4119
Dabie 119, nr 3, 4/4, 4/5, 9/3, 14, 23, 56 obreb 326201 1.4120 Dabie 120, nr 23, 111 obreb
326201 1.4128 Dabie 128, nr 1, 2, 3, 34/1, 114 obreb 326201 1.4129 Dabie 129

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
ST stanowi jeden z dokumentoéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i wykonaniu robét
opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania ogoélne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

ST-1. Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami

OKreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Aprobata techniczna —dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng wyrobu
stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych. Spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z19.12.1994 r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. nr 10 z 18.02.1995
r.)

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, a proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyroboéw
dopuszczonych do stosowania, W budownictwie (zgodnie z Ustawa Prawo budowlane) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku
wyrobow dla ktorych nie ustalono PN).

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecia urzgdu wydajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania
robot, wydawania polecen Wykonawcy i do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach
realizacji Kontraktu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatdow oraz robot.
Rejestr Obmiaréw — opatrzony pieczgcia Zamawiajacego akceptowany przez Kierownika Projektu
rejestr z ponumerowanymi stronami stluzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i1 ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy
w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robodt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sie¢ wodociggowa — uklad przewodow wodociggowych znajdujacych si¢ poza budynkami
odbiorcéw, zaopatrujgcych w wode Iudno$¢ lub zaktady produkcyjne.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (Slepy kosztorys).

Zamawiajacy — jednostka budzetowa ktora zatrudnia Wykonawce do wykonania robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.



1.5. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i
wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz Dokumentacije
Projektows.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajace,
opiniujgce oraz wiascicieli terenéw na ktorych prowadzone beda prace.

Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wlascicieli lub administratoréw terendw, wilascicieli urzadzen, inne jednostki
zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony istniejagcych punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 1 nawigacyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.6. Dokumentacja Projektowa.
Dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego bedzie si¢ sktada¢ z nast¢pujacych
czesci:
1. Sie¢ wodociggowa wraz z przytaczami.
2. Przedmiar rob6t w uktadzie kosztorysowym.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.
Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowe;j:
e Projekt organizacji placu budowy.
Projekt nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji.
e Projekt odtworzenia nawierzchni.
Dokumentacj¢ powykonawczg cato$ci wykonanych robot, w tym szczegolnie:
- geodezyjne okreslenie wysoko$ci usytuowania sieci 1 przytaczy,
- wskazniki zageszczenia gruntu,
- protokot przegladu szczelno$ci sieci wodociggowej wraz z badaniem bakteriologicznym
wody,
- wykonawca opracuje plan BIOZ.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji
projektowej wynikte w trakcie realizacji robot.

1.7. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowq i Specyfikacja Techniczna.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w
catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Technicznej beda uwazane za warto$ci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczonego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub
Specyfikacja Techniczng, a beda miaty wptyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:
- takiego prowadzenia robot, by nie stwarza¢ zagrozen w ruchu na czynnej drodze,

- zapewnienia warunkow bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z
budowag 1 nienaruszalnosci ich mienia stluzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy
przed dostgpem os6b nieupowaznionych.



W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: os$wietlenie 1 znaki ostrzegawcze, drogi
tymczasowe, ogrodzenie tymczasowe itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych oraz wykonywanych prac.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy znakoéw 1 $wiatet ostrzegawczych,
dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie:
- stosowac si¢ do przepisow Ustawy o odpadach z 27.06.1997 (Dz. U. z 13.08.1997),
- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy.
Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
- lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, wykopow i drog dojazdowych,
- srodki zabezpieczajace przed:

1. zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi oraz odpadami z robdt rozbiorkowych,

2. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

3. mozliwo$¢ powstania pozaru.

Wykonawca jako wytwarzajacy odpady zobowigzany jest przed rozpoczeciem dziatalno$ci
powodujacej powstawanie odpadow przedtozy¢ wlasciwemu organowi informacje o wytwarzanych
odpadach, ilosci i sposobie ich zagospodarowania. Odpady i ich ilo$¢ okresli¢ nalezy na podstawie
obmiaréw z odliczeniem odpaddéw przeznaczonych do ponownego wykorzystania.

Odpady po segregacji oraz ocenie co do mozliwosci ponownego wykorzystania zostang
odtransportowane do:

- ztom — przedsigbiorstwa zajmujace si¢ skupem metali na ztom,

- gruz ceglany, betonowy i grunt z wykopow — sktadowisko odpadéw komunalnych.

Prognozowane rodzaje i wielko$ci odpadow na etapie realizacji — rozbiorki i roboty wykopowe:
Rodzaj odpadu Kod odpadu Calkowita ilo$¢
grunt z wykopow (wymiana gruntu) 17 05 04 40 m’
Prognozowane rodzaje i wielkosci pozostatych odpaddéw zwigzanych z funkcjonowaniem zaplecza
budowy:

Rodzaj odpadu Kod odpadu | Ilo$¢ w ciagu miesigca
opakowania z drewna 150103 0,20 ton
opakowania z metali 1501 04 0,25 ton
zmieszane odpady opakowaniowe 1501 06 0,10 ton
odziez ochronna 1502 03 0,02 ton
zmieszane odpady komunalne 20 03 01 0,05 ton

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

e Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

e Wykonawca begdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0soOb trzecich.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem
przepiséw przeciwpozarowych.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
e Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
e Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
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przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Zamawiajagcy powinien otrzymacé zgode na uzycie tych materiatdow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowej.

e Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng a jej uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego poniesic Zamawiajacy.

1.12. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadamia
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzenia podziemne, ktore zostaty wykazane w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktu.

1.15. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania przez Inspektora Nadzoru potwierdzenia
zakonczenia robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia budowy w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly utrzymywane w zadawalajacym stanie przez caty okres realizacji, az do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie lub zabezpieczenie roboét, to nie pozniej
niz w ciggu 24 godzin od otrzymania polecenia od Inspektora Nadzoru, powinien przystapi¢ do
usunigcia tych zaniedban.

1.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajagc mu
odpowiednie swiadectwa i certyfikaty.



1.17. Kody
Kody wg CPV:
Sie¢ wodociggowa — kod CPV 45231 300-8

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Wszystkie materialy, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami
lub powinny posiada¢ aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat
na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z 09.11.1999 — Dz. U. nr 5/00
poz 53).

Wykonawca dla potwierdzenia jako$ci uzytych materialow dostarczy zamawiajacemu atesty
wytworey lub swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Techniczne;.

2.2. Inspekcja wytworni materialow.

Wytwornie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.
Probki materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcj¢ wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:

a. Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b. Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeSci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio skorygowany.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z ich nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni by tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania materiatow zlokalizowane w obrgbie terenu budowy musza by¢
uzgodnione z Inspektora Nadzoru, natomiast znajdujgce si¢ poza terenem budowy organizuje i
zabezpiecza Wykonawca.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatdw, lub okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.



3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnych wptywow na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, Programowi Zapewnienia
Jako$ci lub Projekcie Organizacji Roboét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Kontrakcie.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca w razie potrzeby dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wymaganych okresowych prob i badan.

Jezeli Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu, to Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem tego sprzgtu.

Wybrany sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport drogowy.

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen przy transporcie materialow oraz
sprzetu na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminach przewidzianych Kontraktem.

Koszty zwigzane z usuni¢gciem uszkodzen drog spowodowane uzyciem niewlasciwych $rodkow
transportu obcigza¢ beda Wykonawce.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakosc
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i1 rz¢dnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawece w  wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione na jego wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji
Technicznej, a takze normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i1 robot,
rozrzuty normowe wystepujace przy produkcji i badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.



Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego
tytulu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosSci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektows, Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

a. c¢zes¢ ogblng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- BHP,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementoéw robot,

- system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoScig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
zestaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi Kontraktu,

b. czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu ladowego z podaniem sposobu za i roztadunku,

- rodzaj i ilo$¢ srodkow transportu wodnego z podaniem sposobu za i roztadunku,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wihasciwosci w czasie
transportu,

- sposOb magazynowania materialow,

- sposob i procedure¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robdét.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jakos$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jako$¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i1 badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wynik badan, Inspektor
Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora
Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminic pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach
zaakceptowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia wynikow badan, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze wyniki Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektora Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i1 robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja
Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
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a. certyfikat bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentéw technicznych,

b. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt a.i ktore spelniaja wymogi
Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajac w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwick materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

(€))] Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgdg dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika 1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoSci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Wykonawce Dokumentacji Projektowe;,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegodlnych etapow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku =z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos$ci rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej, dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzanych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢.

12



Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.
A3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jakoSci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
@) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1) do (3) nastgpujace
dokumenty:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowy (pozwolenie na budowg),
protokoty przekazania terenu budowy,
decyzje administracyjne i uzgodnienia z osobami trzecimi oraz inne dokumenty prawne,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane w miejscu ustalonym w Kontrakcie i beda
odpowiednio zabezpieczone.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.

mo Qo o

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pisSmie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robo6t i materialow.

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objgtosci
bedg wyliczane w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

Ilosci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wyrazane w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.
Glebokosci wodne nalezy mierzy¢ w metrach, pionowo od lustra wody do dna echosondg lub sonda
reczng.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
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Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie technicznym w
catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Urzadzenia wagowe bedzie utrzymywat w nalezytym stanie, zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a
takze przed wystgpowaniem dluzszej przerwy w robotach
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajacy zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty
1 jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru

Obmiardw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
W zaleznosci od wustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nast¢pujacym etapom odbioru:
a. odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi czgsciowemu,
c. odbiorowi ostatecznemu,
d. odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jakoSci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie iloSci i jakoSci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jako$ci 1 wartos$ci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbiodr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenie roboét i przyjecie dokumentow, o ktérych
mowa w pkt 8.5.
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Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
Dokumentacjg Projektowsa i Specyfikacja Techniczng.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub robdt wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegodlnych
asortymentach nieznaczniec odbiega od wymagane] Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja
Techniczng z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w
stosunku do wymagan przyje¢tych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza uwzgledniajaca zmiany powstate w trakcie realizacji

Kontraktu w stosunku do podstawowej dokumentacji projektowe;.
2. Specyfikacje techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupelniajace lub
zamienne).
Receptury mieszanek i ustalenia techniczne.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng i ewentualnie Programem Zapewnienia JakoSci.
6. Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow.
7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie ze
Specyfikacja Techniczng i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakos$ci.

8. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robot.

9. Inne dokumenty wymagane przez Zleceniodawce.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
begda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawiane wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupethiajacych wyznaczy komisja.

W

8.6. Odbior pogwarancyjny.
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
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- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie ktore powinny uwzglednia¢ koszty organizacji placu budowy,
magazynéw, biur 1 laboratoridw, koszty montazu utrzymania i pdzniejszego
demontazu instalacji tymczasowych (drog, budynkow, nabrzezy, wody, elektrycznosci,
kanalizacji itp.), oznakowania tymczasowego, zapewnienia srodkow ochrony osobistej
i BHP na placu budowy oraz koszty ogdlne biura gtownego Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- kwote ryczattowa urzadzen technicznych Zamawiajacego,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Oferenta w Kosztorysie traktowane sg jako
ostateczne i nie beda uwzgledniane Zzadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty, chyba ze
roszczenia te wynikajg z warunkoéw Kontraktu.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w
Specyfikacji technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w-w dokumentach, a nie
wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruch drogowego i wodnego.
Koszt wybudowania ewentualnych objazdow, przejazdéw oraz organizacje ruchu obejmuje:

a. opracowanie oraz uzgodnienic z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami
Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii
Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postegpu robot,
ustawienie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,
oplaty za zajecia terenu,
przygotowanie terenu,
tymczasowe nawierzchnie
tymczasowe przebudowy urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a. oczyszczenie, przestawienie, przykrycie 1 usunigcie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i §wiatet,

b. utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego i wodnego.

Koszt likwidacji objazdoéw, przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a. usuni¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,

b. doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czgs¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaty.

Rozumie si¢, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami.
Zastosowanie b¢da miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data
sktadania ofert), o ile nie zostanie postanowione inaczej.

Roboty wykonywane bedg w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzuja w
zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni ze
wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sig, ze Wykonawca dogltebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych norm.
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Opracowala:
mgr inz. Adela Jackowiak-Olszewska
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