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Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  
 
STT-01 – Wymagania ogólne,   

1. Wstęp  

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn.: 
„BUDOWA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH W POZIOMIE PARTERU ORAZ W POZIOMIE PIWNICY WRAZ Z BUDOWĄ 
SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH PRZY BUDYNKU OSP W KSIĄŻENICACH”. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu i 
realizacji  robót  wymienionych w punkcie 1.1  

1.3. Zakres robót objętych (ST) 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 
1.4. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień (SST)  
Wymagania ogólne zawarte w SST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót będących 
przedmiotami  

następujących specyfikacji: 

SST-02 CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
SST-03 CPV 45262300-4 Roboty betonowe- zbrojarskie 
SST-04 CPV 45262522-6 Roboty murarskie 
SST-05 CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 
SST-06 CPV 45421000-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
SST-07  CPV 45233253-7   Roboty w zakresie nawierzchni dróg i chodników 

1.5. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

- Geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, dróg, placów i 
chodników  

- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 

mediów potrzebnych Wykonawcy Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.  
- Dozór placu oraz mienia budowy. 
- Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym także pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych. 
- wykonania ogrodzeń stref objętych pracami od stref dalej użytkowanych przez pracowników 

obiektu, 
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

- Utrzymanie urządzeń placu budowy, 
- Pomiary do rozliczenia robót  
- Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  
- Utrzymanie drobnych narzędzi 
- Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń Wykonanie dróg tymczasowych Oświetlenie 

i ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych  
- Opomiarowanie punktów poboru mediów - na koszt Wykonawcy  
- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza  
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie 
charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem 
uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
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likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 

1.6. Definicje określeń podstawowych. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.6.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 

 
1.6.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.6.3. budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe 
lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
1.6.4. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany 
do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 
1.6.5.  budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 
1.6.6.  robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
1.6.7.  urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.6.8.  terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.6.9.  prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 
albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
1.6.10.  pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
 
1.6.11.  dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, dokumenty 
laboratoryjne, protokoły przekazania terenu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoły 
z narad i ustaleń, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 
- także dziennik montażu. 
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1.6.12. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
 
1.6.13. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a)  obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych
 podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b)  bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.6.14. dokumentacja projektowa - oznacza dokumentację będącą załącznikiem do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.6.15. właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego 
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w Specyfikacji 
Technicznej rozdziale 8 - Odbiór Robót. 
 
1.6.16. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1.6.17.  organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2013 r. Nr 932 j.t.). 
 
1.6.18.  obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu. 
 
1.6.19.  opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.6.20.  drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.6.21.  dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.6.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
 
1.6.23. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego. 
 
1.6.24. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
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1.6.25.  materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
1.6.26.  odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.6.27.  poleceniu Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 
1.6.28.  projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.6.29.  rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
1.6.30. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 
 
1.6.31. ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.6.32.  grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w Rozporządzeniu Komisji (WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie 
(WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 
zamówień publicznych w zakresie zmian CPV. 
 
1.6.33.  Inspektorze Nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne 
w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział 
w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
1.6.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest 
również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
 
1.6.35. istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.6.36. normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
1.6.37. przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
1.6.38. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
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1.6.39. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)- jest jednolitym systemem klasyfikacji mającym 
zastosowanie do zamówień publicznych, w celu ujednolicenia odniesień stosowanych przez instytucje oraz 
podmioty zamawiające do opisu przedmiotu zamówienia - patrz Rozporządzenie Komisji (WE) 213/2008 z 
dnia 28 listopada 2007 zmieniające Rozporządzenie (WE) numer 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmian 
CPV. 
 
1.6.40. Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

• cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust., 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. 
o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 178); 

•  odbiór częściowy robót - odbiór robót ulęgających zakryciu lub zanikających, a także dokonywanie prób 
i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych przed przystąpieniem do kolejnego etapu robót 

• odbiór końcowy - nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu od wykonawcy gotowego 
obiektu budowlanego przez grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach wyznaczoną przez inwestora. 
Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych 
łącznie z zagospodarowaniem terenu budowy i terenów przyległych i przygotowaniu przez niego 
dokumentacji powykonawczej. 

Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich 
stosowania.  

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót .  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z  PW, ST, przepisami 
prawa budowlanego i sztuką budowlaną.  

1.8. Zakres robót.  
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PW, ST oraz ewentualnymi 
wskazówkami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca 
uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, 
materiałów z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i 
przedstawi inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. 
Wykonawca dokona rozliczenia z inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia.  

1.9. Ochrona i utrzymanie robót.  

Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. Wykonawca będzie 
utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny od wezwania pod 
rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy.  

1.10. Zgodność robót z PW i ST.  
Projekt wykonawczy i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i 
zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte 
są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystać błędów w PW lub ich opuszczać. O 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku poważnych błędów 
wezwie projektanta do ich usunięcia).  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winne być zgodne PW i STWiOR.  
Dane określone w PW i w ST uważane są za wartości docelowe. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie 
będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów wykonywanych elementów budowli, 
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to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty zostaną wykonane od nowa na koszt 
Wykonawcy.  

1.11. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. Utylizacja ewentualnych 
materiałów szkodliwych należy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej opłacie. 

1.12. Dokumentacja projektowa.  

Specyfikacje Techniczne (ST) opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca otrzyma 
od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji 
projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inspektora Nadzoru i Projektanta. 
Istotne zmiany w dokumentacji projektowej powinny być wprowadzone przez Zamawiającego po 
uzgodnieniu z Projektantem. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową oraz z ST.  
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności: 
umowa, specyfikacje techniczne, dokumentacja projektowa, przedmiar robót, kosztorys ofertowy. Cechy 
materiałów i elementów realizowanego obiektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. Przedział tolerancji 
określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości docelowych, które są 
nieuniknione ze względów praktycznych. Jeżeli określona została wartość minimalna lub wartość 
maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy materiałów 
lub elementów robót znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. W przypadku, 
gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PW lub ST i wpłynie to na zmianę parametrów 
wykonywanych elementów budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty 
zostaną wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.  
1.13. Teren budowy.  

Przekazanie terenu budowy.  
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 7 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania 
terenu budowy oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie oraz inne dokumenty 
zgodnie z ST. Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umową. W dniu 
przekazania placu budowy Inwestor przekaże dokumentację techniczną, wskaże punkt poboru energii 
elektrycznej.  
Wykonawca wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie po zakończeniu robót opomiarowanie 
punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem).  
Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
- Geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz przebiegu projektowanych sieci, dróg, placów i 

chodników  
- Wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- Wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 
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mediów potrzebnych Wykonawcy Urządzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.  
- Dozór placu oraz mienia budowy. 
- Organizacja pomieszczeń socjalnych i biurowych zaplecza budowy w tym także pomieszczeń 

higieniczno-sanitarnych. 
- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 

tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

- Utrzymanie urządzeń placu budowy, 
- Pomiary do rozliczenia robót  
- Działanie ochronne zgodnie z warunkami bhp  
- Utrzymanie drobnych narzędzi 
- Usuwanie z obszaru budowy odpadów i zanieczyszczeń Wykonanie dróg tymczasowych Oświetlenie i 

ogrzewanie pomieszczeń pracowniczych  
- Opomiarowanie punktów poboru mediów - na koszt Wykonawcy  
- Inwentaryzacja powykonawcza i geodezyjna powykonawcza  
- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Wytyczenie 
charakterystycznych punktów budowli w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane w 
nawiązaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktów sytuacyjnych i wysokościowych oraz pod nadzorem 
uprawnionego geodety. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz 
likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót 
tymczasowych i prac towarzyszących Zamawiający nie będzie opłacał oddzielnie. 
1.14. Szczególne wymagania dotyczące robót.  

Realizacja zadania odbywać się będzie na czynnym obiekcie. Wykonawca dostosuje się do wymagań 
Zamawiającego w zakresie prowadzenia prac w czynnym obiekcie. Może również wystąpić konieczność 
wykonywania niektórych prac w godzinach innych niż praca biurowa pracowników obiektu. 
Roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym obiekcie, dla którego należy zapewnić zasilanie, 
jak też funkcjonowanie systemów teleinformatycznych. Transport materiałów budowlanych musi odbywać 
się ręcznie. Wykonawca musi powyższe uwzględnić jako stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. W 
trakcie realizacji zadania Wykonawca nie może utrudniać lub ograniczać korzystania z innych instalacji i 
urządzeń znajdujących się w budynku. Konieczność okresowego wyłączenia instalacji w obiekcie musi zostać 
każdorazowo zgłoszona służbom technicznym Zamawiającego/Użytkownika na min. 24 godziny przed 
planowaną realizacją. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
jest włączony w cenę umowną. Sposób zabezpieczenia terenu budowy musi być uzgodniony z Inwestorem. 
1.15. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna.  

1.15.1. Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów.  
Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, zarządzenia władz 
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób są związane z 
realizacją robót lub mogą wpływać na sposób przeprowadzenia robót. W czasie prowadzenia robót 
Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie przepisy wymienione w ust., 1. Jeśli nie 
dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne to w całości obciążą one 
Wykonawcę. 
1.15.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
oraz prywatnej. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w 
kosztorysie ofertowym i dokumentacji, i uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. Przed 
przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu 
zabezpieczenie instalacji i przed ich uszkodzeniem w czasie realizacji robót.  
Wykonawca odpowiada za: 

- ochronę  instalacji,  urządzeń  i  obiektów  w  bezpośrednim  otoczeniu prowadzonych robót takich jak 
rurociągi, kable, przewody, instalacje itp., a także składowane materiały; 
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- informowania o  fakcie  przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  przez Wykonawcę,  bezzwłocznie, 
inspektora  nadzoru  inwestorskiego  i  zainteresowanych  użytkowników  oraz  współpracy Wykonawcy 
z  nimi, dostarczaniu  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw; 

- wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji w budynku.  
- w  przypadku  uszkodzenia  składowanych  w  budynku  materiałów  wykonawca  ponosi  koszty 

doprowadzenia do stanu pierwotnego; 
1.15.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić spełnienie 
następujących warunków: miejsca na bazy, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być 
tak wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym; praca sprzęt budowlanego 
używanego podczas realizacji robót nie może powodować zniszczeń w środowisku naturalnym poza 
terenem prowadzonych robót.  
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  
 
Wykonawca ma obowiązek: 

- utrzymywania teren budowy w sposób czysty; 
- zbierania odpadów wytwarzanych przez siebie oraz w  wyniku demontażu, rozbiórki w sposób 

selektywny i magazynowania oraz przekazywać odpady do utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami; 

- uznania, że wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie prowadzenia robót zawarte są w 
cenie oferty i nie będą podlegać odrębnej zapłacie. 

1.15.4. Ochrona przeciwpożarowa.  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie posiadał 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca odpowiadać będzie za straty 
spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 
zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych.  

1.15.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp).  
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  plan bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (Plan  BIOZ), 
wszelkie  koszty  związane z wypełnieniem  wymagań  określonych  w zakresie BHP nie  podlegają  
odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione w cenie umownej. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót można stosować wyłącznie wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z 
wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, 
tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 215 z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG o właściwościach użytkowych 
umożliwiających prawidłowe wykonanie obiektu oraz spełnienie wymagań podstawowych zamawiającego 
Wszelkie materiały użyte do robót będą fabrycznie nowe i będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów 
na środowisko 
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego nadzorującemu 
prowadzone roboty szczegółowych informacji na temat materiałów i wyrobów przeznaczonych do 
wbudowania między innymi w zakresie: 

• źródła pozyskania materiału, 



11 
 

• posiadania europejskiej oceny technicznej właściwości użytkowych 
• posiadania przez materiał certyfikatu na znak bezpieczeństwa, certyfikatu zgodności, deklaracji 
właściwości użytkowych, zgodności z Polska Normą, 
• inne prawnie określone dokumenty potwierdzające ich właściwości techniczno- użytkowe 

Dostawę materiałów i wyrobów na teren budowy wykonawca może realizować po uzyskaniu pisemnej 
akceptacji dopuszczającej zastosowanie wnioskowanych materiałów przez Zamawiającego 
W przypadku stosowania materiałów pochodzenia miejscowego wykonawca przedstawi nadzorującemu 
roboty wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na korzystanie z tego źródła. 
Kierownik budowy po zaakceptowaniu dokumentów jest zobowiązany do ich przechowywania w trakcie 
realizacji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub STI i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

2.2 Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, składowaniem i 
kontrola jakości materiałów 

Wykonawca w ramach realizowanego zadania zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów 
Materiały dostarczane do magazynu powinny być odbierane pod względem jakościowym i ilościowym w 
magazynie własnym odbiorcy w sposób umożliwiający 

• policzenie, zważenie lub zmierzenie odbieranej partii materiałów 
• porównanie stwierdzonych ilości z treścią odpowiednich dokumentów 
•  sprawdzenie rodzaju i ilości opakowania materiałów, jego cech i znaków oraz porównanie z 
danymi zawartymi w dokumentach dostawy. 
• sprawdzenie certyfikatów i aprobat technicznych. 
•  sporządzenie protokołu odbioru materiałów (z wykazaniem ewentualnych wad i braków) 

Transport materiałów na budowę i po terenie budowy należy prowadzić zgodnie z zaleceniami 
producentów materiału. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez nadzorującego roboty. 

2.3 Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  

Wykonawca odpowiada za to, aby wszystkie materiały, elementy i urządzenia montowane w 
trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w 

• art. 10 ustawy Prawo budowlane, 
• ustawie o wyrobach budowlanych, 
• rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego nr 305/2011, 
• szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą nadzorującą prowadzenie robót sposób i termin 
przekazywania informacji o wbudowanych materiałach. 

2.4 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w STB w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania STB w czasie postępu robót. Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać 
wymagania jakościowe określone dokumentami, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (STB). 

2.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
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budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się 
z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.6 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.7 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub STB przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STB, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zgłoszonym przez Wykonawcę do akceptacji przez 
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub STB 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Wykonawca przy doborze sprzętu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy i mogące 
mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.3. Ograniczenia dotyczące transportu 

Wykonawca przy doborze środków transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji 
budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla jego zastosowania. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

• projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
• plan zapewnienia jakości (PZJ) zawierający m.in. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) 

oraz projekt organizacji budowy 
• harmonogram rzeczowo-finansowy w oparciu o przedstawioną w przetargu ofertę (zał. nr 2 do 

umowy). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STB, 
plan zapewnienia jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych pisemnie przez 
Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt. 

Wykonawca każdorazowo musi informować Inspektora Nadzoru o planowanej dacie dostawy 
asortymentów i elementów rozwiązań systemowych zgodnych z dokumentacją i STB przedstawiając z 
odpowiednim wyprzedzeniem dokumenty i stosowne certyfikaty w celu ich zatwierdzenia przez 
Inspektorów Nadzoru. Każdorazowo dostawa asortymentu i elementów systemowych będzie 
przechodziła kontrolę jakości na placu budowy przed zamontowaniem. Ich montaż możliwy jest dopiero 
po pisemnym zatwierdzeniu przez Inspektorów nadzoru zgodności dostawy z wymaganiami 
Zamawiającego. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STB, a 
także w normach i wytycznych producenta danego materiału. 

 Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Okres wstrzymania 
robót w tym wypadku traktowany będzie jako opóźnienie zawinione przez Wykonawcę. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy robót 

-Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w 
budownictwie - kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej oraz być członkiem 
Izby Inżynierów Budowlanych i posiadać aktualny wpis do Izby 
- Funkcję Kierownika robót budowlanych mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania 
działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją, stwierdzone decyzją, zwaną dalej 
"uprawnieniami budowlanymi”, wydaną przez organ samorządu zawodowego. 
Uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń wymaga: 

a) ukończenia studiów magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na 
kierunku odpowiednim dla danej specjalności, 
b) odbycia dwuletniej praktyki na budowie; 
do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie: 
a) ukończenia wyższych studiów zawodowych, w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach 
zawodowych, na kierunku odpowiednim dla danej specjalności lub ukończenia studiów 
magisterskich, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, na kierunku pokrewnym dla danej 
specjalności, 
b) odbycia trzyletniej praktyki na budowie. 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlanymi. 
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Ewentualne zmiany w stosunku do projektu zgłoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji obiektu muszą 
zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i Projektanta lub Projektantów branż których dotyczą, oraz 
zapewniać wymagania równoważności w zakresie wymaganych cech użytkowych. Ich wprowadzenie wymagać 
będzie ze strony Wykonawcy skoordynowania z całą dokumentacją projektową i jeśli to konieczne 
wprowadzenia modyfikacji w zakresie wszystkich branż, których dotyczą. Rozwiązania te muszą być zgodne z 
zasadami Projektu Wykonawczego, warunkami Pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i 
wymaganiami technicznymi, oraz normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania. 
Realizacja niezgodna z projektem zwalnia Projektanta z odpowiedzialności za projektowany i realizowany obiekt 
oraz przenosi tę odpowiedzialność na Wykonawcę. 
Jeśli zajdzie taka konieczność, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania Projektów Warsztatowych dla 
każdego z etapów robót budowlanych i instalacyjnych (prac fundamentowych, konstrukcji żelbetowej, 
konstrukcji stalowej, stolarki, urządzeń i instalacji sanitarnych i elektrycznych, wyposażenia itp. itd.) oraz 
przedstawienia ich do akceptacji projektanta danej branży obiektu. W/w dokumentacja winna być 
wykonana na podstawie Projektu Wykonawczego i stanowić jego uszczegółowienie pozwalające na 
bezkolizyjne prowadzenie prac. 

 
6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT 

BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 
6.1 Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, STB. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
•  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
•  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
•  sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
•  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
•  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i STB. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w STB. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Opóźnienia 
w realizacji robót spowodowane w/w niedociągnięciami traktowane będą jako zawinione przez 
Wykonawcę. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Rodzaj i wielkości próbek materiałów wykończeniowych przedstawianych Inwestorowi do 
zatwierdzenia podane są w poszczególnych Specyfikacjach Technicznych. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 6.3.4 Wykonawca na swój koszt dostarczy próbki 
wszystkich materiałów przeznaczonych do wbudowania, widocznych po wykończeniu. Wykończenie 
elementów i powierzchni znaczących będzie poprzedzone wykonaniem fragmentów próbnych o 
powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych. Wykończenie elewacji będzie 
poprzedzone wykonaniem fragmentu próbnego w miejscu styku wszystkich rodzajów materiałów, o 
powierzchni nie mniejszej jak 6 m2 dla każdego z materiałów wykańczających. 
Jeśli zajdzie taka potrzeba, to na życzenie Zamawiającego Wykonawca na swój koszt dostarczy próbki 
dowolnych innych materiałów przeznaczonych do wbudowania. 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STB, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu 
kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STB na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
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dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i STB. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko wyroby i materiały dopuszczone do obrotu i 
stosowania. 
 Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

• dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 

• wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 
specyfikacje techniczne, normy, aprobaty techniczne, lub inne dokumenty równoważne. 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

• wydał deklarację właściwości użytkowych z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla 
wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

• wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją 
projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 
W przypadku materiałów, dla których ww. kryteria są wymagane przez STB, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 
odbiorów przez służby. 
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji, w formie wpisów, przebiegu robót budowlanych 
oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie 
przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, rozbiórki lub montażu. Dziennik 
Budowy prowadzi się odrębnie dla każdego obiektu budowlanego, wymagającego pozwolenia na 
budowę. 
Dziennik Budowy ma format A-4, ponumerowane strony i jest zabezpieczony przed 
zdekompletowaniem. Strony Dziennika Budowy przeznaczone do wpisów są podwójne - oryginał i 
kopia z perforacją umożliwiającą łatwe jej wyrywanie. Na poszczególne strony Dziennika Budowy 
organ wydający dziennik nanosi pieczęcie. 
Na stronie tytułowej Dziennika Budowy organ, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę, 
zamieszcza numer, datę wydania oraz liczbę stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwę (firmę) 
inwestora, rodzaj i adres budowy, rozbiórki lub montażu, numer i datę wydania pozwolenia na 
budowę oraz pouczenie o sposobie prowadzenia dziennika i odpowiedzialności określonej w art. 93 
pkt 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 133 z poźn. zm.). Na pierwszej 
stronie Dziennika Budowy inwestor zamieszcza imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub 
wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i 
inwestorski, podając ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają 
podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków. Kolejne strony Dziennika Budowy przeznacza 
się na wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych. Każdy wpis oznacza datą i podpisuje osoba 
dokonująca wpisu, z podaniem imienia, nazwiska, wykonywanej funkcji i nazwy jednostki 
organizacyjnej lub organu, który reprezentuje. Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych 
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następuje zmiana kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego lub 
projektanta sprawującego nadzór autorski, w Dzienniku Budowy dokonuje się wpisu określającego 
stan zaawansowania i zabezpieczenia przekazywanej budowy, rozbiórki lub montażu. Wpis ten 
potwierdza się datą i podpisami osoby przekazującej i przejmującej obowiązki. Pod każdym wpisem w 
Dzienniku Budowy osoby, których wpis dotyczy, potwierdzają podpisem i datą zapoznanie się z jego 
treścią. Kierownik budowy stwierdza wpisem w Dzienniku Budowy fakt zamknięcia dziennika lub jego 
kontynuację w następnym, kolejno numerowanym tomie. 
Prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone 
do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy należy wpisywać 
w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego 

dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i 
przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 
lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, dane dotyczące jakości materiałów, 

pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, wyniki 
prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika 
Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis 
projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant, 
jakkolwiek jest pracownikiem jednostki organizacyjnej Zamawiającego, nie jest wskazany w umowie z 
Wykonawcą jako uprawniony do reprezentowania Zamawiającego, a w związku z tym nie jest również 
uprawniony do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w STB. 
Obowiązek prowadzenia książki obmiaru spoczywa na kierowniku budowy. Wpisy do książki obmiarów 
muszą być prowadzone na bieżąco i podlegają ciągłej kontroli przez Inspektora Nadzoru i 
wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego. Układ wpisów do książki obmiarów jest chronologiczny 
i każdorazowo zawiera odniesienie do pozycji z kosztorysu ofertowego, tytuł pozycji obmiarowanej 
datę wykonania obmiaru, podpis osoby wykonującej pomiar, oraz wartość pomiaru z podaniem 
przyrostu wartości w danym okresie rozliczeniowym w jednostkach zgodnych z przedmiarem robót i 
ofertą wykonawcy zapisaną w kosztorysie ofertowym. Zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru książka 
obmiarów jest podstawą do sporządzenia kosztorysu powykonawczego i rozliczenia wykonanych 
robót. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
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uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, 
projektanta, kierownika budowy, kierownika robót budowlanych, osoby wykonującej czynności 
geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów nadzoru budowlanego i innych organów 
uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności 
kontrolnych. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 6.8.1-6.8.3, następujące 
dokumenty: 

• pozwolenie na budowę, 
• protokoły przekazania terenu budowy, 
• umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
• protokoły odbioru robót, 
• protokoły z narad i ustaleń, 
• operaty geodezyjne, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 
dla inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta, kierownika budowy, kierownika robót 
budowlanych, osoby wykonującej czynności geodezyjne na terenie budowy, pracowników organów 
nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisów na 
budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
STB, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do 
umowy z Wykonawcą. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach albo 
KNNR-ach. Kosztorysowe normy nakładów rzeczowych (np. KNR, KNNR) podane w przedmiarach robót 
określają zasady sporządzania przedmiaru i dokonywania obmiaru robót wykonanych. Zastosowanie 
wymienionych KNR, KNNR dla sporządzania kosztorysu ofertowego nie jest obowiązujące. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w przedmiarze robót i kosztorysie 
ofertowym stanowiącym załącznik do umowy z Wykonawcą. W przypadku robót dodatkowych lub 
zamiennych ich wycena ofertowa kalkulowana będzie na podstawie cen jednostkowych robót 
podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku takich cen Wykonawca ww. 
roboty wyceniać będzie zgodnie z umową. 
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają określenia ilości robót i materiałów inaczej stosuje 
się następujące jednostki obmiaru: 

• Odległość pomiędzy punktami obmierza się poziomo (długość) lub pionowo (wysokość) wzdłuż 
linii osiowej i podaje się w [m] 

• Objętość obmierza się w [m3] 
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• Powierzchnie obmierza się w [m2] 
• Waga w [kg] lub [tonach] 
• Ilości [szt.] 
• Pozycje ryczałtowe [kpl] 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
7.4 Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom STB. Będzie 
utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 
wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu terminowego regulowania 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i inspektora nadzoru. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 

7.6 Obmiar robót dodatkowych i zamiennych 

Roboty dodatkowe i zamienne w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlegają 
odrębnym obmiarom prowadzonym w wydzielonej książce obmiaru robót według zasad opisanych w 
niniejszej STB. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich STB, roboty podlegają następującym odbiorom: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
• odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
• odbiorowi częściowemu, 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
• odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
• odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
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konfrontacji z dokumentacją projektową, STB i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Zgodnie z umową Zamawiający przeprowadzać będzie okresowe odbiory częściowe robót. Odbiór 
częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty pisemnego zgłoszenia 
gotowości do odbioru oraz wpisu do Dziennika Budowy o ile gotowość potwierdzi Inspektor nadzoru. 
Jakość i ilość robót ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
STB i uprzednimi ustaleniami. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Wykonawca będzie zgłaszał gotowość do odbioru końcowego wpisem do dziennika budowy oraz 
pismem doręczonym do Zamawiającego - sekretariatu Działu Realizacji Projektu, za potwierdzeniem 
odbioru. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego 
przez Wykonawcę, o ile gotowość potwierdzi inspektor nadzoru, powoła komisję odbioru końcowego 
robót, która winna zakończyć czynności odbioru do 14 dnia roboczego od daty zgłoszenia gotowości. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i STB. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
dokumentacją projektową i STB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 
•  dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 
lub zamienne), 
• protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
• protokoły odbiorów częściowych, 
• receptury i ustalenia technologiczne, 
• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
• kosztorysy powykonawcze, 
• oświadczenia osób funkcyjnych na budowie, 
•  protokołów prób, badań i sprawdzeń, 
• rozliczenia z demontażu, 
•  instrukcje obsługi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urządzeń, zaleceń 
ekploatacyjnych, 
• dokumenty gwarancyjne wbudowanych urządzeń posiadających bezpośrednią gwarancję 
dostawcy, a w przypadku gdy było to wymagane dokumenty potwierdzające przeprowadzenie 
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szkolenia dla pracowników Zamawiającego. 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z STB i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
•  deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z STB i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 
• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
• decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 
uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie 
Zamawiający wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie po dostarczeniu 

przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych, określonych prawem dokumentów niezbędnych do jej wydania. 
Zamawiający może w tym celu udzielić pełnomocnictwa Wykonawcy. 
8.6. Przeglądy gwarancyjne 

Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą w odstępach nie dłuższych niż 6 miesięcy zgodnie 
z umową i kartą gwarancyjną 
8.7. Ostatni przegląd gwarancyjny 

Ostatni przegląd gwarancyjny zostanie dokonany w miesiącu poprzedzającym miesiąc w którym 
upływa okres gwarancji. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

9.1 Ustalenia Ogólne 

9.1.1 Zamawiający zakłada, że do realizacji robót obiektu i przyjętych technologii wykonania robót w 
poszczególnych branżach nie występują, jako oddzielne roboty tymczasowe i operacje 
tymczasowe, a wszystkie czynności, jeśli takowe występują związane z wykonywaniem danej 
jednostki elementu budowlanego lub instalacyjnego są zawarte w cenie podstawowej 
elementu. 

9.1.2 Koszty zajęcia pasa drogowego nie podlegają odrębnej zapłacie i ponosi je Wykonawca. Uznaje 
się, że ww. koszty Wykonawca uwzględnił w kosztach pośrednich kosztorysu ofertowego. 

9.1.3 Uznaje się, że wszelkie koszty prac tymczasowych i towarzyszących, w szczególności: urządzenie 
terenu budowy, utrzymanie i jego likwidacja, odwodnienia wykopów, rusztowania, obsługa 
geodezyjna, zostały uwzględnione w cenach jednostkowych robót podstawowych lub kosztach 
pośrednich, określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 

9.1.4 Roboty zamienne, nie wpływające na jakość przedmiotu umowy, mogą być wprowadzone tylko 
na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy protokołu 
konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający odliczy Wykonawcy z jego 
wynagrodzenia cenę robót podlegających zamianie, doliczając jednocześnie cena robót 
zamiennych. 

9.1.5 W przypadku wystąpienia robót dodatkowych, które opisane są w projekcie budowlanym lecz 
nie zostały ujęte w projektach wykonawczych lub przedmiarach robót, mogą być one 
wprowadzone na podstawie podpisanego przez inspektora nadzoru i kierownika budowy 
protokołu konieczności, który wymaga akceptacji Zamawiającego. 

9.1.6 Roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na podstawie cen jednostkowych robót 
podstawowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku takich 
cen w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, roboty zamienne lub dodatkowe wyceniane będą na 
podstawie: 

• Stawki r-g, kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku określonych w kosztorysie ofertowym 
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Wykonawcy; 
• Bazy normatywnej: KNNR, KNR, KSNR, PKZ, KNP lub norm indywidualnych; 
• Cen sprzętu określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich cen 
wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud lub 
Orgbud-Serwis; 
• Cen materiałów określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a w przypadku braku takich 
cen wg średnich cen określonych w aktualnej (ostatnio opublikowanej) bazie cenowej Sekocenbud 
lub Orgbud-Serwis; jeżeli baza cenowa Sekocenbud lub Orgbud-Serwis nie zawiera ceny danego 
materiału, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu faktury zakupu tego materiału. W przypadku 
wątpliwości co do ceny materiału przedstawionej w fakturze, Zamawiający dokona zapytań 
ofertowych wśród dostawców lub producentów danego materiału, a ceną uzgodnioną do 
kosztorysu będzie średnia cena z ww. zapytań. 

9.1.7 W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b ustawy 
Prawo zamówień publicznych (roboty nieopisane w projekcie budowlanym), inspektor nadzoru 
i kierownik budowy sporządzą protokół konieczności ich wykonania, który wymagać będzie 
akceptacji Zamawiającego. Zamówienie dodatkowe będzie wyceniane wg zasad określonych w 
pkt. 8 oraz 9 niniejszego paragrafu, a jego realizacja odbędzie się w oparciu o odrębną umowę. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Przytoczone poniżej normy, instrukcje i zalecenia oraz aprobaty techniczne zastąpić można innymi 
dokumentami równoważnymi, pod warunkiem zapewnienia cech równoważności tych dokumentów w 
odniesieniu do ich przedmiotu i zakresu oraz wymagań stawianych parametrom technicznym, jakościowym i 
użytkowym opisywanych robót budowlanych i asortymentów. 

Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw 
autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań 
prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020 

poz. 133 z poźn. zm.).  
- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 z poźn. Zm.). 
- Ustawa z dnia 17 stycznia 2019 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 

178). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz. 

U. 2020 poz. 215 z poźn. zm.).  
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. 2020 r. poz. 961) 

1229).  
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, tekst jednolity Dz. U. 2019 

poz. 667).  
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, teks jednolity Dz. U. 

2020 poz. 1219 ).  
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 nr 14 poz. 60, jednolity tekst Dz. U. z 2020 

r. poz. 470 z późn. Zm.).  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072, tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1129).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953, tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 963).  
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  SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
 

SST-02       CPV 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót rozbiórkowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01  – Wymagania ogólne  
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót przygotowawczo – rozbiórkowych  występujących w obiekcie 
1.4. Określenia  podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną, SST 
i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

Dla robót wg SST-02  materiały nie występują. 

3. Sprzęt 
Do rozbiórek/wykopów może być użyty dowolny sprzęt, przeznaczony do wykonywania tego typu prac. 
Do prac na wysokości należy stosować rusztowania, ustawiane zgodnie z DTR. 

4. Transport. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, STB i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Wykonawca przy doborze środków 
transportu przeanalizuje okoliczności wynikające z lokalizacji budowy mogące mieć wpływ na ograniczenia dla 
jego zastosowania. 

5. Wykonanie robót. 
5.1. Roboty przygotowawcze. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP 
– zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie w miejscach wykonywania rozbiórek. 

5.2. Roboty rozbiórkowe/ziemne. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

6. Kontrola jakości robót. 
Wg zasad określonych pkt.6. „ Kontrola jakości robót„  w SST-01 - Wymagania ogólne. Kontrole jakości robót 
rozbiórkowych dokonuje Zamawiający . 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. Jednostką obmiaru jest: m3 
gruzu 

8. Odbiór robót 
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Wg zasad określonych pkt.7. „ Odbiór techniczny wykonanych robót”  w SST-01 - Wymagania ogólne . 
Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 9 „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji 
technicznej. 

Płaci się za ustaloną ilość [m3] z wykopów w gruntach kat I-V lub rozbiórkę elementów budowlanych, wg ceny 
jednostkowej, która obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wywóz na wysypisko 
• ewentualna opłata składowiskowe, za utylizację 
• wartość  zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
•  wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
• wykonanie wszystkich innych robót znajdujących się na rysunkach w PW, niezbędnych do wykonania 

robót ziemnych, rozbiórkowych 

10. Dokumenty odniesienia 
USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. 2020, poz. 797 z dnia 16 kwietnia 2020 
r.) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844, tekst jednolity Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) z późniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963). 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-03  CPV 45261211-6  Roboty betonowe i żelbetowe      

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem robót żelbetowych.    
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną   
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:  
- elementy żelbetowe określone w Projekcie. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych 
oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi 
prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z 
betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu wody, kruszywa mineralnego o 
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa -   mieszanina  wszystkich  składników  przed  związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy -   mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa -   mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c-   wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym 
Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i 
dokumentacji projektowej. Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 
określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020 

poz. 133 z poźn. zm.).  
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881, tekst jednolity Dz. 

U. 2020 poz. 215 z poźn. zm.).  
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, tekst jednolity 

Dz. U. 2019 poz. 155) 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w 
ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
2.2. Wymagania szczegółowe 
2.2.1. Składniki mieszanki betonowej  
2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków wg normy PN-EN 197-
1:2012 o następujących klasach: 
 32,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: 32,5–52,5 MPa)  
 42,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: 42,5–62,5 MPa)  
 52,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: >52,5 MPa) 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2012,  
c) Oznakowanie opakowania 
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W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis 
zawierający następujące dane: 
•  oznaczenie, 
•   nazwa wytwórni i miejscowości, 
•   masa worka z cementem, 
•   data wysyłki, 
•   termin trwałości cementu. 
d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz  
z wynikami badań. 
e) Warunki magazynowania i okres składowania: Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
• dla cementu pakowanego (workowanego): 
-   składy   otwarte   (wydzielone   miejsca   zadaszone   na   otwartym   terenie zabezpieczone z boków przed 
opadami), 
-   magazyny  zamknięte  (budynki  lub  pomieszczenia  o  szczelnym  dachu i ścianach). 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i 
frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie  na  umocnionym  i  czystym  podłożu w taki 
sposób aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały się. 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej  pitnej.  Stosowanie jej  nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze zbiornika 
pośredniego.  
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania wieńców można stosować mieszankę betonową wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę 
lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni: beton C15/20. 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Zastosować stal zbrojeniową klasy AIIIN, stal gładką klasy A235. 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie: 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 
stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach  z  podziałem  wg 
wymiarów i gatunków.  Należy dążyć,  by stal była magazynowana   w   miejscu   nie   narażonym   na   nadmierne   
zawilgocenie   lub zanieczyszczenie. 
2.2.4. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub / oraz z tworzyw sztucznych. 
Podkładki  dystansowe  muszą być  mocowane  do  prętów.   Nie  dopuszcza  się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 
2.2.5. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy. Materiały stosowane  na 
deskowania  nie  mogą deformować się  pod wpływem i warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia 
się z mieszanką betonową. 

3. SPRZĘT  
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
-   betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
- dozownikami wagowe o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji,  
-   odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań:  
-   sprzętem ciesielskim, 
3) do przygotowania zbrojenia: 
-   giętarkami, 
-   nożycami, 
-   prostowarkami, 
-   innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojami. 

4) do układania mieszanki betonowej: 
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-   pojemnikami do betonu, 
-   wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełnia wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 

4. TRANSPORT  
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
 4.1. Transport składników mieszanki betonowej 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie 
zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zakres wykonania robót 
Roboty związane z wykonaniem wieńcy należy prowadzić zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206+A1:2016-12  
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
1.2.1. Wykonanie deskowań 
Deskowanie elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych 
umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania 
nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą 
betonową. 
Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami  o wymiarach od 2-4 cm na stykach 
dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach wklęsłych.  Można takie fazowania wykonywać 
również wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić w razie potrzeby, 
korektę   rozmieszczenia   zbrojenia.   Zmianę   rozmieszczenia   zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor 
Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia  
(wióry,  wodę,  lód,   liście,  elektrody,  gwoździe,  drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 
5.2.2.    Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać  
4 mm, w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm.  
5.2.3. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 
lub z tworzyw sztucznych o grubości  równej grubości otulenia. Stosowanie innych sposobów zapewnienia 
otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne.  
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec 
zmianie. 
5.2.5.    Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
5.2.6.    Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 
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Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa. 
5.2.7.    Pielęgnacja betonu 
Woda stosowana  do polewania betonu powinna spełniać  wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola  jakości   wykonania   konstrukcji   betonowych   i   żelbetowych   polega   na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektową oraz niniejszej SST. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 

6.1. Zakres kontroli i badań  

6.1.1.    Deskowania 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
6.1.2. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora Nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
6.1.3.   Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. 
6.1.4 Tolerancja wymiarów 

Uwagi ogólne 
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. Podane niżej 
tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidują inaczej. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
• na 1 m. wysokości - 5 mm 
• na całą wysokość konstrukcji - 20 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem powierzchni 
podporowych: 
• powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm 
• powierzchni górnych - +/-8 mm 
Odchylenie długości lub rozpiętości elementów - +/-20 mm Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - 
+/-8 mm Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów - +/-5 mm 
 
Sprawdzenie polega na: kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, sprawdzeniu urządzeń do 
ważenia i mieszania, sprawdzeniu betoniarki, sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu, 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót 
potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 
Belki, wieńce, podciągi - Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Do obliczenia ilości przedmiarowej 
przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego, a w razie potrzeby również autor 
projektu przy udziale przedstawiciela Wykonawcy robót.  
Po zakończeniu wszystkich robót należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
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Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST-01 „Wymagania ogólne”. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 
•  określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 

Zamawiającego 
Płaci się za ustaloną ilość [m3] konstrukcji żelbetowej, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót objętych STB 
- koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich rozbiórki wg własnej 

dokumentacji Wykonawcy. oczyszczenie podłoża, dzierżawę stemplowań, wykonanie deskowania z 
rusztowaniem, oczyszczenie deskowania, przygotowanie i transport mieszanki betonowej, 

- ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworów, 
zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, wykonanie konstrukcji 
betonowej, wykonanie przerw dylatacyjnych, wykonanie przerw roboczych uszczelnienie przerw roboczych 
montaż taśm bentonitowych pielęgnację betonu, rozbiórkę deskowań i rusztowań, 

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu, 
- wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton - Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność   
PN-EN 12620+A1:2010 - Kruszywa do betonu 
PN-EN 1008:2004 - Woda zarobowa do betonu 
PN-EN 197-1:2012 - Cement Część 1 :Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 
użytku 
PN-EN 197-2:2020-09 - Cement. cz2. Ocena i weryfikacja stałości i właściwości  użytkowych 
PN-EN 196-3:2016-12 - Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:2019-01 - Metody badania cementu -- Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia. 
PN-EN 196-1:2016-07 - Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości. 
PN-EN 934-2+A1:2012 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, 
wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 933-1:2012 - Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego -- 
Metoda przesiewania 
PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu -- Spajalna stal zbrojeniowa -- Postanowienia ogólne 
PN-EN ISO 15630-1:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 1: Pręty, walcówka i 
drut do zbrojenia betonu 
PN-EN ISO 15630-2:2019-04 Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 2: Zgrzewane siatki i 
dźwigary kratowe 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, tekst jednolity Dz. U. 2020 
poz. 133 z poźn. zm.).  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1065 
z późniejszymi zmianami)  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-04    CPV 45262522-6 Roboty murarskie 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót murowych realizowanych w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01  – Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
n/w robót murowych występujących w obiekcie: 

- murowanie ścian nośnych 
- ścianek działowych 

1.4. Określenia  podstawowe 

    Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze Sztuką budowlaną , SST 
i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

2.2. Cement 

Do przygotowania zapraw stosować cement Portlandzki lub hutniczy. 

2.3. Wapno 

Do przygotowania zaprawy cementowo - wapiennej stosować wapno mokro gaszone otrzymane z wapna 
palonego lasowanego wodą lub wapno hydratyzowane 

2.4. Kruszywo 

Do przygotowania zapraw oraz wypraw stosować piasek wolny od iłów, gliny oraz ziemi roślinnej. 
Dla zaprawy murarskiej wielkość ziaren powinna mieścić się w granicach 0,25 do 2,0 mm 

2.5. Materiał do murowania 

Bloczek z betonu komórkowego o wymiarach 24x24x59 cm 
Cegła ceramiczna pełna wymiary 65x120x250 mm 
  
2.6. Zaprawy budowlane 

2.6.1. Zaprawy murarskie 

Do wznoszenia ścian działowych należy stosować zaprawę cementową marki M10. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 

tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennych oraz cementowej należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

3. Sprzęt 
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Rodzaje sprzętu używanego do robót murowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 

4. Transport. 

     Do transportu służą dowolne środki transportowe zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

5.2. Wykonanie robót 

5.2.1. Mur 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Otwory instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

5.2.2. Spoiny 

Spoina powinna wynosić 10 mm w spoinach pionowych, podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość 
maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 
wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Roboty murowe powinny spełniać odpowiednie wymagania jakościowe, takie jak: 
Obrys muru 
Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekraczać: 
• w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszczeń ±20 mm, 
• w wysokości kondygnacji ±20 mm, 
• w wymiarach poziomych i pionowych całego budynku ±50 mm. 
 
Grubość muru 
Grubości murów w stanie surowym powinny być określone w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchyłki 

wymiarowe nie powinny być większe niż: 
• dopuszczalne odchyłki użytych elementów murowych w przypadku murów o grubości %, % i 1 elementu 

murowego, 
• ±10 mm, w przypadku murów pełnych o grubości większej niż 1 cegła, 
• - ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych. 
 
Wymiary otworów (w świetle ościeży) 
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
• szerokość + 6 mm, - 3 mm, 
• wysokość + 15 mm, - 10 mm. 
W otworach o wymiarach powyżej 1000 mm dopuszczalne odchyłki wymiarowe wynoszą: 
• szerokość + 10 mm, - 5 mm, 
• wysokość + 15 mm, - 10 mm. 
 
Grubość spoin 
Normatywne grubości i dopuszczalne odchyłki grubości spoin zwykłych wynoszą: 
• w spoinach poziomych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 2 mm, 
• w spoinach pionowych: grubość nominalna 10 mm, odchyłki + 5 mm, - 5 mm. 
W przypadku słupów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchyłki grubości spoin, 

zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczać 2 mm. W murach zbrojonych poprzecznie 
grubość spoiny powinna być większa co najmniej o 4 mm niż grubość zbrojenia, natomiast w murach 
zbrojonych podłużnie grubość spoiny powinna być co najmniej o 5 mm większa niż grubość zbrojenia. W 
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murach nie przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą, aż do lica muru. W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie należy wypełniać 
spoiny poziomej zaprawą na głębokość 5-10 mm, licząc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy 
których jest umieszczone zbrojenie zewnętrzne, na głębokość nie mniejszą niż 10 mm i nie większą niż 20 
mm. 

6.2. Kontrola jakości 

Bloczki piaskowo-wapienne i cegła ceramiczna 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
-  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach i cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi 

w dokumentacji technicznej, 
- próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
– wymiarów i kształtu bloczków, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
W przypadku niemożności określenia jakości bloczków przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym. 
Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 

w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest: 
1m2 ściany murowanej. 
1m wmontowanego nadproża. 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STB oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, STB. 

Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne 
dokumenty potwierdzone przez Inspektora. 

 
Przy odbiorach specyfikowanych prac stosowane będą poniższe reguły. 
- Przy odbiorach oceniane będą kolejno: 
- Zgodność z warunkami i parametrami podanymi w niniejszej specyfikacji technicznej, 
- Zgodność z dokumentacją rysunkową. 
- Zgodność z wymogami producenta systemu; 
- Sprawdzenie poprawności systemowej. 
- Kontrola załączonych dokumentów formalnych (certyfikaty, deklaracje, aprobaty) 
- Sprawdzenia tolerancji wymiarowych. 
- Maksymalne odchyłki wykonania muru nie powinny przekraczać: 
- W pionie 20mm, na wys. kondygnacji i 50mm na wys. budynku 
- W poziomie - przesunięcie 20mm w osiach ścian nad i pod stropem; 
- Odchylenie od linii prostej powierzchni 
- Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych. 
- Odbiór częściowy 



33 
 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robot. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach 
i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora 
nadzoru w obecności kierownika budowy. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w „Wymagania ogólne” ogólnej specyfikacji technicznej. 
Rozliczenie robót będzie dokonane jednorazowo, lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót. Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
Zamawiającego 

Płaci się za ustaloną ilość [m2] wykonania ścian murowanych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego 
dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
murowanie ścian, 
wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót, 
zamurowanie otworów komunikacyjnych, 
zamurowanie bruzd i przebić po wykonaniu robót instalacyjnych, 
inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w STB 
Płaci się za ustaloną ilość [m] montażu nadproży, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie stanowiska roboczego 
 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
montaż nadproży, 
obmurowanie nadproży 
inne roboty składające się na kompletne wykonanie zakresu robót przewidzianych w STB 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

PN-EN 771-1+A1:2015-10/Ap1:2018-08 Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 1: Elementy 
murowe ceramiczne 

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 2: Elementy murowe silikatowe 
PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 3: Elementy murowe z betonu 

kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 
PN-EN 771-4+A1:2015-10/Ap1:2016-12 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 

4: Elementy murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego 
PN-EN 771-5+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 5: Elementy murowe z kamienia 

sztucznego 
PN-EN 771-6+A1:2015-10 Wymagania dotyczące elementów murowych -- Część 6: Elementy murowe z kamienia 

naturalnego 
PN-EN 197-1:2012 - Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 
PN-EN 459-3:2015-06 - Wapno budowlane cz.3 ocena zgodności  
PN-B-10104:2014-03 - Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia -- Zaprawy murarskie 

według przepisu, wytwarzane na miejscu budowy 
PN-EN 13139:2003/AC:2004 - Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 934-1:2009 - Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 1: Wymagania podstawowe 
PN-EN 998-2:2016-12 - Wymagania dotyczące zaprawy do murów -- Część 2: Zaprawa murarska 
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-05    CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot ST.  

Specyfikacja techniczna stanowi podstawę przy zlecaniu i realizacji robót izolacyjnych w odniesieniu do 
wykonania zadania opisanego we Wstępie SST-01  – Wymagania ogólne. 

1.2. Zakres stosowania ST.  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

1.3. Zakres robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem 
obejmując:  
• Izolacje przeciwwilgociowe posadzki  
• Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów budynków i budowli.  

1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY  
Wszelkie podane w niniejszej specyfikacji materiały można zastąpić równoważnymi innych producentów pod 

warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru. 

       2.1 Izolacje termiczne 

 Izolacja przeciwwilgociowa posadzek na gruncie –  izolacja szlamem gr. 3 mm; 
 Izolacja ścian fundamentowych emulsja asfaltowa  
 

2.2. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w 
normach państwowych i świadectwach ITB.  

3. SPRZĘT 

Rodzaje sprzętu używanego do wykonania izolacji pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z 
zarządzającym realizacją umowy. 

4. TRANSPORT  
Ogólne warunki dotyczące transportu podano w SST 01 – Wymagania ogólne pkt. 4. Pozostałe wymagania 

podano pkt. 2 niniejszej ST  

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Poszczególne izolacje wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i ich kartą techniczną. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Materiały izolacyjne.  
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem.  
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania.  
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową 
oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).  
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
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7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostką obmiarową robót jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej.  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty:  
• dokumentacja techniczna,  
• dziennik budowy,  
• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
• protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
• protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  
• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  
8.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku: 
Powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej: 
• nie większa niż 2 mm, 
• w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m Powierzchni i krawędzi od kierunku 

pionowego: 
• nie większe niż 1,5 mm 
• ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości Powierzchni i krawędzi od kierunku 

poziomego: 
• nie większe niż 2 mm 
• ogółem nie większej niż 3 mm na całej na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp 
Przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji 
• nie większa niż 2 mm na długości łaty kontrolnej 2 m 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: - dostarczenie 
materiałów,  
- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
- zagruntowanie podłoża,  
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- uporządkowanie stanowiska pracy.  

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów 
– Określanie giętkości w niskiej temperaturze.  
PN-EN 13583:2012 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów -- Określanie odporności na grad 
PN-B-24620:1998 Lepiki masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

  



36 
 

 
SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 

I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
SST-06    CPV 45421100-5 Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru w zakresie montażu stolarki budowlanej w ramach zadania określonego we Wstępie SST-01  – 
Wymagania ogólne  

1.2 Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie n/w robót w zakresie stolarki budowlanej występujących w obiekcie: 
– montaż  stolarki/ślusarki drzwi zewnętrznych 

1.4 Określenia  podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność ze sztuką budowlaną, 
SST i poleceniami Zamawiającego. 

2. Materiały 
- Drzwi: 

 Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych o parametrach szczegółowo opisanych na zestawieniu 
stolarki drzwiowej, 

3. Sprzęt 

Roboty wykonuje się ręcznie.  

4. Transport. 
Do transportu drzwi  służą dowolne środki transportowe a do transportu okien specjalne samochody 
do przewożenia tego typu materiału szklanego. 

 Wyroby powinny być starannie zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

5. Wykonanie robót. 

5.1 Roboty przygotowawcze  

Przed osadzeniem stolarki  drzwiowej  należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży. 
Otwory dostosować  do wymagań wybranego producenta stolarki. 

5.2 Roboty właściwe  

- Drzwi: 
Przed zamontowaniem skrzydeł drzwiowych należy zamontować i sprawdzić ustawienie ościeżnic 
(odpornych na wilgoć) w pionie i poziomie. Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. 
Po zamontowaniu, drzwi należy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy w stykach elementów stolarki . 
Powierzchnia powłok elementów stolarki powinna być jednolita, bez uszkodzeń, poprawek, i rys i odprysków. 
- Okna: 
Warunki przystąpienia do robót: 

• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów. Dla ścian murowanych 
odchyłki mogą wynosić nie więcej niż: 
- szerokość - +10 mm 
- wysokość - +10 mm 
- dopuszczalna różnica długości przekątnych - 10 mm 

• przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 
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pomocniczych. 
Prace związane z montażem stolarki budowlanej: 

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,  
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki, 
- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki,  
- wypełnienie pianka szczeliny miedzy ościeżem i ościeżnicą,  
- silikonowanie złączy, 
- usuniecie zabezpieczeń i resztek z montażu,  
- osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych,  
- montaż parapetów. 
 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno 

używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem 
ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia jego powierzchni, 
ościeże należy oczyścić i naprawi. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach 
budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. 
Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności 
elementu metalowego. Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny 
być osadzone w trakcie ich murowania. Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki 
należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny 
sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie i skośne podparcie 
zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak, aby umieszczone w gnieździe 
lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 

Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoka antykorozyjna. Kotwy w ościeżnicach 
powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich 
rozstaw nie przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z 
uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. Miedzy powierzchnia 
profili ościeżnic, a tynkiem lub inna zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, 
która po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas 
obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc 
zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie 
stężonej. Końcową fazę osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy 
progowej. W sprawdzone i przygotowane ościeże, oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 
stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność 
działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod 
względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem 
uszczelniającym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem się aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5 MPa. 

                Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu : 
– zgodności wymiarów 
– sprawdzenia jakości i rodzaju materiałów z których zostały wykonane wyroby 
– sprawdzenia prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
– sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia stolarki 

 
W szczególności powinny być oceniane: 
jakość materiałów, z których stolarka i ślusarka zostały wykonane, zgodność zastosowanych materiałów z 
dokumentacją budowlaną, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, pion i poziom zamontowanej 
stolarki i ślusarki, wodoszczelność przegród, badania okuć, 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie 
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więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie 
może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

• 1 mm przy długości przekątnej do 1 m 
• 2 mm przy długości przekątnej do 2 m 
• 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m  

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości 
prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora. Dostarczaną na plac budowy 
stolarkę i ślusarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały posiadają wymagane atesty.  

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wymagania ogólne dotyczące przedmiaru podano w STB 0.0 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest 1m2 wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów. Jednostką obmiarową 
jest 1m zamontowanych parapetów. 

7. Odbiór robót 
Wg zasad określonych w  „ Odbiór techniczny wykonanych robót ”  w SST-01- Wymagania ogólne .  
Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu technicznych dokumentów kontrolnych i przeprowadzeni 
pomiarów dla sprawdzenia wymogów podanych w pkt. 6.  

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogólne”. Płaci się za ustaloną 
ilość [m2] wmontowanych drzwi, okien i podobnych elementów, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, 
konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB, 
• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót 
objętych STB, 
• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich 
rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem. 
• zawieszenie, pasowanie i regulacja skrzydeł i okuć 
• montaż drzwi, okien i podobnych elementów, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
•  wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu drzwi i okien i podobnych 
elementów znajdujących się na rysunkach w PW. 

Płaci się za ustaloną ilość [m] wmontowanych parapetów, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
• zakup, dostarczenie w miejsce wbudowania i magazynowanie niezbędnych materiałów, 
konstrukcji lub wyrobów potrzebnych do wykonania robót objętych STB, 
• wykonanie niezbędnej dokumentacji roboczej, obejmującej m.in. sposób wykonania robót 
objętych STB, 
• koszt wykonania niezbędnych rusztowań i pomostów roboczych wykonanych oraz ich 
rozbiórki wg własnej dokumentacji Wykonawcy, 
• przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
• obsadzenie parapetów, 
• uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
• likwidacje stanowiska roboczego, 
• wykonanie wszystkich innych robót niezbędnych do montażu parapetów. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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PN-EN 14351-1+A2:2016-10 - Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 1: Okna i drzwi 
zewnętrzne 

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 12150-1+A1:2019-06 - Szkło w budownictwie -- Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-

wapniowo-krzemianowe -- Część 1: Definicja i opis 
PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne -- Część 

1: Okna i drzwi zewnętrzne 
PN-EN 16580:2015-09 Okna i drzwi -- Skrzydła drzwiowe odporne na wilgoć i bryzgi wodne -

- Badanie i klasyfikacja 
PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza – Klasyfikacja 
PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi -- Wodoszczelność – Klasyfikacja 
PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odporność na obciążenie wiatrem -- Klasyfikacja 
PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- 

Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi -- Trwałość mechaniczna -- Wymagania i klasyfikacja 
PN-EN 12519:2018-10 Okna i drzwi -- Terminologia 
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi -- Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana -- Okna i drzwi – Terminologia 
PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane -- Złącza klinowe -- Wymagania i badania 
PN-EN 15269-2:2013-03 - Rozszerzone zastosowanie wyników badań odporności ogniowej i/lub 

dymoszczelności zespołów drzwiowych, żaluzjowych i otwieralnych okien, łącznie z ich elementami 
okuć budowlanych -- Część 2: Odporność ogniowa zespołów drzwiowych stalowych, rozwieranych i na 
czopach obrotowych 

PN-EN 15998:2011 - Szkło w budownictwie -- Bezpieczeństwo w przypadku pożaru, odporność ogniowa -- 
Metodyka badania szkła do celów klasyfikacji  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – tom I część 4 : Stolarka budowlana i szklenie . 
 Wyd. Arkady W-wa 1990 r .  
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SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA    TECHNICZNA  WYKONANIA 
I   ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

 
SST-07  CPV 45233253-7      Roboty w zakresie nawierzchni dróg i chodników 
 
 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
 1.1. Przedmiot STWIORB  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót brukarskich w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagań ogólnych.  
1.2. Zakres stosowania STWIORB  
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (STWIORB) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych 
robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej 
oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.  
1.3. Zakres robót objętych STWIORB  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
następujących robót brukarskich: - chodniki, drogi  
  
2. MATERIAŁY  
  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są:  

a) piasek - kruszywo średnio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych (< 5%), spełniający 
wymagania  

PN-B -11113:1996,  
b) woda - woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-75/C- 04630.  
c) żwir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996,  
d) kruszywo łamane  
e) Cement spełniający wymagania normy PN-EN197-1 Cement Część 1: skład wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. e) Płyty betonowe  
f) Beton odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 206-1  
g) Obrzeża betonowe 20x6 cm (zgodnie z projektem zagospodarowania)  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami 
inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia inspektorowi 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.  
  
3. SPRZĘT  
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru, przykładowy sprzęt:  
• zagęszczarka płytowa, lekka,  
• betoniarka min. 150 l  
• piła do cięcia asfaltu  
• walec 0,6T wibracyjny  
• piła do przycinania kostki  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny 
z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru Wykonawca 
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
zgodnie z jego przeznaczeniem.  
4. TRANSPORT  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez inspektora nadzoru środki transportu:  
  
• samochód dostawczy 3 - 5 Mg,  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 
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ustaleniami ST oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. Przy ruchu po 
drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym.  

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1.      Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami obowiązujących PN i EN-PN, 
WTWOR i postanowieniami Umowy.  
5.2. Zgodność z dokumentacją. Nawierzchnia drogowa powinna być wykonana zgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i inwestora. Dopuszcza się odstępstwa od 
dokumentacji technicznej, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie i 
ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz udokumentowane zapisem w dzienniku 
budowy potwierdzonym przez nadzór techniczny lub inny równorzędny dokument.  
5.3. Podłoże. W przypadku układania nawierzchni z kostki betonowej bezpośrednio na istniejącym podłożu 
stanowiącym warstwę konstrukcyjną placu, grunt pod podsypką podłoża powinien być  jednolity, 
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.  
Wskaźnik zagęszczenia gruntu, oznaczony metodą normalną wg PN-75/B-04481, powinien wynosić co najmniej 
0,98.  
  
5.4. Podbudowa 5.4.1. Rodzaje podbudowy. Podbudowę pod warstwę jezdną z kostki brukowej stanowi:  
  

a) wyprofilowana i zagęszczona warstwa istniejącej podbudowy tłuczniowej, ułożona w wyprofilowanym 
korycie podłoża gruntowego naturalnego (rodzimego),  
b) warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm 
c) podbudowa z tłucznia kamiennego gr. 15 cm  

Zagęszczenie tej warstwy podbudowy powinno wynosić nie mniej niż 98% wg metody normalnej podanej w 
PN-75/B-04481.  
5.4.2. Przygotowanie podbudowy.  
Profil podłużny podbudowy powinien być zgodny z projektem; dopuszcza się odchylenia wartości rzędnych 
poszczególnych pikietów profilu podłużnego od warunków przewidzianych w projekcie w granicach ±2 cm.  
Profile poprzeczne podbudowy powinny mieć kształt taki sam, jak profile poprzeczne warstwy jezdnej. 
Pochylenia poprzeczne nie powinny się różnić więcej niż o ±0,3% od pochyleń przewidzianych w projekcie.  
  
5.5. Prawidłowość wykonania warstwy nawierzchni.  
5.5.1. Obramowanie nawierzchni. Nawierzchnia powinna być ograniczona dwustronnie opaską z obrzeża 
betonowego 6x20x100 cm.  
5.5.2. Ułożenie kostki na odcinkach prostych.  
Kostki brukowe na odcinkach prostych powinny być ułożone rzędami prostopadłymi do osi drogi lub chodnika , 
albo rzędami nachylonymi do osi drogi pod kątem 45° z infułami.  
W przypadku gdy w szerokości jezdni nie mieści się całkowita liczba kostek, różnicę należy wypełnić kostką 
przyciętą.  
Spadek poprzeczny powyżej >2,5 %  
5.5.3. Ułożenie kostki na łukach. Kostki na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach 
prostych z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ułożenia płyt rzędami prostopadłymi do osi placu lub drogi 
kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywać się z promieniami łuku, a w przypadku ułożenia płyt rzędami 
ukośnymi, kierunki spoin powinny być nachylone pod kątem 45° do stycznych łuku. Szerokość spoin po 
zewnętrznej stronie łuku nie powinna być większa niż 5 mm. Przy małych łukach lub szerokich jezdniach należy 
stosować sposoby układania jak wyżej.  
  
5.5.4. Wypełnienie spoin .  
Wypełnienie spoin powinno być wykonane zgodnie z projektem. Przy projektowanym wypełnieniu spoin przez 
zamulenie - piasek powinien zawierać 3 + 8% części drobniejszych od 0,05 mm, a zamulenie powinno być 
wykonane na pełną wysokość płyt bloczków betonowych.  
  
5.6. Cechy nawierzchni.  
  
5.6.1. Szerokość nawierzchni.  
Szerokość nawierzchni określają odpowiednie rysunki projektu. Dopuszczalne odchylenia szerokości wykonanej 
nawierzchni od szerokości projektowanej nie powinny przekraczać ±5 cm.  
5.6.2. Równość nawierzchni w kierunku podłużnym.  
Odchylenia profilu podłużnego, mierzone zgodnie z BN-68/8931-04, nie powinny przekraczać 10 mm.  
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5.7. Otwarcie placu dla ruchu może nastąpić:  
W przypadku nawierzchni ze spoinami wypełnionymi piaskiem - niezwłocznie po jej ułożeniu.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
a)ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w 
ST  
"Wymagania ogólne"  
b)wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń  
c) wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza 
placem budowy  
d)wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.  
  
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne  
a)badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w 
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN- PN) lub Aprobatach Technicznych, a 
częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla 
całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje inspektorowi 
nadzoru w trybie określonym w specyfikacji ogólnej do akceptacji. b)wykonawca będzie przekazywać 
inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań .  
c) badania kontrolne obejmują cały proces budowy  
7. OBMIAR ROBÓT 1)Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

2) Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w jednostkach miary podanych w punkcie 1.1 .niniejszej ST.  
3) Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Umowy.  
4) Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury, 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych w 
niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
5) Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

8. ODBIÓR ROBÓT  
  

1) Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST "Wymagania ogólne".  
2) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
3) Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając inspektorowi 
nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.  

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).  
8.1. Program odbioru nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:  
  

a) badania przed ułożeniem warstwy jezdnej,  
b) badania w czasie układania warstwy jezdnej,  
c) badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze).  

  
8.2. Badania w czasie budowy powinny być prowadzone systematycznie i polegają na sprawdzaniu stale, w 
miarę postępu robót, jakości materiałów i zgodności wykonywania robót z projektem, obowiązującymi 
przepisami lub powszechnie uznanymi i wprowadzonymi osiągnięciami techniki. Wyniki badań w czasie 
budowy powinny być wpisane do dziennika budowy.  
W przypadku braku w opisie badań lub niezgodności wyników badania z projektem lub wymaganiami normy, 
decyzja co do dalszego postępowania należy do nadzoru budowlanego lub komisji odbiorczej.  
8.3. Opis badań  
8.3.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją należy przeprowadzać przez porównanie wymagań 
projektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w czasie budowy.  
8.3.2. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie dokumentów stwierdzających 
zgodność z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami.  
Materiały, których jakość nie jest stwierdzona odpowiednim zaświadczeniem (atestem), a budzące 
wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom.  
8.3.3. Rodzaj gruntu podłoża należy określić na podstawie wskaźnika zagęszczenia gruntu oznaczonego metodą 
normalną wg PN-75/B-04481.  
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8.3.4. Sprawdzenie konstrukcji, grubości i równości podbudowy. Konstrukcję i grubość podbudowy należy 
sprawdzać w dwóch miejscach na każdym odcinku miejscu na każdym kilometrowym odcinku oraz w 
miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja podbudowy uległa zmianie, a także w miejscach budzących 
wątpliwości. W przypadku zastosowania podbudowy zagęszczenie jej należy sprawdzić wg PN-75/B-04481. 
Równość podbudowy w kierunku podłużnym należy sprawdzić łatą czterometrową wg BN-68/8931-04. 
Prawidłowość profilu poprzecznego podbudowy należy sprawdzić wg 8.3.10.  
8.3.5. Sprawdzenie obramowania nawierzchni należy przeprowadzać przez oględziny na całej długości 
przygotowanego do budowy, będącego w budowie lub odbieranego odcinka.  
8.3.6. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia betonowej kostki brukowej należy przeprowadzać przez oględziny 
na całej długości będącego w budowie lub odbieranego odcinka.  
8.3.7. Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin należy sprawdzać przez oględziny na całej długości będącego 
w budowie lub odbieranego odcinka. Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech 
losowo wybranych miejscach. Sprawdzenie wypełnienia wykonuje się przez usunięcie materiału 
wypełniającego na długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy materiał wypełniający wypełnia całą spoinę. W tych 
samych miejscach należy zbadać szerokość spoiny.  
8.3.8. Sprawdzenie szerokości nawierzchni. Szerokość nawierzchni należy sprawdzać co najmniej 5 razy.  
8.3.9. Sprawdzenie równości nawierzchni w kierunku podłużnym należy wykonać wg BN-68/8931 -04.  
8.3.10. Sprawdzenie prawidłowości profilu poprzecznego nawierzchni należy przeprowadzać co najmniej w 
dziesięciu miejscach wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przyłożeniu do powierzchni badanej 
warstwy łaty profilowej względnie prostej, pomierzeniu spadków i porównaniu ich z wymaganiami normy oraz 
pomierzeniu prześwitów pomiędzy łatą i badaną powierzchnią i porównaniu z pkt 5.6.3.  
  
8.4. Ocena wyników badań.  
Nawierzchnię należy uznać za wykonaną zgodnie z normą jeżeli wszystkie badania wymienione w specyfikacji 
dadzą wynik dodatni. Dopuszczalne są odchylenia od postanowień p. 5.6.2 i 5.6.3 pod warunkiem, że liczba 
miejsc wskazujących odchylenia równości przekraczające 5 mm nie wyniesie więcej niż 10, a wartość odchyleń 
w żadnym przypadku nie przekroczy  
10 mm.  
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST "Wymagania ogólne". Podstawową formą płatności jest 
ryczałt obliczony w oparciu o projekt techniczny i przedmiar robót. Płatność za jednostkę obmiarową roboty 
należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i 
jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. Zgodnie z postanowieniami Umowy należy 
wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.1. niniejszej ST.  

9.2. Cena wykonania robót Cena wykonania robót obejmuje:  
  

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót i 
obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji (mapy powykonawczej), - badania 
laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, - dostarczenie materiałów, sprzętu i 
urządzeń oraz ich składowanie,  

- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,  
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych,  
- dostarczenie obiektów zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy  
- wykonanie robót zasadniczych polegających na ułożeniu betonowej kostki brukowej na podsypce lub 

cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem robót towarzyszących wykończeniowych;  
- wykonanie dokumentacji powykonawczej robót i budowy  
- uporządkowanie placu budowy po robotach   

  
  
10.PRZEPISY ZWIĄZANE  

• WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB  
• PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane w budownictwie 

drogowym •PN-B11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka •PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. •PN-B-
11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek •PN-68/S-96031 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie żwirowe.  

• PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.  
• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg.  
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• PN-60/B-11104. BN-68/8931 -04.Nawierzchnie z betonowych płyt drogowych  
• Poradnik „Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej" wydany przez Centralny Ośrodek Budownictwa - 

2003 r   
• Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów z 

1979 i 1982 roku.  
• Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. oraz inne obowiązujące 

PN(EN-PN) 
 


