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Zatgcznik nr 5 do SWZ

Umowa nr .........2024

Zawarta w Dabrowie Tarnowskiej w dniu .............. 2024 r., pomiedzy:

Powiatem Dabrowskim ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dabrowa Tarnowska, NIP:
871-177-12-85 reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Dabrowskiego w imieniu ktérego
dziataja:

Pan Lestaw Wieczorek — Starosta Dgbrowski,

Pan Krzysztof Bryk — Wicestarosta Dabrowski

przy kontrasygnacie Pani Marii Sztorc — Skarbnika Powiatu

zwanym w dalszej tresci umowy Zamawiajacym,

a
(w przypadku przedsiebiorcy wpisanego do KRS)
................................................................................ zs1edziba W ....ooiiiii

przyul. ... wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez
Sad RejonoOwy ......oovviiiiiiiiiiiis e Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: ........ NIP ......... zwanym w tresci umowy “Wykonawcg”
reprezentowanym przez:
RSP UOU U RRPRPR PRSP

ettt ettt et et et e e bt e a e e bt et e ea e e bt et e e a e e bt et e ea e e bt ea bt eat e bt et e e ate bt e te e renReenEeenrennes

(w przypadku przedsigbiorcy wpisanego do ewidencji dziatalnosci gospodarczej)

(Imig 1 NazZWISKO) oot e , przedsigbiorcg
dzialajacym  pod  firma z  siedziba
W e przy ulicy .......oooviiiiiiiiiiinnnn.. , wpisanym do Centralnej

Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci  Gospodarczej, NIP: ....................
reprezentowanym przez: ............cc..oo....
zwanym dalej Wykonawca

Podstawa zawarcia niniejszej umowy (zwanej dalej ,,umowa”) jest wynik postepowania
nr REZ.272.5.2024 o udzielenie zamdwienia publicznego, ktore przeprowadzone zostato na
podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych.

Dla potrzeb interpretacji postanowien umowy, Strony ustalaja znaczenie nastepujacych pojec:

1. Dokumentacja projektowa — zbior dokumentow stuzacych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegolnosci: projekt zagospodarowania terenu, projekt
architektoniczno-budowlany, przedmiar robdt, pozwolenie konserwatorskie, informacj¢
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Harmonogram rzeczowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym wykonanie poszczegoélnych czesci (etapéw), asortymentow
i rodzajow robot objetych przedmiotem umowy, wraz z terminami ich wykonania,

3. Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktéore maja by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB,
a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem
1 rodzajem robot, do ktorych wykonania majg zosta¢ zastosowane,

4. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu — roboty, ktére w dalszym procesie wykonywania
robdt nie wystapig lub ulegaja zakryciu,
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5. Odbioér koncowy - odbior polegajacy na ocenie wykonania robdt budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

6. Odbidr ostateczny — odbior po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zalezno$ci
od tego, ktory okres jest dluzszy,

7. Odbior gwarancyjny — cyklicznie wykonywana kontrola skutecznos$ci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad fizycznych obiektu,

8. Protokél koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w
zakresie robot budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy;,
sporzadzany w przypadku wystapienia robot dodatkowych, zamiennych Iub potrzeby
zaniechania wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

9. Teren budowy - obszar, na ktorym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

10. Termin zakonczenia robét - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie roboty objete umowa,

11. Wada — jawne lub ukryte wlasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy robotach
budowlanych, utworach powstaltych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w
jakimkolwiek ich elemencie, powodujace niemozno$¢ uzywania lub korzystania z przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy; obnizenie
Stopnia uzyteczno$ci przedmiotu umowy; obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w
przedmiocie umowy. Za wade¢ uznaje si¢ rowniez sytuacj¢, w ktorej przedmiot umowy nie
stanowi wtasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej.

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pod
nazwa: ,,Remont budynku dworu w Brniu”, opisane dokumentacja projektowa oraz
STWIORB, zgodnie z =zapisami Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), oferta
Wykonawcy stanowiacg zatacznik do umowy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, W terminie
okreslonym umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.
2. Zadanie realizowane jest ze $rodkéw pochodzacych z dofinansowania przyznanego
w ramach Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane dokumentacjg projektowa oraz
STWiORB roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane, ktéore nie zostaly
wyszczegolnione w przedmiarze roboét a sa konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie
z projektem budowlanym.
5. Jezeli wykonanie robot, o ktorych mowa w ust. 4, bedzie prowadzilo do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wigcej niz 5 %, wykonanie tych robot musi byé
poprzedzone zmiang umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie ustalone zgodnie z
§ 10 umowy.
6. Wykonanie robot budowlanych, ktdre nie zostaty wyszczego6lnione w przedmiarze robot a sa
konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrgbnej umowy.
7. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji robot zamiennych w stosunku do robot
budowlanych opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla
realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
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8. Roboty zamienne wynikajace z koniecznosci zrealizowania robot przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych niz wskazanych w dokumentacji projektowej, sa
mozliwe w szczegdlnosci w nastgpujacych przypadkach:

a) konieczno$ci zastosowania materiatow lub urzadzen innych niz byly przewidziane
w dokumentacji projektowej z uwagi na wycofanie przedmiotowych materiatow lub urzadzen
z produkciji,

b) koniecznosci zastosowania innych materiatow oraz technologii niz byly przewidziane
w projekcie z uwagi na zmiang¢ przepisow, norm, itd.,

C) zmian uzasadnionych koniecznos$cia zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnieniem procesu budowy;

I mogg by¢é wprowadzone na wniosek Zamawiajagcego lub wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie protokotu konieczno$ci
podpisanego przez obie strony umowy.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w
ust. 1, 3-4, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajagcym
polecen a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczeg6lno$ci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominigcie poszczegolnych robot budowlanych, opisanych
w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu
budowlanego,

b) zmiange kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okre§lonej harmonogramem
rzeczowym.

10. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w ust. 9. nie
bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych, w szczegolnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostaty wyszczegolnione
w przedmiarze robot lub

b) gdy roboty nie ujete w projekcie wykonawczym nie zostaty rowniez ujgte w przedmiarze
robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 ma na celu usunigcie rozbieznos$ci pomig¢dzy projektem budowlanym a projektem
wykonawczym,

c) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robot budowlanych objetych ofertg i kosztorysem
ofertowym Wykonawcy,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie protokotu
koniecznosci a ich rozliczenie nastgpi na podstawie § 10.

11. Protokoét konieczno$ci jest sporzadzany przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i akceptowany przez Zamawiajacego, kierownika budowy oraz Wykonawce.

12. Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesc, jest protokot
z wyceny robot zatwierdzony przez kierownika budowy i zaakceptowany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

§2
Podwykonawcy
1. Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czg$ci robot podwykonawcom, w szczego6lnosci
w zakresie, jaki zostal wskazany w ofercie Wykonawcy odnos$nie cze$ci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
2. Zakres rzeczowy robot, ktory Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom: .............
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3. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi jej zmiany, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona
poprzez akceptacje umowy 0 podwykonawstwo.

4. Wykonawca, podwykonawca, lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzed
umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamowienia publicznego, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.

5. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlane;.

6. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo moze
zglosic¢ do niej pisemne zastrzezenia, w szczegolnosci jezeli jej tre$¢ jest sprzeczna z trescig art.
463 ustawy Pzp lub nie spelnia nastepujacych wymagan:

a) umowa 0 podwykonawstwo nie okresla zakresu roboét, ktore ma wykona¢ podwykonawca,
kwoty wynagrodzenia pieni¢znego naleznego podwykonawcy, terminu wykonania robot
objetych umowa, formy lub terminu rozliczenia pomi¢dzy Wykonawcg a podwykonawca,

b) przewidywany termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

C) przedmiot umowy o0 podwykonawstwo nie odpowiada czeSci zaméOwienia okreslonego
umowg zawartg pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca,

d) do umowy o podwykonawstwo nie dotgczono czg¢sci dokumentacji dotyczacej wykonania
robot, ktére maja by¢ zrealizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub nie wskazano
tej czesci dokumentacii,

e) termin realizacji robot budowlanych okreslonych w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy
niz termin przewidywany niniejszg umowsa dla tych robot,

f) umowa o0 podwykonawstwo nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami zgodnych z tre$cig niniejszej umowy,

g) okres odpowiedzialnosci podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

h) umowa o podwykonawstwo uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

i) umowa o podwykonawstwo uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego,

j) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczgce sposobu rozliczen za
wykonane roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca na podstawie umowy.
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7. Niezgloszenie  pisemnych  zastrzezen do  przedtozonego projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

8. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakze nie pdzniej
niz na 5 dni przed dniem skierowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

9. Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo moze
zgtosi¢ do niej pisemny sprzeciw w przypadkach okreslonych w ust. 6.

10. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza si¢ za akceptacje
Umowy przez zamawiajacego.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi stanowiace czg$¢ przedmiotu
umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o
warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. W
przypadku, o ktérym mowa w zd. 1, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

12. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy
niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

13. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
niezbednych informacji dotyczacych Podwykonawcow.

14. Przepisy ust. 4 - 12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze wusungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

17. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub niezwlocznego odsunigcia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkow lub wymagan okreslonych
umowa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych
robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia
niniejszej umowy.
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§3

Obowiazki Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
1. Protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do siedmiu dni od dnia podpisania
umowy;
2. Zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego;
3. Przystgpowania do odbioréw w terminach okreslonych umowa;
4. Terminowej zaptaty wynagrodzenia za zrealizowany przedmiot zamowienia;

§4

Obowiazki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z: umowsg, dokumentacja
projektowa i STWiIORB, pozwoleniem koserwatorskim, specyfikacja warunkow zamowienia,
oferta Wykonawcy, nienaruszajacymi umowy poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego,
obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wspodlczesnej wiedzy technicznej 1 sztuka
budowlana.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ osob oraz
ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy,
chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktora
Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc¢.
4. Wykonawca jest zobowigzany przeja¢ teren budowy od Zamawiajacego, odpowiednio
zabezpieczy¢ teren budowy wraz z urzgdzeniami technicznymi i uniemozliwi¢ wstgp na
budowe osobom nieupowaznionym i na czas robot zapewni¢ organizacj¢ budowy zgodnie
z przepisami BHP i ppoz, przepisami prawa budowlanego.
5. Wykonawca jest zobowigzany do nastgpujacych czynnosci:
a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji konserwatorskiej
i fotograficznej z przeprowadzonych zabiegdw,
b) wskazania Kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia okre$lone przepisami Prawa
Budowlanego,
d) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,
e) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWIORB,
f) zglaszania gotowoSci do odbioru robdt i brania udzialu w wyznaczonych terminach
w odbiorach robot,
g) terminowego usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania rob6t lub ujawnionych
w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania gwarancji lub rekojmi,
h) utrzymywania porzadku na terenie budowy,
1) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,
J) angazowania odpowiedniej liczby osoéb, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedzg i
dos$wiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynno$ci w ramach
wykonania umowy,
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k) sporzadzenia na kazde zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzgcych terminowej realizacji przedmiotu umowy i metod, ktore zamierza w
tym celu przyjac,

I) ubezpieczenia budowy,

m) nieprzerwanego prowadzenia robdot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy co
najmniej przez 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziatku do piatku, chyba ze
warunki atmosferyczne nie pozwalaja na wykonywanie okreslonego rodzaju robot (inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza brak mozliwosci wykonywania robdt wpisem do dziennika
budowy dokonanym niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci uniemozliwiajacych
prowadzenie robot),

n) jezeli wymaga tego technologia robot lub konieczno$¢ dochowania termindéw ich wykonania,
prowadzenia robot przez 6 lub 7 dni w tygodniu przez calg dobe a w przypadkach prowadzenia
robot na terenach chronionych akustycznie, w godzinach okre§lonych przez Zamawiajacego
lub przez stosowny organ,

0) udziatu we wszystkich obradach i naradach organizowanych przez Zamawiajacego,

p) zapewnienia sobie, na wlasny koszt, od odpowiednich dysponentow odptatnego korzystania
z mediéw (woda, energia elektryczna) oraz ponoszenia kosztow za ich korzystanie,

I) uprzatnigcia terenu budowy po zakonczeniu wszystkich prac i1 doprowadzenia go do
nalezytego stanu najpdzniej w dacie terminie odbioru koncowego.

6. Wykonawca lub podwykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
osoby, ktore w zakresie realizacji zamoOwienia beda wykonywac czynnosci zwigzane
z wykonaniem przedmiotu zamowienia tj. roboty w zakresie wymiany stolarki okiennej i solarki
drzwiowej, roboty w zakresie remontu schodow zwenetrznych, roboty wykonczeniowe, jezeli
wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w
kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob wykonujacych czynnosci wskazane w zd. 1.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych (w tym przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia) odnos$nie
spetlniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg os6b wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci. Na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody (jeden z wymienionych, kilka lub wszystkie) w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w ust. 6 czynnosci:

1) o$wiadczenie zatrudnianego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace pracownika,

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ nie pdzniej niz do dnia poprzedzajacego dzien, w
ktorym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy umowe¢ lub umowy ubezpieczenia od
wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnos$ci zwigzanej z realizacjag umowy, oraz zobowigzuje si¢ do
terminowego optacania naleznych a wynikajacych z owych umow sktadek ubezpieczeniowych,
Co najmniej w zakresie:
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a) od ryzyk budowlanych z sumga ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto wskazana
W ofercie przez Wykonawce;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciala, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub 0sob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy, na kwot¢ ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto
wskazana w ofercie przez Wykonawce.

9. W przypadku, gdy umowa ubezpieczenia (polisa) obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
niniejszej umowy, Wykonawca obowigzany jest do zachowania cigglosci ubezpieczenia na
wymagana kwote oraz przedkladania kopii kolejnych umoéow (polis). Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany okaza¢ Zamawiajagcemu aktualng optacong
polis¢ ubezpieczeniowa Ilub inny dokument potwierdzajacy posiadanie aktualnego
ubezpieczenia.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe oznakowanie i1 zabezpieczenie
miejsca prowadzonych oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas
wykonywania robot.

11. Wykonawca ustanawia Pana/Pania ...............o.oiiriiiiiiiii i,

jako kierownika budowy ktory jest uprawniony do dziatania w zwiqzku z realizacjq umowy w
granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo Budowlane

12. W uzasadnionych przypadkach, Wykonawca ma prawo do zmiany osoby pehigcej

obowiazki kierownika budowyna inng osobe o  kwalifikacjach co najmniej réwnym
kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzacym do zawarcia umowy, po uprzednim poinformowaniu 0 zamiarze
zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji. Powyzsze nie
stanowi zmiany umowy.

13. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

§5

Terminy i harmonogram rzeczowy
1. Termin rozpoczgcia wykonywania przedmiotu zaméwienia ustala si¢ od dnia przekazania
terenu budowy, zgodnie z § 3 pkt 2.
2. Termin zakonczenia rob6t: do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy.
3. Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, strony uznajg termin zakonczenia robot
okreslony w ust. 2, do uptywu ktérego Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty objete umowa.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obOwigzywania rekojmi/gwarancji, to jest
w terminie .......... miesigcy od dnia odbioru konicowego, usung¢ wszystkie ujawnione wady
dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
5. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia, harmonogram rzeczowy, zgodnie z ktérym bedzie
realizowany przedmiot umowy.
6. W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowego do
zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 5, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokos$ci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.
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7. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z inspektorem nadzoru
inwestorskiego. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposdob w wersji
papierowej i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapow postepu w realizacji
rob6t budowlanych.

8. Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego harmonogramu rzeczowego
na terenie budowy.

19. Harmonogram rzeczowy bedzie uwzgledniat w szczegolnosci:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowiace
przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczgcia i zakonczenia robot sktadajacych
si¢ na przedmiot umowy,

b) ogodlny opis metod realizacji robot budowlanych i etapow realizacji umowy (jezeli etapy sq
przewidziane).

10. Zamawiajacy zatwierdzi harmonogram rzeczowy w ciggu 5 dni roboczych od daty
przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji
projektowej, STWIORB lub umowie.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do harmonogramu rzeczowego
Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Zamawiajagcemu
poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych
przez Zamawiajacego uwag.

12. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreslonym w ust. 10 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
harmonogramu rzeczowego.

13. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czeSci uwag Zamawiajgcego w terminie
okreslonym w ust. 11 lub gdy przedtozony harmonogram bedzie w ocenie Zamawiajacego
niezgodny z umowa, a Zamawiajacy uzna, ze zlozenie takiego harmonogramu rzeczowego jest
mozliwe, Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 500 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki do momentu zatwierdzenia harmonogramu przez Zamawiajacego.

14. Strony maja prawo powolywania si¢ na harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

16. Harmonogram rzeczowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron umowy, w
szczegllnosci w zakresie przesunigcia termindéw realizacji poszczegolnych etapow robot (jezeli
etapy sq przewidziane).

16. Jezeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowego nie prowadzi do zmiany
terminu zakonczenia robo6t, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy.

17. W przypadku koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowego, W szczegolnosci, gdy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postgpem w realizacji
przedmiotu umowy, jak rowniez w sytuacji, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi
Wykonawcg, ze harmonogram rzeczowy jest niezgodny z wymaganiami okreslonymi umowsg a
ztozenie takiego harmonogramu jest mozliwe, Wykonawca sporzadzi niezwlocznie, jednak nie
p6ézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia ujawnienia konieczno$ci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zglosi do
niego uwag, przedtozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony takze przez Zamawiajacego.

18. Zaktualizowany harmonogram rzeczowy zastepuje dotychczasowy harmonogram rzeczowy
1 jest wigzacy dla Stron.
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19. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego
harmonogramu rzeczowego, uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych
w SWZ, dokumentacji projektowej lub umowie, w szczegdlnosci dotyczace jego niezgodnosci
z postanowieniami umowy lub tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia
poprawionego harmonogramu rzeczowego uwzgledniajacego uwagi inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz postanowienia umowy.

20. W przypadku nie uwzglednienia w catoSci lub w czesSci uwag inspektora nadzoru
inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowego w terminie okreslonym w ust. 19,
lub gdy przedlozona aktualizacja harmonogramu bedzie w ocenie inspektora nadzoru
inwestorskiego niezgodna z umowsg, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng w
wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki do momentu zatwierdzenia aktualizacji
harmonogramu przez Zamawiajacego.

21. Jezeli faktyczny postgp robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie
obiektywnie zagrazal terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia
etapu robot, Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w harmonogramie rzeczowym lub zajda inne istotne odstepstwa od harmonogramu
rzeczowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie
5 dni roboczych od otrzymania zadania, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt
programu naprawczego.

22. Program naprawczy powinien przewidywaé reorganizacje sposobu wykonywania robot
poprzez zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, podwykonawcoéw lub zasoboéw
finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas robot lub etapow
robot (jezeli etapy robot sq przewidziane) w terminach okre$lonych w zaktualizowanym
harmonogramie rzeczowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie.

23. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot lub okre$lonego terminu zakonczenia etapu robot budowlanych wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do inspektora nadzoru
inwestorskiego i do Zamawiajacego o przedtuzenie terminu zakonczenia robét oraz
odpowiednio etapow robot (jezeli etapy sq przewidziane) 1 do zwrotu poniesionych kosztow.

24. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzyma¢ wpisem do dziennika budowy
wykonywanie robéot budowlanych na podstawie umowy w przypadku:

a) wykonywania robot budowlanych niezgodnie z dokumentacjg projektowa lub w sposob
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia i1 zdrowia oséb
znajdujacych si¢ na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie lub
gdyby ich kontynuacja moglaby wywotaé zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodno$¢ z dokumentacja projektowa lub z pozwoleniem na budowe przy
czym wszelkie opodznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania obcigzaja wylacznie
Wykonawcg,

b) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wpltynac na pogorszenie jakosci robot, z
tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robot budowlanych w zwiazku z wystapieniem
tych okolicznosci, inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia
nowe terminy wykonania rob6t w harmonogramie rzeczowym,

25. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindw nie uprawnia
Stron do odstapienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia
tempa wykonywania robot budowlanych.

10
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§6
Wynagrodzenie

1. Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
ztozong oferta w wysokosci ........... zt netto + obowigzujacy podatek VAT w wysokosci ......
zt, co stanowi taczng kwote ...... zt brutto (sfownie: ........ 00/100).
2. Wynagrodzenie, 0 ktorym mowa w ust. 1 ma charakter kosztorysowy, a jego ostateczna
wysokos$¢ zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego przedstawionego przez
Wykonawce oraz sprawdzonych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru obmiaréw
rzeczywiscie wykonanych ilosci robot z zachowaniem cen jednostkowych wskazanych w
ofercie przez Wykonawce oraz zostanie pomniejszone o kwot¢ udzielonej i1 prawidtowo
rozliczonej zaliczki.
3. Nr konta bankowego Wykonawcy: .............ccoooiviiiiiiiiiinn...
4. Wynagrodzenie bedzie platne na podstawie koncowej faktury VAT przelewem na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni, od otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Zamawiajacy nie dopuszcza fakturowania cze$ciowego. Wykonawca przyjmuje na siebie
obowigzek zapewnienia finansowania inwestycji objetej przedmiotem niniejszej umowy do
czasu nadej$cia terminu, o ktérym mowa w ust. 17, z zastrzezeniem zapiséw § 6.1 umowy.
5. Podstawg wystawienia faktury jest wykonanie wszystkich robdt objetych umowa. Dane do
faktury VAT:
NABYWCA:

Powiat Dabrowski

33-200 Dgbrowa Tarnowska

Ul. Berka Joselewicza 5

NIP 871-177-12-85
ODBIORCA:

Starostwo Powiatowe w Dabrowie Tarnowskiej

ul. Berka Joselewicza 5

33-200 Dabrowa Tarnowska
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czeSci zamowienia podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wlasnym zakresie zaplaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindéw platnosci wynikajacych z okreslonych
w umowie z podwykonawcg nie dluzszych niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlane;.
7. Wykonawca wraz z fakturg za wykonane roboty przedstawi Zamawiajagcemu dowdd
potwierdzajacy zaplate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
postaci kserokopii potwierdzonego za zgodnos$¢ przelewu bankowego. Do czasu zlozenia
dowodoéw, o ktorych mowa w zdaniu 1, zobowigzanie wynikajace z faktury Wykonawcy uznaje
si¢ za niewymagalne a Wykonawcy nie beda przystugiwaly odsetki za okres op6znienia w
zaptacie z tego tytutu.
8. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub
ktory zawarl przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce niniejszego zamowienia.

11
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9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8 dotyczy wylacznie naleznoséci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem, sg
roboty budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powolywaé si¢ na potrgcenie roszczeh wykonawcy
wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca w zgloszonych uwagach wykaze niezasadno$¢ takiej
zaplaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, co uznaje
si¢ za robwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy albo

Cc) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi 1 potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci lub
jezeli Wykonawca nie zglosi uwag a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaza
zasadno$¢ takiej zaptaty w terminie 14 dni od daty zgloszenia uwag przez Wykonawce lub
uplywu terminu na ich zgloszenie.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8, zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
lub ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty ztozonej do depozytu lub
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

15. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu platnosSci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona do
wysokos$ci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robot budowlanych, wynikajacej z umowy. W
przypadku réznic w cenach jednostkowych za wykonane roboty pomiedzy cenami
jednostkowymi okreslonymi w umowie o podwykonawstwOo a cenami jednostkowymi
okreslonymi umowg, Zamawiajagcy uzna 1 wyplaci podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy maksymalnie kwote nalezng na podstawie cen jednostkowych okreslonych
umows3.

16. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:

a) zaistnieje konieczno$¢ €0 najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8,

12



POLSKI [
tAD  DGK

KRAJOW

Zatgcznik nr 5 do SWZ

b) zaistnieje konieczno$¢ dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwote wicksza niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktorej mowa w § 6 ust.
1.

17. Majac na wzgledzie obowigzki natozone przez Bank Gospodarstwa Krajowego (bedacy
organizatorem naboréw wnioskow o dofinansowanie z Rzadowego Program Odbudowy
Zabytkoéw (dalej jako: Program) na Zamawiajagcego w drodze udzielonej Wstepnej Promesy
NR 2RPOZ/2023/7507/PolskiLad, dotyczacej dofinansowania Inwestycji stanowigcej
przedmiot niniejszej Umowy z Programu, Wykonawca zobowigzuje si¢ zapewni¢ finansowanie
inwestycji stanowigcej przedmiot niniejszej umowy, w czesci niepokrytej udzialem wiasnym
Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy (rozumiang jako wyplate srodkow
objetych dofinansowaniem w ramach Programu), z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu zaméwienia (w cze$ci
nieobjetej uprzednio udzielong Wykonawcy zaliczka, o ktorej mowa w § 6.1) nastapi po
odbiorze koncowym Inwestycji przez Zamawiajacego.

§6.1
Zaliczka

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia Wykonawcy jednorazowej zaliczki na poczet
wykonania przedmiotu umowy w maksymalnej wysokosci 2% kwoty brutto, o ktoérej mowa w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy tj. Kwote ..............coeeiinne.. (stownie:........... ).
2. Warunkiem udzielenia zaliczki jest wystgpienie przez Wykonawce do Zamawiajacego z
pisemnym wnioskiem o udzielenie zaliczki, wskazujacego:
1) warto$¢ wnioskowanej kwoty zaliczki;
2) zakres wykonanych robét bedacy przedmiotem zaliczki wynikajacy z zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowego;
3) termin rozliczenia zaliczki;
4) sposob zabezpieczenia zaliczki,
5) numer rachunku bankowego, na ktéry Zamawiajacy dokona przelewu zaliczki.
3. Zabezpieczenie zaliczki moze by¢ wniesione w jednej lub kilku nastgpujacych formach:
1) porgczeniach bankowych lub porgczeniach spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych.
4. Wraz ze wnioskiem o ktorym mowa w ust. 2, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu fakture
VAT (tzw. Fakture zaliczkowa) w wysokosci wnioskowanej zaliczki w rozbiciu na warto$¢
netto oraz podatek VAT.
5. Faktura zaliczkowa ma by¢ wystawiona przez Wykonawce na:
NABYWCA:

Powiat Dabrowski

33-200 Dabrowa Tarnowska

Ul. Berka Joselewicza 5

NIP 871-17-71-285

ODBIORCA:
Starostwo Powiatowe w Dabrowie Tarnowskiej
ul. Berka Joselewicza 5
33-200 Dgbrowa Tarnowska
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6. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wyptaci¢ zaliczke w wysokosci wskazanej we wniosku,
w maksymalnym terminie do 30 dni, liczac od daty jego doreczenia Zamawiajgcemu wraz
z wniesionym zabezpieczeniem zaliczki w formie wskazanej w ust. 3, z terminem waznosci co
najmniej 30 dni kalendarzowych dluzszym od wskazanego we wniosku terminu rozliczenia
zaliczki.

7. Wykonawca, w terminie wskazanym we wniosku o udzielenie zaliczki przedstawi
rozliczenie zaliczki, obejmujace wykaz prawidtowo wykonanych robot o wartosci nie nizszej
od udzielonej zaliczki, podpisane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Rozliczenie zaliczki musi nastgpi¢ w terminie wskazanym we wniosku o jej
udzielenie.

8. Wraz z rozliczeniem, o ktorym mowa w ust. 7, Wykonawca ztozy fakture rozliczeniowa do
faktury zaliczkowej na kwote odpowiadajaca kwocie udzielonej i wykorzystanej zaliczki.

9. W przypadku gdy Wykonawca nie rozliczy si¢ z udzielonej zaliczki w terminie wskazanym
we wniosku 0 jej udzielenie, Zamawiajacy niezwlocznie wezwie pisemnie Wykonawce do
zwrotu wyplaconej a nierozliczonej kwoty zaliczki a Wykonawca zobowigzuje si¢ do zwrotu
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania pisma. W przypadku braku rozliczenia
zaliczki w terminie opisanym w zdaniu 1, Zamawiajacy niezwlocznie wystapi do poreczyciela
lub gwaranta z wnioskiem o wyplate nierozliczonej kwoty zaliczki z udzielonego poreczenia
lub gwarancji.

10. W razie zwloki z rozliczeniem lub zwrotem catkowitej kwoty zaliczki, Zamawiajagcemu
przystuguja od Wykonawcy odsetki ustawowe od warto$ci nierozliczonej lub niezwrdoconej w
terminie zaliczki za kazdy dzien zwtoki.

11. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron pobrane a niezliczone zaliczki
podlegaja zwrotowi Zamawiajagcemu, niezaleznie od przystugujacego mu prawa do
dochodzenia odszkodowania lub kar umownych. Wykonawca zwraca Zamawiajagcemu w
terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, nierozliczong zaliczke powickszong o ustawowe
odsetki liczone od dnia udzielenia zaliczki od dnia jej zwrotu. Odsetki okreslone w zdaniu 1 nie
beda naliczane w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego.

§7

Utrzymanie terenu budowy i zawiadamianie o szczegélnych zdarzeniach
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacja projektowsa prowadzenie
wszystkich czesci robot.
2. Niezwlocznie po protokolarnym przejeciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
jego zagospodarowania.
3. Do obowigzkoéw Wykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 nalezy w szczegolnosci:
a) zapewnienie bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymanie
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajagcym ewentualnemu zagrozeniu
bezpieczenstwa tych osob,
b) podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na teren budowy przez
0soby nieuprawnione,
c) zapewnienie ochrony terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot
$wiadczacy ustugi w zakresie ochrony os6b i mienia od dnia przejgcia terenu budowy do dnia
odbioru koncowego,
d) doprowadzenie niezbednych urzadzen infrastruktury technicznej na teren budowy,
e) ponoszenie kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do
celéow zwigzanych z wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i odbiorami.
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4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
osobom upowaznionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu
budowy.

5. Roboty budowlane bedace przedmiotem umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposob,
zapewni¢ codzienne funcjonowanie budynku Centrum Polonii — Osrodka Kultruy, Turystyki
i Rekracji w Brniu.

6. W czasie wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany utrzymywac teren budowy
W  stanie wolnym od nadmiernych przeszkod komunikacyjnych, skladowa¢ wszelkie
urzadzenia pomocnicze, sprzet, materialy i grunty w ustalonych miejscach i nalezytym
porzadku oraz usuwac zbg¢dne przedmioty z terenu budowy.

7. Wykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okoliczno$ci, aby nie narusza¢ praw wilascicieli posesji 1 budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz minimalizowaé zakldcenia lub szkody wynikajace
z prowadzenia robot budowlanych.

8. Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany uporzadkowac teren
budowy i przekaza¢ go we wlasciwym stanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego najp6zniej
do dnia odbioru koncowego robot.

9. W przypadku stwierdzenia, ze teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym
w ust. 8, inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych
zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy ma
prawo zleci¢ firmie zewnetrznej doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu, a
kosztami tych prac obcigzy¢ Wykonawce (wykonanie zastgpcze).

10. Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe §rodki celem ochrony drog
1 obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére moga
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub podwykonawcow,
w szczegoOlnosci powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi
pojazdow podczas transportu materiatdow 1 sprzgtu na teren budowy i z terenu budowy.

11. Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty nalozonych na niego kar zwigzanych z
naruszeniem przez Wykonawce przepisow dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdow
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub
obiektow inzynierskich.

12. Jezeli w trakcie wykonywania robét Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie
przewidziane dokumentacja projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.

13. Wykonawca ma obowigzek na biezaco i niezwlocznie informowaé inspektora nadzoru
inwestorskiego o dostrzeganych lub przewidywanych problemach zwigzanych z realizacjg umowy,
ktore mogg mie¢ wpltyw w szczegolnosci na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy lub na
termin zakonczenia robot.

14. Nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 12 lub
przekazania informacji, ktorej mowa w ust. 13, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu ocen¢
ich wplywu na termin wykonania robdt oraz przedstawi wycene robot budowlanych
wynikajacych z wystapienia tych okolicznosci.

15. Wykonawca opracuje i przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji
propozycje dotyczace uniknigcia lub zmniejszenia wplywu takiego wydarzenia lub
okolicznosci na wykonanie Umowy.
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16. Jesli wystapienie szczegolnych zdarzen, o ktorych mowa w ust. 13 - 14, ktdére nie powstaty
z winy Wykonawcy 1 nie sg skutkiem dziatania sily wyzszej, powoduje opdznienie
w wykonaniu umowy skutkujace brakiem mozliwosci dotrzymania terminu zakonczenia robot
(danego etapu robot) lub skutkuje poniesieniem przez Wykonawce dodatkowych kosztow,
strony umowy uprawnione sg do przedtuzenia terminu zakonczenia robot i do zwrotu kosztow
poniesionych wskutek zaistnienia tych okoliczno$ci w drodze zmiany niniejszej umowy.

19. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z otrzymang dokumentacjg, wedtug ktorej bedzie
realizowal Przedmiot umowy i wedlug stanu na dzien zawarcia niniejszej umowy, nie zglasza
zadnych uwag, a w szczegolnosci do jej kompletnosci i czytelno$ci w zakresie rzeczowym, ze
dokonat wizji lokalnej na budowie i znany jest mu przedmiot umowy, warunki lokalne (w tym
uksztattowanie terenu budowy, mozliwos$ci dojazdu na plac budowy cigzkim sprzetem) oraz, ze
wyklucza p6zniejsze powotywanie si¢ na niezrozumienie lub niewiedz¢ w tym zakresie.

§8
Kontrola jako$ci materialéw i usuwanie nieprawidlowosci i wad stwierdzonych w czasie
robot
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrolg jakosci robot budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy 1 uzytych materiatow.
2. Wszystkie materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okre§lonym w Prawie Budowlanym oraz powinny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz STWiIORB.
3. Wykonawca przedtozy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodno$ci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.
4. Materialty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny w szczegdlnosci:
a) odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych oraz STWiORB,
b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do
stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na
mocy umow stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,
C) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robot
budowlanych,
e) by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu
umowy.
5. Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcow materiatdéw okreslonej umowa
jakosci i prowadzenia biezacej kontroli ich jakosci, przestrzegania warunkow przechowywania
w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okre§lenia warunkow dostaw
Materiatow zapewniajacych dochowanie termindw realizacji robot okres§lonych umowa.
6. Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robdt okre§lonymi w odrebnych
przepisach oraz STWIORB.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce do:
a) usunigcia materialow nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust. 2 i 4
z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub
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b) ponownego wykonania robdt, jezeli materiaty Iub jako$¢ wykonanych robot nie spetniaja
wymagan STWIORB lub nie zapewniajg mozliwo$ci oddania do uzytkowania przedmiotu
umowy.

8. Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do wydanych zgodnie z umowg polecen inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie do 10 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby
trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) 1 potraci¢ poniesione w zwigzku z tym
wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

9. Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, ze
jako$¢ materialtdéw nie odpowiada wymaganiom oOkreslonym w ust. 2 i 4, niezwlocznie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego materialy do rob6t budowlanych dopiero wowczas, gdy
Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spelnia wymagania okre§lone w ust. 2 i 4, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

11. Wszystkie koszty zwigzane z czynno$ciami, o ktéorych mowa w ust. 10 obcigzaja
odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w ust. 18.

12. W przypadku wykorzystania do realizacji robot budowlanych przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie zaakceptowanych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego materiatow, ktore nie sa zgodne z ust. 2 i 4, inspektor nadzoru inwestorskiego
moze poleci¢ Wykonawcy niezwloczny ich demontaz 1 usunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi materiatami.

13. Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ
upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzgcym
potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i przepisami.

14. Badania okreslone w STWIORB 1lub dokumentacji projektowej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadza¢ na wlasny koszt.

15. Biezace pomiary 1 badania materiatow oraz robot budowlanych powinny by¢ prowadzone
w miejscu wyprodukowania materiatow lub na terenie budowy.

16. Badania materiatbw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
placowce badawczej.

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazada¢é od Wykonawcy Wwykonania badan
dodatkowych, innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dotyczacych materiatow Ilub robot
budowlanych, ktore budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakosci.

18. Jezeli wyniki badan wykaza, ze materialy badz roboty budowlane nie s3 zgodne z
wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i nie maja odpowiednich aprobat,
koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materiaty
badz roboty sa zgodne z wymaganiami STWiORB oraz odpowiednimi normami i posiadaja
odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego.

19. Wykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez
siebie roboty 1 materialy przeznaczone do wykonania rob6t, do dnia odbioru koncowego robot,
z wytaczeniem wykonanych robot przyjetych przez Zamawiajacego do uzytkowania.

20. Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w ust. 19,
Wykonawca jest zobowigzany naprawi¢ na wilasny koszt w sposdb zapewniajacy zgodnosé
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robot 1 materiatbw z wymaganiami STWiORB, odpowiednimi normami, aprobatami,
1 obowigzujacymi przepisami prawa.

21. W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawcg wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usunigcia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidlowos$ci lub wad w okre§lonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz
7 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

22. Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy, za zgoda
Zamawiajacego, dokonanie tych czynnos$ci na koszt Wykonawcy.

23. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdza wadliwo$ci robot, Zamawiajacy
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.

24. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z tre$cig ust. 21,
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy lub pokry¢ lub potraci¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§9

Odbiory
1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktora ulega
zakryciu.
2. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wpisem
do dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci inspektora nadzoru
inwestorskiego.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu niezwlocznie, nie poézniej jednak niz 2 dni od daty
zgloszenia gotowosci do odbioru i1 potwierdza odbidr robot protokotem odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz wpisem do dziennika budowy.
4. Jezeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwlocznie, nie
pOzniej niz w terminie okre§lonym w ust. 3.
5. W przypadku niezgloszenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé¢ otwory niezbedne dla zbadania
robdt, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.
6. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie o§wiadczenia kierownika
budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgltoszeniu gotowosci do ich odbioru.
7. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajacym udzial przedstawicieli
Zamawiajacego w probach 1 sprawdzeniach.
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8. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczeg6lnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek 1 organdw,
protokoty odbiorow technicznych i odbiorow czgsciowych (o ile wystapig), $wiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty 1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje konserwatorska
i fotograficzng z przeprowadzonych zabiegéw ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy.

9. Odbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcdw lub specjalistow branzowych.

10. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy
udziale ktorych wykonat przedmiot umowy.

11. Przystgpienie do odbioru koncowego nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni
roboczych od dnia zgtoszenia Zamawiajgcemu robot do odbioru przez Wykonawcg.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwac
odbiér koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng zlozono$é, a po jego
uplywie powréci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

13. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokédt odbioru koncowego
robot jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

14. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony
uzgadniajg w tre$ci protokotu termin i sposob usunigcia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie
wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

15. Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje si¢ dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron umowy protokotu odbioru koncowego robot.

16. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa w okresie obowigzywania r¢kojmi i gwarancji
jakosci.

17. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

18. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

19. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢gcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

20. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w
okresie rekojmi, w ciggu 5 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji
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jakosci lub okresu rgkojmi, w celu stwierdzenia wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwarancji lub rekojmi.

21. Odbior gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

22. Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usunig¢cia wad, sporzadzanym
po usunie¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji.

23. Odbioru ostatecznego dokonuje si¢ po uplywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.
Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy.

24. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

25. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady, 0
ktérych mowa w ust. 20, co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania obiektu, ktorego dotycza
roboty budowlane stanowiace przedmiot umowy, Zamawiajacy przerywa odbior ostateczny zas
Wykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy
wyznacza termin odbioru ostatecznego, do uptywu ktorego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

§ 10

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty budowlane niezbedne do realizacji umowy

nie ujete w ofercie i kosztorysie ofertowym
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 3
I ust. 9 oraz w przypadkach, o ktorych mowa w § 16 ust. 3, zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujacych zasad:
a) jezeli roboty zostaly ujete w kosztorysie ofertowym — wyliczenie nastgpi kosztorysem
uproszczonym przedstawionym przez Wykonawce inspektorowi nadzoru wedlug cen
jednostkowych przyjetych w kosztorysie ofertowym,
b) jezeli roboty wynikajace nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, ale jest
mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu ofertowego
poprzez interpolacjg, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda i
przedtozenia stosownego wyliczenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
C) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 1a lub 1b,
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
srednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktorym roboty sa wykonywane, aktualnych w miesiacu
poprzedzajagcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.
2. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1. oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia
za roboty, o ktorych mowa w ust. 1 przed rozpoczgciem wykonywania tych robot.
3. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 1, Zamawiajacy wprowadzi korekte
kalkulacji, stosujgc zasady tam okres$lone.
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§11

Rekojmia i gwarancja jakoS$ci
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
umowy, gwarancji jako$ci na okres ....... miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego robot.
3. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majgce wptyw na trwalo$¢ gwarancji producenta.
4. W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Zamawiajacy zawiadamia o
nich Wykonawce na pi$mie, rownoczesnie wzywajac go do usunigcia ujawnionych wad.
5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuni¢cia wad o ktorych mowa w ust. 4 w terminach
uzasadnionych technicznie, wyznaczonych przez Zamawiajacego.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu.
7. Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.
8. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w peitnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie

cywilnym.

§ 12

Zabezpieczenie nalezytego wykonywania umowy
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst na jego rzecz
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwotg rowng 5 % ceny ofertowej brutto.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, w szczeg6lnosci roszczen Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktore majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgca
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwo$¢ i1 zakres wykonywania przez
Zamawiajacego praw wynikajacych z zabezpieczenia.
6. Kwota w wysokosci ... (stownie: ...), stanowigca 70 % zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji, wynoszgaca
30 % wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ... (slownie: ...), zostanie
zwrocona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji.
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8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jednag lub kilka form, o ktorych mowa w przepisach Pzp, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem cigglosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.

10. Jezeli nie zajdzie powod do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czeéci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktorych mowa w
ust. 6 i ust. 7. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na
ktorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

11. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwiazku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego w pisemnym wezwaniu do jej zaptaty.

12. Jezeli okres wazno$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krotszy niz
wymagany okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie p6zniej niz na 30 dni przed wygasnigciem
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

13. Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 12 nie przedlozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyplaty catej kwoty, na jaka w dacie
wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.

14. Zamawiajacy zwroci Wykonawey Srodki pieniezne otrzymane z tytulu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce¢ nowego
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej czgsci zabezpieczenia.

§13

Kary umowne
1. Oprocz przypadkéw przewidzianych w innych czgsciach umowy, Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robot okres§lonego w § 5 ust. 2
w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwloki, jaki uplynie
pomiedzy terminem zakonczenia robodt a faktycznym dniem zakonczenia robot,
b) za zwloke¢ Wykonawcy w wykonaniu etapu (jesli przewidziane), asortymentu, rodzaju lub
czesci robot okreslonych w aktualnym haromonogramie rzeczowym wobec ktoregokolwiek z
terminé6w w nim okreslonych — w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,
c) za zwloke Wykonawcy w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,2 % ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu na usunigcie wad,
d) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10% ceny ofertowej brutto, przy czym Zamawiajacy zachowuje W tym przypadku prawo do
roszczen z tytutu rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,
e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
1.000 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,
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f) za nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zapfaty,

g) za nieprzedlozenic do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

h) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000 zt. za kazda nieprzedlozona kopie
umowy lub jej zmiany,

i) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub uslug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 1.000 zt. za kazdy stwierdzony przypadek,

J)_za dopuszczenie do wykonywania rob6t budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okre§lonymi umowsg - w wysokosci 1 %
ceny ofertowej brutto,

k) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajace powyzej 7 dni
w wysokosci 0,1 % ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu
robot powyzej siodmego dnia,

I) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek
zgodnie z § 4 umowy a takze do okazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1.000 zt, za kazde stwierdzone naruszenie,

m) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto
za kazdy stwierdzony przypadek,

n) za nieprzedstawienie Zamawiajacemu ktoregokolwiek z dowodéw w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce, w wysokosci 1 % ceny ofertowej brutto za kazdy przypadek.

2. Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutlow
przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 20 % ceny ofertowej brutto.

3. Jezeli kara umowna z ktoregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 nie pokrywa
poniesione] szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupehiajgcego na
zasadach ogo6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci
5 % ceny ofertowej brutto, przy czym kara nie przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp,

b) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbioréw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okres§lonych umowa w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwloki.

5. Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze zada¢ od Zamawiajacego z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 10 % ceny ofertowej brutto.

6. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytulu wymienionego w ust. 4 nie pokrywa
poniesionej szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego, na
zasadach og6lnych okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Kara umowna z tytulu zwloki przystluguje za kazdy rozpoczety dzien zwiloki 1 jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaptaty.
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8. Termin zaptaty kary umownej musi by¢ okreslony w dorgczonym Stronie wezwaniu do
zaptaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia

9. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy albo z wniesionego zabezpieczenia nie zwalnia Wykonawcy z
obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych obowigzkéw 1 zobowigzan
wynikajacych z umowy.

10. Strony moga dochodzi¢ odszkodowania przekraczajgcego wysokos¢ kar umownych,
okreslonych w niniejszym paragrafie, na zasadach ogo6lnych.

§ 14

Odstapienie od umowy przez Zamawiajacego i Wykonawce
1. Oprécz okolicznosci uzasadniajacych odstapienie od umowy przewidzianych w Kodeksie
cywilnym oraz ustawie Pzp, Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w
terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej
odstapienie, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$cuczyni zgdaniu
Zamawiajacego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonywanie robot na okres dtuzszy niz 10 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjal ich w
okresie 5 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru terenu budowy;,
d) w razie koniecznosci:
- co najmniej dwukrotnego dokonywania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
- dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, na kwotg wigksza niz 10 % wartosci umowy (brutto), o ktérej mowa w § 6 ust
1.
2. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakos$ci w zakresie okre§lonym w umowie na cz¢$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy.
3. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia
pozyskania wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:
a) zwloka Zamawiajacego W przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy,
przekracza 10 dni roboczych;
b) zwtoka Zamawiajgcego W przystapieniu do odbioru przekracza 15 dni roboczych.
4. Odstgpienie od umowy nastepuje z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstapieniu przez
drugg strong w formie pisemnej.

§ 15
Obowiazki stron w zwigzku z odstapieniem od umowy
1. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:
a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci, 1 zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
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zabezpieczy¢ teren budowy 1 opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

b) przekaza¢ znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzgdzenia, materialy i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platno$¢ oraz inna,
sporzadzona przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdézniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

2. W terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu
gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzié
odbidr jednostronny.

3. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminic do 7 dni od dnia zawiadomienia
o odstgpieniu od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia,
niestanowigce wlasnosci Zamawiajacego lub wustali zasady przekazania tego majatku
Zamawiajacemu.

4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawcg lub Zamawiajaceg0o, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 5 dni od zgloszenia przez Wykonawce, o ktérym
mowa w ust. 2, do odbioru robot przerwanych i zabezpieczajacych oraz przejecia od
Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

5. W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzgtu 1 robot tymezasowych na swoj koszt 1 ryzyko. W
przypadku niewypelienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy
uprawniony jest do usunig¢cia sprzetu 1 robot tymcezasowych na koszt 1 ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca ma obowigzek zastosowania si¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajacego dotyczacych ochrony wlasnosci lub bezpieczenstwa robot.

7. W terminie 14 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdlowy protokot odbioru robdt przerwanych i1 robot zabezpieczajacych wedhug
stanu na dzien odstgpienia, ktory stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury
lub rachunku.

8. Wykonawca zobowiazany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia.

9. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robodt nieobjetych umowa, jezeli odstgpienie
nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

10. Szczegotowy protokdt robot odbioru robot przerwanych i robot zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

11. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty nalezycie wykonane do dnia
odstgpienia wedlug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z
tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i
gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy 1
urzadzenia nienadajace si¢ do wbudowania w inny obiekt.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione Koszty zwiazane z odstgpieniem 0d umowy ponosi Strona, ktora jest winna
odstgpienia od umowy.
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§ 16

Zmiana umowy
1. Strony maja prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robdt o okres trwania przyczyn,
z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w nast¢pujacych
sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegoOlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy lub
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub
beda mogly mie¢ wpltyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,
b) gdy wystagpiga szczegdlnie niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robot, w szczego6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
c) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robo6t niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniajg realizacje przedmiotu umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
d) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
e) gdy wystapig opOznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé
wydane oraz nie sg nast¢pstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
g) w przypadku wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:
a) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
b) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a
ust. 1 Prawa Budowlanego,
C) wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
W sposéb istotnie odmienny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych lub wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore
mogg skutkowa¢ niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,
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d) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

e) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

g) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji
umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawarte] przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1, zmiany umowy w zakresie materiatdbw, parametroOw technicznych,
technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy
na podstawie ust. 2, zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 3 lub zmiany umowy na innej
podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowigzany jest do przekazania inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do Zzadania takiej zmiany.

6. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 5. powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedzial sig¢, lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 6,
wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg, w tym propozycji rozliczenia
przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w § 10, i informacji uzasadniajacych Zadanie
zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zadania
zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania
zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5, inspektor nadzoru inwestorskiego jest
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktorej mowa
w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezacej
uzasadniajacej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu inspektorowi nadzoru inwestorskiego
dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 8 i przedlozenia na zadanie inspektora nadzoru
inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 5. wraz z
propozycja wyceny robot I informacji uzasadniajacych zadanie zmiany umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego
zadania zmiany umowy i odpowiednio propozycji wyceny robdt, I przekazania go
Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku odmowy, jak i akceptacji
zadania zmiany.

12. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania
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zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

13. Wszelkie zmiany umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych,

d) zmiany rachunku bankowego,

e) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

oraz jakiekolwiek zmiany, ktére na mocy zapisOw umowy nie stanowig jej zmiany.

§17

Wierzytelnos$ci
1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegoélnoS$ci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesSci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.
2. W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o
wyrazenie zgody na dokonanie czynno$ci, o ktorej mowa w uUst.l., wystepuje podmiot
reprezentujacy wszystkich cztonkéw konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.l. dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow,
ktorych wynagrodzenie bytoby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelno$cia bedaca
przedmiotem czynno$ci przedstawionej do akceptacji.
4. Cesja, przelew lub czynnos$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci, sg Wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§18
Klauzula waloryzacyjna
1. Zamawiajacy przewiduje zgodnie z art. 439 ustawy PZP zmian¢ wynagrodzenia
Wykonawcy — w razie zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja
zamoOwienia, z tym ze rozumie si¢ przez to zarowno wzrost cen lub kosztéw jak i ich
obnizenie. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ wedtug ponizszych zasad:

a) warunkiem zmiany wynagrodzenia jest zmiana cen materialow lub kosztow zwigzanych
z realizacja zamowienia okreslona wzrostem albo obnizeniem miesigcznego wskaznika
cen produkcji budowlano — montazowej oglaszanego przez Prezesa GUS w wysokosci
minimum 15 % w stosunku do daty zawarcia umowy; Warunkiem kolejnej zmiany
wynagrodzenia jest wzrost albo obnizenie miesiecznego wskaznika cen produkcji
budowlano — montazowej ogltaszanego przez Prezesa GUS 0 kolejne minimum 15 %
w porownaniu do daty dokonania uprzedniej zmiany wynagrodzenia;

b) za poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy uznaje si¢ dzien
zawarcia umowy (termin odniesienia);

C) zmiana wynagrodzenia nastgpowata bedzie po ogloszeniu przez Prezesa GUS
miesi¢cznego wskaznika cen produkcji budowlano — montazowej wykazujacego wzrost
albo obnizenie jego warto$ci o minimum 15 % w stosunku do daty zawarcia umowy lub
daty dokonania uprzedniej zmiany wynagrodzenia;
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d) zmiana wynagrodzenia nastgpowata bedzie kazdorazowo o 2 %;

e) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 % wynagrodzenia
okreslonego w umowie z dnia jej zawarcia;

f) zmiana wynagrodzenia nie moze stuzy¢ do sanowania bledéw Wykonawcy dokonanych
w trakcie kalkulacji ceny oferty, ani tez jej niedoszacowania przez Wykonawce.

2. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w zwigzku ze wzrostem cen i1 kosztow mozliwa bedzie
po przedstawieniu przez Wykonawcg, wnioskujagcego o zmiang, kalkulacji zmiany
wysokosci wynagrodzenia, wedlug okreslonych wyzej zasad.

3. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia w zwigzku obnizeniem cen materiatdéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja zamowienia nastepowala bedzie po przedstawieniu przez
Zamawiajacego kalkulacji zmiany wysokosci wynagrodzenia, wedtug okreslonych wyzej
zasad.

4. Wykonawca ma obowigzek zmiany wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli
Wykonawcy temu zmieniono wartos¢ wynagrodzenia, w zwigzku ze zmianami cen
I kosztow realizacji zamowienia.

§ 19
Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.
2. Strony ustalajg ponizsze adresy do korespondencji (sktadania wszelkich oswiadczen woli i
wiedzy):
dla Zamawiajacego:

Starostwo Powiatowe w Brniu

ul. Berka Joselewicza 5

33-200 Dabrowa Tarnowska
dla
WYKONawey: .......oooeviiiiiininn,

3. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach danych z
ust. 2 pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje kierowang na ostatni
znany drugiej stronie adres.

4. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z
realizacji niniejszej Umowy lub pozostajacych w zwigzku z ta Umowa, w tym w zwiazku z jej
zawarciem, wykonaniem lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
Strony zobowiazuja si¢ do ich rozwigzania w drodze mediacji lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej przez mediatorow albo osob¢ prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu. W
sytuacji nie dojscia do porozumienia, Strony poddadzg rozstrzygnieciemie sadowi
powszechnemu wilasciwemu dla siedziby Zamawiajacego.

5. Oferta Wykonawcy stanowi integralng cze$¢ niniejszej uUmowy.

6. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego i jeden
dla Wykonawcy.

7. Wszelkie zmiany, uzupetnienia niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci
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Zatgcznik:
1. Oferta Wykonawcy
Zamawiajacy: Wykonawca:
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