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Zatacznik Nr 4

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

Zawarta w dniu ................ 2022 r. w Krynicy-Zdroju, pomiedzy:
1) Gming Krynica-Zdréj, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj,
NIP 7343543100,
w imieniu ktérej dziata
Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-
Zdré;j,
reprezentowana przez:
- Pana Piotra Rybe - Burmistrza Krynicy-Zdroju
przy kontrasygnacie Pana Barttomieja Wrony - Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju
2) Miastem i Gming Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, NIP:
7343472601
reprezentowang przez:
- Pana Jana Golbe — Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
przy kontrasygnacie Pani Barbary Bajdas — Skarbnika Miasta i Gminy Uzdrowiskowej
Muszyna
zwanych dalej tgcznie: ZAMAWIAJACYM
dziatajgcymi na podstawie porozumienia nr 2/2021 w sprawie wspdlnej realizacji zadania
dotyczgcego remontu/modernizacji drogi w Szczawicznym zawartego w Krynicy-Zdroju
w dniu 23.11.2021 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym oraz art. 38 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych

zwanym dalej: WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu
................. 2022 r. w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych,
Strony zawierajg umowe nastepujacej tresci:

§1.

1. Wykonawca, zgodnie z ofertg sporzagdzong na podstawie materiatéw otrzymanych od
Zamawiajgcego, w tym dokumentacji projektowej (przedmiaru robét) oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), zobowigzuje sie do
wykonania robdt budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla zadania pn.
Remont drogi wewnetrznej ,,Na Szczawicznym” w km 04569 — 0+874 w Krynicy-Zdroju
oraz modernizacja drogi gminnej nr 292907K w km 0+324 — 0+558 w Powrozniku (Miasto
i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna), zwanego dalej: ,Przedmiotem umowy”.

Zamowienie w zakresie:

1) wykonania robdét budowlanych polegajgcych na remoncie drogi wewnetrznej , Na
Szczawicznym” w km 04569 — 0+874 w Krynicy-Zdroju realizowane jest na rzecz
Gminy Krynicy-Zdroju — Urzedu Miejskiego w Krynicy-Zdroju;

2) wykonania robot budowlanych polegajgcych na modernizacji drogi gminnej nr
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292907K w km 0+324 - 0+558 w Powrozniku (Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszyna) realizowane jest na rzecz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje robdt budowlanych wraz z niezbednymi
dostawami i czynnosciami polegajgcych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1.

3. Szczegotowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji
projektowe] (przedmiarach robdt) oraz STWIORB stanowigcych zatgcznik do niniejszej
umowy, a bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdét budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym robdt, sporzadzonym przez Wykonawce
W porozumieniu z Zamawiajacym. Wykonawca przekaze uzgodniony z Zamawiajgcym
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy (szczegétowy) w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

5. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegodlnosci dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz terenem
budowy/robdt oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentédw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosé
ogoélnych i szczegélnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
i trudnosciami jakie mogg wynikaé z charakterystyki tego terenu;

3) szczegoétowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktdre uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i oswiadcza, ze nie zachodzg przeszkody do petnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej umowy wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami, przy dofozeniu
nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotow
zawodowo wykonujgcych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do tego aby osoby wykonujgce czynnosci w zakresie prac
budowlanych, w tym w szczegdlnosci w zakresie prac przygotowawczych, ziemnych,
obstugi maszyn budowlanych, wykonania podfoza i nawierzchni, demontazowe,
montazowe i zwigzane z zagospodarowaniem terenu, jak i porzgdkowe (z wytgczeniem
czynnosci wykonywanych przez kierownikéw budowy, kierownikdw robét i inspektorow
nadzoru, tj. osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) byty zatrudnione
w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.). Wykonawca
zobowigzany jest zagwarantowac zatrudnienie na powyzszych zasadach przez okres
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wykonywania tych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia. Zobowigzanie
wynikajgce ze zdan poprzednich dotyczy rowniez podwykonawcow, ktérym Wykonawca
zleci opisane czynnosci zwigzane z realizacjg robdt objetych zakresem niniejszej umowy
oraz dalszych podwykonawcéw.

8. Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo
obowigzany jest zawrze¢ stosowne zapisy zobowigzujagce podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych Przedmiot umowy we wskazanym
w SWZ zakresie oraz zapisow umozliwiajacych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
wykonywania tego zobowigzania w sposdb przewidziany w niniejszej umowie i SWZ.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania
czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace
w zakresie czynnos$ci wskazanych w SWZ przy realizacji niniejszego zamodwienia
w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazac,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika (oSwiadczenie to powinno zawierac
w szczegoblnosci: imie i nazwisko pracownika sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o prace,
wskazanie ze czynnosci objete wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach
umowy o prace, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw
pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

b) oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych czynnosci,
ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego (oSwiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych oséb, dat zawarcia umow o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu
obowigzkéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy),

c) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopie umowy/umdw o prace oséb
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktdrych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz
z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
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10.

11.

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikow, lecz w sposdb umozliwiajgcy weryfikacje zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika),

d) inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodnos$¢é z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce kopie
dokumentéw potwierdzajgcych optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace (wraz z informacjg
o liczbie odprowadzonych sktadek) tj.:

— zaswiadczenia wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne izdrowotne ztytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy i/lub

— poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawece lub dalszego podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, lecz w sposdb umozliwiajacy
weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega
anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data zgtoszenia do ubezpieczenia,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace);

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli
przez przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu
wykonywania Przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujace
wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci przy realizacji zamowienia sg
osobami faktycznie uczestniczgcymi w realizacji Przedmiotu umowy w zakresie
czynnosci wskazanych w SWZ na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia,
ze osoby te oraz inne osoby przebywajgce na terenie budowy/robdt zobowigzane
zostang podaé¢ wykonujgcym czynnosci kontrolne przedstawicielom Zamawiajgcego
imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;

3) w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy
stanowi Zatgcznik Nr 2 do umowy. Liste (wykaz) oséb Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb wskazanych na liscie, o ktérej mowa
wust. 10. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwtocznie
informowac¢ Zamawiajgcego o zmianach oséb wskazanych na liscie poprzez dostarczenie
listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujac dokumenty potwierdzajgce
zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 9 pkt 1 w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.
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12.

13.

14.

1.

2.

3.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, w szczegdlnosci, jezeli stwierdzi, ze o$wiadczenia lub
dokumenty przedstawione przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce budzg watpliwosci co do ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére
powinny potwierdza¢c. W takim przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych oswiadczen Ilub
dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Wykonawca, niezaleznie od innych postanowien umowy, zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia oséb na umowe o prace
w nastepujacych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw Iub os$wiadczen,
o ktorych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 - w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) po uptywie wyznaczonego
terminu — w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;

2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub oswiadczenia beda
niekompletne lub nie bedy potwierdzaty w sposdéb jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia oséb na umowe o prace - w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajacych fakt zatrudnia oséb na umowe o prace dokumentéw lub
oswiadczen;

3) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w § 1 ust. 11 i 12 — w wysokosci 100,00 zt za
kazdy dzien zwtoki, w kazdym przypadku.

Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia lub spetniania przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace o0sdb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w SWZ czynnosci w stopniu
mniejszym niz wskazany w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, nieokazanie
dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 moze skutkowac
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary
umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostanie ztozone na pismie w ciggu 30
dni kalendarzowych od powziecia przez Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej
zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie od umowy (umowne prawo odstgpienia).

§2.

Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robdt i zapewni na wtasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy/robét.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjna
nie mniejszg niz 400 000,00 zt (stownie: czterysta tysiecy ztotych 00/100) na dowdd czego
przedtozyt kopie poswiadczong za zgodno$é z oryginatem polisy ubezpieczeniowej nr
............................... wystawiong przez ...................... Wraz z potwierdzeniem terminowego
uiszczenia skfadki ubezpieczeniowej. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni ciggtosc
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie iformie opisanej w zdaniu
poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecia terenu budowy/robot oraz przed rozpoczeciem budowy/robdt w danym
terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrebnionych fragmentéw, na
ktérych prowadzone sg prace) i ustawienie tablic informacyjnych. Oznakowanie
terenu budowy-robdt musi by¢ utrzymywane przez caty okres wykonywania prac;

zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robét przez kierownika
budowy/robdt, przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koricowego
odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika
budowy/robdt, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania
Zamawiajgcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia robdt, oswiadczenia ztozonego przez
tg osobe o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem
potwierdzajagcym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; sporzadzenia
i przedtozenia do odpowiedniego organu Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu
inwestycji (o ile dotyczy), jak réwniez do wskazania kierownikéw branzowych (o ile
dotyczy), a w przypadku ich zmiany badZ utraty waznosci stosownych dokumentéw
lub zmiany badZ wprowadzenia nowych o0séb personelu, do niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego w formie pisemnej;

prowadzenia dziennika budowy/robét w sposdb okreslony w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczerstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963)
i przekazywanie jego kopii przedstawicielowi Zamawiajgcego na kazde wezwanie
(kierownik budowy Wykonawcy we wspoétpracy z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego bedzie prowadzit i dostarczy do Zamawiajgcego dziennik budowy)
(o ile dotyczy);

wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczegdlnosci
robot zanikajgcych i przesytanie ich na Zzadanie Zamawiajgcego w wyznaczony
sposdb;

zapewnienia zasilania terenu budowy/robét w niezbedne media i zaptaty za te
media;

zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy/robdt oraz statej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy/robot
i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wtasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu (o ile dotyczy);

projekt tymczasowej organizacji ruchu i plan zagospodarowania terenu budowy
nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed ztozeniem do opiniowania w stosownych
jednostkach;

ustawienia na terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakéw przez caty
okres wykonywanych robét;

10) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym

w szczegolnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewdw, zdjecia i wywozu warstwy
ziemi z terendw zielonych, ewentualnych rozbiérek innych istniejagcych na terenie
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budowy/robdt obiektdw i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem iw uzgodnieniu z witascicielami lub
zarzgdcami demontowanych elementdéw infrastruktury. W razie zaistnienia takiej
koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

11) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy/robét, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robét przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa iochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg;

12) zapewnienia utrzymania w czystosci drog dojazdowych do budowy oraz drég
dojazdowych do nieruchomosci sgsiadujgcych;

13) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia budowy/robét, a po zakoriczeniu budowy/robot
- doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy/robdt, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji budowy/robét z sgsiednich nieruchomosci oraz drég,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robdot -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

14) zabezpieczenia  terenu  budowy/robét przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy;

15) biezgcej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/
geologicznej i nadzoru, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robdt
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem Inspektora
nadzoru;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujgcego powstate w ramach realizacji umowy srodki trwate, odpowiednio i ile
dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w ewidencji
ksiegowej Zamawiajgcego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajgcemu;

18) uzyskania wtfasnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiajgcemu
certyfikatéw, Swiadectw, atestéow itp. i dokumentdw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy;

19) likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego niezwtocznie po zakonczeniu robdt
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru koncowego oraz przywrécenie
i uporzagdkowanie zajetego i przylegtego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji
robot budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenia naruszonej
szaty roslinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodnikéow wraz
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10.

11

12.

z nawierzchnig drég dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robét);

20) po zakonczeniu poszczegdlnych elementéw robét dokonania skutecznego zgtoszenia
badz wystgpienia z wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego;

21) zapewnienia ciggtosci pracy przektadanych sieci w sposéb uzgodniony z podmiotami
zarzadzajgcymi dang siecig;

22) przeszkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie obstugi zamontowanych
systemow i urzadzen.

Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru kocowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia terenu budowy/robét do dnia odbioru koricowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy 0séb trzecich oraz uzytkownikéw i whascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje budowy/robdt;

2) tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wcze$niejszym powiadomieniem
zainteresowanych;

3) wykonanie innych budéw/robdt i usuniecie ewentualnych szkdd, bedgcych skutkiem
prowadzonej budowy/robot.

Materiaty z rozbiérki nie przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatniecia i wywiezienia na legalne sktadowisko Iub
zagospodarowania ich w inny sposdb zgodnie z przepisami prawa we wtasnym zakresie
i na wtasny koszt. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw opisanych w dokumentacji
postepowania, co do ktdrych przewidziano okreslony sposdb zagospodarowania oraz
przypadkéw, w ktérych przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze sposdb oraz miejsce ich
zagospodarowania, jak i nie dotyczy elementdow metalowych podlegajgcych ztomowaniu,
co do ktéorych Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu stosowny
dokument z punktu odbioru ztomu, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do
wiasciwego punktu, celem poczynienia stosownych rozliczen.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wiasnym zakresie i na wtasny koszt obstuge
geodezyjna.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wiasny koszt.

. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje sie
dostarczy¢ do Zamawiajgcego dokumentacje powykonawczg rdéwniez w wers;ji
numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robdét, Wykonawca zatrudni
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personel posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. majgcy aktualne zaswiadczenia
z wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych
pomiardw sytuacyjno-wysokosciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania w formie pisemnej Zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadajg odpowiednie kwalifikacje, niezwtocznie
w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany badz
wprowadzenia nowych oséb personelu.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku
z umowa beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robdét Wykonawca we witasnym
zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wifascicieli nieruchomosci sasiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru korcowego
budowy/robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym
terenie, w tym szkody wyrzgdzone osobom trzecim.

Roboty wykonywane bedg z materiatébw Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu stosowane
w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzagce do wykonywania robét budowlano-
montazowych muszg posiadac¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa budowy/robdt przez kierownika budowy/robét;

2) prowadzi dokumentacje budowy/robot w tym dziennik budowy;

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy/robdt;

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy/robdt plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia budowy/roboét
budowlanych o ile jest wymagany.

Po zakoriczeniu budowy/robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu
budowy/robdt, w tym ewentualnego przywrdcenia odcinka pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego

wynikéw badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robdt.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
przedstawiciela Zamawiajgcego dla materiatéw przeznaczonych do wbudowania na
podstawie przedstawionych atestéw, certyfikatow i Swiadectw jakosci. W przypadku
niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowy, Wykonawca
dokona wymiany elementéw lub materiatéw na wtasny koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym
przez Inspektora nadzoru, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka
koniecznos¢ do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych oséb,
w celu omowienia biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robdt,
w szczegdlnosci  dotyczacych  postepu  prac, ewentualnych nieprawidtowosci
w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ Smieci, odpady materiatowe i pozostatosci po

robotach rozbiérkowych we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane
z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do
wykonywania wszystkich obowigzkéw wytwérey i posiadacza odpaddw w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpaddéw powstatych podczas
realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.
z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztéw utylizacji odpadéw zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na Zzgdanie
Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w ryczattowym
wynagrodzeniu umownym.

§3.
Strony ustanawiajg nastepujace terminy umowne:

1) przekazanie terenu budowy/robdt nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy;

2) zakonczenie realizacji cato$ci Przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 5 miesiecy

od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia .......... 2022 roku, przy czym najpdzniej w tym
dniu  Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu  kompletng  dokumentacje
powykonawczg.

Przez zakoniczenie robét budowlanych Strony rozumiejg zakorczenie budowy/robdt
i zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego robdét budowlanych wraz z przekazaniem
Zamawiajgcemu  kompletnej dokumentacji powykonawczej i kompleksowej
inwentaryzacji zagospodarowania terenu, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie z niniejsza umowg nastepuje odbiorem koricowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

Przekazanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastgpi na podstawie
protokotu przekazania. Oddanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastgpi
rowniez na podstawie protokotu, po dokonaniu odbioru korncowego.

Przekazanie terenu budowy/robét nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Przejecie
terenu przez Zamawiajacego nastgpi z chwilg podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koricowego robét.

§4.

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
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1) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;

2) odbidr koricowy;

3) odbidr gwarancyjny;

4) odbidér pogwarancyjny.

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréow robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) w odniesieniu do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

podlegajg odbiorowi roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu, ktérych gotowosc
do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac
otym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wiasciwego dla danej
branzy,

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajgcych zakryciu lub roboét
zanikajgcych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 2 dnia roboczego od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajgcej
zakryciu;

2) w odniesieniu do odbioru korcowego:

a)

b)

c)

d)

odbioru koricowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych, na podstawie przedfozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich roboét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane
w zwigzku z zakoriczeniem wykonywania roboét budowlanych, potwierdzonych
przez Zamawiajgcego lub osobe przez Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie
takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez
Zamawiajacego,

przystgpienie do odbioru koricowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Wykonawcy, nastepuje
w terminie do 7 dni od daty zgloszenia wykonania catosci rob6t budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego. Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego,
w terminie do 14 dni od daty przystgpienia do tego odbioru,

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koricowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robdt, niewtasciwego ich wykonania, lub przeprowadzenia
wszystkich préb lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej,

wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg i kompleksowa
inwentaryzacje zagospodarowania terenu, nawierzchni i innych elementéw
z tabelg elementéw wytworzonych w 4 egzemplarzach w wersji papierowe;j
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e)

f)

g)

h)

i elektronicznej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg sporzgdzong
w formie papierowej uzgodnionej i posiadajacej potwierdzenie ztozenia do
stosownego klauzulowania potwierdzajgcego przyjecie do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego, ktdéra winna by¢ sporzadzona w wersji papierowej w 4
egzemplarzach oraz w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujgcym
uktadzie wspotrzednych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych
wektorowych sg pliki AutoCad w wersji co najmniej 2014 lub nizszej (dxf, dwg) lub
MicroStation (dgn). Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej dokumentac;ji
powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych egzemplarzy
niezbednych do ztozenia dla pozostatych podmiotow procesu odbioru przedmiotu
zamowienia, ktéore to egzemplarze nalezy przygotowaé w ilosciach i formie
wymaganych przez te podmioty,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg i kosztorys powykonawczy sporzgdzony na dzien
zakonczenia robét budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakoriczenia robét
budowlanych. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej
niz do dnia dokonania odbioru koficowego,

w przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w lit. e zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczcony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koricowego, wad istotnych
Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy odmodwi dokonania odbioru korncowego,
a Strony ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na
wykonanie prac z tym zwigzanych, o ile wady istotne nadajg sie do usuniecia.
Ponowne przystgpienie do odbioru koricowego przez Zamawiajgcego, nastgpi w
ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usuniecia wad istotnych nie oznacza
przedtuzenia terminu zakonczenia robot realizowanych przez Wykonawce,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad nieistotnych
Przedmiotu umowy, Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbioru koncowego,
a Strony przy tym ustalg termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu
niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych. Wyznaczenie terminu
usuniecia wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za zwioke w wykonaniu
Przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci nie beda naliczane, chyba ze
Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim przypadku kary
umowne za zwtoke liczone s3 od dnia uptywu ustalonego terminu na ich
usuniecie,

komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzgdza protokédt odbioru koncowego
robot. Odbior koricowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy. Protokét odbioru koncowego stanowié bedzie podstawe do
ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy;
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3) w odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa powyzej w lit. a i b, co
roku do dnia uptywu korhca kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
przeprowadzane beda przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu
uptywu terminu rekojmi lub gwarancji. Z przeglagdu gwarancyjnego w dniu jego
przeprowadzenia Strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich braki.
W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 8 niniejszej
umowy;

4) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarancji jakosci i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych
w toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwaranciji,

odbidér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

§5.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego Przedmiotu umowy
W KWOCIE wereeereereecennrnennnenns zt (stownie: ...ceeeeeeeeecierrreeeccceeeeeeee ztotych 00/100), w tym:

1)

2)

za wykonanie robdét budowlanych polegajgcych na remoncie drogi wewnetrznej ,Na

Szczawicznym” w km 0+569 — 04874 w Krynicy-Zdroju w kwocie ......ccceeenee zt

(STOWNIE:! ceeeeeeceecercee s eseeseseeesseenens ztotych 00/100);

za wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na modernizacji drogi gminnej nr
292907K w km 0+324 — 0+558 w Powrozniku (Miasto i Gmina Uzdrowiskowa
Muszyna) W KWOCIE ..ceceeerreecreeerennne zt (stownie: ....cocveeevverrveneeveeeneneennees ztotych 00/100).

Powyzsza kwoty wynagrodzenia obejmujg podatek VAT.

2. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdaé¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ptatne bedzie jednorazowo po zakorczeniu realizacji
Przedmiotu umowy.

Zaleca sie dostarczenie kazdemu z Zamawiajgcych faktury w terminie do 7 dni liczonych

od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, stosownie do postanowien ust. 9
niniejszego paragrafu.
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10.

11

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy
w terminie do 30 dni od dostarczenia kazdemu z Zamawiajgcych prawidtowo
wystawionej faktury, stosownie do postanowien ust. 9, na podstawie podpisanego
protokotu odbioru koricowego, przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze VAT.

W przypadku powierzenia wykonania czesci robdét podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny wykaz
podwykonawcow z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie
wszelkich zobowigzan wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy
w realizacji robot objetych faktura.

Wynagrodzenie Wykonawcy moze zostac¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
Przedmiotu umowy spowodowanej wadami Przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sq istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungc
w odpowiednim czasie, badZ ich nie usunat w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury, Zamawiajacy
odmoéwi jej przyjecia.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona na kazdego z Zamawiajgcych w nastepujacy
sposob:

1) za wykonanie zakresu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, na: Nabywca: Gmina
Krynica-Zdrdj, ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj, NIP:
7343543100, Odbiorca: Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Jézefa Ignacego
Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj;

2) za wykonanie zakresu, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, na: Nabywca: Miasto
i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, NIP: 7343472601,
Odbiorca: Urzagd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370
Muszyna.

Za date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzeciag w zakresie

wypetnienia warunkédw umownych, za wyjgtkiem ewentualne] cesji wierzytelnosci na
rzecz banku, w ktéorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie
finansowat wykonanie Przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zostac poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajgcego.

§ 6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowa,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 7 dni przed datg zawarcia umowy, ktdrej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujgce wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub
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z dalszymi podwykonawcami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb mniej korzystny dla podwykonawcy niz
prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania (niewyptfacania)
cze$ci wynagrodzenia podwykonawcy wiekszej niz 3% tego wynagrodzenia;

umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;

wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktédrym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienié¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

umowy winny wytgcza¢ obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementéw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak rowniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robét wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw,
o ktorych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
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10.

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ i w niniejszej umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ i niniejszej umowy lub
skutkujgce niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest réwniez zobowigzany przedktadac
Zamawiajgcemu poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartych umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz kopie zmian tych
umow.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie w  formie  pisemnej sprzeciwu do  przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ 1z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamdwienia.
Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okredlony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

Postanowienia ust. 10, 11 i 12 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania zamowienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych
w realizacje robot budowlanych, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robét budowlanych.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcéw. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcéw, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowi¢ Zatgcznik Nr 3 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.

Wykonywanie robét budowlanych przy pomocy innych podwykonawcdw niz wskazani
w Zataczniku Nr 3 do umowy moze sie odbywad za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych przepisach
prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajgcego, Strony zmienig Zatgcznik Nr 3
do umowy.

Zapisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do uméw o podwykonawstwo,
ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejsza umowg badz ktérych
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi zwigzane z prowadzeniem budowy/robodt
budowlanych objetych niniejszg umowg, zawieranych przez podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami.

§7.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane objete niniejszg umowg, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane objete niniejsza umowa, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie w kwocie gtéwnej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy na podstawie
oswiadczen wypetnianych przez Wykonawce i danego podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgtoszenia, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowoddédw wykonania robdét budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktédrych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadnos¢
bezposredniej zaptaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzgcego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647" § 1-5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny w zw. z art.
465 ust. 8 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych, jest
wspoétodpowiedzialny z Zamawiajgcym, za  zaptate wynagrodzenia swoim
podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy jako wspotdtuznik solidarny
zapfacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowigzany
zwroci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwigzku z tym wydatki,
w tym w szczegdlnosci zaptacone wynagrodzenie podwykonawcow, odsetki za zwiloke
w pfatnosci, uzasadnione iponiesione koszty obstugi prawnej Zamawiajgcego,
w wysokosci odpowiadajgcej rynkowym stawkom za takg obstuge, w terminie do 3
(trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do zaptaty. Zamawiajgcy
moze potrgcié wymienione naleznosci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8.
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
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fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi ........... lat.
2. Wykonawca udziela:

1) co najmniej 24-miesieczny okres gwarancji na urzadzenia, wraz z przeglagdami,
regulacjami i konserwacja zgodnie z zaleceniami producenta/ow;

2) co najmniej 60-miesieczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzace w sktad
przedmiotu zamodwienia wraz z przegladami, regulacjami i konserwacjg zgodnie
z zaleceniami producenta/dw;

3) co najmnigj ........... miesieczny okres rekojmi na catosci przedmiotu zamdwienia.

3. Gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nastepnego po dacie odbioru korncowego
catosci przedmiotu zamdwienia. Gwarancja i rekojmia za wady obejmuje miedzy innymi,
poza ujetymi prawnie, nieodptatng (wliczcong w cene oferty), naprawe oraz ewentualng
konserwacje, serwis i przeglady oraz regulacje wynikajgce z warunkéw SWZ i gwarancji
producenta/éw w okresie gwarancyjnym i rekojmi realizowang w miejscu uzytkowania,
przez osoby lub podmioty posiadajgce stosowng autoryzacje producenta/éw lub ich
wymiane.

4. Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczonym od
usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru korncowego lub w dniu nastepnym
liczonym od dnia odbioru catosci Przedmiotu umowy bez wad.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokotu dotyczgcego istnienia wady,
sporzgdzonego przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni
od dnia otrzymania protokotu sporzgdzonego przez Zamawiajgcego bez udziatu
Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, a w uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku nie usuniecia
przez Wykonawce zgtoszonej wady w ustalonym powyzej terminie, Zamawiajgcemu
przystugiwac bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6. Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie
pisemnej, wyznaczajgc jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego
istnienia wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym
mowa w ust. 6 pkt 1, nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym —
wigzgcym dla Stron jest protokdt sporzagdzony przez Zamawiajgcego;

3) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego.
7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
8. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany

elementow infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).
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9.

10.

11.

Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z tytutu rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego
uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od
dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca oswiadcza, Zze obowigzki z tytutlu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca os$wiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy — przez profesjonalnego Wykonawce
wybranego przez Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia sie przez Wykonawce
z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

Strony zastrzegajg, ze kazdy z Zamawiajacych moze dochodzi¢ roszczern wynikajgcych
z gwarancji stosownie do zakresu robét, ktérego dotyczg kazdego z nich.

§9.
Strony ustalajg, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwitoki w przystgpieniu do odbioru korncowego Przedmiotu umowy — w wysokosci
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczgc od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 2 lit.
b niniejszej umowy;

- przy czym kazdy z Zamawiajgcych ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Wykonawcy, jesli
skutkiem jego dziatania Wykonawca bedzie dochodzit roszczen o zaptate kar
umownych, proporcjonalnie do udziatu kazdego z nich w kosztach realizacji
zamowienia.

2) Wykonawca na rzecz Zamawiajgcego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie
obowigzkéw umownych dotyczgcych zatrudnienia osdéb na umowe o prace)
w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego zgodnie z zapisami niniejszej umowy,
z wyfaczeniem przypadkéw okreslonych w § 10 ust. 5 pkt 2 i 3, - w wysokosci 10%
kwoty wynagrodzenia okres$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

c) zwtoki w zakonczeniu catosci robot budowlanych — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
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d)

f)

g)

h)

j)

k)

m)

dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonania robdét w trakcie
realizacji umowy lub nienalezytego wykonania czynnosci w ramach gwarancji
i rekojmi, kara wynosi 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przepisdw lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni badz istniejgcej infrastruktury — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia  przez = Zamawiajgcego  uchybien lub  nieprawidtowosci,
a w szczegolnosci niedochowania wifasciwego zabezpieczenia prac lub tadu
i porzadku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajgcego
danego uchybienia lub nieprawidtowosci na pismie ze wskazaniem terminu na
usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego stanu badZ w razie powtarzajgcego
sie po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku braku skutecznego usuniecia stwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nienalezytego wykonania prac lub usuniecia wad, uchybien
w wyznaczonym terminie okreslonym w tresci umowy lub w protokole —
w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy rodzaj i przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robdét w trakcie realizacji prac — w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego realizacji prac niezgodnie z prawem lub
zapisami wynikajagcymi z tresci dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

braku prowadzenia i udostepniania Zamawiajagcemu dokumentacji robét -
w wysokosci 500,00 zt za kazidy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedtozenia,

zwtoki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwtoki, liczagc od terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 8 ust. 5
niniejszej umowy,

braku zapftaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleinego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy przypadek,

nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,
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=

o) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie

z postanowieniem § 6 wust. 11 umowy, - wwysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek, ,

p) zwtoki w wykonaniu innych obowigzkédw wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku termindw ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez
Zamawiajgcego - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

g) dopuszczenia do wykonywania robdét budowlanych objetych Przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca, lub zaakceptowany przez
Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami
okreslonymi umowg - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

r) zawinionego przerwania realizacji robét przez Wykonawce trwajgcego powyzej 7
dni - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

s) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedtozenia
Zamawiajgcemu kopii dokumentédw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek - w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,
o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek.

Strony zgodnie ustalajg, iz tgczne kary umowne ze wszystkich tytutdw okreslonych
w umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z niniejszg umowg lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajagcych z umowy, nie moga przekroczy¢ 30% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody, gdyby naliczone kary
umowne nie pokryty poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potrgcane z naleznosci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajgcego
wynikajgce z wykonania zastepczego byly potrgcane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Naliczenie kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, moze nastgpi¢ przez
kazdego z Zamawiajgcych proporcjonalnie do udziatu w kosztach realizacji zamdwienia,
o ktérych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1i 2.

§ 10.

Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
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Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowg;

2) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 i 2 uprawnienie przystuguje Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1i 2.

4. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeistwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 465 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zamoéwien publicznych). W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania cze$ci umowy, tj. za prace juz wykonane.

5. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy gdy:

1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat obligatoryjnemu wykluczeniu
z postepowania na podstawie art. 108 ustawy PZP;

2) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
Zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej;

3) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP

-z tym ze w przypadku, o ktdrym mowa w pkt. 3 Zamawiajacy odstepuje od umowy
w czesci, ktérej zmiana dotyczy, a w przypadkach, o ktdrych mowa w catym ust. 5,
Wykonawca moze zgdac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci umowy, tj. za prace juz wykonane.

6. Zamawiajagcy moze takie odstgpic od umowy w przypadku zwioki Wykonawcy
w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej niz 30 dni liczagc od terminu
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie
miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

7. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposéb
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych
naruszen umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14
dni;
2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem

Remont drogi wewnetrznej ,,Na Szczawicznym” w km 0+569 — 0+874 w Krynicy-Zdroju oraz modernizacja drogi gminnej nr 292907K
w km 04324 - 0+558 w Powrozniku (Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna)



ZPiOD.271.21.2021

10.

11.

rzeczowo - finansowym robat;

3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

4) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposdb nienalezyty i niezgodny
z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od
daty otrzymania przez Wykonawce przedmiotowego wezwania;

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji Przedmiotu
umowy przy pomocy oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace;

7) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentéw, w tym dowoddéw optacenia sktadek;

8) w razie dokonania przez Zamawiajgcego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
lub gdy bezposrednie zaptaty na rzecz podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw przekroczg 5% wartosci umowy (o ile dotyczy);

9) gdy Wykonawca podzleca catos¢ robdt albo ich jakgkolwiek czesé, lub dokonuje cesji
umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez jedng ze Stron Wykonawca
ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby o$wiadczenie o odstgpieniu od umowy
zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robdét budowlanych —
Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robét oraz do
zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub j3
rozwigzat, to wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty
tymczasowe i wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktdrgkolwiek ze Stron
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu
inwentaryzacji rob6t wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie
wartos¢ wykonanych robét oraz zakupionych materiatow i urzgdzen nie nadajgcych sie
do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych
rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi
Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy
przez drugg Strone.
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12. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na czes$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.

§11.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WArtoSE€ .oeeveviiiieeeeeeeiiiieee e ztotych (STOWNIE: .ovvviieiee e )
co odpowiada 3% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
......................................... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
Zatgcznik Nr 4 do niniejszej umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoéwienia i uznania przez Zamawiajcego za nalezycie wykonane;

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni
po uptywie terminu rekojmi za wady.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposéb aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywaé, co
najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady.

5. Zabezpieczenie winno by¢ wniesione przez Wykonawce do kazdego z Zamawiajgcych
odrebnie, stosownie do zakresu i wartosci zamdwienia realizowanego na rzecz kazdego
z Zamawiajacych.

§12.

1. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzieé ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjatkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi,
upadek statku powietrznego, strajk ogélnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej,
jak rowniez wystgpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk
badz okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktdw witadz publicznych majgcych zwigzek
z nimi, a wptywajacych na termin albo wartos¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwosé
realizacji umowy badz inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg
Strone. W takim przypadku Strony uzgodnig sposdb i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg terminéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
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przeszkody spowodowanej sitg wyzsza.

§13.

1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy PZP,
przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji,
w tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji umowy i wynagrodzenia umownego
w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jezeli wystgpig nastepujace
przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wystgpig wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robot w terminie, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy.
Do niesprzyjajagcych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy
wykonanie robét w okreslonym terminie zalicza sie w szczegdlnosci dtugotrwate lub
intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, kleski zywiotowe, wystgpienie
silnych wiatréw oraz ujemnych temperatur (ponizej 5°C przy pracach zwigzanych
z betonowaniem, a przy pozostatych pracach temperatur ponizej -10°C) (w takim
przypadku Strony mogg przesungc termin zakonczenia wykonania umowy);

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna byto przewidzieé
W momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé
termin zakoniczenia wykonania umowy;

wystgpi koniecznos¢ realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajgcych z art. 36a Prawa budowlanego;

wystgpi zawieszenie robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

gdy wystgpi konieczno$é wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania Przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymujg  lub  opdzniajg  realizacje = Przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji;

wystgpi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng Ilub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia
wykonania umowy i ewentualnie dokona¢ stosownych rozliczen lub zmiany
wysokosci wynagrodzenia badz sposobu ptatnosci;

wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub jej
ukonczenia. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktére powyisze
okolicznosci majg wptyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowaé wykroczeniem poza
okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w specyfikacji warunkéw zamdwienia;

wystgpi udokumentowana zwtoka wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajacego;

wystgpi zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentow niezbednych do realizacji
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umowy;

10) zajdzie konieczno$¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych,
postanowien lub innych aktéw organdw i uprawnionych instytucji, wydanych
z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

11) wystgpi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organdéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji przez
nie lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub robot
niezbednych dla realizacji niniejszej umowy na przyktad dostarczenie lub podtgczenie
medidw, w terminach instrukcyjnych badz obligatoryjnych  wynikajgcych
z obowiazujacych przepisdw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. Strony dopuszczajg réwniez mozliwosé zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmian w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérych dokonano wyboru
Wykonawcy, ktére nie sg istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP;

2) zmian postanowie umowy zwigzanych ze:

a) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony
umowy i o0séb reprezentujgcych Strony (w szczegdlnosci z powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych),

b) wystgpieniem oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci niniejszej
umowy,

c) zmiang w KRS lub we wpisie do CEIDG badZ w innym stosownym rejestrze
w trakcie realizacji zamdéwienia, dotyczacych Wykonawcy;

3) zmian terminu wykonania zamoéwienia lub jego poszczegdlnych zakresow wskutek
wystgpienia okolicznosci lezgcych wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub na jego
uzasadniony wniosek;

4) zmian terminu wykonania zamdwienia, zmian postanowien umowy wskutek zmiany
przepisdw prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego;

5) zaistnienia innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie
ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania
umowy zgodnie z SWZ.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 1 i 2 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastgpic¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie
terminu, w przypadkach ktore nie nastepujg na wniosek Zamawiajgcego, warunkowane
jest ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz
z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujgcym
okolicznosci faktyczne.

4. Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgtoszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy, okreslonych
wust. 1i2.

5. Wykonawca nie moze zgda¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuzszym czasem
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10.

11.

wykonywania umowy.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

Prawem witasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. — Prawo zaméwien publicznych nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawy z dnia 2 marca 2020 .
o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych, Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/) (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych.

Ewentualna niewaznos¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wptywa na
wazno$¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony =zastepuja niewazne
postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy,
badz tez postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku
dokonania zmian umowy.

Umowe sporzadzono w siedmiu jednobrzmigcych egzemplarzach, szes¢ egzemplarzy dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§14.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zataczniki:

1)

2)
3)

4)
5)

Zatgcznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowej
CEIDG;

Zatgcznik Nr 2 - Lista (wykaz) osdb zatrudnionych na umowe o prace;

Zatacznik Nr 3 - Wykaz podwykonawcéw (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreslong w umowie);

Zatacznik Nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

Zatacznik Nr 5 - Dokumentacja postepowania przetargowego, w tym oferta Wykonawcy,
bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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