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Załącznik Nr 4 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zawarta w dniu ……………. 2022 r. w Krynicy-Zdroju, pomiędzy: 
1) Gminą Krynica-Zdrój, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, 

NIP 7343543100,  
w imieniu której działa  
Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-
Zdrój,  
reprezentowana przez: 
- Pana Piotra Rybę - Burmistrza Krynicy-Zdroju 
przy kontrasygnacie Pana Bartłomieja Wrony - Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju 

2) Miastem i Gminą Uzdrowiskową Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, NIP: 
7343472601 
reprezentowaną przez:  
- Pana Jana Golbę – Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna 
przy kontrasygnacie Pani Barbary Bajdas – Skarbnika Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 
Muszyna 

zwanych dalej łącznie: ZAMAWIAJĄCYM 
działającymi na podstawie porozumienia nr 2/2021 w sprawie wspólnej realizacji zadania 
dotyczącego remontu/modernizacji drogi w Szczawicznym zawartego w Krynicy-Zdroju 
w dniu 23.11.2021 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz art. 38 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
a 
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej: WYKONAWCĄ 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy złożonej w dniu 
………….…. 2022 r. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, 
Strony zawierają umowę następującej treści: 

§ 1. 

1. Wykonawca, zgodnie z ofertą sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych od 
Zamawiającego, w tym dokumentacji projektowej (przedmiaru robót) oraz specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), zobowiązuje się do 
wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji dla zadania pn. 
Remont drogi wewnętrznej „Na Szczawicznym” w km 0+569 – 0+874 w Krynicy-Zdroju 
oraz modernizacja drogi gminnej nr 292907K w km 0+324 – 0+558 w Powroźniku (Miasto 
i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna), zwanego dalej: „Przedmiotem umowy”. 

Zamówienie w zakresie: 

1) wykonania robót budowlanych polegających na remoncie drogi wewnętrznej „Na 
Szczawicznym” w km 0+569 – 0+874 w Krynicy-Zdroju realizowane jest na rzecz 
Gminy Krynicy-Zdroju – Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju; 

2) wykonania robót budowlanych polegających na modernizacji drogi gminnej nr 
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292907K w km 0+324 – 0+558 w Powroźniku (Miasto i Gmina Uzdrowiskowa 
Muszyna) realizowane jest na rzecz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna. 

2. Przedmiot umowy obejmuje realizację robót budowlanych wraz z niezbędnymi 
dostawami i czynnościami polegających na wykonaniu zadania, o którym mowa w ust. 1. 

3. Szczegółowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy określony jest w dokumentacji 
projektowej (przedmiarach robót) oraz STWiORB stanowiących załącznik do niniejszej 
umowy, a będących w posiadaniu Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, sporządzonym przez Wykonawcę 
w porozumieniu z Zamawiającym. Wykonawca przekaże uzgodniony z Zamawiającym 
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy (szczegółowy) w terminie do 
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, iż: 

1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 
Zamawiającego, w szczególności dokumentacją projektową, STWiORB oraz terenem 
budowy/robót oraz że nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 
ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym zadaniem 
i trudnościami jakie mogą wynikać z charakterystyki tego terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej 
ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności 
niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak 
również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 
przeprowadzenia i oświadcza, że nie zachodzą przeszkody do pełnego i terminowego 
wykonania niniejszej umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać roboty budowlane stanowiące Przedmiot 
niniejszej umowy według dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami, przy dołożeniu 
należytej staranności, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotów 
zawodowo wykonujących prace objęte zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do tego aby osoby wykonujące czynności w zakresie prac 
budowlanych, w tym w szczególności w zakresie prac przygotowawczych, ziemnych, 
obsługi maszyn budowlanych, wykonania podłoża i nawierzchni, demontażowe, 
montażowe i związane z zagospodarowaniem terenu, jak i porządkowe (z wyłączeniem 
czynności wykonywanych przez kierowników budowy, kierowników robót i inspektorów 
nadzoru, tj. osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) były zatrudnione 
w ramach stosunku pracy jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Wykonawca 
zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres 
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wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie 
wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca 
zleci opisane czynności związane z realizacją robót objętych zakresem niniejszej umowy 
oraz dalszych podwykonawców. 

8. Wykonawca w każdej umowie o podwykonawstwo lub o dalsze podwykonawstwo 
obowiązany jest zawrzeć stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 
zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących Przedmiot umowy we wskazanym 
w SWZ zakresie oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli 
wykonywania tego zobowiązania w sposób przewidziany w niniejszej umowie i SWZ. 

9. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania 
czynności kontrolnych odnośnie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę 
w zakresie czynności wskazanych w SWZ przy realizacji niniejszego zamówienia 
w następujący sposób: 

1) Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawić (okazać, 
przedłożyć do wglądu) wszelkie niezbędne oświadczenia lub dokumenty w celu 
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników 
zaangażowanych przy realizacji niniejszej umowy, w szczególności: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika (oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: imię i nazwisko pracownika składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie że pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na podstawie umowy o pracę, 
wskazanie że czynności objęte wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach 
umowy o pracę, wskazanie rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków 
pracownika oraz czytelny podpis pracownika), 

b) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 
których dotyczy wezwanie Zamawiającego (oświadczenie to powinno zawierać 
w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion 
i nazwisk tych osób, dat zawarcia umów o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu 
obowiązków oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy), 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób 
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz 
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
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dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności bez adresów, 
nr PESEL pracowników, lecz w sposób umożliwiający weryfikację zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę (nie podlega anonimizacji: imię i nazwisko pracownika, 
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika), 

d) inne dokumenty, w tym poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio 
przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopie 
dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne 
i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę (wraz z informacją 
o liczbie odprowadzonych składek) tj.: 

 zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy i/lub 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 
z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, lecz w sposób umożliwiający 
weryfikację zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (nie podlega 
anonimizacji: imię i nazwisko pracownika, data zgłoszenia do ubezpieczenia, 
data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę); 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli 
przez przedstawicieli Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu 
wykonywania Przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące 
wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności przy realizacji zamówienia są 
osobami faktycznie uczestniczącymi w realizacji Przedmiotu umowy w zakresie 
czynności wskazanych w SWZ na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zapewnia, 
że osoby te oraz inne osoby przebywające na terenie budowy/robót zobowiązane 
zostaną podać wykonującym czynności kontrolne przedstawicielom Zamawiającego 
imiona i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynności; 

3) w przypadkach uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

10. Lista (wykaz) osób zatrudnionych na umowę o pracę przy realizacji niniejszej umowy 
stanowi Załącznik Nr 2 do umowy. Listę (wykaz) osób Wykonawca zobowiązany jest 
sporządzić i przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy. 

11. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób wskazanych na liście, o której mowa 
w ust. 10. Wykonawca obowiązany jest w trakcie trwania umowy niezwłocznie 
informować Zamawiającego o zmianach osób wskazanych na liście poprzez dostarczenie 
listy zaktualizowanej opatrzonej datą oraz okazując dokumenty potwierdzające 
zatrudnienie tych osób na podstawie umowy o pracę (dokumenty przykładowo 
wymienione w ust. 9 pkt 1 w ciągu 7 dni kalendarzowych od zaistniałej zmiany. 
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12. Zamawiający może w każdym czasie zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień 
w przypadku wątpliwości w zakresie spełniania przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę, w szczególności, jeżeli stwierdzi, że oświadczenia lub 
dokumenty przedstawione przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności, które 
powinny potwierdzać. W takim przypadku Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca obowiązany jest do przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub 
dokumentów w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

13. Wykonawca, niezależnie od innych postanowień umowy, zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w odniesieniu do obowiązków zatrudnienia osób na umowę o pracę 
w następujących przypadkach: 

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedłożenia) dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 - w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek, 
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedłożenia) po upływie wyznaczonego 
terminu – w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki i za każdy przypadek; 

2) gdy okazane (przedstawione lub przedłożone) dokumenty lub oświadczenia będą 
niekompletne lub nie będą potwierdzały w sposób jednoznaczny wymaganego 
zatrudnienia osób na umowę o pracę - w wysokości 50,00 zł za każdy dzień i za każdy 
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnych lub jednoznacznie 
potwierdzających fakt zatrudnia osób na umowę o pracę dokumentów lub 
oświadczeń; 

3) uchybienia terminowi, o którym mowa w § 1 ust. 11 i 12 – w wysokości 100,00 zł za 
każdy dzień zwłoki, w każdym przypadku. 

14. Strony ustalają, że w przypadku niespełnienia lub spełniania przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w SWZ czynności w stopniu 
mniejszym niż wskazany w toku postępowania o udzielenie zamówienia, nieokazanie 
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 9 pkt 1 może skutkować 
odstąpieniem przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary 
umownej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zostanie złożone na piśmie w ciągu 30 
dni kalendarzowych od powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wymienionym powyżej 
zdarzeniu uzasadniającym odstąpienie od umowy (umowne prawo odstąpienia). 

§ 2. 

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robót i zapewni na własny koszt warunki 
bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza budowy/robót. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 
nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100) na dowód czego 
przedłożył kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem polisy ubezpieczeniowej nr 
…………………………. wystawioną przez ……………………. wraz z potwierdzeniem terminowego 
uiszczenia składki ubezpieczeniowej. Wykonawca oświadcza, iż zapewni ciągłość 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie i formie opisanej w zdaniu 
poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
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1) przejęcia terenu budowy/robot oraz przed rozpoczęciem budowy/robót w danym 
terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrębnionych fragmentów, na 
których prowadzone są prace) i ustawienie tablic informacyjnych. Oznakowanie 
terenu budowy-robót musi być utrzymywane przez cały okres wykonywania prac; 

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy/robót przez kierownika 
budowy/robót, przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż do końcowego 
odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby 
posiadającej stosowne uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika 
budowy/robót, przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania 
Zamawiającemu, najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez 
tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem 
potwierdzającym posiadanie przez nią stosownych uprawnień; sporządzenia 
i przedłożenia do odpowiedniego organu Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu 
inwestycji (o ile dotyczy), jak również do wskazania kierowników branżowych (o ile 
dotyczy), a w przypadku ich zmiany bądź utraty ważności stosownych dokumentów 
lub zmiany bądź wprowadzenia nowych osób personelu, do niezwłocznego 
poinformowania Zamawiającego w formie pisemnej; 

3) prowadzenia dziennika budowy/robót w sposób określony w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018 r. poz. 963) 
i przekazywanie jego kopii przedstawicielowi Zamawiającego na każde wezwanie 
(kierownik budowy Wykonawcy we współpracy z Inspektorem nadzoru 
inwestorskiego będzie prowadził i dostarczy do Zamawiającego dziennik budowy) 
(o ile dotyczy); 

4) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczególności 
robót zanikających i przesyłanie ich na żądanie Zamawiającego w wyznaczony 
sposób; 

5) zapewnienia zasilania terenu budowy/robót w niezbędne media i zapłaty za te 
media; 

6) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy/robót oraz stałej 
łączności z organami ratowniczymi i porządkowymi; 

7) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy/robót 
i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy organ oraz pokrycia 
ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu (o ile dotyczy); 

8) projekt tymczasowej organizacji ruchu i plan zagospodarowania terenu budowy 
należy przedłożyć Zamawiającemu przed złożeniem do opiniowania w stosownych 
jednostkach; 

9) ustawienia na terenie budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znaków przez cały 
okres wykonywanych robót; 

10) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym 
w szczególności: ewentualnej wycinki drzew i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy 
ziemi z terenów zielonych, ewentualnych rozbiórek innych istniejących na terenie 
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budowy/robót obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury 
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub 
zarządcami demontowanych elementów infrastruktury. W razie zaistnienia takiej 
konieczności Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście w teren od zarządców 
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach; 

11) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy/robót, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robót przed dostępem osób 
trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania 
wszystkich czynności na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ o ile jest on 
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienależyte wykonanie 
tych obowiązków Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą; 

12) zapewnienia utrzymania w czystości dróg dojazdowych do budowy oraz dróg 
dojazdowych do nieruchomości sąsiadujących; 

13) usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 
zabezpieczeń w rejonie prowadzenia budowy/robót, a po zakończeniu budowy/robót 
- doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy/robót, a także – w razie 
korzystania w trakcie realizacji budowy/robót z sąsiednich nieruchomości oraz dróg, 
położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robót – 
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

14) zabezpieczenia terenu budowy/robót przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej 
naprawy; 

15) bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi geotechnicznej/ 
geologicznej i nadzoru, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót 
oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych badań pod nadzorem Inspektora 
nadzoru; 

16) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu kosztorysu powykonawczego 
obejmującego powstałe w ramach realizacji umowy środki trwałe, odpowiednio i ile 
dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), 
lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, celem ich ujęcia w ewidencji 
księgowej Zamawiającego; 

17) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 
określone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiającemu; 

18) uzyskania własnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiającemu 
certyfikatów, świadectw, atestów itp. i dokumentów gwarancyjnych producentów na 
wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji 
Przedmiotu niniejszej umowy; 

19) likwidacji placu budowy i zaplecza własnego niezwłocznie po zakończeniu robót 
budowlanych, a przed dokonaniem odbioru końcowego oraz przywrócenie 
i uporządkowanie zajętego i przyległego terenu do stanu co najmniej sprzed realizacji 
robót budowlanych, w tym wykonanie rekultywacji oraz odtworzenia naruszonej 
szaty roślinnej i geologicznej oraz ewentualne odtworzenie chodników wraz 
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z nawierzchnią dróg dojazdowych (obszary uszkodzone w trakcie realizacji robót); 

20) po zakończeniu poszczególnych elementów robót dokonania skutecznego zgłoszenia 
bądź wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu 
nadzoru budowlanego; 

21) zapewnienia ciągłości pracy przekładanych sieci w sposób uzgodniony z podmiotami 
zarządzającymi daną siecią; 

22) przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych 
systemów i urządzeń. 

4. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami obsługi, 
użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach od czasu 
przejęcia terenu budowy/robót do dnia odbioru końcowego Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 
zabudowy, naruszone w związku z realizacją Przedmiotu umowy w tym: 

1) funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację budowy/robót; 

2) tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem 
zainteresowanych; 

3) wykonanie innych budów/robót i usunięcie ewentualnych szkód, będących skutkiem 
prowadzonej budowy/robót. 

8. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania Wykonawca jest 
zobowiązany do uprzątnięcia i wywiezienia na legalne składowisko lub 
zagospodarowania ich w inny sposób zgodnie z przepisami prawa we własnym zakresie 
i na własny koszt. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków opisanych w dokumentacji 
postępowania, co do których przewidziano określony sposób zagospodarowania oraz 
przypadków, w których przedstawiciel Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich 
zagospodarowania, jak i nie dotyczy elementów metalowych podlegających złomowaniu, 
co do których Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu stosowny 
dokument z punktu odbioru złomu, w terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania do 
właściwego punktu, celem poczynienia stosownych rozliczeń. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt obsługę 
geodezyjną. 

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 

11. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje się 
dostarczyć do Zamawiającego dokumentację powykonawczą również w wersji 
numerycznej (GIS/CAD). 

12. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni 
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personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. mający aktualne zaświadczenia 
z właściwej izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w swojej specjalności oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania 
samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych 
pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca 
zobowiązany jest do przekazania w formie pisemnej Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających, iż ww. osoby posiadają odpowiednie kwalifikacje, niezwłocznie 
w przypadku ich zmiany bądź utraty ważności stosownych dokumentów lub zmiany bądź 
wprowadzenia nowych osób personelu. 

13. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 
wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 
budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku 
z umową będą wykonywane. 

14. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 
zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu 
celem oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich 
dotyczących uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

15. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 
budowy/robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe na tym 
terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

16. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu stosowane 
w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano-
montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

17. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

1) zapewni objęcie kierownictwa budowy/robót przez kierownika budowy/robót; 

2) prowadzi dokumentację budowy/robót w tym dziennik budowy; 

3) utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy/robót; 

4) sporządzi przed rozpoczęciem budowy/robót plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia budowy/robót 
budowlanych o ile jest wymagany. 

18. Po zakończeniu budowy/robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu 
budowy/robót, w tym ewentualnego przywrócenia odcinka pasa drogowego do 
poprzedniego stanu użyteczności. 

19. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiającego 
wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, 
specyfikacjami dla poszczególnych robót. 

20. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do uzyskania akceptacji 
przedstawiciela Zamawiającego dla materiałów przeznaczonych do wbudowania na 
podstawie przedstawionych atestów, certyfikatów i świadectw jakości. W przypadku 
niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do zabudowy, Wykonawca 
dokona wymiany elementów lub materiałów na własny koszt. 
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21. Wykonawca zobowiązany jest na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym 
przez Inspektora nadzoru, w każdym przypadku jeżeli Zamawiający uzna, iż zachodzi taka 
konieczność do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób, 
w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, 
w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości 
w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. 

22. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 
robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 
z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 
ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 
realizacji niniejszej umowy, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 
Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami. 

23. Wykonawca uznaje, iż wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ryczałtowym 
wynagrodzeniu umownym. 

§ 3. 

1. Strony ustanawiają następujące terminy umowne: 

1) przekazanie terenu budowy/robót nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia 
umowy; 

2) zakończenie realizacji całości Przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 5 miesięcy 
od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia ………. 2022 roku, przy czym najpóźniej w tym 
dniu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kompletną dokumentację 
powykonawczą. 

2. Przez zakończenie robót budowlanych Strony rozumieją zakończenie budowy/robót 
i zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego robót budowlanych wraz z przekazaniem 
Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i kompleksowej 
inwentaryzacji zagospodarowania terenu, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu 
umowy zgodnie z niniejszą umową następuje odbiorem końcowym, na podstawie 
protokołu odbioru końcowego. 

3. Przekazanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastąpi na podstawie 
protokołu przekazania. Oddanie dokumentacji projektowej oraz terenu budowy nastąpi 
również na podstawie protokołu, po dokonaniu odbioru końcowego. 

4. Przekazanie terenu budowy/robót nastąpi na podstawie protokołu przekazania. Przejęcie 
terenu przez Zamawiającego nastąpi z chwilą podpisania bezusterkowego protokołu 
odbioru końcowego robót. 

§ 4. 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów: 
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1) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu; 

2) odbiór końcowy; 

3) odbiór gwarancyjny; 

4) odbiór pogwarancyjny. 

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót stanowiących Przedmiot niniejszej 
umowy z uwzględnieniem następujących postanowień: 

1) w odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu: 

a) podlegają odbiorowi roboty zanikające lub ulegające zakryciu, których gotowość 
do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając 
o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej 
branży, 

b) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 
zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 2 dnia roboczego od 
dnia zgłoszenia ich wykonania, 

c) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 
przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu; 

2) w odniesieniu do odbioru końcowego: 

a) odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
budowlanych, na podstawie przedłożonego przez Wykonawcę oświadczenia 
kierownika budowy o zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz po 
dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane 
w związku z zakończeniem wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych 
przez Zamawiającego lub osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie 
takie następuje po usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez 
Zamawiającego, 

b) przystąpienie do odbioru końcowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale 
przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, następuje 
w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych 
objętych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu kompletnych 
dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru końcowego. Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, 
w terminie do 14 dni od daty przystąpienia do tego odbioru, 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy, jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu 
niezakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania, lub przeprowadzenia 
wszystkich prób lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, 

d) wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca winien dostarczyć 
Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i kompleksową 
inwentaryzację zagospodarowania terenu, nawierzchni i innych elementów 
z tabelą elementów wytworzonych w 4 egzemplarzach w wersji papierowej 
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i elektronicznej wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą sporządzoną 
w formie papierowej uzgodnionej i posiadającej potwierdzenie złożenia do 
stosownego klauzulowania potwierdzającego przyjęcie do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego, która winna być sporządzona w wersji papierowej w 4 
egzemplarzach oraz w formie wektorowej sporządzonej w obowiązującym 
układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych 
wektorowych są pliki AutoCad w wersji co najmniej 2014 lub niższej (dxf, dwg) lub 
MicroStation (dgn). Liczba egzemplarzy wyżej wymienionej dokumentacji 
powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych egzemplarzy 
niezbędnych do złożenia dla pozostałych podmiotów procesu odbioru przedmiotu 
zamówienia, które to egzemplarze należy przygotować w ilościach i formie 
wymaganych przez te podmioty,  

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji 
powykonawczej, o której mowa w lit. d wraz ze wszelkimi decyzjami 
administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację 
geodezyjną powykonawczą i kosztorys powykonawczy sporządzony na dzień 
zakończenia robót budowlanych, w terminie do 7 dni od daty zakończenia robót 
budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów 
w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później 
niż do dnia dokonania odbioru końcowego, 

f) w przypadku, gdy dokumentacja wymieniona w lit. e zostanie przekazana 
Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego, termin do 
dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego 
z dokumentów wymienionych w lit. e, 

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad istotnych 
Przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego, 
a Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na 
wykonanie prac z tym związanych, o ile wady istotne nadają się do usunięcia. 
Ponowne przystąpienie do odbioru końcowego przez Zamawiającego, nastąpi w 
ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. Wyznaczenie terminu usunięcia wad istotnych nie oznacza 
przedłużenia terminu zakończenia robót realizowanych przez Wykonawcę, 

h) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego, wad nieistotnych 
Przedmiotu umowy, Zamawiający będzie dokonywał odbioru końcowego, 
a Strony przy tym ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Wyznaczenie terminu 
usunięcia wad nieistotnych oznacza, iż kary umowne za zwłokę w wykonaniu 
Przedmiotu umowy lub jego określonej części nie będą naliczane, chyba że 
Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim przypadku kary 
umowne za zwłokę liczone są od dnia upływu ustalonego terminu na ich 
usunięcie, 

i) komisja dokonująca odbioru końcowego sporządza protokół odbioru końcowego 
robót. Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 
Przedmiotu umowy. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do 
ostatecznego rozliczenia wykonanego Przedmiotu umowy; 



ZPiOD.271.21.2021 

Remont drogi wewnętrznej „Na Szczawicznym” w km 0+569 – 0+874 w Krynicy-Zdroju oraz modernizacja drogi gminnej nr 292907K 
w km 0+324 – 0+558 w Powroźniku (Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna) 

3) w odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych: 

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale przedstawicieli 
Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych z usunięciem 
wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, 

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym po usunięciu 
wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa powyżej w lit. a i b, co 
roku do dnia upływu końca każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, 
przeprowadzane będą przeglądy gwarancyjne Przedmiotu umowy, do czasu 
upływu terminu rękojmi lub gwarancji.  Z przeglądu gwarancyjnego w dniu jego 
przeprowadzenia Strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich braki. 
W razie stwierdzenia wad, zastosowanie mają postanowienia § 8 niniejszej 
umowy; 

4) w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego: 

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi za wady 
i gwarancji jakości i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 
w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji, 

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań wynikających 
z umowy dotyczących usuwania wad. 

§ 5. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego Przedmiotu umowy 
w kwocie ………………...….... zł (słownie: ..................................... złotych 00/100), w tym: 

1) za wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi wewnętrznej „Na 
Szczawicznym” w km 0+569 – 0+874 w Krynicy-Zdroju w kwocie ……………… zł 
(słownie: …………………………………………. złotych 00/100); 

2) za wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi gminnej nr 
292907K w km 0+324 – 0+558 w Powroźniku (Miasto i Gmina Uzdrowiskowa 
Muszyna) w kwocie …………………… zł (słownie: …………………………….. złotych 00/100). 

Powyższa kwoty wynagrodzenia obejmują podatek VAT. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 
lub kosztów prac. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne będzie jednorazowo po zakończeniu realizacji 
Przedmiotu umowy. 

4. Zaleca się dostarczenie każdemu z Zamawiających faktury w terminie do 7 dni liczonych 
od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, stosownie do postanowień ust. 9 
niniejszego paragrafu. 
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5. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy 
w terminie do 30 dni od dostarczenia każdemu z Zamawiających prawidłowo 
wystawionej faktury, stosownie do postanowień ust. 9, na podstawie podpisanego 
protokołu odbioru końcowego, przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na 
fakturze VAT. 

6. W przypadku powierzenia wykonania części robót podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom wraz z fakturą Wykonawca przedstawi pisemny wykaz 
podwykonawców z kwotowym i rzeczowym ich udziałem oraz dowody zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie 
wszelkich zobowiązań wynikających z udziału podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 
w realizacji robót objętych fakturą. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości 
Przedmiotu umowy spowodowanej wadami Przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady 
są istotne, albo z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć 
w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie. 

8. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury, Zamawiający 
odmówi jej przyjęcia. 

9. Faktura VAT powinna być wystawiona na każdego z Zamawiających w następujący 
sposób: 

1) za wykonanie zakresu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, na: Nabywca: Gmina 
Krynica-Zdrój, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP: 
7343543100, Odbiorca: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego 
Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój; 

2) za wykonanie zakresu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2, na: Nabywca: Miasto 
i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna, NIP: 7343472601, 
Odbiorca: Urząd Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 
Muszyna. 

10. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

11. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 
wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem ewentualnej cesji wierzytelności na 
rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie 
finansował wykonanie Przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela 
w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego. 

§ 6. 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, 
jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy nie później niż na 7 dni przed datą zawarcia umowy, której dotyczy 
przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub 
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z dalszymi podwykonawcami: 

1) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla podwykonawcy niż 
prawa i obowiązki Wykonawcy ukształtowane postanowieniami umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

2) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej; 

3) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy o podwykonawstwo w postaci zatrzymywania (niewypłacania) 
części wynagrodzenia podwykonawcy większej niż 3% tego wynagrodzenia; 

4) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, 
dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę; 

5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie 
podatki i opłaty, w tym podatek VAT; 

6) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku, gdy 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 
przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy 
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy; 

7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 
realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
zmiany; 

8) umowy winny wyłączać obowiązek zachowania poufności wobec Zamawiającego 
w zakresie wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do 
wysokości wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 

9) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych 
przez podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę 
przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 
o których mowa w ust. 1, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
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o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1) niespełniającej wymagań określonych w SWZ i w niniejszej umowie; 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 pkt 2; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami SWZ i niniejszej umowy lub 
skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Wykonawca jest również zobowiązany przedkładać 
Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów 
o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz kopie zmian tych 
umów. 

6. Zamawiający, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym 
mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

8. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienić 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia 
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy 
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50 000,00 zł. 
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11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 2 pkt 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 
przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. Postanowienia ust. 10, 11 i 12 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia Wykonawca 
podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych 
w realizację robót budowlanych, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia 
Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa 
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 
realizację robót budowlanych. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy 
pomocy podwykonawców. Wykaz zgłoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiającego 
w trybie określonym w niniejszym paragrafie podwykonawców, po jego sporządzeniu, 
będzie stanowić Załącznik Nr 3 do umowy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych podwykonawców niż wskazani 
w Załączniku Nr 3 do umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na zasadach 
określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa. W takim wypadku, po aprobacie Zamawiającego, Strony zmienią Załącznik Nr 3 
do umowy. 

18. Zapisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejsza umową bądź których 
przedmiotem są dostawy lub usługi związane z prowadzeniem budowy/robót 
budowlanych objętych niniejszą umową, zawieranych przez podwykonawców z dalszymi 
podwykonawcami. 

§ 7. 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane objęte niniejszą umową, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane objęte niniejszą umową, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 
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3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie w kwocie głównej, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na podstawie 
oświadczeń wypełnianych przez Wykonawcę i danego podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę 
o możliwości zgłoszenia, pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
oraz wysokości wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę dowodów wykonania robót budowlanych (protokoły 
odbioru) oraz obejmujących ich faktur VAT. 

6. W przypadku niezgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadność 
bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

8. Strony uznają, że zgodnie z istotą wiążącego ich stosunku prawnego Wykonawca, na 
zasadzie art. 6471 § 1-5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny w zw. z art. 
465 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, jest 
współodpowiedzialny z Zamawiającym, za zapłatę wynagrodzenia swoim 
podwykonawcom, w związku z czym gdyby Zamawiający jako współdłużnik solidarny 
zapłacił takie należne podwykonawcy wynagrodzenie, Wykonawca jest zobowiązany 
zwrócić Zamawiającemu wszelkie poniesione z tego tytułu lub w związku z tym wydatki, 
w tym w szczególności zapłacone wynagrodzenie podwykonawców, odsetki za zwłokę 
w płatności, uzasadnione i poniesione koszty obsługi prawnej Zamawiającego, 
w wysokości odpowiadającej rynkowym stawkom za taką obsługę, w terminie do 3 
(trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do zapłaty. Zamawiający 
może potrącić wymienione należności z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub  
z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
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fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi ……….. lat. 

2. Wykonawca udziela: 

1) co najmniej 24-miesięczny okres gwarancji na urządzenia, wraz z przeglądami, 
regulacjami i konserwacją zgodnie z zaleceniami producenta/ów; 

2) co najmniej 60-miesięczny okres gwarancji na roboty budowlane wchodzące w skład 
przedmiotu zamówienia wraz z przeglądami, regulacjami i konserwacją zgodnie 
z zaleceniami producenta/ów; 

3) co najmniej ……….. miesięczny okres rękojmi na całości przedmiotu zamówienia. 

3. Gwarancja i rękojmia będzie liczona od dnia następnego po dacie odbioru końcowego 
całości przedmiotu zamówienia. Gwarancja i rękojmia za wady obejmuje między innymi, 
poza ujętymi prawnie, nieodpłatną (wliczoną w cenę oferty), naprawę oraz ewentualną 
konserwację, serwis i przeglądy oraz regulacje wynikające z warunków SWZ i gwarancji 
producenta/ów w okresie gwarancyjnym i rękojmi realizowaną w miejscu użytkowania, 
przez osoby lub podmioty posiadające stosowną autoryzację producenta/ów lub ich 
wymianę. 

4. Bieg okresu gwarancyjnego i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym liczonym od 
usunięcia wad wskazanych w protokole odbioru końcowego lub w dniu następnym 
liczonym od dnia odbioru całości Przedmiotu umowy bez wad. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Przedmiotu 
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania protokołu dotyczącego istnienia wady, 
sporządzonego przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni 
od dnia otrzymania protokołu sporządzonego przez Zamawiającego bez udziału 
Wykonawcy, o którym mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu, a w uzasadnionym 
przypadku, w innym uzgodnionym przez Strony terminie. W przypadku nie usunięcia 
przez Wykonawcę zgłoszonej wady w ustalonym powyżej terminie, Zamawiającemu 
przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

6. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

1) o wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie 
pisemnej, wyznaczając jednocześnie termin do spisania protokołu dotyczącego 
istnienia wady; 

2) istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego 
i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym 
mowa w ust. 6 pkt 1, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – 
wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego; 

3) usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez 
Zamawiającego. 

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie 
terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 

8. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany 
elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od 
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury). 
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9. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
wynikających z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego 
uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega 
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od 
dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo 
bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

10. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał 
z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 
podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych 
względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac 
utrzymaniowych oraz doraźnych napraw – dotyczących rezultatu prac wykonanych przez 
Wykonawcę w ramach niniejszej umowy – przez profesjonalnego Wykonawcę 
wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę 
z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

11. Strony zastrzegają, że każdy z Zamawiających może dochodzić roszczeń wynikających 
z gwarancji stosownie do zakresu robót, którego dotyczą każdego z nich. 

§ 9. 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający na rzecz Wykonawcy w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego, 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki w przystąpieniu do odbioru końcowego Przedmiotu umowy – w wysokości 
0,2% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. 
b niniejszej umowy; 

- przy czym każdy z Zamawiających ponosi odpowiedzialność wobec Wykonawcy, jeśli 
skutkiem jego działania Wykonawca będzie dochodził roszczeń o zapłatę kar 
umownych, proporcjonalnie do udziału każdego z nich w kosztach realizacji 
zamówienia. 

2) Wykonawca na rzecz Zamawiającego (niezależnie od kar umownych za naruszenie 
obowiązków umownych dotyczących zatrudnienia osób na umowę o pracę)  
w przypadku: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego, określonego 
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) rozwiązania umowy przez Zamawiającego zgodnie z zapisami niniejszej umowy, 
z wyłączeniem przypadków określonych w § 10 ust. 5 pkt 2 i 3, - w wysokości 10% 
kwoty wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 

c) zwłoki w zakończeniu całości robót budowlanych – w wysokości 0,2% wartości 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
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dzień zwłoki licząc od terminu określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy, 

d) stwierdzenia przez Zamawiającego nienależytego wykonania robót w trakcie 
realizacji umowy lub nienależytego wykonania czynności w ramach gwarancji  
i rękojmi, kara wynosi 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

e) stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia przepisów lub regulaminu BHP, 
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni bądź istniejącej infrastruktury – w wysokości 
1 000,00 zł za każdy przypadek, 

f) stwierdzenia przez Zamawiającego uchybień lub nieprawidłowości, 
a w szczególności niedochowania właściwego zabezpieczenia prac lub ładu 
i porządku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiającego 
danego uchybienia lub nieprawidłowości na piśmie ze wskazaniem terminu na 
usunięcie lub doprowadzenie do wymaganego stanu bądź w razie powtarzającego 
się po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidłowości –  
w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

g) w przypadku braku skutecznego usunięcia stwierdzonego przez przedstawiciela 
Zamawiającego nienależytego wykonania prac lub usunięcia wad, uchybień  
w wyznaczonym terminie określonym w treści umowy lub w protokole –  
w wysokości 1 000,00 zł za każdy rodzaj i przypadek, 

h) stwierdzenia przez Zamawiającego braku wymaganego prawem lub zapisami 
umowy kierownictwa budowy/robót w trakcie realizacji prac – w wysokości 
1 000,00 zł za każdy przypadek, 

i) stwierdzenia przez Zamawiającego realizacji prac niezgodnie z prawem lub 
zapisami wynikającymi z treści dokumentacji postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego – w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek, 

j) braku prowadzenia i udostępniania Zamawiającemu dokumentacji robót –  
w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek odmowy lub braku terminowego 
przedłożenia, 

k) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy – w wysokości 0,2% wartości 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki, licząc od terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 8 ust. 5 
niniejszej umowy, 

l) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% wartości 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
przypadek, 

m) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% 
wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, 
za każdy przypadek, 

n) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia 
umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek, 
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o) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, zgodnie 
z postanowieniem § 6 ust. 11 umowy, – w wysokości 0,5% wartości 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
przypadek, , 

p) zwłoki w wykonaniu innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
w przypadku terminów ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez 
Zamawiającego - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, 

q) dopuszczenia do wykonywania robót budowlanych objętych Przedmiotem 
umowy innego podmiotu niż Wykonawca, lub zaakceptowany przez 
Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami 
określonymi umową - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, o którym 
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek, 

r) zawinionego przerwania realizacji robót przez Wykonawcę trwającego powyżej 7 
dni - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy przypadek, 

s) naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy, a także do przedłożenia 
Zamawiającemu kopii dokumentów potwierdzających zawarcie umowy 
ubezpieczenia i opłacenia składek - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów określonych 
w umowie, w szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia 
umownego, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdyby naliczone kary 
umowne nie pokryły poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 
wykonane prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

6. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 
obowiązków określonych w niniejszej umowie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia 
wykonania tych zadań podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 
zastępcze). Wykonawca wyraża zgodę, by wszelkie wierzytelności Zamawiającego 
wynikające z wykonania zastępczego były potrącane z należności Wykonawcy za 
wykonane prace lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

7. Naliczenie kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie, może nastąpić przez 
każdego z Zamawiających proporcjonalnie do udziału w kosztach realizacji zamówienia, 
o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 i 2. 

§ 10. 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
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Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach określonych 
w niniejszym paragrafie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych 
w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto, jeżeli Zamawiający: 

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do 
zaniechania naruszeń, nie przywraca stanu zgodnego z umową; 

2) pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych 
w niniejszej umowie co najmniej 60 dni. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 pkt 1 i 2 uprawnienie przysługuje Wykonawcy 
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2. 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach (art. 465 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. - Prawo zamówień publicznych). W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, tj. za prace już wykonane. 

5. Zamawiający może odstąpić od umowy gdy: 

1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał obligatoryjnemu wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 108 ustawy PZP; 

2) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 
Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że 
Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej; 

3) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP 

- z tym że w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 Zamawiający odstępuje od umowy 
w części, której zmiana dotyczy, a w przypadkach, o których mowa w całym ust. 5, 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy, tj. za prace już wykonane. 

6. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadku zwłoki Wykonawcy 
w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dłuższej niż 30 dni licząc od terminu 
określonego w § 3 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwań, w terminie 
miesiąca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

7. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga Strona narusza w sposób 
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstąpienia przysługuje w terminie 30 dni od 
zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do podstawowych 
naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 14 
dni; 

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem 
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rzeczowo - finansowym robót; 

3) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy; 

4) jeżeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunięcia 
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym 
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od umowy na wypadek 
niewykonania zobowiązania; 

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób nienależyty i niezgodny 
z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego 
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od 
daty otrzymania przez Wykonawcę przedmiotowego wezwania; 

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszył obowiązek realizacji Przedmiotu 
umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 

7) Wykonawca nie dostarczył polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedłużenia tych 
dokumentów, w tym dowodów opłacenia składek; 

8) w razie dokonania przez Zamawiającego, co najmniej trzech bezpośrednich zapłat 
wynagrodzenia należnego na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
lub gdy bezpośrednie zapłaty na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców przekroczą 5% wartości umowy (o ile dotyczy); 

9) gdy Wykonawca podzleca całość robót albo ich jakąkolwiek część, lub dokonuje cesji 
umowy lub jej części bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez jedną ze Stron Wykonawca 
ma obowiązek wstrzymania realizacji zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy 
w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oświadczenie o odstąpieniu od umowy 
zostało złożone na etapie wykonywania przez Wykonawcę robót budowlanych – 
Wykonawca zobowiązany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robót oraz do 
zabezpieczenia a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

9. Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub ją 
rozwiązał, to wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty 
tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez 
Wykonawcę. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze Stron 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu 
inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania, potwierdzonej przez 
Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie 
wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się 
do wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych 
rozliczeń między Stronami. 

11. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem ponosi 
Strona, która spowodowała przyczynę odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy 
przez drugą Stronę. 
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12. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem. 

§ 11. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 
wartość ..................................... złotych (słownie: ..............................................................) 
co odpowiada 3% wartości wynagrodzenia umownego, określonego w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie 
.........................................; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi 
Załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący 
sposób: 

1) 70% zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 

2) 30% zabezpieczenia Zamawiający zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni 
po upływie terminu rękojmi za wady. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 
przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 
sposób aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 
ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
pieniężna, tj. na przykład bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej lub poręczenia bankowego, okres ważności winien obowiązywać, co 
najmniej do 30 – go dnia po dacie zakończenia terminu realizacji określonego w § 3 ust. 1 
pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 – go dnia po dacie upływu okresu rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie winno być wniesione przez Wykonawcę do każdego z Zamawiających 
odrębnie, stosownie do zakresu i wartości zamówienia realizowanego na rzecz każdego 
z Zamawiających. 

§ 12. 

1. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 
nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności 
takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji 
społeczno-gospodarczej, ogłoszenie stanu wojennego, huragany, trzęsienie ziemi, 
upadek statku powietrznego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, 
jak również wystąpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk 
bądź okoliczności oraz zarządzeń lub innych aktów władz publicznych mających związek  
z nimi, a wpływających na termin albo wartość wynagrodzenia umownego lub możliwość 
realizacji umowy bądź inne zapisy umowy niezbędne do jej należytego wykonania. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 
obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 
Stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania 
umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania 
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przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

§ 13. 

1. Zamawiający, niezależnie od przesłanek wynikających z art. 454-455 ustawy PZP, 
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji,  
w tym między innymi zmiany terminu realizacji umowy i wynagrodzenia umownego 
w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jeżeli wystąpią następujące 
przesłanki: 

1) wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy. 
Do niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy 
wykonanie robót w określonym terminie zalicza się w szczególności długotrwałe lub 
intensywne opady atmosferyczne, niskie temperatury, klęski żywiołowe, wystąpienie 
silnych wiatrów oraz ujemnych temperatur (poniżej 5oC przy pracach związanych 
z betonowaniem, a przy pozostałych pracach temperatur poniżej -10oC) (w takim 
przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy); 

2) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych prób, badań lub ekspertyz, 
warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć 
w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 
termin zakończenia wykonania umowy; 

3) wystąpi konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, 
wynikających z art. 36a Prawa budowlanego; 

4) wystąpi zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nieleżących 
po stronie Wykonawcy; 

5) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych 
do wykonania Przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które 
wstrzymują lub opóźniają realizację Przedmiotu umowy, wystąpienia 
niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji; 

6) wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi 
obiektami. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania umowy i ewentualnie dokonać stosownych rozliczeń lub zmiany 
wysokości wynagrodzenia bądź sposobu płatności; 

7) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
a wprowadzenie zmian jest niezbędne dla należytego wykonania umowy lub jej 
ukończenia. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 
wykonania umowy lub zmienić takie elementy umowy, na które powyższe 
okoliczności mają wpływ. Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza 
określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji warunków zamówienia; 

8) wystąpi udokumentowana zwłoka wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez 
Zamawiającego; 

9) wystąpi zwłoka Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji 
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umowy; 

10) zajdzie konieczność pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, 
postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, wydanych 
z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

11) wystąpi zwłoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organów niezbędnych 
uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych i innych aktów oraz realizacji przez 
nie lub osoby trzecie przez nie wskazane określonych czynności lub robót 
niezbędnych dla realizacji niniejszej umowy na przykład dostarczenie lub podłączenie 
mediów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających 
z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. 

2. Strony dopuszczają również możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: 

1) zmian w stosunku do treści oferty, na podstawie których dokonano wyboru 
Wykonawcy, które nie są istotne w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy PZP; 

2) zmian postanowień umowy związanych ze: 

a) zmianą danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony 
umowy i osób reprezentujących Strony (w szczególności z powodu 
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadków losowych), 

b) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści niniejszej 
umowy, 

c) zmianą w KRS lub we wpisie do CEIDG bądź w innym stosownym rejestrze  
w trakcie realizacji zamówienia, dotyczących Wykonawcy; 

3) zmian terminu wykonania zamówienia lub jego poszczególnych zakresów wskutek 
wystąpienia okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego lub na jego 
uzasadniony wniosek; 

4) zmian terminu wykonania zamówienia, zmian postanowień umowy wskutek zmiany 
przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego; 

5) zaistnienia innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 
ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 
umowy zgodnie z SWZ. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu 
umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 
trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie 
terminu, w przypadkach które nie następują na wniosek Zamawiającego, warunkowane 
jest złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz 
z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym 
okoliczności faktyczne. 

4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, 
w terminie do 7 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy, określonych 
w ust. 1 i 2. 

5. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów 
bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 
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wykonywania umowy. 

6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

8. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej oraz przepisy ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych. 

10. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na 
ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne 
postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, 
bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku 
dokonania zmian umowy. 

11. Umowę sporządzono w siedmiu jednobrzmiących egzemplarzach, sześć egzemplarzy dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 14. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 

1) Załącznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia …………/Aktualny wydruk ze strony internetowej 
CEIDG; 

2) Załącznik Nr 2 - Lista (wykaz) osób zatrudnionych na umowę o pracę; 

3) Załącznik Nr 3 - Wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 
zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w umowie); 

4) Załącznik Nr 4 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia; 

5) Załącznik Nr 5 - Dokumentacja postępowania przetargowego, w tym oferta Wykonawcy, 
będąca w posiadaniu Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


