Zatacznik nr 1
UMOWA

(PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY)

zawarta w dniu 2024 r. we Wroctawiu pomiedzy:

~NOWY SZPITAL WOJEWODZKI” spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

z siedziba: ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw, wpisang do rejestru przedsiebiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej we Wroctawiu, VI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000353252; wysoko$¢ kapitatu
zaktadowego: 314 093 000,00 zt, Regon: 021173201, NIP: 897-17-59-068,

reprezentowang przez:

— Prezesa Zarzadu,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

a
z siedziba: , zarejestrowanym w pod
numerem , Regon: ,NIP:

reprezentowanym/g przez:

Zwanalym dalej ,,Wykonawcg”

zwanych dalej tgcznie ,,Stronami”

W postepowaniu prowadzonym z wytgczeniem stosowania przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwieh publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), o nastepujgcej
tresci:

OSWIADCZENIA
§1

1. Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie
Z wymaganiami ustawowymi, posiada uprawnienia niezbedne do wykonania przedmiotu
Umowy, dysponuje niezbedng wiedzg, doswiadczeniem oraz potencjatem technicznym
i ekonomicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy, a ponadto,
ze znajduje sie w sytuacji finansowej zapewniajgcej jego wykonanie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zawart umowe ubezpieczenia z tytutu odpowiedzialnosci
obejmujgcg szkody mogace wystgpi¢é w zwigzku ze $wiadczeniem ustug bedgcych
przedmiotem Umowy, a okres jej obowigzywania wykracza poza termin realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest przed podpisaniem Umowy przedfozy¢ Zamawiajgcemu kopie
polisy (a jej oryginat do wgladu) lub inny dokument potwierdzajgcy fakt zawarcia umowy
ubezpieczenia wraz z dowodami optacenia sktadek lub innym dokumentem potwierdzajgcym,
ze ubezpieczenie obowigzuje. Przedmiotowe ubezpieczenie Wykonawca zobowigzany jest
utrzymac przez caty okres wykonywania Przedmiotu umowy.
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Wykonawca os$wiadcza, ze uzyskat od Zamawiajgcego wszelkie informacje, wyjasnienia,
dane techniczne niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a nadto
ze zapoznat sie z udostepniong mu Dokumentacjg Projektowg, na podstawie ktérej
realizowana jest Inwestycja i ktorej dotyczy¢ ma sprawowanie nadzoru inwestorskiego
objetego Umowa.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada umocowanie faktyczne i prawne do zawarcia Umowy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje inwestycje pn. ,ETAP 1 - Modernizacja instalacji wody
zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonanych pierwotnie ze stali ocynkowanej.”
zwang dalej ,,Inwestycjg”, na podstawie odrebnie zawartej umowy, stanowigcej zatgcznik nr 6
do Umowy, zwanej dalej ,,Umowg GW”.

PRZEDMIOT UMOWY

§2
Przedmiotem Umowy jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji w
branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, gazowych,

wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie udzialu osoby z uprawnieniami w zakresie
kierowania robotami budowlanymi w branzy instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh
cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Informacje o osobie, o ktérej mowa w  zdaniu poprzednim wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi wymagane uprawnienia oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej
izby samorzgdu zawodowego stanowi zatgcznik nr 4 do Umowy. W przypadku zmiany osoby,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu informacje tej osoby wraz z
potwierdzeniem posiadanych uprawnien, nie pézniej niz 3 dni przed przystgpieniem do
wykonywania przez ta osobe obowigzkéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy.
Aktualizacja listy nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

. Wykonawca, jego pracownik lub Podwykonawca realizujgcy przedmiot Umowy zobowigzany
jest wykonywaé obowigzki zwigzane z nadzorem inwestorskim w taki sposob, aby byta
zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, w szczegdlnosci powinien na kazde wezwanie kierownika
budowy lub Zamawiajgcego stawi¢ sie na terenie budowy w wyznaczonym terminie, z
zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie wczes$niejszy anizeli 24 godziny od doreczenia
wezwania (z zastrzezeniem, ze jesli w zakres tego terminu wchodzg dni wolne od pracy, to
wstrzymujg one bieg terminu) i wykonywa¢ obowigzki zwigzane z nadzorem inwestorskim.
Wykonawca, jego pracownik lub Podwykonawca realizujgcy czynnosci objete Umowag nie sg
uprawnieni do sktadania jakichkolwiek o$wiadczen w imieniu Zamawiajgcego, wtym w
szczegolnosci nie sg uprawnieni do zaciggania zobowigzan finansowych, zlecania wykonania
robét dodatkowych lub zamiennych, jak rowniez decydowania o zaniechaniu wykonania roboét.
. Wykonawca, jego pracownik lub Podwykonawca realizujgcy czynnosci objete Umowag
obowigzani sg zachowac¢ w tajemnicy wszelkie informacje dotyczace Zamawiajgcego, ktore
powzieli przy realizacji Inwestycji, w tym przestrzegaé przepiséw dotyczgcych ochrony danych
osobowych w zakresie realizacji Umowy.

. Wykonawca, ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania oséb, ktéorym powierza wykonanie
przedmiotu Umowy, jak za wlasne dziatania. Wykonawca oswiadcza, ze niezaleznie od
odpowiedzialno$ci zawodowej inspektora nadzoru wyznaczonego do realizacji Umowy
ponosi¢ bedzie wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte z
niewykonania lub z nienalezytego wykonania Umowy.

. Nadzér nad realizacjg Inwestycji powinien by¢ sprawowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a jego zakres
obejmuje w szczegodlnosci:
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1) wykonywanie  obowigzkéw i uprawnien inspektora nadzoru okreslonych
w obowigzujgcych przepisach prawa, w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (art. 25 i art. 26) oraz przepisach branzowych,

2) wizytowanie terenu budowy i kontroli jakosci wykonywanych robdt, ich zgodnosci
z Dokumentacjg stanowigcg zatgcznik nr 7 do Umowy oraz Umowg GW, uzgodnieniami,
a nadto sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem wszystkich warunkéw Umowy GW, a
takze innych umoéw zwigzanych z realizacjg Inwestycji,

3) weryfikacje stosowanych materiatdw, a w szczegolnosci zapobiegania zastosowaniu
wyrobow i materiatdw wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
weryfikowania posiadania przez wykonawce Inwestycji odpowiednich dokumentéw
(atestow, swiadectw jakosci i wynikéw badan) dotyczacych materiatow i urzadzen, a takze
kontrolowania sposobu sktadowania materiatow, wyrobdw i urzgdzen, oraz zatwierdzania
przedktadanych prébek materiatdbw i urzadzen dostarczonych przez wykonawce
Inwestycji do jej realizaciji,

4) nadzér nad terminowoscig realizacji Inwestycji, tj. zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem robo6t oraz z trescig Umowy GW,

5) nadzoér nad zapewnieniem bezpieczenstwa na terenie budowy, a takze przestrzegania
przepiséw przeciwpozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony srodowiska
naturalnego przez wszystkich uczestnikédw Inwestycji, a nadto nadzoru nad biezgcym
utrzymaniem przez wykonawce Inwestycji czystosci i porzadku drég dojazdowych oraz
terenu przylegtego, w tym terenu zaplecza budowy,

6) weryfikowanie Dokumentacji, w oparciu o ktérg realizowana jest Inwestycja, w
szczegolnosci projektéw budowlanych i wykonawczych wraz z wnioskowaniem o
naniesienie zmian, poprawek oraz propozycji rozwigzan technicznych dla prawidtowosci
realizacji Inwestycji,

7) uczestniczenie i dokonywanie odbiorow robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
odbioréw czesciowych, uczestniczenia w probach i odbiorach technicznych instalaciji,
urzgdzen technicznych,

8) dokumentowanie prawidtowego wykonywania robét poprzez sporzgdzanie dokumentac;ji
fotograficznej realizowanych robot,

9) dokonywanie kontroli prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy, dokonywania w nim
wpisow stwierdzajgcych wszelkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny prawidtowego
wykonywania robdét,

10) weryfikacje i akceptacje merytoryczng dokumentacji stanowigcej podstawe do
wystawienia przez wykonawce Inwestycji faktur (w szczegdlnosci protokotu odbioru
czesciowego/ koncowego); pisemnego zatwierdzania protokotu zaawansowania robét
oraz raportéw wykonawcy Inwestycji, w terminie 3 dni od dnia ich otrzymania,

11) rozstrzyganie w porozumieniu z Kierownikiem Budowy, upowaznionym przedstawicielem
Zamawiajgcego, a w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci réwniez z autorem
Dokumentaciji Projektowej, na podstawie ktérego realizowana jest Inwestycja, watpliwosci
technicznych powstatych w toku prowadzenia robdt, w sprawach objetych zakresem
nadzoru inwestorskiego nad realizacjg Inwestycji,

12) egzekwowanie i nadzor nad wykonaniem przez wykonawce Inwestycji zabezpieczenia
terenu budowy w okresie realizacji Inwestycji lub w okresie ewentualnej przerwy
w realizacji Inwestycji w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen, w wyniku ktorych
mogtaby wystgpi¢ szkoda 0sob trzecich oraz zwigzane z tym roszczenia osob trzecich w
stosunku do Zamawiajgcego,

13) niezwloczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych
lub zamiennych, a takze weryfikacji wnioskow wykonawcy Inwestycji dotyczgcych
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koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, sprawdzania kosztoryséw
tych robot pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym,

14) niezwloczne zgtaszanie Zamawiajacemu problemow lub okolicznosci wptywajgcych lub
mogacych wpltynagé na nieprawidtowe lub nieterminowe wykonanie Inwestycji,

15) niezwioczne informowanie Zamawiajgcego o wszelkich nieprawidtowosciach w realizacji
Inwestycji, w szczegolnosci o realizowaniu Inwestycji przez jej wykonawce niezgodnie z
Umowg GW lub obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,

16) przekazywanie Zamawiajgcemu wszelkich zadanych przez niego informacji i danych
dotyczgcych postepu robét oraz stanu realizacji dostaw,

17) przedktadanie Zamawiajgcemu co 15 dni raportéw z wykonywania przedmiotu Umowy
(raport powinien zawiera¢ w szczegoélnosci opis wykonanych czynnosci oraz opis stanu
zaawansowania Inwestycji),

18) po zakohczeniu robdt oraz po przeprowadzeniu prob i sprawdzen, potwierdzanie
w dzienniku budowy zapisu Kierownika Budowy o gotowosci Inwestycji lub robét do
odbioru oraz nalezytego uporzgdkowania terenu budowy poprzez dokonanie odrebnego
wpisu w dzienniku budowy,

19) weryfikacje Dokumentacji Powykonawczej,

20) uczestniczenie w odbiorze kohcowym robot i w sporzadzeniu protokotu odbioru
koncowego Inwestycji, odbioru wykonanych robét zwigzanych z usunieciem zgtoszonych
wad i pisemnego potwierdzenia tego faktu,

21) realizacje innych czynnosci zleconych przez Zamawiajgcego, a dotyczacych nadzoru nad
prawidtowg realizacjg Inwestyciji,

22) stwierdzanie zgodnosci realizacji Inwestycji z Dokumentacjg, STWIOR oraz zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

23) wyjasnianie wszelkich watpliwosci dotyczgcych zastosowanych w Dokumentacji
Projektowe] rozwigzan — niezwtocznie, nie pozniej niz w terminie 3 dni od dnia
ich zgtoszenia przez Kierownika Budowy lub Zamawiajgcego. Ewentualne uzupetnianie
szczegotow Dokumentacji Projektowej, w tym sporzgdzanie niezbednych rysunkéw lub
szkicow objasniajgcych rozwigzania projektowe, jesli sytuacja na terenie budowy bedzie
tego wymagata — w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku jego nieustalenia
wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

24) biezacy udziat w procesie realizacji Inwestycji poprzez wizytowanie frontu robét w okresie
ich realizacji oraz obecnosc¢ na terenie Inwestycji w trakcie wyznaczonych radach budowy
i na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub powotanego Kierownika Budowy w terminie
wskazanym w wezwaniu, chyba, ze zachodzi uzasadniona konieczno$¢ niezwtocznego
przybycia Wykonawcy na teren Inwestycji. Kazda obecnos$¢ na terenie Inwestycji musi
zosta¢ potwierdzona wpisem do dziennika budowy. Jezeli nie wyznaczono rad budowy,
Inspektor jest zobowigzany wizytowac Inwestycje co najmniej raz w tygodniu,

25) uczestnictwo w odbiorach czesciowych oraz w odbiorze koncowym Inwestycji oraz
kontrolach Inwestycji przeprowadzanych przez organy zewnetrze,

26) dokonywanie regularnych wpisow w dzienniku budowy, przygotowywanie i prowadzenie
szczegotowych protokotéw ze spotkan, rad budowy oraz niezwtocznego przekazywania
ich do akceptacji Wykonawcy Inwestycji i Zamawiajgcemu, ponadto sporzgdzanie innych
niezbednych notatek, szkicow, zapisdw z ustalen w trakcie realizacji Inwestycji,

27) opiniowanie lub uzgadnianie i akceptowanie, na wniosek i za zgodg Zamawiajgcego,
mozliwosci wprowadzenia zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonych
w Dokumentacji Projektowej rozwigzan projektowych oraz warunkow decyzji
0 pozwoleniu na budowe w zakresie materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych
i technologicznych,
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28) opracowanie i zamieszczanie w projektach odpowiednich informacji w tym rysunkéw
i opisdbw dotyczgcych zmian oraz przygotowywania kosztorysow inwestorskich,
przedmiarow robét i STWIOR na roboty nieobjete Dokumentacjg, a wynikte w trakcie
realizacji robét (bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego,

29) dokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych wprowadzonych do Dokumentacji
Projektowej i Dokumentacji Powykonawczej w trakcie realizacji Inwestycj,
potwierdzajacych zgode na ich wprowadzenie. Udokumentowanie to stanowi¢ bedg
podpisane przez projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia:

a) zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad Dokumentacji Projektowej i Dokumentacji
Powykonawczej,

b) rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datg, podpisem oraz
informacja, jaki element Dokumentacji Projektowej zastepujg (w wersji papierowej i
elektronicznej w ilosci egzemplarzy jak dla Dokumentacji Projektowe;j),

c) wpisy do dziennika budowy,

d) protokoty lub notatki stuzbowe,

30) sprawdzanie kompletnosci i prawidtowosci Dokumentacji Powykonawczej oraz
pozostatych dokumentéw przygotowywanych przez Generalnego Wykonawce robét
budowlanych na rzecz Zamawiajgcego.

OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§3

Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Umowy zobowigzany jest
do zapoznania sie z ,Procedurg dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, dziatajgcych
naterenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 na zlecenie spotki NSzW - Dziat
Eksploatacyjny” stanowigcej zatgcznik nr 1 do Umowy.

Powyzsza procedura porzgdkuje czynnosci, jakie Wykonawca ma obowigzek wykonac przed
przystgpieniem do prac na obiekcie, w trakcie trwania prac, jak i po ich zakonczeniu, a takze
okresla odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w czasie przebywania na terenie obiektu jego
pracownikéw.

W przypadkach, gdy zapisy Umowy bedg staty w sprzecznosci z zapisami procedury, o ktorej
mowa w ust. 1, obowigzujg zapisy Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb, przy pomocy
ktérych realizuje przedmiot umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty w obiekcie szpitala i na jego terenie
oraz na terenie budowy spowodowane jakimkolwiek dziataniem lub zaniechaniem zwigzanym
z wykonaniem przedmiotu umowy przez Wykonawce.

W przypadku powstania jakichkolwiek szkdd lub strat, a ktére bedg spowodowane dziataniem
lub zaniechaniem zwigzanym z wykonaniem Przedmiotu umowy przez Wykonawce,
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia 100% kosztéw ich usuniecia.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu szkdd lub strat, jest wytgczona w przypadku, gdy
zostaty one spowodowane na skutek zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca odpowiedzialny jest wzgledem Zamawiajgcego za wszelkie wady prawne
Przedmiotu Umowy wynikajgce z naruszenia praw witasnoéci intelektualnej lub przemystowe;j,
w tym praw autorskich, patentéw, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestraciji
na wzory uzytkowe i przemystowe, zwigzane z wprowadzeniem elementow Przedmiotu
Umowy do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W przypadku naruszenia jakichkolwiek praw osob trzecich, o ktérych mowa jest w ust. 10
niniejszego paragrafu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zaspokojenia wszelkich
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roszczen z tego tytutu wysuwanych przez te osoby i w tym zakresie zwalnia Zamawiajgcego
od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci z tego tytutu.

ZOBOWIAZANIA ZAMAWIAJACEGO
§4

Obowiazki Zamawiajacego:

1) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspotdziatania z Wykonawcg przy wykonywaniu

Umowy,

2) Zamawiajgcy zapewnia koordynacje i nadzoér nad realizacjg Przedmiotu Umowy,
3) Zamawiajgcy zapewnia wstep na obiekt szpitala, z zastrzezeniem, iz:

a) Wykonawca nie poniesie optat parkingowych na terenie Obiektu, pod warunkiem
podania Zamawiajgcemu, w formie pisemnej, numerow rejestracyjnych pojazdéw
upowaznionych do wjazdu na teren Obiektu i zwigzanych z realizacjg Przedmiotu
Umowy. W przeciwnym razie koszty opfat parkingowych na terenie zewnetrznym
obiektu szpitala dla samochodow osobowych pokryje Wykonawca. Regulamin
parkingu oraz cennik optat dostepny jest na stronie internetowej pod adresem:
https://www.nszw.pl/public/upload/parking/20210201%20REGULAMIN%20PARKI
NGU%20SZPITAL%20FIELDORFA.pdf

b) Wykonawca nie ponosi kosztow wjazdu samochodow dostarczajgcych sprzet
i materiaty niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy. Samochody te powinny
opuscic teren szpitala niezwtocznie po dostawie;

4) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do wspoétdziatania z Wykonawca,
5) Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty ustalonego w Umowie wynagrodzenia,

6) Zamawiajgcy umozliwi na swoj koszt dostep do medidw w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu umowy.

INNE OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§5

1. Wykonawca zobowigzany jest:

1) do konsultowania i uzgadniania na biezgco z Zamawiajgcym przedmiotu umowy
w trakcie jego wykonywania,

2) do podejmowania czynnosci zmierzajgcych do zapobiezenia powstania szkody,
a w przypadku jej zaistnienia, do ograniczenia jej rozmiaréw,

3) celem niedopuszczenia do opdznienia w wykonaniu przedmiotu umowy do niezwtocznego
sygnalizowania Zamawiajgcemu zaistnienia istotnych problemoéw, ktérych Wykonawca,
mimo dotozenia nalezytej starannosci, nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wiasnym zakresie.
Zamawiajacy zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan, do
ktorych Wykonawca zobowigzat sie na podstawie niniejszej Umowy.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspotpracy z Wykonawcg, a w szczegdélnosci do:
1) umozliwienia Wykonawcy wykonywania czynnosci okreslonych w Umowie,

2) przekazywania Wykonawcy informacji i dokumentéw bedgcych w posiadaniu
Zamawiajgcego, ktére bedg niezbedne dla realizacji przedmiotu umowy.

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
§6

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: "ETAP 1 - Modernizacja instalacji wody zimnej,
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Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania przedmiotu Umowy od dnia zawarcia Umowy do
dnia zakonczenia realizacji Inwestycji (pod ktérym to pojeciem Strony rozumiejg uzyskanie przez
wykonawce Inwestycji wszelkich niezbednych do rozpoczecia eksploatacji pozwolen, uzgodnien
i podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego Inwestycji; przy czym w
przypadku stwierdzenia wad i/lub usterek Inwestycji zakresem Umowy objetych jest takze ich
odbiér). Zamawiajgcy przewiduje ostateczne zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 100 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu robot.

WYNAGRODZENIE, ZASADY ROZLICZEN | WARUNKI PLATNOSCI

§7
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Strony uzgadniajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie:
brutto: zt  (stownie ), W tym netto:
zt  (stownie: ), plus podatek VAT wg
obowigzujgcych przepisbw — zgodnie ze stanem prawnym na dzien zawarcia Umowy
podatek VAT WYynosi %, czyli zt
(stownie: ).

2. Wynagrodzenie we wskazanej w ust. 1 wysokosci ma charakter ostateczny i zawiera
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz wszystkie obowigzujgce w
Polsce podatki, optaty celne i inne optaty, w tym kosztéw, przygotowawczych, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robdt, uzyskaniem decyzji, prob, pomiaréw, kosztow
opracowania dokumentacji w tym zamiennej (jesli okaze sie niezbedna), ubezpieczenia i
innych kosztow wynikajgcych z Umowy, a takze ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy. Wynagrodzenie okreslone w
ust. 1 przystuguje za catos¢ realizacji przedmiotu Umowy i nie ulegnie zwiekszeniu w
przypadku rozszerzenia zakresu realizacji Inwestycji (w szczegodlnosci w przypadku
wystgpienia robot dodatkowych lub zamiennych).

3. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia (lub odpowiednio jego czesci) jest
dostarczenie Zamawiajgcemu oswiadczeh wszystkich zgtoszonych w trybie postanowien
Umowy podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcéw) potwierdzajgcych, ze otrzymali
oni petne wynagrodzenie nalezne im za ustugi wykonane w okresie objetym protokotem
odbioru robét (czesciowym lub koncowym), na podstawie ktérego wystawiona zostata faktura
VAT Wykonawcy lub odpowiednio o$wiadczenie, ze w danym okresie rozliczeniowym nie
wykonywali ustug — zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do Umowy.

4. Faktura bedzie ptatna bedg w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie uregulowane przelewem bankowym, z konta
Zamawiajgcego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze i umieszczone w wykazie
podmiotéw VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

6. Wykonawca wystawi fakture na: Nowy Szpital Wojewddzki Sp. z o.0., ul. Igielna 13, 50-117

Wroctaw” i doreczy fakture do siedziby Zamawiajgcego. Zamawiajgcy uzna réwniez fakture

wystawiong elektronicznie.

Za termin dokonania ptatnosci uwaza sie date uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

10. Wykonawcy bez wezwania przystugujg odsetki ustawowe za opoznienie w transakcjach
handlowych za okres od dnia wymagalnos$ci Swiadczenia pienieznego do dnia zapfaty, jezeli
Wykonawca speit swoje Swiadczenie niepieniezne i nie otrzymat zaptaty w terminie
okreslonym w Umowie.

© o N
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12.

13.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie na podstawie Czesciowego Protokotu Wykonania Ustugi lub

Koncowego Protokotu Wykonana Ustugi zaakceptowanego przez upowaznionego

przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie bedzie ptatne na podstawie faktur VAT, wystawianych w nastepujacy sposéb:

a) podstawe wystawienia faktur czesciowych do wartosci 90 % wynagrodzenia brutto
stanowi¢ bedg obustronnie podpisane Protokoly Czesciowe Wykonania Ustugi,
przedktadane Zamawiajgcemu nie czesciej niz raz na 30 dni, przy czym wartos¢
wynagrodzenia objeta poszczegdlnymi fakturami czesciowymi winna odpowiadaé
procentowemu zaawansowaniu robot budowlanych stwierdzonych protokotem odbioru
czesciowego,

b) podstawg wystawienia faktury korncowej stanowi¢ bedzie obustronnie podpisany Protokét
Odbioru Koncowego Wykonania Ustugi.

Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie wyfgcznie w przypadku obecnosci na terenie

Inwestycji w trakcie zaplanowanych rad budowy, odbioréw, kontroli, na terenie Inwestycji lub

na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub powotanego Kierownika Budowy i zwigzane z tym

wykonywanie pozostatych obowigzkéw dotyczgcych petnieniem nadzoru inwestorskiego

okreslonych w Umowie lub obowigzujgcych w tym zakresie przepisach. Wykonawcy nie

przystuguje wynagrodzenie za niezrealizowang czesc¢ przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci

za brak obecnosci na terenie Inwestycji w trakcie zaplanowanych rad budowy, odbioréw,
kontroli, itp.

KARY UMOWNE
§8

. Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia kary umownej w nastepujgcych przypadkach:

1) za niewypetnienie obowigzku okreslonego w § 2 ust. 4 Umowy (poprzez: (i) biezgcy udziat
w procesie realizacji Inwestycji przedstawicieli poszczegoélnych branz, (ii) wizytowanie
frontu robdt, (iii) udziat w radach budowy, odbiorach robét, kontrolach organéw
zewnetrznych) — w wysokosci 500,00 zt za kazda nieobecno$¢, nie wiecej niz 3 000,00 zt,

2) za niewykonywanie innych niz okreslone w niz okreslone w ust. 1 powyzej obowigzkow
wynikajgcych z zapisow § 2 ust. 4 Umowy za kazdy przypadek — w wysokosci 300 zt, za
kazdy dzieh zwloki w wykonania Ilub zaniechaniu wykonania czynnosci Iub
sporzadzenia/dostarczenia dokumentow,

3) niewywigzania sie z obowigzku okreslonego w § 9 ust. 5 Umowy (zwrot materiatébw w
przypadku odstgpienia od Umowy) — w wysokosci 300 zt, za kazdy dzien zwioki za kazdy
stwierdzony przypadek, nie wiecej niz 3 000,00 zt,

4) odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 30 % wynagrodzenia umownego brutto.

. Kary umowne stajg sie wymagalne z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wystgpieniu

zdarzenia aktualizujgcego uprawnienie ich naliczenia, bez konieczno$ci kierowania odrebnego
wezwania do ich zaptaty. Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare umowng z dowolng
naleznoscig przystugujgcg Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego, w tym w szczegolnosci
Z wynagrodzeniem umownym, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych zaptaty moze domagacC sie

Zamawiajgcy od Wykonawcy za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy wynosi 50
% wynagrodzenia umownego brutto.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc

zastrzezonej kary umownej, na zasadach ogdélnych okreslonych w Kodeksie cywilnym. Zaptata
kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiajgcego wykonania zobowigzan
zgodnie z postanowieniami Umowy.

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: "ETAP 1 - Modernizacja instalacji wody zimnej,
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ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY, ODSTAPIENIE OD UMOWY
§9

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu Stron wyrazong w
formie pisemnego aneksu — pod rygorem niewaznosci.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmian postanowien umowy majgcych charakter zmian
nieistotnych ktére nie wymagajg sporzgdzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwtocznego
pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

Ustala sig, iz nie stanowi istotnej zmiany umowy w szczegdélnosci:
1) zmiana danych teleadresowych zawartych w Umowie,

2) zmiana os6b bedacych koordynatorami Umowy, o ktérych mowa w § 10 ust. 2 oraz
ust. 3 Umowy.
Oprocz przypadkdéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, innych przepisach obowigzujgcego
prawa, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych
przypadkach:
1) trzykrotnego naliczenia kary umownej okreslonej w § 8 Umowy,
2) gdy Wykonawca przerwie realizacje przedmiotu Umowy i przerwa ta jest diuzsza
niz 7 dni,
3) gdy Wykonawca trzykrotnie nie stawi sie na terenie Inwestycji w ramach realizacji
obowigzku okreslonego w § 2 ust. 4 Umowy,

4) gdy Wykonawca realizuje przedmiot Umowy niezgodnie 2z postanowieniami
okreslonymi w Umowie, w szczegdlnosci gdy trzykrotnie nie wykona obowigzkow
wynikajgcych z petnienia nadzoru inwestorskiego okreslonych w § 2 ust. 7 pkt 16) i
17) i 23) Umowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie wytgcznie za wykonanie
przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajgcemu wszystkich materiatow otrzymanych od Zamawiajgcego oraz uzyskanych
w jego imieniu dokumentéw w terminie 3 dni od otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do
ich przekazania.

. Odstgpienie od Umowy na jakiejkolwiek podstawie, w tym zaptata kary umownej z tego tytutu

nie uchybia innym obowigzkom Wykonawcy do dokonania przewidzianych Umowg ptatnosci,
w tym z tytutu kar umownych, jesli zostaty one w Umowie przewidziane, ktore to obowigzki nie
wygasng i bedg pozostawaé w mocy pomimo odstgpienia od Umowy (odstgpienie ze skutkiem
na przysztosc).

. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci takiego oswiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. Termin na ztozenie
oswiadczenia o odstgpieniu wynosi 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uprawniajgcych do odstgpienia od Umowy.

ZASADY POROZUMIEWANIA SIE MIEDZY STRONAMI
§ 10
Obie Strony wyznaczajg koordynatoréw odpowiedzialnych za prawidtowy przebieg
wykonania Przedmiotu umowy i wiasciwy przeptyw materiatéw i informacji miedzy Stronami,
w szczegdblnosci do podejmowania decyzji, udzielania informacji, odbierania zgtoszen,
poprawek, dokonywania odbioréw i podpisywania protokotow.

Wykonawca wyznacza na koordynatorow niniejszej umowy:

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: "ETAP 1 - Modernizacja instalacji wody zimnej,
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Imie i nazwisko

Telefon

e-mail

Imie i nazwisko

Telefon

e-mail

3. Zamawiajgcy wyznacza na koordynatoréw niniejszej umowy:

Imie i nazwisko

Telefon

e-mail

Imie i nazwisko

Telefon

e-mail

4. Kazda ze Stron ma prawo do zmiany reprezentujgcych jg koordynatoréw o ktérych mowa w
ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu umowy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej
Strony. W przypadku nie powiadomienia Strony o zaistniatej zmianie, dane ostatniego
koordynatora traktuje sie jako obowigzujace. Zmiana koordynatora nie wymaga
sporzgdzenia aneksu do umowy.

ZASADY PROWADZENIA KORESPONDENCJ|
§11

1. Do wymiany prowadzonej pomiedzy sobg korespondencji Strony zastrzegajg priorytet drogi
elektronicznej, z zastrzezeniem postugiwania sie adresami mailowymi podanymi ponize;j:

1) adres elektroniczny Wykonawcy: rownolegle adresy wskazane w § 10 ust. 2 umowy,
2) adres elektroniczny Zamawiajgcego: rownolegle adresy wskazane w §10 ust. 3 umowy.

2. Jedli Strony zmienig adresy wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu umowy i nie
poinformujg o tym siebie nawzajem w formie pisemnej, to wszelkie pisemne oswiadczenia
jednej Strony kierowane na ostatni pisemnie podany przez drugg Strone adres traktuje sie
jako doreczone. Zmiana adresow nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

3. Korespondencja przekazywana w formie pisemnej pomiedzy Stronami umowy bedzie
kierowana na adresy Stron, wymienione ponizej:

1) dla Wykonawcy:

Adres

2) dla Zamawiajgcego:

Adres ul. Igielna 13, 50-117 Wroctaw

4. Zmiana adresow wskazanych w ust. 3 niniejszego paragrafu umowy nie wymaga

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: "ETAP 1 - Modernizacja instalacji wody zimnej,
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sporzgdzenia pisemnego aneksu, a jedynie niezwlocznego pisemnego zawiadomienia
drugiej Strony.

§ DANYCH OSOBOWYCH
§ 12
Strony zobowigzujg sie do ochrony przekazanych w ramach wykonywania Umowy danych
osobowych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Strony ustalajg, ze udostepniajg sobie wzajemnie dane osobowe 0séb reprezentujgcych
Strone oraz os6b kontaktowych lub innych oséb wykonujgcych w imieniu Strony czynnosci
w zawigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy w nastepujgcym zakresie:

1) osbb reprezentujgcych Strone oraz osob kontaktowych w nastepujgcym zakresie:
0] imie i nazwisko,
(i) petniona funkcja,
(iii) adres e-mail,
(iv) numer telefonu.

2) o0sob oddelegowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy lub
zaproponowanych przez Wykonawce jako moggce realizowa¢ Przedmiot Umowy
w hastepujgcym zakresie:

(@ imie i nazwisko,
(i) informacje o kwalifikacjach i uprawnieniach.

Kazda ze Stron bedzie przetwarzaé dane osdb, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
Umowy do celow zwigzanych z wykonaniem Umowy oraz wynikajgcych z prawnie
uzasadnionych intereséw Stron zwigzanych z ustaleniem, dochodzeniem Iub obrong
roszczen prawnych wynikajgcych z Umowy lub z nig zwigzanych.

Strony zobowigzujg sie do przetwarzania danych osobowych zgodnie z umowg oraz
rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1).

Kazda ze Stron zobowigzuje sie udzieli¢ informacji o zasadach przetwarzania danych
osobowych przez drugg Strone wobec oso6b, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
umowy (w celu umozliwienia Stronie zastosowania art. 14 ust. 5 lit. a ogdlnego
rozporzgdzenia o ochronie danych w ramach realizacji przez nig obowigzku informacyjnego
wobec tych oséb), w tym poinformowac je o udostepnieniu ich danych drugiej Stronie
w zakresie i celach opisanych powyzej, przedstawiajgc tym osobom oswiadczenia stanowigce
odpowiednio zatacznik nr 2 do Umowy (tres¢ obowigzku informacyjnego Wykonawcy,
realizowanego przez Zamawiajgcego) oraz zatacznik nr 3 do Umowy (tres¢ obowigzku
informacyjnego Zamawiajgcego, realizowanego przez Wykonawce). Strona, ktéra spetnia
obowigzek informacyjny zgodnie z niniejszymi postanowieniami nie ponosi odpowiedzialnosci
za zakres ani tres¢ tego obowigzku informacyjnego.

Dane osobowe mogg byé podane bezposrednio przez osobe, ktérej dane dotyczg lub inng
osobe wyznaczong przez Strone do realizacji umowy.

PODWYKONAWSTWO
§13

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia wykonania czesci przedmiotu Umowy

Podwykonawcom.

2. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o powierzeniu czesci przedmiotu

Umowy Podwykonawcy w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo wraz z
podaniem firmy Podwykonawcy, jego siedziby i adresu (oraz innych danych dostatecznie
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identyfikujgcych Podwykonawce), a takze zakresu przedmiotu Umowy, ktéry zostat
powierzony Podwykonawcy, jednakze nie pozniej niz 3 dni przed przystgpieniem do
wykonywania obowigzkéw zwigzanych z petnieniem nadzoru inwestorskiego.

3. Powierzenie wykonania czesci przedmiotu Umowy Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie zamdwienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w
takim samym zakresie jak za swoje dziatania. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
Umowy wynikajgca z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy traktowana jest jako przerwa wynikta z przyczyn lezacych po Stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 14

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ swych wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej Umowy na osobe trzecig (tj. dokonac¢ przelewu wierzytelnosci).

§ 15
Strony niniejszej Umowy zobowigzujg sie do nieujawniania ani niewykorzystywania informac;ji
poufnych uzyskanych od drugiej strony w zwigzku z realizacja Umowy, chyba Ze bedzie
to konieczne do wykonania zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy lub informacje
te w momencie ujawnienia sg publicznie dostepne w inny sposob, albo tez obowigzujgce przepisy
prawa nakfadajg na strone obowigzek ich wyjawienia.

§ 16

1. Prawem wtasciwym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszg
Umowg majg  zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy prawa,
a w szczegolnosci ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2. Sporne kwestie powstate w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, Strony beda sie staraty
rozwigzac polubownie w drodze negocjacji, a w przypadku braku porozumienia rozstrzygac¢
bedzie wtasciwy rzeczowo sgd powszechny we Wroctawiu.

3. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych: 2 egz. otrzymuje
Zamawiajacy, 1 egz. Wykonawca.

4. Integralng czesc niniejszej Umowy stanowig zatgczniki:

1) Zalgcznik nr 1 — Procedura dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, dziatajgcych
na terenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2 na zlecenie spotki NSzW

— Dziat Eksploatacyjny.
2) Zataczniknr 2 — Obowigzek informacyjny Zamawiajgcego realizowany przez
Wykonawce.
3) Zatacznik nr 3 — Obowigzek informacyjny ~ Wykonawcy realizowany przez
Zamawiajgcego.

4) Zalacznik nr 4 — Informacje o osobie wyznaczonej do realizacji Umowy.

5) Zalgcznik nr 5 — Wz6r oswiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o
catkowitym zaspokojeniu wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

6) Zatacznik nr 6 - Umowa z Generalnym Wykonawcg
7) Zatacznik nr 7 — Dokumentacja

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: "ETAP 1 - Modernizacja instalacji wody zimnej,
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Zalacznik nr 1
Procedura dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych,
dziatajgcych na terenie obiektu szpitala przy ul. Fieldorfa 2
na zlecenie spoétki NSzW — Dzial Eksploatacyjny

1. Cel procedury

Niniejsza procedura zostata opracowana dla potrzeb organizacji prac zlecanych do realizacji w obiekcie
szpitalnym przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu. Zarzgdcg (administratorem) tego obiektu jest ,Nowy Szpital
Wojewoddzki” sp. z 0.0., zwana w tej procedurze rowniez NSzW. Giéwnym uzytkownikiem tego obiektu jest
Dolnoslgski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka Centrum Medycyny Ratunkowej, zwany w tej
procedurze réwniez Szpitalem im. Marciniaka.

Procedura okresla zasady dopuszczenia do pracy firm zewnetrznych, dziatajgcych na zlecenie spotki
NSzW - Dziat Eksploatacyjny. Procedura dotyczy firm wykonujgcych wszelkiego rodzaju prace na terenie
obiektu szpitalnego przy ul. Fieldorfa 2 we Wroctawiu, w tym takze prace zwigzane z usuwaniem wad
i usterek gwarancyjnych. Procedura nie dotyczy usuwania awarii. Procedura ma celu uporzadkowanie
czynnosci, jakie firma zewnetrzna powinna wykona¢ przed przystgpieniem do prac na obiekcie, w trakcie
trwania prac, jak i po ich zakonczeniu, a takze okreslenie odpowiedzialnosci wykonawcow prac w czasie
ich przebywania na terenie wspomnianego obiektu. Za nalezytg realizacje zasad niniejszej procedury
odpowiedzialni sg koordynatorzy umow reprezentujgcy obie strony (NSzW i wykonawce), a w przypadku
ich braku - wyznaczone osoby, ktore koordynujg prawidtowe wykonanie zleconych prac.

2. Opis postepowania

1. Wszelkie ustalenia dotyczace wykonywania prac na terenie obiektu szpitalnego przez firme
zewnetrzng powinny by¢ dokonywane z przedstawicielem NSzW (koordynatorem Umowy lub
innym wyznaczonym pracownikiem Dziatu Eksploataciji), z wyprzedzeniem stosownym do zakresu
czynnosci przygotowawczych niezbednych dla zabezpieczenia miejsca pracy, jednak nie krétszym
niz dwa dni robocze.

2. Firma zewnetrzna przed przyjazdem na teren obiektu winna o tym poinformowaé koordynatora
Umowy lub inng osobe wskazang z Dziatu Eksploatacji przynajmniej godzine wczesniej. W
przypadku braku mozliwosci kontaktu z wyznaczong osobg, nalezy przyjazd zgtosi¢ do Dziatu
Eksploatacji tel. 71 306 40 09.

3. Pomijajgc przypadki dostaw oraz wezwan serwisowych, firmy zewnetrzne parkujgce swoje pojazdy
na terenie obiektu sg obowigzane ponosi¢ optaty parkingowe zgodnie z Regulaminem Parkingu.

Regulamin parkingu dostepny na stronie internetowej NSzW Sp. z 0. 0. pod adresem:
http://www.nszw.pl/parking/requlamin.pdf

4. Pracownicy firm zewnetrznych przed przystgpieniem do prac sg zobowigzani uczestniczy¢
w szkoleniu informacyjnym dla firm zewnetrznych, ktére przeprowadzane jest przez
przedstawiciela NSzW. Szkolenie informacyjne dla pracownikéw firm zewnetrznych jest wazne
przez rok. Po uptywie tego okresu procedure szkoleniowg nalezy powtdrzyé. NSzW nie udziela
zezwolenia na prowadzenie jakichkolwiek prac osobom, ktére nie dopetnig powyzszej procedury.

5. Za nalezyte przeszkolenie pracownikéw firmy zewnetrznej z zakresu bezpieczenstwa i higieny
pracy, a takze za praktyczne przestrzeganie przez nich zasad BHP, w tym posiadanie i stosowanie
Srodkéw ochrony osobistej, jest odpowiedzialny ich pracodawca oraz pracownicy firm.

6. Bezposrednio przed podjeciem pracy na terenie obiektu przedstawiciel firmy zewnetrznej
odpowiedzialny za prowadzone przez nig czynnosci, ma bezwzgledny obowigzek zgtosi¢ sie do
Dziatu Eksploatacji w celu ustalenia szczegotéw wykonywanych prac i uzyskania karty zgtoszenia
prac na obiekcie.

7. Karta zgtoszenia prac na obiekcie stanowi dokument potwierdzajgcy zezwolenie NSzW na
realizacje prac na ternie obiektu przez firme zewnetrzng. Zawiera ona szczegoétowe ustalenia
dotyczgce czasu, miejsca i sposobu realizacji robot oraz informacje o liczbie oséb, ktére bedag
pracowac na terenie obiektu wraz z danymi kontaktowymi osoby odpowiedzialnej za prawidtowe

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: "ETAP 1 - Modernizacja instalacji wody zimnej,
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przeprowadzenie czynnosci. Przedstawiciel firmy zewnetrznej podpisuje karte zgtoszenia prac na
obiekcie przed jej odbiorem. Karta wydawana jest w dwdch identycznych egzemplarzach.

8. Wraz z kartg zgtoszenia prac na obiekcie, koordynator Umowy lub pracownik wyznaczony z Dziatu
Eksploatacji wydaje identyfikatory wszystkim osobom z firmy zewnetrznej i wpisuje na karte liczbe
0s0b z danej firmy i numery wydanych identyfikatorow.

9. Pracownicy firmy zewnetrznej sg zobowigzani nosi¢ identyfikatory w widocznym miejscu oraz
okazywac¢ je do weryfikacji na kazde zgdanie stuzby ochrony obiektu przez caty czas pracy na
terenie obiektu.

10. Przedstawiciel firmy zewnetrznej odpowiedzialny za prawidiowe przeprowadzenie prac, wraz
z dwoma egzemplarzami karty zgtoszenia prac na obiekcie, udaje sie do dyzurki ochrony nr 1
(parter, hol gtéwny, przy wejsciu gtdbwnym do budynku), gdzie przekazuje pracownikowi ochrony
obiektu jeden egzemplarz karty.

11. Firmy zewnetrzne dziatajgce na zlecenie NSzW powinny wykonywaé prace w dni robocze,
miedzy godzing 8:00 a 16:00.

12. W uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ wydtuzenia czasu wykonywania pracy przez
firme zewnetrzng lub prowadzenia prac w dni wolne. W celu uzyskania zgody na wydtuzenie czasu
pracy lub pracy w dni wolne, przedstawiciel firmy zewnetrznej odpowiedzialny za prawidtowe
przeprowadzenie prac, zgtasza sie do osoby, ktéra wydata mu karte zgtoszenia prac na obiekcie.
W przypadku akceptacji wydtuzenia czasu pracy po godz. 16:00 lub w dni wolne, osoba wydajgca
karte informuje o tym fakcie dowdédce zmiany stuzby ochrony obiektu. Stosowng informacje
umieszcza rowniez w na obu egzemplarzach karty zgtoszenia prac na obiekcie.

13. W normalnym trybie pracy do godz. 16:00, pracownik firmy zewnetrznej odpowiedzialny za
prawidiowg realizacje robét, po zakonczeniu prac jest zobowigzany do potwierdzenia wykonanych
czynnosci przez koordynatora Umowy lub wyznaczonego pracownika Dziatu Eksploatacji na
drugim egzemplarzu karty zgtoszenie prac na obiekcie oraz zwrécenia identyfikatoréow i drugiego
egzemplarz karty.

14. Koordynator Umowy lub wyznaczony pracownik Dziatu Eksploatacji potwierdza zakohczenie prac
i informuje o tym fakcie dowddce zmiany stuzby ochrony obiektu, ktéry wpisuje tg informacje do
pierwszego egzemplarza karty zgtoszenia prac na obiekcie.

15. W przypadku przediuzenia pracy po godz. 16:00 lub pracy w dni wolne, identyfikatory i drugi
egzemplarz karty zgtoszenia prac na obiekcie nalezy zwrdci¢ na portiernie gldwng. Potwierdzenie
wykonania pracy nastgpi w najblizszym dniu roboczym.

16. Wszelkie zdarzenia niebezpieczne, zauwazone potencjalne lub faktyczne zagrozenia itp. nalezy
zgtaszac¢ stuzbie ochrony obiektu. Niezaleznie od tego, nalezy o nich poinformowa¢ koordynatora
Umowy lub inng osobe wyznaczong z Dziatu Eksploataciji.

17. Nagte wypadki wigzgce sie z zagrozeniem zycia lub zdrowia nalezy traktowaé na zasadach ogdlnie
obowigzujgcych - to jest zgtaszac¢ ich zaistnienie pod numer alarmowy 112.

Firmy nie stosujagce sie do ww. procedury zostang usuniete z terenu obiektu przez stuzbe
ochrony. Ewentualne wstrzymanie prac lub wydtuzenie czasu ich realizacji zostanie wéwczas
potraktowane jako zawinione przez ich wykonawce.
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Szkolenie informacyjne dla pracownikéw firm zewnetrznych.

1. Omowienie spraw zwigzanych z funkcjg zarzadcy obiektu - Spotke NSZW oraz funkcjg
gtébwnego uzytkownika - Szpital. im. Marciniaka.

2. Omowienie najwazniejszych elementéw z zakresu obiektu:
e Specyfika obiektu, w ktérym beda prowadzone prace,

e Organizacja robét i prac szczegdlnie niebezpiecznych (praca w rozdzielniach SN,
studzienkach, na dachu),

e Regulamin Obiektu,
e Ochrona obiektu: uprawnienia, lokalizacja
3. Podstawowe informacje o obiekcie:

e Zasady poruszania sie po terenie obiektéw, przebieg drog komunikacyjnych
i ewakuacyjnych, wejscia i wjazdy wyfazy na dach K-1, K-5, K-8,

e Zaplecze higieniczno-sanitarne i biurowe, miejsca parkowania pojazdow,

e Miejsca gromadzenia odpadow,

e Porzadek i tad w miejscu prac,
4. Przedstawienie sposobu nadzoru, wspotpracy i koordynacji prac:

* Informacja nt. wystawiajgcych karte: zakres uprawnien i odpowiedzialnosci,
5. Elementy Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego:

e Postepowanie na wypadek pozaru - uruchomienie ROP,

e Rozmieszczenie, rodzaj, ilos¢ sprzetu p. pozarowego szpitala,

e Telefony alarmowe 112, 997,
6. Charakter prowadzonych prac:

e Prace zwigzane z zabezpieczeniem czujek pozarowych - zabezpieczenia czujek,
informacja ochrona obiektu

e Prace niebezpieczne pozarowo- sposob wykonywania prac, kontrola miejsca
pracy i stref do ktérych moze sie przedosta¢ zagrozenie pozarowe, kontrola po
zakonczeniu prac - obowigzek ochrona obiektu

Potwierdzenie odbycia szkolenia i przyjecia do stosowania

Lp. Imie i Nazwisko (czytelnie) Data Podpis
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KARTA ZGLOSZENIA PRAC NA OBIEKCIE

Nazwa Zlecajacy:
Wykonawcy: Data zgtoszenia:

Opis realizowanych prac:

Lokalizacja realizowanych prac ( Oddziat/ Dach /Segment):

Wymagane czynnosci przygotowawcze:
NSzW:

Wymagane czynnosci kontrolne po wykonaniu prac:

Osoba nadzorujgca - Wykonawca: nr tel.
ilos¢ osob
Osoba nadzorujgca - NSzW: nr tel.

Termin rozpoczecia prac:

Planowany termin zakohczenia
prac:

Potwierdzenie zakonczenia prac:

Prace pozarowo niebezpieczne |:| Tak (dodatkowa dok.) |:| Nie

Koniecznos$¢ zabezpieczenia Nie
. Tak
czujek
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Uwagi dodatkowe:

Wazne telefony:

Dyzurka ochrony nr 1/dowddca zmiany: 713064237

Dyzurka ochrony nr 2: 713064238

Dyzurka ochrony nr 3: 713064322

Dziat Eksploatacji: 713064009, kierownik dziatu: 713064008

Dziat Administracyjno-Gospodarczy: 713064006, kierownik dziatu: 713064007
Informatycy: 713064002

Wykonawca NSzW

Nazwisko i imig (czytelnie), podpis Nazwisko i imie (czytelnie), podpis

Karte zgtoszenia pracy nalezy wypetniac na komputerze lub recznie drukowanymi literami
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Zalacznik nr 2

OBOWIAZEK INFORMACYJNY
ZAMAWIAJACEGO REALIZOWANY PRZEZ WYKONAWCE

Zgodnie z wymogami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
(zwanym dalej ,RODQ”), informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ,,NOWY SZPITAL WOJEWODZKI”
Sp. zo.0., ul. Igielna 13, 50 — 117 Wroctaw (dalej: ,Administrator”), telefon: 71 7359301,
adres e-mail: biuro@nszw.pl.

We wszelkich sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych udostepnionych
przez Wykonawce mozna skontaktowac sie z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem
e-mail: iod@nszw.pl oraz korespondencyjnie na adres wskazany w pkt. 1 powyze;.

Administrator przetwarza nastepujgce Pani/Pana dane osobowe:

1) oso6b reprezentujgcych Strone oraz oséb kontaktowych w nastepujgcym zakresie:
(i) imie i nazwisko, (ii) petniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu,

2) os6b oddelegowanych przez Wykonawce do realizacji Przedmiotu umowy
w nastepujgcym zakresie: (i) imie i nazwisko, (ii) petniona funkcja, (iii) adres e-mail,
(iv) numer telefonu, (v) informacje o doswiadczeniu zawodowym i kwalifikacjach
(vi) wymiar etatu.

Pani/Pana dane osobowe zostaty udostepnione Administratorowi przez Wykonawce.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane sg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu

1) realizacji umowy zawartej miedzy Administratorem a Wykonawca, ktorej przedmiotem
jest petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: "ETAP 1 -
Modernizacja instalacji wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
wykonanych pierwotnie ze stali ocynkowanej.” ustalenia, dochodzenia lub obrony
przed roszczeniami wynikajagcymi z umowy wskazanej powyzej lub dziatan
podejmowanych przez Panig/Pana w zwigzku z tg umowa.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda:
1) pracownicy i wspotpracownicy Administratora,

2) podmioty Swiadczace na rzecz Administratora ustugi doradcze zwigzane z dziatalnoscig
Administratora,

3) podmioty Swiadczgce wustugi zwigzane z obstugg urzadzen Ilub systemow
informatycznych niezbednych do kontaktu z Panig/Panem oraz stuzgce do
przetwarzania dokumentéw zwigzanych z realizacjg umowy z Wykonawca.

Dane osobowe podlegajg réwniez udostepnieniu wiasciwym organom uprawnionym do ich
przetwarzania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen
wynikajgcych z umowy zawartej z Wykonawcg lub dziatahn podejmowanych przez
Panig/Pana w zwigzku z tg umowa.

W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, w rozumieniu art. 22 RODO.
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10. Przystuguje Pani/Panu prawo do:
1) dostepu do swoich danych osobowych — na podstawie art. 15 RODO;
2) sprostowania swoich danych osobowych - na podstawie art. 16 RODO,

3) usuniecia swoich danych osobowych — na podstawie art. 17 ust. 1 lit. a), ¢) d) i ) RODO,
to znaczy w sytuacji kiedy dane osobowe nie sg juz niezbedne do realizacji celéw,
dla ktorych zostaty zebrane, wniesiono skutecznie sprzeciw wobec przetwarzania tych
danych osobowych, dane osobowe byty przetwarzane niezgodnie z prawem lub dane te
muszg zostac¢ usuniete w celu wywigzania sie z obowigzkéw wynikajgcych z przepisow
prawa,

4) zadania od Administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego
Unii Europejskiej lub pahstwa cztonkowskiego.

11. Przystuguje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze
wzgledu na swojg szczegdlng sytuacje — na podstawie art. 21 RODO, przy czym
Administrator ma prawo kontynuowa¢ przetwarzanie tych danych na potrzeby ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen Ilub jezeli wazne prawnie uzasadnione interesy
Administratora okaza sie nadrzedne wobec Pani/Pana intereséw, praw i wolnosci
zwigzanych z tg szczegdlng sytuacja.

12. Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uznaja, ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczgcych narusza
przepisy RODO.

13. Nie przystuguje Pani/Panu prawo:

1) do zgdania usuniecia danych osobowych w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, lit. d lub lit. e
RODO,

2) do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 3

OBOWIAZEK INFORMACYJNY
WYKONAWCY REALIZOWANY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

W oparciu o tres¢ art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzania danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: RODO) ...iiiiiiiiiii ittt et aaaas
przekazuje informacje dotyczacg przetwarzania danych osobowych. Prosimy o zapoznanie sie
Z ponizszymi informacjami.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Panstwa danych osobowych jest .............. zsiedzibgwe .....................
Dane kontaktowe Administratora:

Kontaktz ................ jest mozliwy pod numerem telefonu i faxu: ...................... oraz pod
adresem poczty elektronicznej ................... lub pisemnie na adres siedziby wskazany
w punkcie 1.

Inspektorem Ochrony danych osobowych w ................. jest Pan/Pani ................ ,
z ktérym mozna sie kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania
danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej ........................ , telefonicznie
pod numerem telefonu ................ lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania
Panstwa dane przetwarzamy w celu:

1) wykonania zawartej umowy, ktorej przedmiotem jest petnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: ’ETAP 1 - Modernizacja instalacji
wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonanych pierwotnie ze stali

ocynkowanej” co stanowi prawnie uzasadniony interes .......................... , czyli — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
2) wypehienia przez ..................... obowigzkow prawnych wynikajgcych z przepisow

prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,

3) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen, czyli w zwigzku z realizowaniem prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez .............c.c.coovinnnen. — na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Zrédto pochodzenia danych osobowych:
Zakres, wjakim ............... przetwarza Panstwa nastepujgce dane osobowe:

1) oséb reprezentujgcych Strone oraz osob kontaktowych w nastepujgcym zakresie:
(i) imie i nazwisko, (ii) petniona funkcja, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu.

2) o0sbb wyznaczonych przez Zamawiajgcego do kontrolowania realizacji prac i ich odbioru
w nastepujacym zakresie: (i) imie i nazwisko, (ii) petniona funkcja, (iii) adres e-mail,
(iv) numer telefonu.

Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane do czasu przedawnienia roszczen
wynikajgcych z umowy zawartej z Zamawiajgcym lub dziatan podejmowanych przez
Panig/Pana w zwigzku z tg umowa.

Odbiorcy danych osobowych

Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: "ETAP 1 - Modernizacja instalacji wody zimnej,

cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonanych pierwotnie ze stali ocynkowanej.”
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Odbiorcami Panstwa danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepiséw prawa lub inne podmioty, ktére na podstawie
podpisanych stosownych umow przetwarzajg dane osobowe, dla ktérych Administratorem
JEST i

8. Przekazywanie danych poza EOG

Panstwa dane nie bedg przekazywane do podmiotéw znajdujgcych sie w panstwach poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym.

9. Prawa osoby, ktorej dane dotyczg

Przystuguje Panstwu prawo zgdania od Administratora dostepu do danych osobowych oraz
prawo zgdania ich sprostowania, ich usuniecia lub ograniczenia ich przetwarzania.

Majg Panstwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powziecia
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych.

10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

W zwigzku z przetwarzaniem Panhstwa danych osobowych, decyzje dotyczgce Panstwa
nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany.

11. Informacja o wymogu podania danych.

Podanie przez Panhstwa danych osobowych jest obowigzkowe w sytuacji, gdy przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami
umowa.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

- |
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: "ETAP 1 - Modernizacja instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonanych pierwotnie ze stali ocynkowanej.”
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Zatacznik nr 4

Informacje o osobie wyznaczonej do realizacji Umowy, dokumenty potwierdzajgce posiadanie
wymaganych uprawnieh oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego:

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

pieczec

- |
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: "ETAP 1 - Modernizacja instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji wykonanych pierwotnie ze stali ocynkowanej.”
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Zalacznik nr 5

Wzoér os$wiadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy o catkowitym zaspokojeniu
wynagrodzenia z umowy podwykonawczej

Zamawiajacy:
Wykonawca:
Podwykonawca:

Dalszy Podwykonawca:

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY

Dotyczy:

1) ustug Swiadczonych w Poznaniu przy ul. ..........c.cooooeiiinnn. , objetych umowag o generalne
wykonawstwo - Umowanr ..................... zdnia ...l r.

2) umowy podwykonawczej Nr ............. z dnia ... r. zawartej pomiedzy:
.............................. T

W zwigzku z realizacjg umowy podwykonawczej zawartej pomi€dzy .............cccoeeveveinnnnnn. , a

.......................... , Podwykonawca os$wiadcza, ze Wpykonawca / Podwykonawca fj.
................... otrzymat petne wynagrodzenie nalezne za ustugi wykonane w okresie objetym
protokotem odbioru (koncowym lub czesciowym), na podstawie ktérego wystawiona zostata
faktura VAT Wykonawcy / w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywat ustug .

Jestem Swiadomy, iz ztozenie nieprawdziwego oswiadczenia moze wyczerpywa¢ znamiona
przestepstwa okreslonego w art. 286 § 1 Kodeksu karnego zagrozonego karg pozbawienia
wolnosci do lat 8 i oznacza jednoczes$nie brak mozliwosci dochodzenia od Inwestora roszczeh w
oparciu o zapisy art. 647 1 Kodeksu cywilnego.

W imieniu Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy

- |
Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji pn.: "ETAP 1 - Modernizacja instalacji wody zimnej,
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