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CZESC I - CZESC OPISOWA

1. Opis ogélny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zagospodarowanie terenu przy Urzegdzie Gminy Rozogi.
Zagospodarowanie terenu przy Urzedzie Gminy Rozogi polegajgce na:

e rozbidrkach istniejacych nawierzchni i elementow matej architektury;

e budowie parkingu z miejscami postojowymi o nawierzchni utwardzonej z drogg
dojazdows;

* wykonanie prac pielegnacyjnych przy istniejacej zieleni, nowych nasadzen zieleni,
w wyznaczonych miejscach;

° montaz obiektéw matej architektury (stojaki rowerowe, lawka, kosze na Smieci,
zabudowa pojemnikéw na odpady, tablice informacyjne o Gminie Rozogi, maszt
flagowy).

e montaz elementéw o$wietlenia;

konieczne roboty rozbiérkowe:

* rozebranie, wywiezienie i utylizacja istniejgcej nawierzchni;

* demontaz latarni , masztoéw flagowych, koszy na $mieci oraz ich wywiezienie;

e demontaz i wywoz tablic informacyjnych;

e wycinka wywiezienie i utylizacja roslinno$ci zaplanowanej do usunigcia (wycinke nalezy
uzgodni¢ z zamawiajgcym).

Celem tych dziatan jest poprawa waloréw estetycznych i uzytkowych terendow przy Urzedzie
Gminy Rozogi. Projekt zagospodarowania terenu musi unikaé tworzenia barier
architektonicznych. Nalezy stosowaé si¢ do wytycznych projektowania uniwersalnego co
umozliwi dostgp najszerszej grupie mieszkafncow i odwiedzajgcych. Realizacja powyzszych
zadan obejmuje swoim zakresem wykonanie prac badawczych, inwentaryzacyjnych,
pomiarowych, projektowych, ziemnych, budowlanych, instalacyjnych, wykornczeniowych
niezbgdnych do zrealizowania w/w inwestycji. Do przedmiotu zaméwienia nalezy rowniez
uzyskanie wszelkich niezbgdnych pozwolen i uzgodnief potrzebnych do zaprojektowania,
realizacji oraz oddania obiektéw do uzytkowania. W razie kolizji przebiegu planowanej
infrastruktury z istniejacg roslinnoscia, elementami innej infrastruktury, inwentaryzacja oraz
pozyskanie decyzji niezbednych do realizacji przedmiotu Zaméwienia jest po stronie
Wykonawcy. Roboty budowlane moga zostaé zrealizowane na podstawie dokumentacji
architektoniczno-budowlanej oraz wykonawczej, wykonanej w oparciu o niniejszy program

funkcjonalno- uzytkowy.



1.1 Charakterystyczne parametry obiektu opracowania i zakresu robét budowlanych

Granice terenu opracowania w Rozogach wyznaczaja od wschodu ul. W. Ketrzynskiego,
od potnocy, potudnia i zachodu granice stanowia nieruchomosci prywatne. Zakres ten pokrywa
si¢ z administracyjnymi granicami dzialki nr 244/1. Rozogi. Aktualnie zagospodarowanie
wyznaczonego obszaru stanowia: w zachodniej czesci dziatki znajduje si¢ ogdlnodostepny
parking o nawierzchni szutrowej obstugujacy przede wszystkim pracownikow urzedu oraz
interesantéw. Dojazd do parkingu realizowany jest z drogi publicznej po wschodniej stronie
terenu inwestycji z ul. W. Ketrzynskiego. Przy granicy dziatki od strony poludniowej i
zachodniej rosng drzewa. Obszar opracowania jest ptaski, wydzielony ogrodzeniem od strony

potnocnej, zachodniej i potudniowej, ktére nie jest przeznaczone do demontazu. Dzialka

uzbrojona jest w wode, kanalizacje ogéInosptawna oraz instalacj¢ energetyczna.
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Nr dz. 244/1

Powierzchnia dziatki: 1962 m”

Powierzchnia inwestycji: 1440 m*

Bilans zagospodarowania terenu - stan istniejacy :

teren utwardzony (dojazdy, chodniki) ok. 408,5 m”
parking (naw. szutrowa) ok. 565,5 m”.
Obrzeza 8x30x100 - do rozbidrki ok. 275 m
Krawezniki najazdowe - do rozbiorki ok.7,5m
tereny zielone ok. 466,8 m”

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Dziatka o nr ewidencyjnym 244/1 obreb Rozogi znajduje si¢ na terenie objetym
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Potozona jest w strefie UP- tereny
obicktéw uzytecznosci publicznej. Do PFU dotaczono wypis i wyrys z MPZP w ktérym
okreslono poszczegdlne wskazniki, ktére nalezy uwzgledni¢ podczas prac projektowych.

Wykonawca podejmujacy si¢ realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do
wykonania zaméwienia zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane; Dz. U. 2013 r. poz. 1409 ze zm., warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robdt, obowigzujacymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania

zamoOwienia.

1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wszystkie elementy zamoéwienia winny byé wykonane w oparciu o obowigzujgce
przepisy i normy. Przedmiotowe zadanie nalezy traktowaé Jako catosciowe i koordynowac jego

poszczegolne elementy na etapie projektowym i wykonawczym.

1.5 Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szczegétowe wlasciwosei  funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we wskaznikach
powierzchniowo-kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997 w szczegdlnosci:
powierzchnie uzytkowe, wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, inne powierzchnie. Wszelkie

zestawienia maja jedynie na celu przyblizenie zakresu i kosztu niezbednych prac:

Projektowane zagospodarowanie terenu:

Zielen projektowana ok. 640 m*

Utwardzone ciagi piesze ok. 71 m’




Utwardzone migjsca postojowe ok. 584.4 m”
Utwardzona powierzchnia ruchu kotowego ok. 232 m*
Obrzeze betonowe 8x30x100 ok. 206 m
Kraweznik najazdowy 15x22x100 ok. 10,5 m

Zestawienie projektowanych elementdw:

Ilos¢ miejsc postojowych 21-23 szt.
Miejsce postojowe dla oséb
. 1 szt.
niepetnosprawnych
Latarnie (wymiana istn. stupéw i opraw) 3 szt.
Latarnie solarne (nowa) 1 szt.
Maszt flagowy 1 szt.
Ogrodzenie $mietnikéw (dl. ok. 13,5 m i
1 kpl.
wys. 1,75 m)
Kosze na $mieci 2 szt.
Lawka 1 szt.
Stojak rowerowy 1 kpl. (6szt.)
Tablice informacyjne (wymiana istniejacych .
Szt.
- demontaz 2 szt.)

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

Zagospodarowanie terenu opracowane zostalo na podstawie informacji uzgodnionej

z Zamawiajacym. W zakres niniejszego opracowania wchodzi:

° zestawienie  wszystkich prac  przedprojektowych w  tym: badawczych,

inwentaryzacyjnych i pomiarowych niezbednych dla realizacji inwestycji,

e  zestawienie wszystkich prac projektowych niezbednych do realizacji zadania,

e  zagospodarowanie terenu

e  przygotowanie kosztorysow inwestorskich

e uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen

e budowa
Opracowanie nie obejmuje swoim zakresem:

e  inwentaryzacji budynku.

Ponad to realizacja zadania odbywa¢ si¢ bedzie w systemie "zaprojektuj i wybuduj".
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Zamawiajgcy wymaga:

e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia,

° opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

e wykonania wszystkich elementéw zamdéwienia,

e obstugi geodezyjnej inwestycji,

* sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym:
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawea przedlozy Zamawiajacemu do akceptacii harmonogram rzeczowo-
finansowy inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 2 lat gwarancji
na wykonane prace. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania
i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentacji Projektowej,

a w szczego6lnosci Projektu Budowlanego.

2.1 Przygotowanie terenu budowy

Kierownictwo prac budowlanych musi w szczegdlnosci dopilnowaé aby zamierzenie
inwestycyjne od poczatku do kofica prowadzenia robét budowlanych bylo zgodne
z dokumentacja projektowa, wytycznymi projektantéw obiektu, wszelkimi zasadami wiedzy
technicznej, norm i obowigzujacych przepisow prawnych, w szczegblnosci: pilnowaé
przestrzegania prawa budowlanego, cywilnego i porzadku na terenie objetym inwestycja
i oddziatywaniem inwestycji w wyznaczonym obszarze. Na ten cel kierownictwo sporzadzi
wnikliwy Plan BIOZ i dopilnuje zastosowania go w praktyce. Nalezy zabezpieczy¢ teren budowy
oraz rob6t budowlanych w sposob wydzielajacy wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa nie
generowata zanieczyszczen terenu i uciazliwosci z prowadzonych robot budowlanych.
Codziennie nalezy sprzata¢ plac budowy i zabrudzenia wynikajagce z prowadzenia prac
budowlanych powstate na terenie inwestycji. Teren budowy obejmujacy budowe obiektu
wymaga wykonania nastepujacych prac przygotowawczych: wydzielenie i ogrodzenie placu
budowy oraz terenéw skladowych materiatow budowlanych i odpadéw wedtug przygotowanego
wezesniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiajacym, oznakowanie
terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych wedtlug wytycznych Planu BIOZ, zapewnienie
organizacji transportu materialtéw budowlanych i dojazdu do realizowanego terenu w sposob
bezszkodowy dla zrealizowanych wezesniej prac, zapewnienie energii elektrycznej i wody do
zasilania placu budowy (podpisanie i sfinansowanie stosownych umoéw), o$wietlenie placu

budowy zgodnie z przyjetym harmonogramem prac (na przyklad w celu umozliwienia pracy
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nocnej), przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych
obszar6w w miejscu prowadzonych prac. Zaleca sie wykonanie ogrodzenia o wysokosci 2 m,
uniemozliwiajgcego przedostanie si¢ 0séb niepowotanych na teren budowy. Materiaty, ktore
dostarczane beda na budowe jako zabezpieczone przed woda opadowa (zafoliowane palety),
nalezy sktadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.
Materialy i urzadzenia wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi
nalezy przechowywa¢ w kontenerach stalowych. Materialy sypkie nalezy skladowaé z
uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci sktadowania. Odpady powinny by¢
przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce - ich wywozem
1 utylizacja beda zajmowac si¢ wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace odpowiednie
uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do minimalizacji ilosci odpadéw, a takze do
ograniczania ilo$ci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery.

Kierownictwo rob6t dgzy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla
realizatorOw i otoczenia. Humus i grunt pozyskany z wykopéw w trakcie budowy nalezy po
zakonczeniu budowy wykorzysta¢ do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu. Roboty
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. Pracownicy zostang wyposazeni
w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy musza mie¢ wazne
badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP.

Kierownicy robot zobowiazani sa do przeszkolenia pracownikéw przed przystapieniem
do robot do szkolenia stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowaé i potwierdzié podpisem
osoby szkolacej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio
wyznaczone i oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji rob6t stosowa¢ nalezy materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong
dokumentacjg techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane
dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atesty,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych
lub zgodnosci z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jakosci, atesty,
wymagane prawem opinie i os§wiadczenia.

Maszyny i urzadzenia oraz narzedzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na
znak bezpieczenstwa i powinny by¢ oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma
obowiazku wyposazenia maszyn i urzadzeh pracy w certyfikat, wéwczas producent, importer,

dystrybutor lub inny dostawca maja obowigzek wydac deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z
11



normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi

wiasciwymi przepisami. W/w maszyny i urzadzenia powinny charakteryzowa¢ si¢ minimalnym

poziomem hatasu w czasie pracy.

2.2 Wymagania zamawiajgcego w stosunku do zakresu i formy projektu

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca przeprowadzi robocze
konsultacje z Zamawiajacym w celu akceptacji proponowanych przez Wykonawce
rozwigzan technicznych i lokalizacji urzadzen.

Wykonawca przedtozy dokumentacj¢ projektowa w ciggu 4 tygodni od podpisania
umowy.

Niezbgdne jest uzyskanie akceptacji Zamawiajacego co do formy i tresci dokumentacji
Przedktadanie Zamawiajacemu na biezaco kserokopii wszelkich wystapien, uzgodnien i
oryginatéw uzyskanych decyzji i uzgodnien.

Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ z tytulu  zbyt péznego przekazania
Zamawiajgcemu  materiatéw, opinii i uzgodnien, skutkujacych nieterminowoscig
realizacji przedmiotu zamdwienia.

Konieczne jest uzupelienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek
uzgadniajacych.

W dokumentacji nalezy przedstawié rozwiagzania zabezpieczenia obszaru prowadzenia
robot przed dostepem osob trzecich.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyki polskim, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, z warunkami technicznymi i prawem budowlanym oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢.

Dokumentacja powinna by¢ podpisana przez uprawnionego projektanta uczestniczacego
w realizacji zamdwienia.

Dokumentacj¢ nalezy opracowa¢ w sposéb czytelny, opisy pismem maszynowym (nie
dopuszcza si¢ opisOw recznych).

Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robét, doboru
materialéw i urzadzen powinny okre$laé¢ przedmiot zamowienia w sposob zgodny z art.
29 1 30 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych; Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 ze zmianami.

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich.

Uzyte w dokumentacji oferty konkursowej nazwy wlasne okreslaja jedynie minimalne
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oczekiwane parametry i wyglad urzadzen oraz materiatéw.

* Zamawiajacy otrzyma 4 egz. pelnej dokumentacji w formie drukowanej oraz 1 egz. w
wersji elektrycznej w formacie .dwg i .pdf.

° Zamawiajacy otrzyma potwierdzenie wykonania zgloszenia.

* Po przekazaniu dokumentacji przez Wykonawce Zamawiajacy w ciagu 7 dni roboczych
sprawdzi kompletno$¢ i zakres opracowania dokumentacji. W przypadku stwierdzenia
wad lub brakéw w dokumentacji Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie do 7 dni roboczych. Poprawiona i uzupetniong dokumentacj¢ Zamawiajacy
sprawdzi w terminie do 7 dni roboczych. Procedura poprawiania badz uzupekniania
dokumentacji moze by¢ ponawiana. Po przyjcciu bezusterkowego projektu podpisany

zostanie protokét odbiorczy dokumentacji projektowe;.

Zestawienie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej - przygotowanej do

oddania Zamawiajacemu:

Zakres opracowania:

Mapa do celow projektowych 1 kpl. wersji papierowej
. i : 1 CD/DVD z nagranymi
Projekt budowlany 4 kpl. wersji papierowej
plikami dokumentacji

Projekt wykonawczy 4 kpl. wersji papierowe;j o
projektowej i
Przedmiar robot 2 kpl. wersji papierowe; )
kosztorysowej

Kosztorys inwestorski 2 kpl. wersji papierowe;j

Ponad to wykonawca dokona wizji lokalnej przed rozpoczgciem wykonywania projektu oraz
dokona wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolef w ramach przedmiotowej inwestycji.
Opracowanie przedmiotu zaméwienia powinno byé sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami polskiego prawa. Kompletna Dokumentacja Projektowa powinna by¢ sporzadzona
w dwoch wersjach: papierowej oraz w wersji clektronicznej. Zapis w formie elektronicznej

powinien zosta¢ dokonany na plycie CD (DVD)

Wykonawca jest zobowiazany do uzyskania na swdj koszt aktualnej mapy do celéw
projektowych na obszar objety przedmiotem zaméwienia. Dlatego zakres objety zaméwieniem
obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

® opracowanie lub aktualizacj¢ map do celéw projektowych;

° uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na rozbidrke (jezeli jest wymagane);
13



e uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/zgloszenia (jezeli jest
wymagane);

* uzyskaniec w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane).

2.3 Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére elementy Dokumentacji
Projektowej byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, po wczesniejszym  wewnetrznym
skoordynowaniu dokumentacji przez projektantéw branzowych (z ich zapisem potwierdzajgcych
powyzsze czynnoSci) i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenie przez
uprawnionego przedstawiciela Gminy Rozogi. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien
nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia projektu w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze dokumentacja projektowa nie spetnia wymagan,

co do przedmiotu zamdwienia.

2.4 Wizytacja terenu budowy

Przez zlozeniem oferty Wykonawca powinien odbyé wizytacje terenu objetego
opracowaniem oraz jego otoczenia w celu oceny kosztow i ryzyka wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujacej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robot budowlano-
montazowych jaki przygotowania projektow i wyznaczenia zakresu niezbednych ekspertyz i

uzgodnien.

2.5 Wymagania dotyczace realizacji zadania, urzadzen i materialow

Wszystkie stosowne materialy musza posiadaé wymagane atesty, aprobaty techniczne
oraz musza by¢ zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi podanymi przez producentéw.
Wszystkie zamontowane urzadzenia i materialy musza spehnia¢ wszystkie wymagania w
zakresie bezpieczefistwa uzytkowania zgodnie z obowigzujacymi normami. Wykonawca udzieli

minimum 2 letniej gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urzadzenia.
1) Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest opracowana w dokumentacji projektowe;j
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, a wymagania okreslone choéby w jednym z

nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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Dokumentacja projektowa zawieraé bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W
przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy beds zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét oraz obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robét nalezy
uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym
rowniez te ktére ulegly zmianie badZ aktualizacji. W przypadku istnienia norm, certyfikatow,
aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczeglnionych w dokumentacji, a
obowiazujacych, Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania sie¢ do ich tresci i postanowien.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektows lub
ST 1 wplynie to na niezadawalajaca jako$é¢ elementu budowli, to takie materialy zostang

zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
2) Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykaficzania robot
Wykonawca bgdzie podejmowaé wszelkie kroki majace na celu stosowanie sie¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie

jego sposobu dzialania.
3) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez Jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
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Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w

sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
4) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegdlnodci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypenieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca
odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia; Dz. U. Nr 120, poz. 1126.
5) Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robé6t przez

Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego.

6) Materiaty

Wszystkie materialy wbudowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja
spetnia¢ wymagania obowiazujacych przepisow, a wykonawea musi posiadaé¢ dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych; Dz. U. 2014 r. poz. nr 92 poz. 881 - tj. i posiadaja
wymagane parametry.

7) Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow, jak réwniez odpowiednie
deklaracje zgodnosci, aprobaty, dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badafh w celu wykazania, ze
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materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciagty spetniaja wymagania ST w czasie
realizacji robét. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materiatow,

dzierzawy i inne, jakie okazg sie potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatéw do robét.
8) Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Jesli inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatléw do innych robdt,
niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora i Wykonawce. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczgc si¢ z

Jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.
9) Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda uzyte
do robodt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
10) Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do
wykonywania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Powinien by¢ zgodny

z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

11) Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre
nie wptyng nickorzystnie na jakosé wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami wiedzy okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym
umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych
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parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.
12) Wykonywanie robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca
Jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdéw robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej Iub

przekazanymi na pismie uwagami inspektora Nadzoru.
13) Kontrola jakoS$ci robot

Zamawiajagcy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrole robét i jako$é materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatow i robot w
zakresie i z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci badan

okreslone bedg w ST, normach i wytycznych.
14) Odbior robdt

Zamawiajacy ustala nastgpujace rodzaje odbiorow:
® odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
e odbiér koncowy
e odbidr ostateczny
Sprawdzeniu w ramach odbioru bedg podlegaty:
° uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST

e jako$¢ wykonania i odbioru robot.
15) Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidér robot

zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
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ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru dokonuje
Inwestor. Gotowo$¢ danych czesci do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 2 dni roboczych od daty

zgloszenia i powiadomienia o tym fakcie inwestora.
16) Odbidr koficowy

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
lub drogg mailowa o tym fakcie Inwestora. Odbior koficowy robét nastgpi w terminie ustalonym
w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakoficzenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej w ,,Dokumenty do odbioru
koricowego robét”. Odbioru konicowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w jego i
Wykonawcy obecnosci. Komisja odbierajaca dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

e dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowsg,e jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji robét,

e protokoly odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

¢ dziennik budowy, jezeli byl wymagany

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie ze ST,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych,

e operat odbioru koficowego nalezy opracowaé w dwéch egzemplarzach, w jednym
z nich nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentéw.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni
od daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Protokél odbioru
koncowego zostanie sporzadzony na formularzu okreslonym przez Zamawiajacego. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru

koncowego robét.



17) Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

dotyczacych odbioru koficowego robot.

2.6 Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Rozpoczgeie realizacji zamierzenia inwestycyjnego mozliwe jest po uzgodnieniu
dokumentacji z wyznaczonym przedstawicielem Gminy Rozogi posiadajacym uprawnienia w
tym zakresie. Oraz uzyskanie pozwolenia na budowe Ilub braku sprzeciwu w przypadku
zgloszenia rob6t budowlanych.

Podane ponizej proponowane rozwigzania maja jedynie na celu przyblizenie zakresu i
kosztu niezbgdnych prac. W ramach zagospodarowania terenu przy budynku Urzedu Gminy
Rozogi przewiduje si¢ zainstalowanie nowych stojakéw rowerowych konstrukeji stalowej w
kolorze czarnym, utworzenie otwartej wiaty $mietnikowej z mozliwoscia sortowania odpadéw -
wykonana np. jako estetyczny obiekt w konstrukcji ze stali malowanej proszkowo i azurowymi
metalowymi Scianami lub innej wspolgrajacej z charakterem catego kompleksu. Dostep do wiaty
musi uwzglednia¢ potrzeby i mozliwosci 0séb z niepetnosprawnosciami oraz wymogi firmy
odpowiedzialnej z wywoz $mieci. Ponad to przewiduje si¢ remont schodéw i podjazdu w strefie
wejsciowej oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych i posadzenie zieleni. Ponizej

przedstawiono i opisano poszczegélne elementy zagospodarowania terenu.

1) Przyktadowa mata architektura

Nazwa Zdjecie

Stojak rowerowy

Przgsto ogrodzeniowe, otwartej wiaty

smietnikowej
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Kosz na $mieci

Lawka

Maszt flagowy

2) Nawierzchnie utwardzone

Na obszarze opracowania zaprojektowano nawierzchnie utwardzone z kostki brukowej
betonowej. Nawierzchnia ta zostanie ulozona na drodze dojazdowej, miejscach parkingowych
oraz dojsciach. Ponizej przedstawiono parametry nawierzchni oraz konstrukcje podbudowy pod
nawierzchnie:

e nawierzchnia dojazdowa oraz ciagi piesze z kostki betonowej. Kostka w kolorze

szarym o wymiarach 10x20x8 cm brzegi bez fazowania.

* nawierzchnia stanowisk postojowych z tej samej kostki betonowe;.

e migjsca parkingowe wyznaczone kostka betonowa bez fazowa w kolorze grafitowym

0 wymiarach 10x20x8 cm.
e powierzchnia utwardzona otoczona obrzezem betonowym na lawie betonowej
z oporem. Szarego wymiarach 30x100x8 cm.

® W miegjscu potaczenia wejscia pieszego z chodnika na teren dzialki oraz wjazdu

kofowego nalezy zastosowaé kraweznik najazdowy szary 15x100x22 cm licowany

z droga asfaltows.
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Nazwa

Zdjecie

Kostka w kolorze szarym 10x20x8 cm

Kostka w kolorze grafitowym 10x20x8 cm

obrzeze betonowe szare 30x100x8 cm

kraweznik najazdowy szary 15x100x22 cm

W ramach prac zwigzanych z pieszym i kotowym ukfadem komunikacyjnym przewiduje

si¢  wykonanie robot ziemnych zwigzanych z modelowaniem terenu wedtug  uprzednio

wyznaczonych pozioméw i spadkéw oraz prac zwiazanych ze stabilizacja gruntéw. Podbudowa

parkingu, ciggéw pieszych i drog. Ponizej przedstawiono opis i schematy przekrojow przez

konstrukcje nawierzchni:

Ciagi piesze i miejsca parkingowe:

* Kostka brukowa grubo$é 8 cm (10x20 cm) bezfazowa

® Podsypka 3-5 cm , mieszanka cementowo —piaskowa 1:4

e Podbudowa warstwowa II 5 cm, kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5

mm lub beton B10 uktadany w stanie potsuchym stabilizowany mechanicznie

® Podbudowa warstwa 1 20 cm kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie: thuczen

31,5/63 mm
*  Grunt rodziny wyprofilowany
Droga:

® Kostka brukowa grubo$é 8 cm

* Podsypka 3-5 ¢cm , mieszanka cementowo —piaskowa 1:4

e Podbudowa warstwowa II 10 cm, kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5
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® Podbudowa warstwa I 25 cm kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie: thuczen
31,5/63 mm

¢ Grunt rodziny wyprofilowany

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIECIAGOW PIESZYCH I MIEJSC PARKINGOWYCH

towa lundomentowa

e Qbizeze petonowe 8x30x100 om

-

——————— kO$tka brukowo gruboid 8 cm (bezdazowa)

podsypka 3-5 cm. mieszanka cementowo- piaskowa 1:4

T podbudows warstwa il
kruszywo tomane stobilizowone mechanicznie 0/31,5 mm
iub beton B0 uktadany w stanie potsuchym stobiizowany
mechanicznie

Podbudowa warstwa |
kruszywo tamane stabilizowone mechanicznie: Huczen 31.5/ 631

Grunt rodzimy wyprofilowany spodek 1-3%

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE DROGI

kostka brukowa grubodc 8 em (bedazowa)

podsypka 3-5 cm, mieszonka cementowo- piaskowo 1:4

podbudowa warstwo i
kruszywo fomane stobilizowone mechanicznie 0/31.5 mm

~ Podbudowa warstwa |
kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie :
Huczen 31.5/63 mm

M‘@.“x‘f’@?’ e @l

s0:0-0
CAA DA ]

Grunt rodzimy wyprofilowany spadek 1-3%
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3) Instalacje sanitarne

Przewiduje si¢ powierzchniowe odprowadzanie wéd deszczowych, poprzez odpowiednie
uksztattowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych. W celu swobodnego splyw wod z
nawierzchni, nalezy uksztattowaé ze spadkiem poprzecznym wynoszacym m.in. 2%. Spadek

podhuzny wynikaé bedzie z konfiguracji terenu.
4) Instalacje elektryczne

Punkty $wietlne w postaci latarni nalezy pozostawi¢ w dotychczasowej lokalizacji, na
nowe nalezy wymiefi stupy oraz oprawy. Stup latarni w kolorze grafitowym lub czarnym
wysokosci 5 m. Latarnia powinna mie¢ mozliwo$¢ instalacji gniazda elektrycznego do podpigcia
przewodu zewngtrznego. Sterowanie o$wietleniem latarni za pomocg zegara astronomicznego -
stuzacego do zalgczania i wylaczania o$wietlenia lub innych odbiornikéw elektrycznych,
zgodnie z porami zachodu i wschodu stofica z mozliwoscia zaprogramowania przerwy nocnej,

czyli czasowego wylgczenia odbiorikéw w celach oszczgdnosciowych. Proponowana latarnia:
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W celu o$wictlenia terenu parkingu zlokalizowanego od strony zachodniej dzialki, ze
wzgledéw utrudnionego dostgpu do instalacji elektrycznej proponujemy lampe¢ solarng

wysokosci 3-5m.

2
T

5) Zieleni - opis rozwigzan dotyczacych istniejacej zieleni

Caly drzewostan nalezy przeznaczy¢ do adaptacji, oprocz jednego drzewa w strefie
wjazdowej. Do usunigeia przeznaczyé zywoploty z krzewéw lisciastych, oraz czes¢ krzewow
lisciastych, rosliny z rabaty (Konwalia majowa) nalezy przesadzié na nowe stanowisko na

terenie gminy w uzgodnieniu z inwestorem. Zielei do usuniecia nalezy uzgodnié z

zamawiajgcym na etapie projektu budowlanego. Wymagania w stosunku do kompozycji zieleni:

e kompozycja zieleni wysokiej - nalezy opiera¢ si¢ bedzie na istniejacych drzewach,
e kompozycja zieleni niskiej - rozbudowaé o nieregularne uktady krzewéw ozdobnych i
bylin,

* krzewy i byliny powinny by¢ zestawione w grupy o duzej powierzchni jednej odmiany
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w przypadku krzewéw min 5 m? oraz w przypadku bylin 2 m?,

* kolorystyka uktadu ma si¢ opiera¢ na barwach zimnych z przewagg koloru fioletowego
oraz biatego,

e zasada kompozycji od najnizszych roslin od strony parkingu i ciagéw komunikacyjnych
do najwyzszych pod ogrodzeniem,

e centralnie potozony trawnik reprezentacyjny w rejonie wejsciowym (typowa mieszanka

traw na trawnik).
6) Zielen - wytyczne realizacyjne

® Material szkotkarski musi byé czysty odmianowo wyprodukowany zgodnie z
zaleceniami wydanymi przez Zwiazek Szkétkarzy Polskich w 2011 r.,

e sadzonki krzew6w musza by¢ w wieku minimum 3 lat,

e dobdr gatunkowy przedstawiony w niniejszym opracowaniu moze by¢ modyfikowany
W uzgodnieniu z Zamawiajacym z zachowaniem pierwotnej kolorystyki,

® ggstos¢ sadzenia roslin musi by¢ dostosowana do gatunku i odmiany zgodnie ze sztuka
ogrodows,

e zastosowaé odpowiednie mieszanki traw w zaleznosci od nastonecznienia,

® nalezy przewidzie¢ wysoka jakos¢ wszystkich materiatéw uzytych w realizacji

elementéw zieleni.
7) Zielen - zakres prac do wykonania

e Usunigcie zywoptotow,

* zabezpieczenie drzew i krzewow przeznaczonych do adaptacji na czas prowadzenia
robot,

e zdjgcie calej darni i wywiezienie poza teren inwestycji,

* zdjecie ziemi urodzajne;j i ztozenie jej na pryzme poza terenem inwestycii,

® po wykonaniu robdt budowlanych oczyszczenie terenu przeznaczonego pod zieleh z
resztek budowlanych, gruzu i $mieci i wywiezienie ich poza teren inwestycji,

 rozscielenie ziemi urodzajnej zgromadzonej na pryzmie lub dowiezionej z terenu poza
inwestycja,

* przygotowanie podtoza pod rabaty bylinowe, minimalna grubosé warstwy 10 cm,

e sadzenie krzewow z pelng zaprawa dolow,

 sadzenie bylin na przygotowane kwatery,
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® mulczowanie kora ogrodnicza nasadzen krzewéw oraz mulczowanic torfem

odkwaszonym nasadzefi bylinowych,
e zalozenie trawnika z siewu,

® picelggnacja w okresie gwarancyjnym.

8) Zielen - wykaz zaprojektowane;j roslinnosci

Nazwa Tlos¢ [szt.]

Berberis thunbergii (berberys =
thunberga )’Tiny Gold’

Berberis thunbergii (berberys i
thunberga )’Bagatelle’

Cornus alba © Sibirica i
Variegata’ deren bialy

Buxus sempervirens e

Bukszpan wieczniezielony
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Allium gigantem

: 30
Czosnek olbrzymi
Hydrangea paniculata
(Hortensja bukietowa) 14
‘Limlight’
Hydrangea paniculata
(Hortensja bukietowa) "Bobo' 32

Hosta (funkia) ‘Minuteman’

125
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Hosta (funkia) ‘Halcyon ° 125
Carstens Wintergold
Sosna gorska -
Salvia nemarosa
30
Szalwia omszona ‘Mainacht’
Aruncus sinensis
Parzydto lesne "Pearl White' 48

Tlo$¢ projektowanego trawnika: 58 m”
Tlo$é projektowanej nawierzchni z agrowtékniny i kory pod roslinnoscia: 327 m*
2.7 Wymagania dotyczace rozliczen

Podstawa ptatnoséci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce. Cena ta
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bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci zwiazane z wykonaniem zadania. Cena ryczattowa
zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna, lecz nie wyklucza zadania dodatkowej
zaplaty w przypadku wystgpienia okolicznosci o ktérych wykonawca nie mogt wiedzie¢ badz
wystgpienia sily wyzsze;j.

Cena oferty Wykonawcy powinna zawieraé m.in.:

— koszty zwigzane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy,

— koszty zwigzane z realizacjg robot budowlanych objetych zaméwieniem,

— koszty robét przygotowawczych (zagospodarowania terenu budowy, utrzymania zaplecza
budowy, dozoru budowy i ubezpieczenia budowy) oraz koszty robét tymczasowych okreslonych
W niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,

— koszty urzadzenia i zagospodarowania terenu w tym terenu pod sktadowanie odpadéw.

— koszty obstugi geodezyjne;j,

— koszty inwentaryzacji powykonawczej,

— koszty badan i pomiar6w w czasie wykonywania i odbioru robét, okreslone w Programie
funkcjonalno-uzytkowym i obowiazujacych przepisach,

— koszty wywiezienia pozyskanych w trakcie prac materiatow rozbioérkowych,

— koszty nadzor6w branzowych wraz z wszelkimi niezbednymi uzgodnieniami, opracowaniami
specjalistycznymi.

— koszty zwiazane z zakresem objetym gwarancja

— Podatek VAT.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp., beda wykonane
wedlug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, niniejszych wymagafi oraz ewentualnych zmian i uzupetnien, ktoére zostang
uzgodnione z Zamawiajagcym. Urzadzenia i elementy wyposazenia podane w koncepcji
zagospodarowania terenu stanowig przykiad i maja na celu okreslenie parametrow technicznych,
wytrzymatosciowych i cech produktu. Dopuszcza sie zastosowanie innych rozwigzan
technicznych i parametréw obmiarowych w zakresie dhugosci, szerokosci, grubosci elementdw,
stanowigcych rozwigzania réwnowazne, pod warunkiem zachowania przez nie co najmniej
minimalnych parametréw technicznych, jakosciowych oraz funkcjonalnych itp. Nalezy wiec
wszystkie podane parametry urzadzen traktowa¢ jako minimalne, wymagane réwniez w zakresie
powierzchni i nawierzchni. Wykonawca jest zobowigzany wykazaé, ze oferowany przez niego
przedmiot zaméwienia spetnia wymagania okreslone przez Zamawiajacego. Zastosowane
wyposazenie 1 nawierzchnie musza posiada¢ aktualne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania

stwierdzajace zgodnos¢ z aktualna polskg norma, wydane przez niezalezna jednostke
30



certyfikujacg. Wykonawca na etapie sporzadzania projektu bedzie uzgadnial z Zamawiajacym
wszelkie szczegoty opracowania. Wykonawca przystapi do projektowania obiektu tylko i

wylacznie w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego koncepcie architektoniczng obiektu.

CZESC 11 - CZESC INFORMACYJNA

1. Oswiadczenie zamawiajacego

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest whascicielem terenu, na ktérym planowana jest budowa
tezni solankowej. Niniejsze oswiadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscig na cele

budowlane zostanie wydane wykonawcy na etapie opracowywania dokumentacji projektowe;.
2. Uwarunkowania terminowe

Termin zakoficzenia calodci robét i uzyskania decyzji administracyjnych

dopuszczajacych, zostanie okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
3. Normy i przepisy prawne

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

® Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczgce bezpieczernstwa pracy i ochrony zdrowia.

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych,

® Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

¢ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych,
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 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska,

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
UWAGA: Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
twalnia Wykonawcy od obowiqzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
4. Zalaczniki

e Koncepcja zagospodarowania terenu,

¢ kopia mapy zasadniczej,

® wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
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