Zatacznik nr 4 do SWZ - postepowanie nr 5810.291.1.190.2023.PC

PROJEKT po zmianie z dnia 08.01.2024 r.:

Umowa nr 5810.291.1.190.2023.PC

zawarta W dniu ...........oooeeeeeeecvvenereeereeeees w Gdansku

pomiedzy:

Uniwersytetem Gdanskim

z siedzibg: 80-309 Gdansk, ul. Jana Bazynskiego 8,
NIP 5840203239, REGON 000001330,

TEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: ...evteeieetie et e et et et e e e et et et e e et e e et e e e e e e e e et e e et e e et e et e et e et e e st e e s e eaeeaeeaeees ,

zwanym dalej Zamawiajgcym

a

Z SIBUZID: e e
wpisanym do ..........oooeiiiiiiennnn, prowadzonego PrzZeZ.........cceeuveueurenennnns POd NUMEIEM ...vvviiieieiee e eeens
NIP s REGON Lo

TEPIEZENTOWANYIM PIZEZ: ..ottt et e et e et e e ettt e et e e et e et e e e e e et e e e et e e et e e et s e e e e e et e e e an e eeanaeest e esanaeeaas

zwanym dalej Wykonawca,

zwanymi dalej Stronami.

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132

ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.),

zwanej dalej ,Pzp”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy, zwanym réwniez zamowieniem, jest zaprojektowanie i wykonanie robo6t budowlanych dla zadania

pn. ,Budowa wielofunkcyjnej hali sportowej Uniwersytetu Gdanskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng

infrastrukturg” zlokalizowanej w Gdansku przy ul. Wita Stwosza 31/37.

2. Zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje:

1) opracowanie wielobranzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbednej do prawidtowego wykonania robot

budowlanych  polegajgcych na budowie wielofunkcyjnej hali sportowej Uniwersytetu  Gdanskiego
wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg, w tym m. in. placu wejsciowego, ciggéw pieszych,
drég wewnetrznych, zjazdéw, parkingéw, elementéw matej architektury, bram, furt, ogrodzen, zieleni, ogrodéw
deszczowych, muréw oporowych, oswietlenia oraz budowg niezbednego uzbrojenia terenu, instalacji o$wietlenia
i monitoringu terenu oraz wyposazenia statego budynku hali, zlokalizowanej w Gdansku przy ul. Wita Stwosza 31/37
zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia — zatgcznikiem nr 5 do SWZ i obowigzujgcymi przepisami, zwanej dalej
,dokumentacjg projektowg” wraz z uzyskaniem niezbednych warunkéw, decyzji, opinii, odstepstw, raportow,
uzgodnienh, pozwolenh, ekspertyz i sprawdzen rozwigzan projektowych wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow,

w tym uzyskanie pozwolenia na budowe,
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2) kompleksowe wykonanie, na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentaciji projektowej, rob6t budowlanych polegajgcych na budowie wielofunkcyjnej hali sportowej Uniwersytetu
Gdanskiego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg oraz budowg niezbednego uzbrojenia
terenu, instalacji oswietlenia i monitoringu terenu oraz wyposazenia statego budynku hali, zlokalizowanej w Gdansku
przy ul. Wita Stwosza 31/37, zwanej dalej ,Centrum Sportowe”, zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia —
zatgcznikiem nr 5 do SWzZ,

3) Swiadczenie ustug serwisu, przegladéw i konserwacji wszystkich systemow, instalacji i urzgdzen, wyposazenia
budowlanego i sportowego ($lusarki i stolarki, fasad, elementow matej architektury, krzesetek widowni, podtogi
sportowej itp.) wraz z materiatami eksploatacyjnymi, ktérych serwisowanie, przeglady i konserwacja sg wymagane
przepisami i zaleceniami producentéw w celu utrzymania ciggtej sprawnosci i zachowania warunkéw gwarancyjnych
oraz ustug pielegnaciji zieleni — w okresie gwaranciji.

Minimalny zakres prac oraz czasookresy zwigzane z serwisem, przegladem i konserwacjg oraz pielegnacjg zieleni
zawarte sg w tabeli w zatgczniku nr 8 do opisu przedmiotu zamoéwienia — zatgcznika nr 5 do SWZ, stanowigcej
zbiorcza matryce dziatan serwisowych i konserwacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia, na podstawie ww. matrycy, pisemnego harmonogramu
okreslajgcego szczegdtowe terminy przeprowadzania czynnosci wskazanych w matrycy. Sporzgadzony
przez Wykonawce harmonogram, zwany dalej ,harmonogramem czynnosci serwisowych i konserwacyjnych”,
wymaga akceptacji Zamawiajgcego. Harmonogram czynnosci serwisowych i konserwacyjnych Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot.

3. Przedmiotem umowy objete jest takze sprawowanie nadzoru autorskiego w toku wykonywania robot budowlanych
realizowanych na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, bedacej przedmiotem
zamoéwienia.

4. Na mocy niniejszej umowy Zamawiajgcy zamawia, zas Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania petnego zakresu
rzeczowego niniejszej umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z warunkami przeprowadzonego postepowania
opisanymi w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, zwanej dalej ,SWZ", obowigzujgcymi przepisami prawa,
w tym okreslonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682
z pozn. zm.), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogdlnie przyjeta wiedzg w tym zakresie, ofertg Wykonawcy
oraz ustaleniami z Zamawiajgcym.

5. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu umowy zawarty jest w SWZ wraz z zatgcznikami, w szczegodlnosci w opisie

przedmiotu zamoéwienia — zatgczniku nr 5 do SWZ.

§2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminach:

1) opracowanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1:

a) etap | prac projektowych — projekt budowlany obejmujacy projekt zagospodarowania terenu i projekt

architektoniczno—budowlany, niezbedny do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe: do 6 miesigecy od dnia
zawarcia umowy,

b) etap Il prac projektowych — projekty techniczne branzowe, kosztorysy (w ukfadzie branzowym wraz z cenami

jednostkowymi, zestawieniem materiatdw i parametrami cenotwdrczymi, wykonane w programie Norma),
harmonogram rzeczowo—finansowy prac: do 8 miesiecy od dnia zawarcia umowy,

c) etap lll prac projektowych — projekty wykonawcze (w uktadzie branzowym) oraz wszystkie inne dokumenty

projektowe niezbedne do realizacji robét: sukcesywnie w trakcie trwania robét budowlanych, tj. w terminie

nie dluzszym niz okreslony w pkt 2,
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10.

11.

12.

2) kompleksowe wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2: do 22 miesiecy od dnia

uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

3) swiadczenie ustug serwisu, przeqladéw i konserwacji wszystkich systeméw, instalacji i urzadzen,

wyposazenia budowlanego i sportoweqo oraz ustuq pielegnacji zieleni, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3:

w okresie gwarancji, tj. ... miesiecy od dnia odbioru koncowego robét.
Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, obejmujg czas przeznaczony na uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw,
decyzji, opinii, odstepstw, raportéw, uzgodnien i pozwolen, ekspertyz i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepisow.
W terminie, o ktébrym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a), Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wniosku o pozwolenie
na budowe, zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane.
W terminie, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia wnioskéow o wydanie decyzji
oraz uzyskania wymaganych uzgodnien i decyzji (z wytaczeniem uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie) zgodnie
z art. 54-59 ustawy Prawo budowlane oraz zapisami wynikajgcymi z decyzji o pozwoleniu na budowe.
Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt 2, uwaza¢ sie bedzie za zachowany,
jezeli w tym terminie Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru koncowego i w wyniku
tego zgtoszenia zostanie dokonany odbiér kohcowy w trybie okreslonym w § 14. W przypadku, gdy nie nastapi odbiér
koncowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwiloce z zakonczeniem wykonania przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 do czasu ponownego zgtoszenia do odbioru koncowego, jezeli w wyniku
tego zgtoszenia zostanie dokonany przez Zamawiajgcego odbiér koricowy.
Szczegotowe terminy realizacji robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, okreslat bedzie sporzadzony
przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo—finansowy prac, sporzgdzony w ramach
etapu Il prac projektowych.
Szczegotowe terminy wykonywania prac, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, okreslat bedzie sporzgadzony
przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym harmonogram czynnosci serwisowych i konserwacyjnych, przekazany
Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot.
W miare potrzeb oraz postepu realizacji prac Wykonawca zobowigzuje sie do aktualizacji harmonogramu rzeczowo—
finansowego prac. Wszystkie zmiany wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
Kazda zmiana harmonogramu rzeczowo—finansowego prac, ktéra nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
umowy, wskazanego w ust. 1 pkt 2, wymaga zgody i akceptacji Zamawiajgcego i nie wymaga aneksowania umowy.
Zmiana musi by¢ przez Wykonawce uzasadniona i moze polega¢ w szczegdlnosci na: zmianie kolejnosci wykonania
prac, zmianie terminédw wykonania poszczegdlnych prac, zmianie terminéw odbioréw prac, zmianie zakresu prac
do wykonania w poszczegdlnych etapach. Zamawiajgcy ustosunkuje sie do zmian zaproponowanych przez Wykonawce
bez zbednego opdznienia, uzasadniajgc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.
Zmiana harmonogramu rzeczowo—finansowego prac, ktéra powodowataby wydtuzenie terminu wykonania przedmiotu
umowy, wskazanego w ust. 1 pkt 2, musi by¢ wprowadzona aneksem do umowy, zgodnie z postanowieniami § 17.
Przed uplywem terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do podpisania aneksu, o ktérym mowa w ust. 10,
Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do uzgodnienia zaktualizowany harmonogram rzeczowo—finansowy prac.
W szczegolnosci w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce harmonogramu rzeczowo—finansowego prac
w terminie, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym lub braku jego akceptacji przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy
ma prawo odmowi¢ podpisania aneksu do umowy w przedmiocie wydtuzenia terminu realizacji umowy.
W przypadku zmiany harmonogramu rzeczowo—finansowego prac wynikajacej z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do przyjecia zmian zaproponowanych przez Zamawiajgcego,
przygotowania aktualizacji harmonogramu rzeczowo—finansowego prac do akceptacji Zamawiajgcego i podpisania

aneksu w przypadku wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
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§3

Wynagrodzenie

1. tgczne wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy wynosi
......................... PLN brutto (stownie: ............cocoeiiiiiiiiiiiii i) NA podstawie ztozonej oferty,
ktorej wybor nastgpitw dniu ...l r., stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Ryczattowe wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 obejmuje:

1) wynagrodzenie za opracowanie dokumentacji projektowej (§ 1 ust. 2 pkt 1):

StOWNIE: ...

2) wynagrodzenie za kompleksowe wykonanie robét budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskiego (§ 1 ust. 2
pkt 2 i ust. 3):
brutto: ....covviiiiiii,

SIOWNIB: .

3) wynagrodzenie za $wiadczenie ustug serwisu, przeglgdéw i konserwacji wszystkich systemoéw, instalacji i urzgdzen,

wyposazenia budowlanego i sportowego oraz ustug pielegnaciji zieleni (§ 1 ust. 2 pkt 3):

a) tgczna wartos¢ za okres ... miesiecy:
brutto: ..o

stownie: ...
b) z podziatem na péiroczne wynagrodzenie wynoszgce:
brutto: ..o

StoWNie: ...

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, okreslone jako ryczattowe zgodnie z art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z p6zn. zm.), zwanej dalej ,Kodeksem cywilnym”, zawiera
wszelkie koszty niezbedne do kompleksowego zrealizowania przedmiotu umowy wynikajgce wprost z opisu przedmiotu
zamowienia zawartego w SWZ wraz z zatgcznikami i umowie, jak réwniez w nim nie ujete, a bez ktérych nie mozna
nalezycie wykona¢ zamowienia w zakresie wynikajgcym z niniejszej umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, w tym prawa budowlanego i uzgodnieniami z Zamawiajgcym. Wynagrodzenie zawiera takze nalezny podatek
VAT zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1570
z p6zn. zm.), zwanej dalej ,u.p.t.u.”.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje réwniez przekazanie Zamawiajgcemu autorskich
praw majgtkowych do dokumentacji projektowej sporzadzonej w ramach etapéw |, II, lll prac projektowych oraz prawo
do wylgcznego zezwalania na wykonywanie zaleznych autorskich praw majgtkowych, uzyskanie wszystkich
niezbednych warunkow, decyzji, opinii, odstepstw, raportéw, uzgodnien, pozwolen, ekspertyz i sprawdzen rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw prawa itp. oraz naniesienie ewentualnych poprawek lub usuniecie
btedéw projektu ujawnionych na etapie realizacji zadania.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, zawiera koszt zakupu wszystkich materiatow
eksploatacyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, w celu utrzymania
obiektu w ciggtej sprawnosci przez caty okres udzielonej gwarancji. Minimalny katalog materiatéw eksploatacyjnych
zostat wskazany przez Zamawiajgcego w zatgczniku nr 8 do opisu przedmiotu zaméwienia — zatgcznika nr 5 do SWZ.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi¢ bedzie wynagrodzenie ostateczne i niezmienne
do zakonczenia terminu realizacji umowy, z zastrzezeniem mozliwych zmian okreslonych w § 17.

7. Zgodnie z art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego (z zastrzezeniem art. 632 § 2 Kodeksu cywilnego oraz ust. 6 niniejszego
paragrafu), Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna
byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

8. W przypadku niewykonania jakichkolwiek robdt lub niedostarczenia jakichkolwiek materiatdbw przez Wykonawce
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10.

11.

niezaleznie od przyczyny — wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie odpowiednio pomniejszone. Zmniejszenie

wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu wartosci niewykonanych robét lub niedostarczonych materiatéw z zastosowaniem:

1) cen jednostkowych rodzajéow robdt okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie,
sporzgdzonym w ramach etapu Il prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

2) catkowitych cen elementdw robdt, okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie,
sporzgdzonym w ramach etapu Il prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

3) parametrow cenotwdrczych i cen materiatdw okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie,
sporzgdzonym w ramach etapu |l prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, jezeli ceny
jednostkowe rodzajow robét lub catkowite ceny elementdw robét nie dadzg sie zastosowad.

W tym przypadku Wykonawcy nie przystugujg roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego. Przewidziane

zmniejszenie wynagrodzenia nie stanowi zmiany umowy, wymagajgcej zawarcia aneksu do umowy.

. Wynagrodzenie za ewentualng realizacje dodatkowych robét budowlanych, wprowadzonych zgodnie z przepisami Pzp

i niniejszg umowa, ustalone zostanie z zastosowaniem:

1) cen jednostkowych rodzajéow robdt okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie,
sporzadzonym w ramach etapu Il prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

2) parametréw cenotwoérczych okreslonych w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego kosztorysie, sporzadzonym
w ramach etapu Il prac projektowych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego oraz cen materiatéw nie wyzszych niz
$rednie ceny wg cennika SEKOCENBUD za kwartat poprzedzajgcy okres wbudowania, jezeli ceny jednostkowe
rodzajow robot nie dadzg sie zastosowac.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z realizacji niektorych zakreséw prac poprzez ograniczenie zakresu

rzeczowego umowy o nie wiecej niz 10%, o czym niezwlocznie zawiadomi Wykonawce. W takim przypadku

z wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy wytgczone zostang kwoty odpowiadajgce kosztom zmniejszonego zakresu

rzeczowego i wynagrodzenie z tego tytutu zostanie zmniejszone na podstawie uzgodnionego przez Strony kosztorysu,

sporzgdzonego zgodnie z postanowieniami ust. 8. Minimalna warto$¢ wynagrodzenia za zrealizowanie przedmiotu
umowy po rezygnacji z niektérych zakresdw prac, nie moze by¢ nizsza niz 90% wartosci wynagrodzenia ryczattowego

Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1. Wykonawcy nie bedzie przystugiwa¢ z tego tytutu jakiekolwiek roszczenie

w stosunku do Zamawiajgcego, w tym zadanie wykonania umowy do wysokosci kwoty okreslonej w ust. 1. Skorzystanie

przez Zamawiajgcego z opisanego uprawnienia nie stanowi zmiany umowy wymagajgcej zawarcia aneksu.

Wykonawcy nie przystuguje zadne dodatkowe wynagrodzenie ani odszkodowanie z tytutu zmiany terminu realizacji

zamoéwienia.

§4

Sposéb rozliczenia

Strony ustalajg, ze Wykonawca bedzie wystawiat faktury nastepujgco:

1) za kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej (§ 1 ust. 2 pkt 1) — trzy faktury:

a) faktura czesciowa na wartos¢é 20% kwoty wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 —

Wykonawca wystawi fakture po dokonaniu odbioru kompletu dokumentacji objetej etapem | prac projektowych,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) oraz ztozeniu wniosku o pozwolenie na budowe; podstawg
do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru etapu | prac projektowych, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1
lit. g), podpisany przez Strony bez zastrzezen oraz wniosek o pozwolenie na budowe przekazany
Zamawiajgcemu zgodnie z § 11 ust. 7,

b) faktura czesciowa na wartos¢ 30% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 -

Wykonawca wystawi fakture po dokonaniu odbioru kompletu dokumentacji objetej etapem Il prac projektowych,
o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe; podstawg
do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru etapu Il prac projektowych, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1
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lit. g), podpisany przez Strony bez zastrzezeh oraz uzyskana decyzja o pozwoleniu na budowe przekazana
Zamawiajgcemu zgodnie z § 11 ust. 8,

c) faktura koncowa na wartosé 50% kwoty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 -

Wykonawca wystawi fakture po dokonaniu odbioru koncowego dokumentacji projektowej zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 2; podstawg do wystawienia faktury bedzie protokdt odbioru koncowego dokumentacji projektowe;j,
o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b), podpisany przez Strony bez zastrzezen,

2) za kompleksowe wykonanie robét budowlanych wraz z petnieniem nadzoru autorskieqo (§ 1 ust. 2 pkt 2

i ust. 3) — faktury przej$ciowe za wykonane prace nie czesciej niz jeden raz w miesigcu:

a) podstawg wystawienia faktur bedg protokoty procentowego zaawansowania prac, o ktérych mowa w § 14 ust. 2
pkt 1 lit. c), zaakceptowane przez Zamawiajgcego, sporzadzone zgodnie z elementami prac ustalonymi
w harmonogramie rzeczowo—finansowym prac,

b) Wykonawca wystawi faktury przejsciowe za roboty budowlane tacznie do 95% wartosci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2; pozostata warto$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona wraz z rozliczeniem faktury
koncowej,

c) wystawienie faktury koncowej moze nastgpi¢ po zakonczeniu czynnosci odbiorowych zgodnie z § 14 ust. 2
pkt 2 i podpisaniu przez Strony protokotu odbioru koncowego roboét, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. g),

3) za_ swiadczenie ustug serwisu, przegladow i konserwacji wszystkich systemoéw, instalacji i urzadzen,

wyposazenia budowlanego i sportoweqo oraz ustug pielegnacji zieleni (§ 1 ust. 2 pkt 3) — fakturowanie

w okresach pétrocznych:

a) Zamawiajgcy za Swiadczenie ustug serwisu, przegladow i konserwacji wszystkich systeméw, instalacji i urzadzen,
wyposazenia budowlanego i sportowego oraz ustug pielegnacji zieleni w okresie gwarancji bedzie optacat faktury
w rownych czesciach w okresach potrocznych; do rozliczen przyjmuje sie ... potroczy w okresie udzielonej
gwarancji; kazde potrocze stanowi okres 6 peinych kolejnych miesiecy, a poczatkowym terminem,
od ktérego ustala sie ich obliczanie, jest dzien odbioru koncowego robét wyznaczajgcy jednoczesnie rozpoczecie
okresu gwarancji zgodnie z § 15 ust. 4,

b) podstawg wystawienia faktur bedg protokoty z przeprowadzonych przez Wykonawce czynnosci — zgodnie
z harmonogramem czynnosci serwisowych i konserwacyjnych, dokonywanych przez osoby posiadajace
umiejetnosci, kwalifikacje i uprawnienia wymagane dla tego typu czynnosci, potwierdzonych przez administracje
obiektu i specjalistéw Dziatu Technicznego Utrzymania Nieruchomosci Uniwersytetu Gdanskiego.

2. Zamawiajgcy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

§4a
Sposob rozliczenia robét w przypadku wykonywania czesci robét budowlanych przez podwykonawcoéw, dalszych

podwykonawcoéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego

1. Podstawe rozliczenia rob6t wykonanych przez podwykonawcéw, dalszych podwykonawcéw bedg stanowity protokoty
procentowego zaawansowania prac potwierdzone przez kierownika budowy i branzowych inspektoréw nadzoru. Faktury
przejsciowe bedg wystawiane przez Wykonawce, podwykonawcow, dalszych podwykonawcow nie czesciej niz jeden
raz w miesigcu.

2. Suma faktur przejsciowych za roboty budowlane Wykonawcy, podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcéw nie moze
przekroczyé 95% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2.

3. Pozostate do zaptaty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, podwykonawcom, dalszym podwykonawcom zostanie ujete
w fakturze koncowej wystawionej przez Wykonawce po odbiorze koncowym robét budowlanych.

4. Do faktury przejsciowej Wykonawcy (poczawszy od drugiej faktury) zostang dotgczone dowody zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.
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Do faktury koncowej Wykonawcy zostang dotgczone dowody zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, potwierdzajgce brak jakiegokolwiek roszczenia finansowego w stosunku do Wykonawcy.

Za dowdd zaptaty uznawac si¢ bedzie oryginat oswiadczenia podwykonawcy, zgodnie z zatgczonym wzorem do umowy
wraz z poswiadczonymi za zgodno$¢ z oryginatem: kopig doreczonej faktury i protokotem procentowego zaawansowania
prac.

W przypadku nieprzedstawienia wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w ust. 6, Zamawiajgcy wstrzyma wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowoddw zaptaty.

Realizacja ptatnosci na rzecz Wykonawcy, podwykonawcéw, dalszych podwykonawcow wynikajgcych z faktur
przejsciowych i koncowych nastgpi zgodnie z § 5a.

Wartos¢ robdt w pozycjach ujetych w protokole procentowego zaawansowania prac podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow nie moze by¢ wieksza niz wartosé robot w tych samych pozycjach ujetych w protokole procentowego

zaawansowania prac Wykonawcy.

§5

Warunki ptatnosci

Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 za nalezycie wykonane
zamoéwienie, na podstawie wystawionych faktur VAT na: Uniwersytet Gdanski, 80-309 Gdansk, ul. Jana Bazynskiego 8,
NIP 5840203239, w terminie do 30 dni od daty ich przyjecia przez Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzany jest wystawic faktury zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami u.p.t.u.

3. Wykonawca moze przestaé Zamawiajgcemu elektroniczng fakture (w rozumieniu art. 2 pkt 32 u.p.t.u)

10.
11.

12.

w ogolnodostepnym formacie danych (np. w formacie .pdf) na adres e-mail: faktury@ug.edu.pl.

Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach
na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1666
z p6zn. zm.), Wykonawca ma prawo do przestania Zamawiajgcemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej w skrécie ,PEF”, na wiasciwe konto
Zamawiajgcego.

W przypadku przekazywania faktury w formie papierowej Wykonawca przesyta oryginat faktury na adres:
Uniwersytet Gdanski, 80-309 Gdansk, ul. Jana Bazynskiego 8, z dopiskiem ,Dziat Inwestycji i Remontow”.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z poszczegolnymi fakturami odpowiednich protokotow,
o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a), b) i ¢), pkt 2 lit. &) i ¢) oraz pkt 3 lit. b).

Faktury wystawione niezgodnie z zapisami u.p.t.u., nieprawidtowo, przedwczesnie, bezpodstawnie nie rodzg obowigzku
zaptaty po stronie Zamawiajgcego.

Nieztozenie lub ztozenie niewfasciwie sporzadzonych dokumentéw spowoduje, ze 30-dniowy termin ptatnosci bedzie
liczony od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

Naleznos¢ za przedmiot umowy ptatna bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturach.

Ptatnos¢ uwazana bedzie za zrealizowang w dniu, w ktérym bank obcigzy rachunek bankowy Zamawiajgcego.

Jezeli naleznos¢ nie zostanie uregulowana w ustalonym terminie, Wykonawca uprawniony jest do naliczania
Zamawiajgcemu odsetek ustawowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, za kazdy dzien opdznienia. Ptatnosé
odsetek uwazana bedzie za zrealizowang w dniu, w ktérym bank obcigzy rachunek bankowy Zamawiajgcego.
Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, kiéry wskaze na fakturze do realizacji ptatnosci na jego rzecz bedzie
zgtoszony do wiasciwego Urzedu Skarbowego.
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§ 5a
Warunki ptatnosci w przypadku wykonywania czesci roboét przez podwykonawcow, dalszych podwykonawcow

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujagcego podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio

przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznos$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedtozeniu

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg dostawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci zgtoszenia, pisemnie,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powotywaé sie na potrgcenie roszczenh

Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w wyznaczonym terminie Zamawiajacy:

1) nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca
lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza

zgode.

. Zaptata przez Zamawiajgcego wynagrodzenia podwykonawcy w trybie okreslonym w ust. 5 pkt 3 zwalnia

Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy z zobowigzania o zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane,

ustugi lub dostawy w wysokosci zaptaconej kwoty.

. Ztozenie do depozytu sadowego kwoty okreslonej w ust. 5 pkt 2 ma takie same skutki jak spetnienie Swiadczenia

(art. 470 Kodeksu cywilnego).

§6

Obowigzki Zamawiajacego

. W imieniu Zamawiajgcego nadzor nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowac bedg inspektorzy nadzoru wymienieni
W ust. 2.

. Zamawiajgcy powotuje do petnienia funkcji inspektoréw nadzoru nastepujace osoby:

1) e, :

3) e,

3. Jako koordynatora, w zakresie obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, Zamawiajacy wyznacza: .....................

. Zamawiajgcy zobowigzany jest w szczegodlnosci do:
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1) przekazania placu budowy w terminie do 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy, po uzgodnieniu z Wykonawca,
2) prowadzenia wraz z Wykonawcg zapiséw w Dzienniku Budowy,
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
4) dokonania odbioréw czesciowych i odbioru korncowego przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w umowie,
5) zapfaty wynagrodzenia na zasadach okreslonych w umowie.
5. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy niezbedne upowaznienia do reprezentowania go w sprawie uzyskania wymaganych
prawem decyzji, zgtoszen itp.
6. Zmiana os6b wskazanych w ust. 2 i 3 wymaga przekazania informacji Wykonawcy. Powiadomienie o powyzszych

zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu.

§7
Obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Zapoznat sie z SWZ wraz z zatgcznikami oraz upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci swojej oferty
oraz kosztdw poszczegolnych prac, ktére powinny pokry¢ wszystkie jego zobowigzania, a takze wszystkie czynnosci
niezbedne do wtasciwego wykonania zamdwienia oraz ewentualnego usuniecia wad.

2) W zakresie wynikajacym z udostepnionych przez Zamawiajgcego na etapie postepowania przetargowego
materiatéw, w tym w szczegdlnosci SWZ i opisu przedmiotu zaméwienia — zatgcznika nr 5 do SWZ, uzyskat
informacje i ma wiedze co do zakresu zamowienia, trudnosci, ryzyka, terenu robét, terminu realizacji oraz wszelkich
innych okolicznosci znanych albo mozliwych do przewidzenia w dacie sktadania oferty, ktére moga wptynaé¢ na
realizacje przedmiotu umowy.

3) Zapoznat si¢ z opisem przedmiotu zamodwienia — zatgcznikiem nr 5 do SWZ i nie wnosi zastrzezen
co do jego kompletnosci formalnej i wystarczalnosci dla wykonania przedmiotu umowy oraz wszystkie zwigzane
z tym koszty, wynikajgce z dokumentacji postepowania przetargowego (SWZ z zatgcznikami) wraz z wyjasnieniami
tresci SWZ opublikowanymi przez Zamawiajgcego na stronie prowadzonego postepowania, ujat w wynagrodzeniu
ryczattowym.

4) Bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy,
jezeli niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$c¢, zgodnie z art. 471 i nastepne Kodeksu cywilnego.

5) Zagwarantuje swobodny nadz6r nad realizowanym zamowieniem i zobowigzuje sie do biezgcej wspotpracy
z Zamawiajgcym na kazdym etapie wykonania zadania bedgcego przedmiotem umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest w ramach przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 i wynagrodzenia, 0 ktérym mowa

w § 3, w szczegdlnosci:

1) Wykonac i przekaza¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy, wykonany zgodnie z SWZ wraz z zatgcznikami, warunkami
bezpieczenstwa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, w tym dokona¢ zgtoszenia robot
do wiasciwego urzedu oraz uzyskaé niezbedne uzgodnienia i decyzje zgodnie z art. 28, 54-59 ustawy Prawo
budowlane oraz zapisami wynikajgcymi z uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe.

2) Odda¢ Zamawiajgcemu przedmiot umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

3) Opracowa¢ dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1.

4) Opracowa¢ materiaty przedprojektowe: ekspertyzy, analizy, mapy do celéw projektowych, inwentaryzacje zieleni,
inwentaryzacje obiektow istniejgcych, badania, w tym badania podtoza gruntowego wraz z opracowaniem projektu
geotechnicznego lub dokumentacji geologiczno—inzynierskiej.

5) Uzyska¢ niezbedne warunki, decyzje, opinie, mapy, odstepstwa, raporty, uzgodnienia oraz pozwolenia itp.

warunkujgce prowadzenie prac budowlanych, w tym uzyskanie pozwolenia na budowe i na uzytkowanie.
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6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)
20)

21)

22)
23)

24)

Uzyska¢ prawo do dysponowania dziatkami drogowymi na podstawie uzgodnienia i decyzji lokalizacyjnej wydanej
przez Gdanski Zarzad Drdg i Zieleni (w razie koniecznosci).
Uzyska¢ zgode Zarzadu Drog i Zieleni w Gdansku na czasowe zajecie pasow drogowych. Koszt zajecia pasa

drogowego whudowania-urzgdzen-w-pas-dregowy nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym. Wykenawea

Wykonac¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy uzgodniony z Zarzadem Drég i Zieleni
w Gdansku, dla zrealizowania robét wszystkich branz (w razie koniecznosci).

Przystgpi¢ do wykonania danego zakresu robét, dla kidrego wymagane jest sporzadzenie dokumentacji projektowej,
tylko na podstawie przekazanej przez Wykonawce i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego dokumentacji.
Uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej oraz powykonawczej, uwagi zgtoszone przez Zamawiajgcego i autora
koncepcji programowo—przestrzennej i nanies¢ poprawki w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Petni¢ nadzér autorski w toku wykonywania robo6t budowlanych realizowanych na podstawie sporzgdzonej
przez Wykonawce dokumentacji projektowej, bedgcej przedmiotem umowy.

Przyja¢ technologie i organizacje robdt, ktéra zapewni bezpieczenstwo przebywajgcych osdb oraz nie spowoduje
dewastacji wykonanych robot oraz dewastacji obiektow zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy i drég
dojazdowych.

Przestrzega¢ w toku realizacji robét wymagan dotyczacych stosowania materiatdw, wyrobdéw i urzadzen
oraz sposobdéw wykonania robét, wynikajgcych z opisu przedmiotu zamowienia oraz warunkéw okreslonych w SWZ.
Zapewni¢ bezpieczenstwo oséb przebywajgcych na terenie budowy oraz ochrone mienia.

Zapewni¢ catodobowy dozor placu budowy przed dostepem oséb niepowotanych.

Zapewni¢ dla zrealizowania robdét udziat projektantdéw, kierownika budowy i kierownikow robot branzowych
z uprawnieniami budowlanymi i kwalifikacjami zawodowymi uprawniajgcymi do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie. Posiada¢ przez caty okres realizacji zamdwienia aktualne dokumenty potwierdzajgce
prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Zapewni¢ bezwzgledne uczestniczenie przedstawiciela Wykonawcy w naradach koordynacyjnych organizowanych
przez Zamawiajgcego oraz w czynnosciach odbiorowych.

Zapewni¢ swoim pracownikom schludne i jednolite ubrania robocze ze znakami firmowymi Wykonawcy
oraz odpowiednie srodki ochrony osobistej (wymag ten dotyczy réwniez podwykonawcow).

Prowadzi¢ Dziennik Budowy przez caty okres realizacji robét.

Zgtaszac drogg elektroniczng na adres e-mail: ............... (@ i wpisem do Dziennika Budowy wykonanie robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu na co najmniej 3 dni robocze przed ich zakryciem.

Zawiadamia¢ Zamawiajgcego na piSmie o kazdym przypadku wstrzymania robdt, najpdzniej nastepnego dnia
od dnia wstrzymania.

Zgtaszac wszelkie awarie zaistniate w trakcie prac.

Przestrzega¢ warunki prowadzenia robo6t zawarte w:

a) opisie przedmiotu zaméwienia — zatgczniku nr 5 do SWzZ,

b) opracowanej dokumentacji projektowej,

¢) uzgodnieniach, opiniach do dokumentacji projektowej,

d) uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe,

e) uzgodnieniach z Zamawiajgcym,

f) aktualnych przepisach dotyczacych prowadzenia rob6t budowlanych.

Zapewni¢ wykonanie robot w systemie wielozmianowym oraz w dniach wolnych od pracy, w przypadku wystgpienia
takiej potrzeby oraz na kazdy wniosek Zamawiajgcego. Roboty gtosne i ucigzliwe dla otoczenia bedg mogty byc¢

wykonywane po pisemnym uzgodnieniu termindw z Zamawiajacym.
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)
34)
35)

36)

37)

38)

39)

Prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoz., przestrzega¢ instrukcji i zarzadzen obowigzujgcych

w Uniwersytecie Gdanskim (majacych zastosowanie do przedmiotu umowy, m.in. Instrukcji Bezpieczenstwa

Przemystowego — zatacznika nr 4 do umowy oraz Zarzadzenia nr 98/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdanskiego —

zatgcznika nr 5 do umowy) oraz utrzymywac plac budowy i drogi komunikacyjne w nalezytym stanie i porzadku.

Zorganizowa¢ we wlasnym zakresie czasowe zaplecze budowy dla wykonywanych robét, zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami bhp i ppoz., na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania, w zakresie umozliwiajacym realizacje prac

i organizacje narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego.

Zorganizowa¢ we wilasnym zakresie czasowy plac sktadowy materiatdw z rozbidrki i odpaddéw budowlanych

powstatych podczas wykonywania roboét (w razie koniecznosci).

Zabezpieczy¢ pod wzgledem bhp i ppoz. miejsce wykonywania robdt i miejsce skladowania materiatéw

budowlanych, oznakowa¢ i wygrodzi¢ strefe roboczg oraz ponosi¢ odpowiedzialno$¢ za stan bezpieczenstwa,

higieny pracy oraz bezpieczenstwa ppoz. w ramach realizacji umowy.

Zapewni¢ Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostep do placu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa beda wykonywane.

Zapewni¢ koordynacje prac Wykonawcéw wprowadzonych na plac budowy przez Zamawiajgcego i wykonujacych

na jego zlecenie dodatkowe roboty niebedgce przedmiotem niniejszej umowy. Wykonawca zapewni dla nich miejsce

na zaplecze i umozliwi im podtgczenie do mediow.

Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub uszkodzeniem wczesniej wykonane elementy mogace ulec zniszczeniu

w trakcie prowadzenia robét do czasu ich odbioru.

Wykona¢ tymczasowe niezbedne przefgczenia instalacyjne: elektryczne, teletechniczne, wodociggowe

i kanalizacyjne dla zapewniania ciggtosci eksploatacji obiektow.

Dokonac¢ uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu wykonywania robot.

Usung¢ napotkane kolizje.

Wykona¢ dla zrealizowanych robot wymagane rysunki warsztatowe i uzgodni¢ je z nadzorem autorskim

i Zamawiajacym. W przypadku, gdy konieczne bedzie wykonanie obliczen (np. elementy konstrukcyjne, cieplno-

wilgotnosciowe, fasady, stolarki okiennej i drzwiowej, elementéw S$lusarskich, stropéw, konstrukcji stalowych itp.),

zapewni¢ sporzadzenie projektéw warsztatowych przez uprawnionego projektanta nalezgcego do odpowiedniej izby
inzynierow.

Sporzadzi¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (,plan BIOZ”) zgodnie z:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

b) rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr 120
poz. 1126).

Potwierdzenie sporzadzenia ,planu BIOZ” zawarte zostanie w o$wiadczeniu o podjeciu obowigzkéw kierownika

budowy.

Uzywacé materiaty i wyroby do wykonania przedmiotu umowy spetniajgce wymogi okreslone w:

a) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,

b) ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1213
z pézn. zm.).

Zapewni¢ zgodnie z prawem budowlanym i geodezyjnym kompleksowg obstuge geodezyjng niezbedng

przy realizacji zamdwienia wraz z wykonaniem operatu geodezyjnego powykonawczego w 3 egzemplarzach. Operat

geodezyjny powykonawczy musi by¢ potwierdzony przez wtasciwy panstwowy osrodek geodezyjno—kartograficzny.

Kompleksowa obstuga geodezyjna obejmuje m.in.:

a) wznowienie punktéw granicznych na dzien przekazania placu budowy,

b) wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysokosciowych,

c) wykonywanie pomiaréw biezgcych,
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40)

41)
42)

43)
44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

51)

52)

d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

e) inwentaryzacje powykonawczg,

f) odtworzenie punktéw granicznych w przypadku ich zniszczenia.

Zapewni¢ wymagang kompleksowg obstuge geotechniczng. Obstuga geotechniczna obejmuje pomiary zaggszczenia
gruntéw, badania nosnosci gruntéw, sprawdzenia, raporty, protokoty. Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonywania robét technologicznych. Pomiary
stopnia zageszczenia gruntéw nalezy na biezgco sprawdzaé, a wyniki przekazywac inspektorowi nadzoru.
Zamawiajgcy nie wyklucza zlecenia wykonania pomiaréw sprawdzajgcych zageszczenia gruntdow przez inne stuzby
geotechniczne.

Wykona¢ niezbedne zabezpieczenie pozostajgcej zieleni przed uszkodzeniem w trakcie prowadzonych robot.

Po zakonczeniu robét plac budowy, a w przypadku korzystania réwniez teren przylegly, doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Pozyskane w wyniku prowadzenia rob6t masy ziemi/humusu nalezy w miare mozliwosci zagospodarowa¢ w miejscu
inwestycji, nadmiar ziemi i humusu nalezy wywiez¢ na legalne wysypisko.

Prace budowlane winny byé prowadzone w sposéb ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do atmosfery.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robot budowlanych istniejgcych elementéw zagospodarowania
terenu, w tym trawnikéw, elementy te nalezy odtworzyé, a trawniki zrekultywowac z zastosowaniem gatunkow traw
odpornych na deptanie i wyrywanie.

Dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce, ze wszelkie materiaty, systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane
prawem oraz wyszczegolnione w opisie przedmiotu zaméwienia — zatgczniku nr 5 do SWZ aktualne $wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB, TUV) i sg dopuszczone do stosowania
w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie muszg by¢ ttumaczone na jezyk polski i akceptowane przez krajowa
jednostke akredytowang lub notyfikowana.

Ztozy¢ Zamawiajgcemu wnioski materiatowe i uzyska¢ akceptacje inspektora nadzoru na zastosowanie materiatow.
Dobdr materiatow nalezy wykonaé zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i uzgodni¢ pisemnie z Zamawiajgcym
i inspektorem nadzoru. Zamawiajgcy wymaga zastosowania materiatbw o wysokim standardzie. Dostarczone
materiaty, produkty muszg by¢ fabrycznie nowe.

Przedstawia¢ na budowie do akceptacji Zamawiajgcego probki rozwigzan, systeméw, materiatow i elementéw
wyposazenia, w tym wszystkich elementéw robdt wykonczeniowych, np. osprzetu elektrycznego, lamp
oswietleniowych, a takze fasad, stolarki okiennej i drzwiowej, opierzen, elewacji, ktére majg by¢ zastosowane. Probki
muszg by¢ przedstawione w reprezentatywnej wielkosci i ilosci umozliwiajgcej dokonanie akceptacji.

W przypadku, gdy zastosowane produkty bedg produktami zwigzanymi z energig w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
14 wrzesnia 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktéw zwigzanych z energig (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r.
poz. 378 z pézn. zm.), produkty te muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce sporzadzania dokumentacji technicznej
oraz stosowania etykiet i kart informacyjnych produktow okreslonych aktami Komisji Europejskiej wydanymi
na podstawie kompetencji delegowanych przez Parlament Europejski i Rade.

Zapewni¢ dostawe i montaz systeméw, instalacji, urzgdzen oraz wyposazenia obiektu w niezbedny sprzet i meble.
Wszystkie zastosowane urzadzenia, systemy, instalacje oraz sprzet i meble nie mogg by¢ wyprodukowane wczesniej
nizw 2023 r.

Uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia wynikajgce z przepiséw prawa, umozliwiajgce eksploatacje obiektu,
systemow, instalacji, urzadzen, a takze przekaza¢ niezwtocznie Zamawiajgcemu oryginaty uzyskanych uzgodnien
i decyzji.

Przeprowadzi¢ proby kohcowe, proby eksploatacyjne (w tym catodobowy pomiar ciSnienia sieci wodociggowej
i pomiar hydrantéw) oraz rozruchy mechaniczne i technologiczne z udziatem przedstawicieli posiadajgcych
odpowiednie autoryzacje producentdw — rozruchy mechaniczne i technologiczne muszg by¢ potwierdzone

protokotami.
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53) Odpady budowlane, gruz i $mieci powstate w wyniku prowadzonych prac przygotowawczych, budowlanych,
porzadkowych itp. wywiez¢ na legalne wysypisko. Koszty wywozu wraz z jego utylizacjg nalezy uwzglednié
w wynagrodzeniu ryczattowym.

54) Przekaza¢ Zamawiajacemu wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robot:

a) zestawienie rzeczowe dla wskazanych przez Zamawiajgcego materiatdw i urzgdzen z zestawieniem
przynaleznych faktur, potwierdzone przez inspektora nadzoru danej branzy,

b) komplet dokumentacji odbiorowej i powykonawczej w ukladzie branzowym wraz z odbiorami branzowymi,
prébami i sprawdzeniami z wynikiem pozytywnym w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej w formacie .dwg i .pdf; przedmiotowe dokumenty nalezy wykona¢ w porozumieniu z inspektorami
nadzoru danej branzy,

c) protokoty rozruchowe sieci, instalacji i urzadzen,

d) karty gwarancyjne producentéw na wszystkie zamontowane urzadzenia, sprzet oraz meble,

e) instrukcje obstugi wszystkich systemow, instalacji i urzadzen w 2 egzemplarzach w wersji papierowe;j
oraz w wersji elektronicznej w formacie .dwg i .pdf, z uwzglednieniem zapiséw, ze czynnosci zwigzane
z serwisami, przeglgdami i konserwacjg w okresie udzielonej gwarancji sprawuje Wykonawca,

f) instrukcje bezpieczehnstwa pozarowego,

g) sSwiadectwo energetyczne,

h) mapy powykonawcze zatwierdzone w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej w 3 egzemplarzach,
sporzadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z p6zn. zm.),

i) geodezyjnag inwentaryzacje sporzadzonag zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawa geodezyjnego
i kartograficznego,

j) harmonogram czynnosci serwisowych i konserwacyjnych,

k) kody zrédlowe wgranych programéw aplikacyjnych do sterownikow systemu BMS, pliki zrédiowe do central
systeméw bezpieczenstwa budynkowego, hasta dostepowe, licencje do zainstalowanego oprogramowania
oraz aktualne konfiguracje podsystemow systemu SMS, systemu SMS i BMS.

55) Przeszkoli¢ wskazanych pracownikéw Zamawiajgcego (max. 15 oséb) w zakresie eksploatacji obiektu, obstugi
zamontowanych urzgdzen, systemow i instalacji. Ze szkolenia sporzadzi¢ protokét i dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

56) Ponosi¢ petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robdt, zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa
oraz za metody organizacyjno—techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialnosci tej nie wytacza,
ani nie ogranicza wykonanie czesci robot przez podwykonawcow.

57) Ponosi¢ wszystkie koszty zwigzane z budowg, w tym koszty organizacji placu budowy (m.in. ogrodzenia).
Wykonawca ponosi réwniez koszty zwigzane z dostawg medidw na potrzeby realizacji przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 (wody, energii, ogrzewania) — w tym celu Wykonawca w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym wykona na wiasny koszt instalacje i punkty pomiarowe.

58) Swiadczy¢ ustuge serwisu, przegladow i konserwacji wszystkich systeméw, instalacji i urzadzen, wyposazenia
budowlanego i sportowego (Slusarki i stolarki, fasad, elementéw matej architektury, krzesetka widowni, podtoga
sportowa itp.) wraz z materiatami eksploatacyjnymi, ktdérych serwisowanie, przeglady i konserwacja sg wymagane
przepisami i zaleceniami producentéw w celu utrzymania ciggtej sprawnosci i zachowania warunkéw gwarancyjnych
oraz ustuge pielegnacji zieleni — w okresie gwarancji, w zakresie, terminach i sposobie ustalonym w instrukcjach
wytworcy i odpowiednich przepisach oraz w matrycy zawartej w opisie przedmiotu zamodwienia i sporzgdzonym
na jej podstawie harmonogramie czynnosci serwisowych i konserwacyjnych, bez wezwania ze strony
Zamawiajgcego.

59) Wykonywaé wszystkie prace serwisowe, przeglady, konserwacje, w tym pielegnowac¢ zielen, w dni robocze
od poniedziatku do pigtku w godzinach od 7:00 do 15:00. W pozostatych dniach i godzinach, prowadzenie prac

bedzie musiato by¢ kazdorazowo uzgodnione z Zamawiajgcym.
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60) Petni¢ w okresie gwarancji catodobowy serwis awaryjny wszystkich systeméw, instalacji i urzadzen
oraz wyposazenia budowlanego i sportowego, a takze zapewni¢ czas reakcji serwisu: do 4 godzin, a w przypadku
konieczno$ci uwolnienia oséb uwigzionych w kabinie dzwigu: do 1 godziny. Przez czas reakcji serwisu przyjmuje sie
czas liczony od powiadomienia Wykonawcy drogg telefoniczng na numer tel.: ............... (w tym wiadomoscig SMS)
lub pocztg elektroniczng na adres e-mail: .................. (@) - o nieprawidtowej pracy zamontowanych systemdéw,
instalacji iurzgdzen oraz wyposazenia budowlanego i sportowego, do podjecia czynnosci naprawczych
przez Wykonawce.

61) Utrzymywac w okresie gwarancji budynek w ciggtej sprawnosci technicznej, w tym wszystkie zamontowane systemy,
instalacje i urzgdzenia oraz wyposazenie budowlane i sportowe.

62) Usuwac niezwiocznie wszystkie wady zgtaszane przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji i rekojmi — zgodnie
z warunkami opisanymi w § 15.

63) Odtworzyé zniszczone w trakcie prowadzonych robdt budowlanych przez Wykonawce istniejgce ukilady drég
lokalnych w rejonie prowadzonych robét i terenu zaplecza budowy.

64) Zlikwidowa¢ zaplecze placu budowy, uporzadkowac¢ teren najp6zniej w terminie do 15 dni od daty
koncowego odbioru rob6t. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego, po uprzednim pisemnym wezwaniu,
Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢  Wykonawce  kosztami za  wykonanie  powyzszych  robdt
(bez upowaznienia sadu). Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ te kwote z biezacych naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

65) Przy rozliczeniu koncowym Zamawiajgcy ma prawo wymagac zatgczenia do protokotu odbioru robét dokumentow
potwierdzajgcych utylizacje lub prawidtowe zagospodarowanie odpadéw zgodnie z:

— ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.),
— ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2556
Z pozn. zm.).

66) Projekt obejmujgcy realizacje przedmiotu niniejszej umowy jest dofinasowany z Ministerstwa Sportu i Turystyki,
w zwigzku z czym Wpykonawca jest zobowigzany do stosowania si¢ do wymogéw umowy zawartej
przez Zamawiajgcego z Ministerstwem Sportu i Turystyki w zakresie promocji Projektu, tj. Wykonawca zobowigzany
jest do umieszczenia na placu budowy informacji, iz Projekt jest wspéifinansowany ze srodkéw Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej (FRKF) w postaci tablicy informacyjnej, zgodnie z “Wytycznymi dotyczacymi obowigzkéw
informacyjnych przy zadaniach inwestycyjnych dofinansowanych ze srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

(FRKF)” dostepnymi na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki (www.gov.pl/kulturaisport/sport),

w zaktadce ,Infrastruktura”.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z obowigzujagcymi przepisami bhp i ppoz. Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymaé roboty do czasu zastosowania sie¢ Wykonawcy do zalecen Zamawiajgcego. Wykonawca
nie ma prawa z tego tytutu do zmiany terminu zakonczenia robét okreslonego w umowie.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechanie dziatan podwykonawcow lub dalszych

podwykonawcdw jak za dziatania lub zaniechania wiasne, rowniez w zakresie przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.

§8

Obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia oséb realizujgcych przedmiot umowy

Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 ust. 1 Pzp, osoby wykonujgce
wskazane w ust. 2 czynnosci zostang zatrudnione przez niego lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy,
W rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,Kodeksem pracy”.

Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy osd6b wykonujgcych nastepujgce czynnosci, w zakresie realizaciji

przedmiotu umowy:
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1) montaz i wznoszenie na terenie budowy konstrukciji,

2) roboty murarskie i kamieniarskie,

3) roboty tynkarskie i oktadzinowe zewnetrzne,

4) roboty elewacyjne,

5) wykonanie izolacji wodoszczelnych, cieplnych, dzwiekoszczelnych,

6) roboty posadzkarskie,

7) wznoszenie i demontaz wiasnych i wynajetych rusztowan oraz platform,

8) wykonanie pokry¢ dachowych,

9) wykonanie instalacji elektrycznych (uktadanie i montaz przewodéw elektrycznych oraz osprzetu, opraw
oswietleniowych i rozdzielnic, systeméw telekomunikacyjnych, systeméw multimedialnych i audio-video, anten,
alarmow przeciwpozarowych, systemu oddymiania, alarméw przeciwwtamaniowych, telewizji przemystowej, kontroli
dostepu, instalacji odgromowej, oddymiania, wind),

10) wykonanie linii energetycznych i telekomunikacyjnych,

11) budowa stacji transformatorowej z wyposazeniem,

12) wykonanie instalacji fotowoltaicznej,

13) wykonanie instalacji wodociggowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania, ciepta
technologicznego i instalacji chtodniczej dla potrzeb wentylacji (montaz urzadzen, przewodow i armatury),

14) wykonanie instalacji wentylacji i klimatyzacji (montaz urzadzen, przewodoéw i armatury),

15) wykonanie przytgczy i instalacji zewnetrznych wodno—kanalizacyjnych, grzewczych i pomp ciepta (montaz urzadzen,
przewoddw i armatury),

16) roboty budowlane wykonczeniowe (tynkowanie, zaktadanie stolarki budowlanej, sufitbw podwieszanych, okfadzin
scian, Scianek dziatowych, podtdg i Scian, malowanie i szklenie),

17) roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu, w tym roboty drogowe i zielen,

18) wszystkie inne czynnosci zwigzane z wykonaniem prac objetych przedmiotem zaméwienia, z wytagczeniem czynnosci
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przez projektantéw oraz petnienia funkcji kierownika budowy
i kierownikéw robét branzowych — zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia zawartym w SWZ wraz z zatgcznikami.

3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia w kazdym momencie realizacji umowy.

4. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie krétszym
jednak niz 3 dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w wezwaniu dowody, o ktérych mowa
ponizej, w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w trakcie realizaciji
przedmiotu umowy:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy w rozumieniu Kodeksu
pracy osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia, o ktérych mowa w ust. 2;
oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegodlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, dat zawarcia umoéw o prace, rodzaju
umow o prace, wymiaru etatu i zakresu obowigzkéw danego pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia

oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,
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2) oswiadczenia zatrudnionych pracownikow potwierdzajgce fakt zatrudnienia u Wykonawcy lub podwykonawcy
na podstawie stosunku pracy, zawierajace w szczegodlnosci: doktadne okreslenie osoby sktadajgcej oswiadczenie,
date zlozenia o$wiadczenia, a takze podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie,

3) wyjasnienia zazadane przez Zamawiajacego zgodnie z uprawnieniem opisanym w ust. 3 pkt 2.

5. Wykonawca lub podwykonawca moze zastgpi¢ osobe lub osoby realizujgce na jego rzecz przedmiot umowy innymi
osobami, pod warunkiem, ze spetnione zostang powyzsze wymagania co do sposobu ich zatrudnienia przy realizacji
przedmiotu umowy.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 16 ust. 1 pkt 18. Nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw, o ktérych mowa w ust. 4,
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy lub odmowa poddania sig¢ przez Wykonawce kontroli, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 3 lub jej utrudnianie, traktowane
bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci i skutkowa¢ bedzie naliczeniem Wykonawcy kary umownej,
o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

7. W przypadku powziecia przez Zamawiajgcego watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§9

Personel Wykonawcy

1. Wykonawca wyznacza nastepujgce osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy:

1) projektant — ......c.ooiiiiiii , posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
architektonicznejnr............ ,

2) projektant — ... , posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej nr ............ ,

3) projektant — ... , posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzehn cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnychnr............ ,

4) projektant — .......coiiii , posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznychnr ............ ,

5) projektant — ... , posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
drogowej nr ............ ,

6) projektant — ..., , posiadajgcy uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen telekomunikacyjnych nr ............ ,

7) Kkierownik budowy — ......c.cooiiiiiii, , obejmujacy kierownictwo budowy, posiadajgcy uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanyminr ........................ ,

8) kierownik robot sanitarnych — ... , obejmujgcy kierownictwo robot branzy sanitarnej,

posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyminr .......................... ,

9) kierownik roboét elektrycznych — ... , obejmujacy kierownictwo robét branzy elektrycznej,

posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyminr ............................

10) kierownik robét telekomunikacyjnych — ...................... , obejmujgcy kierownictwo robot branzy telekomunikacyjnej,
posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyminr ........................... ,

11) kierownik robdét drogowych - ..., , obejmujacy kierownictwo robot branzy drogowej,

posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyminr ...........................
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2. Wykonawca zapewnia, ze osoby wymienione w ust. 1 posiadajg odpowiednie kwalifikacje do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

3. Osoby wymienione w ust. 1 mogg zosta¢ zmienione na inne z uwzglednieniem postanowien okreslonych w § 17 ust. 1
pkt 6. W tym celu Wykonawca musi ztozy¢é Zamawiajgcemu, przed planowang zmiang osob, wykaz dotyczgcy nowych
0sOb zawierajgcy wszystkie niezbedne informacje do oceny spetnienia okreslonych wymagan (Wykonawca moze
wykorzystaé wzor zatgcznika nr 7 do SWZ) oraz kopie dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia budowlane
oraz kopie aktualnych zaswiadczen potwierdzajagcych prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie nowych oséb.

4. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 3, wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania przedmiotu umowy wynikajgce z braku odpowiedniej osoby bedzie traktowane
jako wynikte z wytagcznej winy Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu

umowy.

§10
Ubezpieczenie

1. Strony ustalaja, ze Wykonawca ma obowigzek posiada¢ przez caly okres realizacji umowy polise ubezpieczenia

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy wraz z klauzulami

dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki realizowanej inwestycji, zawartg z zachowaniem

nastepujgcych warunkéw:

1) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody wyrzadzone osobom trzecim
w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniajgcymi objecie ochrong ubezpieczeniowg szkod
wyrzadzonych przez podwykonawcow, w tym odpowiedzialno$¢ wzajemng oraz szkoéd powstatych w mieniu
powierzonym,

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej projektantow i osob petnigcych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, obejmujgce ochrong dziatania lub zaniechanie dziatania/uchybienia powstate w okresie
ubezpieczenia,

3) suma ubezpieczenia nie nizsza niz 20.000.000,00 PLN w ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej oraz nie nizsza
niz 5.000.000,00 PLN w ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej (trigger act committed),

4) w ww. ubezpieczeniach nie bedzie wystepowat udziat wiasny/franszyzy w odniesieniu do szkéd osobowych;
w odniesieniu do szkéd rzeczowych wysokos¢ franszyz nie bedzie wyzsza niz 10.000,00 PLN; w odniesieniu
do szkdéd polegajacych na wystgpieniu czystych strat finansowych wysoko$¢ franszyz nie bedzie wyzsza
niz 10.000,00 PLN,

5) okres ubezpieczenia: ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej musi pozostawaé w mocy,
w okresie od dnia podpisania umowy do dnia wykonania przedmiotu umowy (do konca terminu, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 pkt 3); ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej zawodowej musi pozostawaé w mocy od dnia
podpisania umowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,
z uwzglednieniem regulacji wynikajgcych z zastosowanego triggera act committed.

2. Strony ustalajg, ze Wykonawca ma obowigzek posiada¢ polise ubezpieczenia budowy w zakresie prowadzonych robot

budowlano—montazowych i instalacyjnych objetych przedmiotem umowy, zawartg z zachowaniem nastepujgcych

warunkow:

1) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (sekcja I) wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony
do specyfiki realizowanej inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowg wszelkich prac budowlano—montazowych,
w tym préb i testdw, wszystkich podwykonawcéw oraz szkdd wyrzgdzonych w mieniu otaczajgcym, stanowigcym

wilasnos¢é Zamawiajgcego,
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2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (sekcja 1) Wykonawcy oraz Zamawiajgcego/Inwestora, Inwestora
zastepczego oraz wszystkich Wykonawcéw, podwykonawcéw i/lub inne firmy zatrudnione przy realizacji kontraktu,
o ile wartos¢ ich prac zostata ujeta w sumie ubezpieczenia,

3) suma ubezpieczenia dla sekcji | nie nizsza niz wartos¢ robot, okreslona w § 3 ust. 2 pkt 2, z kolei dla sekcji Il
nie nizsza niz 1.000.000,00 PLN, rozszerzona o klauzule 002 do limitu 1.000.000,00 PLN oraz 120 Wibracja,
usuniecie lub ostabienie elementéw nosnych z limitem nie mniejszym niz 500.000,00 PLN,

4) franszyzy redukcyjne w ramach sekcji I: franszyza gtéwna nie wyzsza niz 10.000,00 PLN i bez udziatéw wtasnych
okreslonych procentowo, w klauzulach dodatkowych dopuszczane sg franszyzy okreslone procentowo—kwotowo,
z kolei w ramach sekgciji Il: franszyza gtéwna nie wyzsza niz 3.000,00 PLN, w klauzulach dodatkowych dopuszczane
sg franszyzy okreslone procentowo—kwotowo,

5) okres ubezpieczenia: ubezpieczenie musi pozostawa¢ w mocy przez caly okres realizacji rob6t budowlanych,
tj. od dnia przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia odbioru korcowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa
w § 1 ust. 2 pkt 2.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia przekazania mu placu budowy

do przedstawienia Zamawiajgcemu uwierzytelnionej kopii polisy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 2, wraz z dowodem

jej optacenia.

Umowy ubezpieczen powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych

dla naprawienia poniesionej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania umowy przez caly czas, gdy ponosi z tego tytutu

odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego, do utrzymania ciggtosci zawartych uméw ubezpieczen, o ktérych mowa

w ust. 1i 2 (w tym zaplacenia wszystkich naleznych skiadek).

Brak ciggtosci umoéw ubezpieczen (w tym brak zaptacenia wszystkich naleznych sktadek) lub dokonanie zmian w tresci

umowy ubezpieczenia bez zgody Zamawiajgcego stanowi¢c moze podstawe do odstgpienia od umowy

przez Zamawiajgcego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy oraz naliczenia kary umownej.

Zamawiajgcy zaleca, aby przed wykupieniem umowy ubezpieczenia opisanej powyzej Wykonawca przestat

do akceptacji Zamawiajgcego oferte umowy ubezpieczenia w celu zweryfikowania minimalnych wymagan ubezpieczen.

8. Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego przeditozyé¢ oryginat uméw lub polis do wgladu.

9. Jezeli Wykonawca do dnia uptywu terminu waznosci dotychczas przediozonej Zamawiajgcemu polisy ubezpieczeniowej

10.

nie dostarczy dowoddéw posiadania ciggtosci ubezpieczenia w zakresie, o ktéorym mowa w ust. 1 i 2 lub optacenia
skladek, to Zamawiajgcy, na koszt Wykonawcy, bedzie mogt dokonaé ubezpieczenia, ktére Wykonawca powinien
byt zapewni¢. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mogt potrgci¢
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Jezeli zadne wynagrodzenie
Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu poniesionych kosztéw na zapfate
sktadek w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajgcego.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody Zamawiajgcego.

§11
Dokumentacja projektowa i nadzér autorski

Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu dokumentacje projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w jezyku
polskim wykonang zgodnie z umowa, zasadami wiedzy technicznej i najlepsza praktyka.

Dokumentacja projektowa winna odpowiada¢ przepisom ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno—uzytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454), rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r.

W sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1679 z p6zn. zm.),
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10.

11.

wymaganiom technicznym niezbednym do wykonania w sposéb prawidtowy robét budowlanych w petnym zakresie
oraz w sposob nadajgcy sie do eksploatacji i bez wad.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wszelkich poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji projektowej
bedacej przedmiotem umowy, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i przyjecia
dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji oraz interpretowanie i wyjasnianie watpliwosci dotyczacych
dokumentacji projektowej, takze w przypadku, gdy koniecznos$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji
wystgpi po przyjeciu przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy i zapfacie za jej wykonanie.

Zamawiajgcy ma prawo do opiniowania i zgtaszania uwag do dokumentacji projektowe;j.

Niezaleznie od oceny dokumentacji projektowej dokonanej przez Zamawiajgcego, catkowita odpowiedzialnos¢
za jej wykonanie cigzy wytgcznie na Wykonawcy. Wykonawca poniesie koszty skorygowania ewentualnych btedow
projektowych i poniesie koszty niezbednych prac naprawczych.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich dokumentéw i pozwolen wymaganych
ustawami i przepisami szczegotowymi, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy, w tym uzyskania pozwolenia
na budowe.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do wiadomosci wszystkie wystgpienia z wnioskami do organow
administracyjnych oraz do wilascicieli sieci, urzgdzen i obiektow w sprawie warunkow i uzgodnien dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie wszystkich wydawanych przez urzedy warunkéw, opinii,
uzgodnien, decyzji i postanowien itp. niezwtocznie po ich uzyskaniu, a oryginaly przekaza¢ wraz z dokumentacjg

projektowa.

. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego w toku wykonywania robot budowlanych

realizowanych na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej, w tym na zadanie

Zamawiajgcego, w zakresie wynikajgcym z art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy Prawo budowlane.

W ramach nadzoru autorskiego nalezy:

1) wizytowa¢ budowe co najmniej jeden raz w miesigcu oraz zawsze na zgdanie Zamawiajgcego (za pobyty
na budowie uznawac sie bedzie takze uczestniczenie w naradach roboczych),

2) informowa¢ niezwiocznie Zamawiajgcego i wykonawce robo6t budowlanych realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej o wszelkich dostrzezonych btedach w realizacji, a w szczegolnosci powstatych w trakcie
robot rozbieznosciach z dokumentacjg projektowa,

3) niezwtocznie interpretowac i wyjasnia¢ watpliwosci dotyczgce dokumentacji projektowej,

4) sporzgdza¢ dodatkowe rysunki, jezeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym stopniu wyjasnia rozwigzania
techniczne,

5) wprowadzaé rozwigzania zamienne i opiniowa¢ rozwigzania réwnowazne w uzgodnieniu z autorem koncepcji
programowo—przestrzennej i PFU oraz Zamawiajagcym.

Uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego muszg by¢ dokonywane w terminie do 3 dni roboczych (w uzasadnionych

przypadkach Zamawiajgcy moze wyznaczyé¢ inny termin).

§12

Prawa autorskie

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) stworzone w ramach umowy opracowania i projekty, sktadajgce sie na dokumentacje projektowa, o ktérej mowa
w § 1 ust. 2 pkt 1, zwane dalej ,projekty”, stanowig utwory w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z p6zn. zm.),

2) stworzone w ramach umowy projekty nie naruszajg jakichkolwiek praw osoéb trzecich i sg oryginalnymi utworami
stworzonymi dla Zamawiajgcego, jak tez nie byty one nigdy opublikowane, wydawane lub rozpowszechniane,
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3) przeniesienie autorskich praw w ramach umowy nie narusza praw 0soéb trzecich, a w szczegolnosci praw autorskich
osobistych lub majgtkowych tych osob,

4) przystugujg mu w petni autorskie prawa majgtkowe do stworzonych w ramach umowy projektéw, jak tez prawo
wiasnosci ich egzemplarzy i jest w petni uprawniony do ich przeniesienia na okreslonych nizej warunkach.

2. Z chwilg odbioru przedmiotu umowy, w zakresie dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego,
w ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie dokumentacji projektowej, catos¢ przystugujacych Wykonawcy
autorskich praw majatkowych do danego projektu, na nastepujacych, nieograniczonych terytorialnie i czasowo polach
eksploataciji:

1) zastosowania do realizacji robét, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,

2) utrwalania i zwielokrotniania dowolnymi technikami, w tym kserowania, skanowania, wykonywania fotokopii
i dowolnego korzystania z kopii i rozporzgdzania nimi,

3) wprowadzenia do pamieci komputera, w tym w celu dokonania zmian, przenoszenia na dyski (pamieci) zewnetrzne,
CD, DVD itp. wszelkimi technikami, w tym cyfrowa,

4) przechowywania projektow, w tym ich kopii, w szczegdlnosci na nosnikach optycznych i magnetycznych, w pamieci
komputeréw i innych urzadzen elektronicznych,

5) publicznego udostepniania w sieciach informatycznych, w tym w Internecie w taki sposéb, aby pojedyncze osoby
miaty dostep do projektéw w miejscu i czasie przez siebie wybranym,

6) rozpowszechniania, w tym w sieci Internet oraz sieciach wewnetrznych,

7) obrotu oryginatem lub egzemplarzami projektéw, ich rozpowszechniania, w tym zbywania, uzyczania, najmu,
dzierzawy i udostepniania osobom trzecim (odptatnie lub nieodptatnie), w wersji pierwotnej lub zmienionej,

8) udzielania licencji innym podmiotom na korzystanie (odptatnie lub nieodptatnie),

9) przenoszenie autorskich praw do projektow (odptatnie lub nieodptatnie),

10) dokonywania publicznej prezentaciji,

11) dokonywania opracowan w dowolny sposéb, dowolng technikg i w dowolnym zakresie, w tym wtgczanie/wytaczanie
utworéw przez Zamawiajgcego lub osoby trzecie,

12) dokonywania jakichkolwiek zmian (aktualizacji, modyfikacji, uzupetnien, adaptacji, tworzenia nowych wers;ji)
projektéw, samodzielnie lub przez osoby trzecie, a takze korzystania i rozporzadzania zmienionymi projektami
na polach eksploatacji wskazanych w niniejszym paragrafie,

13) korzystania dla sporzadzania innych projektow i wszelkich dokumentow,

14) korzystania i rozporzgdzania dokumentacjg stanowigcg przedmiot umowy odpfatnie lub nieodptatnie, bez zgody
Wykonawcy,

15) korzystania w celach promocyjnych i marketingowych (w tym w formie plakatow, fotografii, reklam telewizyjnych,
multimedialnych),

16) w petni dowolnego wykorzystania wizerunku obiektu wykonanego w oparciu o projekty Wykonawcy, w tym wyrazania
zgody na wykorzystywanie tego wizerunku na potrzeby realizacji reklam, filméw, programéw telewizyjnych, dziatan
promocyjnych (odptatnie lub nieodptatnie), takze tgcznie z wykonanymi adaptacjami scenograficznymi.

3. Powyzsze uprawnienia Zamawiajgcego odnoszg sie w szczegolnosci do poszczegdlnych projektéw oraz do ich nowych
wersji, modyfikacji, wszelkich adaptacji oraz innych zmian.

4. Uprawnienie do eksploatacji projektéw na okreslonych polach dotyczy zaréwno catosci tych projektow, jak tez ich czesci.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji projektowej Wykonawca potwierdzi na protokole odbioru
koncowego dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 lit. b).

6. Wykonawca z dniem przeniesienia autorskich praw majgtkowych, w ramach wynagrodzenia umownego za wykonanie
dokumentacji projektowej, traci na rzecz Zamawiajgcego prawo do wytgcznego zezwalania na wykonywanie zaleznych

autorskich praw do projektow.
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10.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawa witasnosci
do oryginatéw i wszystkich wydanych Zamawiajgcemu egzemplarzy projektéw, za wynagrodzeniem ujetym w kwocie
wynagrodzenia umownego za wykonanie dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, aby tworcy/wspottworcy projektdw nie wykonywali przystugujgcych im autorskich
praw osobistych, w szczegdlnosci prawa do nadzoru nad sposobem Kkorzystania z utworu oraz prawa
do nienaruszalnosci tresci i formy utworéw oraz ich rzetelnego wykorzystania, w sposob utrudniajgcy
lub uniemozliwiajagcy Zamawiajgcemu korzystanie z projektdow (ich opracowan) lub rozporzgadzanie tymi projektami
(ich opracowaniami).

Strony ustalajg, ze gdyby okazato sie, iz osoba trzecia zgtasza roszczenia do projekiéw, w szczegolnosci w zakresie
autorskich praw majgtkowych lub praw wiasnosci przemystowej oséb trzecich, Wykonawca, po zawiadomieniu
przez Zamawiajgcego, nie uchyli sie od niezwlocznego przystapienia do wyjasnienia sprawy oraz wystapi przeciwko
takim roszczeniom na wiasny koszt i ryzyko, a nadto, ze zaspokoi na kazdorazowe wezwanie Zamawiajgcego wszelkie
uzasadnione roszczenia, a w razie ich zasgdzenia od Zamawiajgcego regresowo zwroci Zamawiajgcemu w terminie
przez Zamawiajgcego wskazanym cato$é pokrytych roszczen oraz wszelkie zwigzane z tym wydatki i optaty, wigczajac
w to koszty procesu i obstugi prawne;j.

Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej do czasu
potwierdzenia na pismie przez Wykonawce przeniesienia autorskich praw majagtkowych oraz prawa do wyfgcznego
zezwalania na wykonywanie zaleznych autorskich praw majgtkowych do projektéw w zakresie okreslonym w niniejszym
paragrafie.

§ 13
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechanie dziatan podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcoéw tak jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy wtasnymi sitami/Wykonawca powierzy podwykonawcom
nastepujgca czes¢ zamowienia:” (niepotrzebne skreslic)

L) ,

2) ,

z zastrzezeniem, ze szczego6towy przedmiot rob6t budowlanych wykonywanych przez danego podwykonawce bedzie
okreslata zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo.

Zgodnie z art. 462 ust. 3 Pzp Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.
Powiadomienie o powyzszych zmianach nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga zawarcia aneksu, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy bedzie to prowadzito do zmiany czesci zamoéwienia, wskazanych w ust. 3, powierzonych do wykonania
podwykonawcom (postanowienia § 17 ust. 1 pkt 7 stosuje sie odpowiednio).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Zmiana taka

nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
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6. Umowa o podwykonawstwo powinna spetnia¢ w szczegdlnosci nastepujgce wymagania:

1) Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

2) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio: robét budowlanych, dostaw
lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowa zawartg pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

3) Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie jakosci,
jaki wynika z umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno odpowiada¢ stosownym
dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w SWZ z zatgcznikami oraz standardom deklarowanym w ofercie
Wykonawcy.

4) Nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztatltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

5) Musi zawieraé zapisy zobowigzujgce podwykonawce do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich oséb
wykonujgcych czynnosci wskazane w § 8 ust. 2.

6) Podwykonawca lub dalszy podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na jego zadanie
dokumentéw, oswiadczen i wyjasnieh dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo.

7. Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane musi spetnia¢ dodatkowo nastepujgce wymagania

(oprécz wymagan okreslonych w ust. 6):

2) Musi zawiera¢ zatgcznik harmonogram rzeczowo-finansowy prac, okreslajgcy wartosci poszczegdlnych robot
budowlanych. Harmonogram ten musi zawieraé numeracje pozycji oraz nazwy robét budowlanych odpowiadajgce
numeracji pozycji oraz nhazwom robot budowlanych, okre$lonych w harmonogramie rzeczowo—finansowym prac,
0 ktérym mowa w § 2 ust. 6 (lub czesci robét budowlanych okreslonych w danej pozycji harmonogramu, w przypadku

wykonywania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce jedynie czesci robot budowlanych okreslonych

w danej pozycji harmonogramu). W

3) Terminy wykonania poszczegdlnych robdt budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo muszg
by¢ spéjne z terminami tych robdt budowlanych okreslonymi w harmonogramie rzeczowo—finansowym prac,
0 ktérym mowa w § 2 ust. 6.

4) Koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykraczaé poza koncowy termin
realizacji przedmiotu umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, okreslony w § 2 ust. 1 pkt 2.

5) Sposéb wykonania umowy o podwykonawstwo musi byé zgodny ze sposobem, w jaki Wykonawca jest zobowigzany
wykona¢ umowe zawartg z Zamawiajgcym.

8. Zgtoszenie do odbioru robot wykonanych przez podwykonawce powinno nastgpi¢ przed zgtoszeniem przez Wykonawce
Zamawiajgcemu robét do odbioru.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy

Uniwersytet Gdanski, Centrum Zamoéwien Publicznych, Dziat Zamoéwien Publicznych
ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk, e-mail: sekretariatdzp@ug.edu.pl
str. 22


mailto:sekretariatdzp@ug.edu.pl

Zatacznik nr 4 do SWZ - postepowanie nr 5810.291.1.190.2023.PC

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

0 podwykonawstwo musi wypetniaé wymagania dla umowy o podwykonawstwo okreslone w SWZ i niniejszym
paragrafie.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
0o podwykonawstwo, w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszym paragrafie,
w szczegolnosci w ust. 6-7.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 10, do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 10, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodno$¢ z oryginatem Kkopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
w przypadku gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w SWZ i niniejszym paragrafie, w szczegoélnosci w ust. 6—7.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 13, do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie, o ktérym mowa w ust. 13, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
niniejszej umowy, o ile warto$¢ ta nie przekroczy kwoty 50.000,00 PLN. W tym przypadku podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopig umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 6 pkt 1,
Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym
terminie, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej (zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 15).

Przepisy ust. 6—16 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okredlonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia z placu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
lub zgdania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z placu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw.
Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia osoby nalezacej do personelu Wykonawcy
lub podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz uzasadni swoje zadanie, to Wykonawca zagwarantuje,
ze osoba ta opusci plac budowy w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia zgdania przez Zamawiajgcego i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami wykonywanymi na placu budowy.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez wymaganej
akceptacji Zamawiajgcego. Skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytacznie Wykonawce.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte

wykonanie tego zamowienia.

§14
Odbior przedmiotu umowy

Odbidr przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1:

1) Odbiory czesciowe dokumentacji projektowej:

a) w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej dokonywane bedg odbiory czesciowe kazdego z trzech
etapow prac projektowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, zgodnie z podziatem tam okreslonym,
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b) nie pdzniej niz w ostatnim dniu terminu wykonania kazdego z trzech etapéw prac projektowych, wskazanego
w§ 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), lit. b) i lit. ¢), Wykonawca dostarczy 1 komplet dokumentacji wymaganej w ramach
danego etapu prac projektowych w wersji papierowej oraz elektronicznej, w celu dokonania czynno$ci
sprawdzajgcych przez Zamawiajgcego; przedmiotowa dokumentacja w wersji papierowej i elektronicznej muszg
by¢ jednakowe — Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ stosowne oswiadczenie do przekazywanego kompletu
dokumentaciji,

c) Zamawiajgcy w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia mu 1 kompletu dokumentacji wymaganej
w ramach danego etapu prac projektowych, zgodnie z lit. b), sprawdzi jej kompletnos$¢ oraz powiadomi pisemnie
Wykonawce o braku albo o istnieniu zastrzezen do wykonania danego etapu prac projektowych,
w tym dotyczgcych kompletnosci dokumentacii,

d) w przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w lit. ¢), Zamawiajgcy pisemnie
wyznaczy Wykonawcy stosowny termin na ich usuniecie, nie krotszy jednak niz 3 dni robocze, a Wykonawca
zobowigzuje sig je usung¢ w wyznaczonym terminie,

e) po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego 1 kompletu dokumentacji wymaganej w ramach danego etapu prac
projektowych, Wykonawca niezwtocznie, jednak nie poézniej niz w terminie 3 dni roboczych od otrzymania
od Zamawiajgcego pisemnego powiadomienia, dostarczy Zamawiajgcemu pozostate wymagane egzemplarze
dokumentacji zgodnie z pkt 3,

f) po otrzymaniu przez Zamawiajgcego wszystkich wymaganych egzemplarzy zgodnie z postanowieniem zawartym
w lit. e) oraz wywigzaniu sie przez Wykonawce ze wszystkich obowigzkéw objetych danym etapem prac
projektowych, Strony sporzadzg protokét odbioru danego etapu prac projektowych,

g) podpisane przez Strony bez zastrzezen protokoly odbioru kazdego z trzech etapéw prac projektowych bedg
stanowity potwierdzenie dokonania odbioru czesciowego dokumentacji projektowej w zakresie danego etapu prac
projektowych, jak rowniez przeniesienia przez Wykonawce na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych,
w zakresie okreslonym w § 12, do utworéw powstatych w ramach wykonywania danego etapu prac projektowych,

h) czynnosci odbioru danego etapu prac projektowych nie wstrzymujg prac nad kolejnym etapem — o ile to mozliwe
i celowe.

2) Odbior kohcowy dokumentacji projektowej:

a) odbior korncowy dokumentacji projektowej nastgpi po:

— kompletnym wykonaniu przez Wykonawce i odebraniu przez Zamawiajgcego wszystkich etapdéw prac
projektowych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, co bedzie potwierdzone odpowiednimi protokotami odbioru,
o ktérych mowa w pkt 1 lit. g),

— wywigzaniu sie przez Wykonawce ze wszystkich obowigzkéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
o ktéorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w tym przekazaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe,

— potwierdzeniu przeniesienia autorskich praw majgtkowych, w zakresie okreslonym w § 12, do dokumentacji
projektowej, ktére bedzie wyrazone poprzez stosowne o$wiadczenie Wykonawcy zawarte w protokole odbioru
koncowego dokumentacji projektowej,

— potwierdzeniu zgodnosci wersji papierowej dokumentacji projektowej z wersjg elektroniczna,

— przedstawieniu przez Wykonawce wykazu przekazanych do odbioru dokumentéow skiadajgcych sie
na wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, wraz z oswiadczeniem Wykonawcy,
ze dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo
budowlane i Pzp oraz normami techniczno-budowlanymi, oraz ze jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktéremu ma stuzyc,

b) potwierdzeniem dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 bedzie
podpisany przez Strony bez zastrzezen protokét odbioru koncowego dokumentacji projektowej.
3) Naktad przekazywanej przez Wykonawce dokumentacji wymaganej w ramach kazdego z etapow prac projektowych:

a) wersja papierowa: 4 egzemplarze,
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b) wersja elektroniczna (edytowalna) przekazywana na ptytach CD: sporzadzona w standardzie umozliwiajgcym
odczyt w systemie Windows i w plikach w formacie .dwg AutoCad 2004 r. (kosztorysy w formacie .ath Norma
PRO) — 2 komplety; sporzadzona w formacie .pdf — 2 komplety.

4) Jezeli w trakcie realizacji robét budowlanych, wykonywanych na podstawie odebranej, w ramach odbioréw
czesciowych lub koncowego, dokumentacji projektowej, okaze sie, ze dokumentacja ta jest niekompletna lub
wadliwa, Wykonawca zobowigzany jest do jej uzupetnienia lub poprawienia na swoj koszt, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, bez prawa do odrebnego wynagrodzenia.

5) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,
nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.

2. Odbidr przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2:

1) Odbiory techniczne i czesciowe robét:

a) w trakcie realizacji robot dokonywane bedg odbiory techniczne robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidr techniczny bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia i powiadomienia o tym fakcie inspektoréw nadzoru,

c) potwierdzeniem dokonania odbioréw czesciowych beda protokoty procentowego zaawansowania prac podpisane
przez Strony, sporzadzone zgodnie z elementami prac ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym
prac.

2) Odbior koncowy robét:

a) gotowos¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej po zakonczeniu
realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,

b) rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia przez inspektorow nadzoru
zakonczenia wszystkich prac objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i kompletnosci
oraz prawidtowosci dokumentacji odbiorowej i powykonawczej, dostarczonej do siedziby Zamawiajgcego,

c) zakonczenie czynnosci odbiorowych nastgpi po kompletnym wykonaniu przez Wykonawce wszystkich prac,
czynnosci i zobowigzan umownych objetych przedmiotem umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,
w tym uzyskaniu uzgodnien i decyzji zgodnie z art. 54-59 ustawy Prawo budowlane,

d) jezeli w trakcie odbioru kohcowego robot zostang stwierdzone wady, ktére nie bedg istotne i bedg nadawaly sie
do usuniecia, to Zamawiajgcy dokona odbioru robét i wyznaczy odpowiedni termin niezbedny do ich usuniecia,
a Wykonawca zobowigzuje si¢ je usunaé w wyznaczonym terminie,

e) Jezeli w trakcie odbioru kohcowego robét zostang stwierdzone wady nienadajgce sie do usuniecia:

— jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiajgcy obnizy
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

— jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem to Zamawiajgcy moze
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi w terminie przez siebie wyznaczonym
lub odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci, zachowujgc prawo do naliczania kar umownych zgodnie
z§ 16,

f) do momentu dokonania odbioru kohcowego robdt i przekazania robot Zamawiajgcemu, ryzyko przypadkowej
utraty lub uszkodzenia wykonanych robét obcigza Wykonawce,

g) potwierdzeniem dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 bedzie
podpisany przez Strony bez zastrzezen dotyczacych wad istotnych protokét odbioru kohcowego robot.

3) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,
nie wptywa na ewentualne roszczenia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi, gwaranc;ji i roszczen odszkodowawczych.

3. W zakresie Swiadczenia ustug serwisu, przeglagdow i konserwacji wszystkich systemow, instalacji i urzgdzen,

wyposazenia budowlanego i sportowego oraz ustug pielegnacji zieleni, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, odbiory

dokonywane beda w formie protokolarnej z przeprowadzonych przez Wykonawce czynnosci zgodnie z harmonogramem

czynnosci serwisowych i konserwacyjnych, dokonywanych przez osoby posiadajgce umiejetnosci, kwalifikacje
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i uprawnienia wymagane dla tego typu czynnosci, potwierdzonych przez administracje obiektu oraz specjalistow Dziatu
Technicznego Utrzymania Nieruchomosci Uniwersytetu Gdanskiego i majg na celu stwierdzenie wykonania
przez Wykonawce zobowigzan umownych w zakresie przedmiotu zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze kohAcowym przedmiotu umowy,
o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1i 2 i po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 19 ust. 2.

Miejscem odbioru przedmiotu umowy bedzie siedziba Zamawiajgcego.

6. Strony przyjmuja, ze wada istotna wystepuje wtedy, gdy:

1) uniemozliwia ona Ilub znaczaco ogranicza czynienie wiasciwego uzytku z przedmiotu prac lub robot
(w tym takze z uwagi na brak wymaganej dokumentaciji) lub

2) wytacza lub znaczgco ogranicza ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy lub odbiera im cechy wtasciwe
lub zastrzezone w umowie znaczgco zmniejszajgc ich wartos¢ lub

3) przedmiot zamowienia zostat, chocby w czesci, w sposdb oczywisty, wykonany niezgodnie z opisem przedmiotu

zamowienia lub zasadami wiedzy techniczne;.

§ 15

Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy bedzie wolny od wad fizycznych i prawnych.

Wykonawca przyjmuje petng, osobistg odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy, w tym réwniez z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zaréwno
w zakresie prac wykonanych przez siebie, jak i przez podwykonawcow.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2,
na warunkach okreslonych w art. 577-581 Kodeksu cywilnego na okres .... miesiecy.

Gwarancja rozpoczyna swéj bieg od dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1i 2
i podpisaniu przez Strony odpowiedniego protokotu odbioru koAcowego, o ktérym mowa w § 14 odpowiednio ust. 1 pkt 2
lit. b) i ust. 2 pkt 2 lit. g).

Strony postanawiajg, ze okres rekojmi nie moze zakonczy¢ sie przed uptywem trzech miesiecy od uptywu okresu
gwarangcji, przy czym w zadnym przypadku okres rekojmi nie moze by¢ krotszy niz terminy wynikajgce z Kodeksu
cywilnego.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie usungé na swoj koszt wszelkie wady, za ktére odpowiada z tytutu gwaranc;ji
lub rekojmi, jednak w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy drogg telefoniczng
(w tym wiadomoscig SMS) na numer tel.: .............. lub drogg elektroniczng na adres e-mail: .................. @
przez Zamawiajgcego o istnieniu wady. W sytuacji, gdy usuniecie wady w ww. terminie bedzie niemozliwe z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcegdo i usuniecia wady w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Roszczenia z tytulu gwarancji i rekojmi mogg by¢ zgtoszone i dochodzone takze po uplywie ich okresu,

jezeli przed jego uptywem Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o istnieniu wady.

8. Termin gwarancji biegnie na nowo lub ulega przedtuzeniu zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

9. W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego, bez zgody Wykonawcy, dodatkowych prac na terenie robé6t objetym

10.
11.

12.

niniejszg umowag, Wykonawca nie pozbawi Zamawiajgcego gwarancji na zakres swoich prac.

Wszelkie koszty zwigzane ze $wiadczeniem zobowigzan gwarancyjnych ponosi Wykonawca.

Swiadczenia gwarancyjne Wykonawcy pozostajg bez wplywu na uprawnienia Zamawiajgcego wynikajgce z rekojmi,
ktore stosuje sie zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego.

W pozostatym zakresie gwaranciji i rekojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
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§ 16

Kary umowne i wykonanie zastepcze

1. Wykonawca bedzie zobowigzany do zapfaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w nastepujacych przypadkach

i wysokosciach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 odpowiednio lit. a), lit. b)
lub lit. ¢) — w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 — w wysokosci 0,01%

wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

za przekroczenie terminu usuniecia zastrzezen, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 lit. d) — w wysokosci 0,1%

wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

za przekroczenie terminu usuniecia wad, o ktorym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. d) — w wysokosci 0,01%

wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2, za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci po raz drugi, o ktérym mowa w § 14 ust. 2

pkt 2 lit. e) tiret drugie — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2,

za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

za przekroczenie terminu uzupetnienia lub poprawienia dokumentacji projektowej, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 pkt 4

— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzien

zwioki,

za brak wykonywania obowigzkéw wynikajacych ze sprawowania nadzoru autorskiego, okreslonych w § 11 —

w wysokosci 1.000,00 PLN brutto za kazdy przypadek naruszenia,

za przekroczenie termindw wykonywania prac w zakresie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3,

okreslonych w harmonogramie czynnosci serwisowych i konserwacyjnych — w wysokosci 500,00 PLN za kazdy

rozpoczety dzieh zwioki w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie czynno$ci serwisowych

i konserwacyjnych,

za brak reakcji serwisu w terminie, o ktérym mowa w § 7 ust. 2 pkt 60 — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy

przypadek,

za przekroczenie terminu usuniecia wad z zwigzku z realizacjg Swiadczen gwarancyjnych lub z tytutu rekojmi,

o ktéorym mowa w § 15 ust. 6 — w wysokosci 500,00 PLN za kazdy rozpoczety dzier zwioki,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom — w wysokosci

2.000,00 PLN za kazdy przypadek, z zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, w stosunku do kidrych na Zamawiajgcym cigzy
obowigzek bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara ptatna
bedzie za kazdy przypadek dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

b) naliczenie kary wytgcza mozliwos¢ naliczenia kary okreslonej w pkt 12 w stosunku do tej samej wierzytelnosci,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci

100,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —

w wysokosci 5.000,00 PLN za kazdy przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z § 13 ust. 16 — w wysokosci

5.000,00 PLN za kazdy przypadek,
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16) =za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa

w § 17 ust. 3 pkt 21 — w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy przypadek, z zastrzezeniem, ze:

a) w przypadku podwykonawcy w stosunku do ktérego na Zamawiajgcym cigzy obowigzek bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia na podstawie art. 465 ust. 1 Pzp, kara ptatna bedzie za kazdy przypadek
dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy,

b) naliczenie kary wylgcza mozliwos¢ naliczenia kary okreslonej w pkt 17 w stosunku do tej samej wierzytelnosci,

17) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z tytutlu zmiany wysokosci wynagrodzenia,

o ktorej mowa w § 17 ust. 3 pkt 21 — w wysokosci 100,00 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

18) za niespefnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob

wykonujgcych wskazane w § 8 ust. 2 czynno$ci — w wysokosci 2.000,00 PLN za kazdy przypadek,

19) za odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy —

w wysokosci 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 3 ust. 1,

20) za niewykonanie zobowigzania okreslonego w § 17 ust. 3 pkt 21 w wysokosci 1.000,00 PLN za kazdy przypadek.
tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy, wynikajgcych z niniejszej umowy, nie moze
przekroczy¢ 10% wartosci brutto wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1.

Wykonawca dopuszcza sie zwtoki, gdy nie wykonuje umowy w terminie. Nie dotyczy to przypadku, gdy opodznienie
w realizacji postanowiert umowy jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ w kazdym przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,
chyba ze niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
odpowiedzialnosci nie ponosi, w tym spowodowane wytgczng wing Zamawiajacego lub wynikajg one z sity wyzszej,
o ktorej mowa w § 20. W szczegdlnosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é, jezeli niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie umowy, w tym przypadki zwtoki:
1) sa spowodowane dziataniami lub zaniechaniami podwykonawcéw, dostawcow lub innych kontrahentow Wykonawcy,
2) sg spowodowane brakiem dostepnosci produktdéw, materiatéw, urzadzen lub innych zasobéw (w tym osobowych,
finansowych), niezbednych do wykonania zobowigzania wynikajgcego ze ztozonej oferty,
3) sa zwigzane z ryzykiem osobowym (kadrowym) Wykonawcy wynikajgcym z zatrudniania oséb (w tym pracownikow),
4) sg zwigzane z ryzykiem dotyczgcym prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci gospodarczej (w tym jego sytuacja
finansowa, organizacyjng).
Kary, o ktérych mowa w ust. 1, ptatne sg w terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania do ich zaptaty.
Kary umowne moga by¢ potrgcane z biezgcych naleznosci Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne
na zasadach ogolnych.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wady stwierdzonej w trakcie odbioru przedmiotu umowy lub w okresie
gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub usuniecia jej w sposob nienalezyty,
po jednokrotnym wezwaniu do usuniecia wady, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ zastepcze usuniecie wady na koszt
i ryzyko Wykonawcy (bez upowaznienia sadu), zachowujgc przy tym inne uprawnienia przystugujgce mu na podstawie
umowy.
Koszt wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 7, zostanie potrgcony z biezgcych naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego
przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie
niewystarczajace do potragcenia lub po stronie Zamawiajgcego taka naleznos$¢ nie bedzie miata miejsca, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu kosztu wykonania zastepczego w terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania do zapfaty.
W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie wykonywat lub bedzie nienalezycie wykonywat prace w zakresie przedmiotu

zamowienia, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, okre$lone w matrycy i harmonogramie czynnosci serwisowych
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i konserwacyjnych, Zamawiajacy moze zleci¢ zastepcze wykonywanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko
Wykonawcy (bez upowaznienia sgdu), po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania
umowy.

Koszt wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 9, zostanie potrgcony z biezgcych naleznosci Wykonawcy,
na co Wykonawca niniejszym wyraza zgode. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie niewystarczajgce
do potrgcenia lub po stronie Zamawiajgcego taka naleznos¢ nie bedzie miata miejsca, Wykonawca zobowigzany bedzie
do zwrotu kosztu wykonania zastepczego w terminie 14 dni od daty doreczenia Wykonawcy wezwania do zaptaty.

§ 17

Zmiana postanowien umowy

Zmiany postanowien zawartej umowy dopuszczalne sg w nastepujgcych przypadkach:
1) Zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa Ilub wynikajgcych z prawomocnych orzeczen
lub ostatecznych aktow administracyjnych wiasciwych organdw — w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne

w celu dostosowania postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego.

2) Zaistnienia sily wyzszej, o ktérej mowa § 20 — w takim zakresie, w jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania

postanowien umowy do zaistniatego stanu prawnego lub faktycznego, z uwzglgednieniem postanowien pkt 4 lit. a).

3) Zmiany dotyczacej przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2:

a) poprzez zmiane zakresu robo6t budowlanych przewidzianych w opisie przedmiotu zamoéwienia — zatgczniku nr 5
do SWZ, w przypadku zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty budowlane objete niniejszga umowa, powodujgce
zmiane dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w opisie przedmiotu zamowienia lub innych
dokumentach opisujgcych przedmiot zamdéwienia,

b) poprzez zmiane w szczegolnosci sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robot budowlanych, lokalizacji
robot budowlanych w sytuacji wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych
niz te wskazane w opisie przedmiotu zamdéwienia lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot umowy,
np. istnienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych — wystgpienie tych okolicznosci musi by¢ potwierdzone
przez inspektora nadzoru,

C) poprzez zmiane w szczegolnosci sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu robot budowlanych, lokalizacji
robot budowlanych w sytuacji wystgpienia na placu budowy niewybuchdw, niewypatéw Ilub znalezisk
archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie rob6t na warunkach przewidzianych w umowie
lub zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi zapewniajgcymi wiasciwg jako$¢ wykonania —
wystgpienie tych okolicznosci musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru.

W tym przypadku mozliwa jest rowniez powigzana ze zmiang sposobu swiadczenia odpowiednia zmiana (wydtuzenie

lub skrdcenie) terminu realizacji umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2 lub zmiana (podwyzszenie lub obnizenie)

wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2, z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 8 9.

4) Zmiany dotyczgcej terminu realizacji umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2:

a) w wyniku zaistnienia sity wyzszej, o ktorej mowa w § 20,

b) w wyniku wystgpienia nieprzewidzianych, niekorzystnych warunkéw atmosferycznych Iub terenowych,
w szczegoélnosci: silnego wiatru, gwattownych opadéw deszczu, gradobicia, burzy z wyladowaniami
atmosferycznymi, intensywnych opadéw $niegu, zawiei i zamieci $nieznych, oblodzenia, silnych mrozéw,
odnalezienia na terenie robot niewybuchdw lub niewypatéw, uniemozliwiajgcymi lub utrudniajgcymi prowadzenie
robot na warunkach przewidzianych w umowie lub zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi
zapewniajgcymi witasciwg jakos¢ wykonania albo innych zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji
zamowienia niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci: koniecznosci wykonania wykopalisk
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archeologicznych, wystgpienia odmiennych od przyjetych w opisie przedmiotu zaméwienia warunkow
geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych Iub terenowych, np. istnienia niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych — wystgpienie tych okolicznosci musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru,

c) w wyniku wprowadzenia zmian umowy wynikajgcych z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3i 4
oraz ust. 2 Pzp, ktérych wprowadzenie bedzie miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

d) w wyniku wstrzymania wykonania przedmiotu umowy lub jego czesci przez Zamawiajgcego lub wiasciwe organy
administracji publicznej na podstawie przepisow ustawy Prawo budowlane, z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w terminie umownym,

e) w wyniku wystgpienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. czynnosci lub ich zaniechania,
do wydania ktérych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé wydane
oraz nie sg one nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca,

f) w wyniku wprowadzenia zmian przedmiotu umowy wynikajgcych z okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 3,
jezeli wprowadzenie tych zmian bedzie miato wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,

g) gdy zaistniata inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ w szczegdlnosci:
prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a)—g), termin okreslony w § 2 ust. 1 pkt 1

lub pkt 2 moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania przedmiotu umowy

w sposéb nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci oraz o czas niezbgdny do usuniecia

skutkéw tych okolicznosci lub o czas niezbedny na realizacje dodatkowych robdét budowlanych wprowadzonych

zgodnie z przepisami Pzp.

5) Zmiany technologii wykonania robodt, rozwigzan technicznych lub materiatdw przewidzianych w opisie przedmiotu
zamoéwienia lub innych dokumentach opisujgcych przedmiot umowy, jezeli w wyniku rozwoju technicznego
lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii, rozwigzan technicznych
lub materiatéw, ktore:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robét, lub

b) zmniejsza koszty realizacji umowy lub koszty eksploataciji przedmiotu zaméwienia, lub

c) pozwolg na skrécenie terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2, lub

d) pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zaméwienia po ich zakonczeniu, lub

e) zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

W tym przypadku mozliwa jest rowniez powigzana ze zmiang sposobu swiadczenia odpowiednia zmiana (wydtuzenie

lub skrécenie) terminu realizacji umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 pkt 2 lub zmiana (podwyzszenie lub obnizenie)

wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 2 pkt 2, z uwzglednieniem mechanizmu opisanego w § 3 ust. 8 9.

6) Zmiany osob wskazanych w § 9 ust. 1, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne osoby
w szczegolnosci w przypadku nieprzewidzianych zdarzen losowych, m.in. takich jak: $mier¢, choroba, ustanie
stosunku pracy, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z umowy. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji,
gdy bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg, ktéra bedzie posiada¢ kwalifikacje zawodowe,
uprawnienia i doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie opisanych w rozdziale V SWZ warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co najmniej tyle samo punktéw w ramach
kryterium oceny ofert, okreslonym w rozdziale XVI pkt 3 lub 4 SWZ, za doswiadczenie zastepujgcej osoby, co osoby
wskazanej w ofercie.

7) Zmiany czesci zamowienia, wskazanych w § 13 ust. 3, powierzonych do wykonania podwykonawcom
lub wprowadzenie czesci zamowienia powierzanej do wykonania podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazat
w ofercie, ze wykona zaméwienie samodzielnie — w tych sytuacjach Wykonawca zobowigzany jest wskazaé

przyczyne i czes¢ zamédwienia powierzonego podwykonawcy.
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8) Innych zmian przewidzianych w Pzp oraz w art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych
oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 z p6zn. zm.).

9) Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 (podwyzszenie lub obnizenie),
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 z pézn. zm.),

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenie spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1342
z pézn. zm.),

— a _zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce — w tym przypadku

zastosowanie _majg zasady wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, okreslone

W postanowieniach ust. 2.

10) Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w § 3 ust. 1 (podwyzszenie lub obnizenie),
w zwigzku ze zmiang cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia zgodnie z art. 439 Pzp —

w tym przypadku zastosowanie majg zasady wprowadzania zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

okreslone w postanowieniach ust. 3.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 9, moze zosta¢c dokonana z uwzglednieniem
nastepujgcych zasad:

1) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisbw wprowadzajgcych zmiany,
0 ktérych mowa w ust. 1 pkt 9, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany
umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbednymi do oceny
przez Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu
zmiany tych kosztdw uzasadniajg zmiange wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie,
a w szczegolnosci:

a) szczegbtowag kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie
adekwatno$ci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce,

b) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz zalozenia
co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowosc¢ przyjetych zatozeh — takimi jak np. umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce
zgtoszenie pracownikow do ubezpieczen lub pracowniczych planéw kapitatowych.

2) W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy
0 jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw (np. zazadac
oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatami).

3) Zamawiajgcy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego pisemne stanowisko.
Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania w sposéb okreslony w § 21 ust. 2.

4) Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepiséw wprowadzajgcych zmiany, o kiérych mowa
w ust. 1 pkt 9, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy. Wniosek powinien
zawieraé co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian
przepisow.

5) Przed przekazaniem wniosku, o ktorym mowa w pkt 4, Zamawiajgcy moze zwrécic¢ sie do Wykonawcy o udzielenie

informac;ji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (oryginatéw do wgladu lub kopii potwierdzonych za zgodnosé
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6)

7

z oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9, majg wptyw
na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokos$ci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia pkt 2 i 3 stosuje sie
odpowiednio, z tym ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego stanowiska
w terminie 30 dni od otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

Jezeli w trakcie procedury opisanej w pkt 1-5 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9,
uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres¢ aneksu do umowy oraz podpiszg aneks,
z zachowaniem zasady zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania
umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust. 1 pkt 10.

Aneks zmieniajacy wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie podpisany niezwlocznie po akceptacji
przez Zamawiajagcego kompletnego wniosku Wykonawcy z kalkulacja. Zmiana wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy obowigzywaé bedzie od dnia wejscia w zycie zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 9.

. Zmiana wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 10, moze zosta¢ dokonana z uwzglednieniem

nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

4)

5)

Zmiana wynagrodzenia moze zosta¢ dokonana w sytuacji, gdy w okresie obowigzywania umowy nastgpi zmiana cen

materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Przy ustalaniu wysokosci zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy Strony beda stosowac¢ nastepujace

wskazniki korygujace:

a) miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowe; (tablica 1) OGOLEM publikowany przez Gtéwny
Urzad Statystyczny (GUS) na swojej stronie internetowej w Informacjach sygnalnych (dostepny pod linkiem:
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/) — w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2,

b) miesieczny wskaznik cen towaréw i ustug konsumpcyjnych (tablica 1) OGOLEM, publikowany przez Gtéwny
Urzad Statystyczny (GUS) na swojej stronie internetowej w Informacjach sygnalnych (dostepny pod linkiem:
https://stat.gov.pl/sygnalne/informacje-sygnalne/) — w zakresie wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2
pkt1i3.

Na podstawie ww. wskaznikow korygujgcych bedzie ustalana wartos¢ wskaznika stanowigcego podstawe

waloryzacji, zwanego dalej ,wskaznikiem waloryzacyjnym”, zgodnie ze sposobem okreslonym w pkt 3. W przypadku,
gdyby dany wskaznik korygujgcy przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Gtéwny Urzad Statystyczny.

Ustalenie wartosci wskaznika waloryzacyjnego, zwanego dalej odpowiednio ,wskaznikiem R” — w zakresie
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 oraz ,wskaznikiem U” — w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1 i 3, nastepuje poprzez przemnozenie przez siebie kolejno opublikowanych w odpowiednim
przedziale czasowym (tj. za okres co najmniej 6 pelnych miesiecy kalendarzowych poprzedzajacych miesigc ztozenia
wniosku o dokonanie waloryzacji) miesiecznych wskaznikdw korygujgcych wyrazonych w procentach (miesigc
poprzedni = 100%) z dokladnoscig do czterech miejsc po przecinkul. Wskaznik korygujgcy z miesigca,
w ktérym ma miejsce poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, okreslony w pkt 5 (Wo), jest rowny 100%
(W0=1000%).

Poziom zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia, uprawniajacy Strony
do zgdania zmiany wynagrodzenia: zmiana (wzrost albo spadek) wskaznika waloryzacyjnego o nie mniej niz 8 pkt
procentowych.

Poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia, ktéry postuzy do oceny zaistnienia zmiany uprawniajacej
do modyfikacji wynagrodzenia, jak réwniez do ustalenia, czy poziom tej zmiany przekracza warto$¢ wskazang
w pkt 4 Strony ustalajg na: dzien zawarcia umowy. Jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu

terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzieh otwarcia ofert.

'Przyktadowo: wskaznik waloryzacyjny = 101,7%x101,5%x100,5%x100,8%x101,6%x101,8% = 108,1571%. Interpretacja wyniku: zmiana
wskaznika waloryzacyjnego w okresie poprzednich 6 miesigcy oznaczajgca wzrost cen 0 8,1571%.
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6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

Pierwsze zgdanie zmiany wynagrodzenia moze zostac ztozone drugiej Stronie nie wczes$niej niz:

a) po uplywie 6 miesiecy od kofnca miesigca, w ktérym zawarto umowe — w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 1,

b) po uptywie 6 miesigecy od konca miesigca, w ktérym zawarto umowe — w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 2 pkt 2,

c) z koncem miesigca, w ktorym Wykonawca rozpoczagt $wiadczenie ustug, o ktérych mowa § 1 ust. 2 pkt 3 —
w zakresie wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3,

a kolejne zgdania zmiany wynagrodzenia mogg by¢ sktadane drugiej Stronie nie wczesniej niz po uplywie 6 petnych

miesiecy od konca miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik waloryzacyjny, pod warunkiem, ze warto$¢

wskaznika waloryzacyjnego osiggnie minimum okreslone w pkt 4.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego

miesigca kalendarzowego, nastepujacego po miesigcu, w ktérym warto$¢ wskaznika U osiggnie minimum okreslone

w pkt 4 — z uwzglednieniem pkt 6 lit. a), akolejne zmiany wynagrodzenia bedg si¢ odbywa nie wczesniej

niz po uptywie 6 petnych miesiecy od korica miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik U. Niniejsza zmiana

wynagrodzenia moze dotyczy¢ czesci wynagrodzenia naleznej Wykonawcy za etap Il lub 1l prac projektowych,

zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) i ).

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, bedzie miata zastosowanie od pierwszego petnego

miesigca kalendarzowego, nastepujgcego po miesigcu, w ktérym warto$¢ wskaznika R osiggnie minimum okreslone

w pkt 4 — z uwzglednieniem pkt 6 lit. b), a kolejne zmiany wynagrodzenia bedg sie odbywac nie wczesniej

niz po uptywie 6 petnych miesiecy od kornca miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik R.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, bedzie miata zastosowanie od pierwszego potrocza,

nastepujgcego po miesigcu, w ktérym wartosé wskaznika U osiggnie minimum okreslone w pkt 4 — z uwzglednieniem

pkt 6 lit. c), akolejne zmiany wynagrodzenia bedg sie¢ odbywaé nie wczesniej niz z poczatkiem pétrocza

nastepujgcego po uptywie 6 petnych miesiecy od konca miesigca, w ktérym poprzednio ustalono wskaznik U.

Poczatek danego pétrocza ustalany jest zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 3 lit. a).

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za prace pozostate do wykonania

w okresie podlegajgcym waloryzacji.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytgcznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za prace wykonane w terminach

umownych, o ktérych mowa w § 2 ust. 1 (z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych stosownym

aneksem do umowy), a po uptywie odpowiedniego terminu wynagrodzenie nie bedzie ulegato dalszym zmianom.

Ewentualna zmiana wynagrodzenia nastgpi o wartos¢ stanowigca potowe (50%) wartosci wzrostu albo spadku cen

okreslonej we wskazniku waloryzacyjnym stanowigcym podstawe do waloryzaciji2 — z zastrzezeniem pkt 19.

W przypadku gdy zmiana wskaznika waloryzacyjnego przekroczy prog okreslony w pkt 4 i bedzie okreslata wzrost

cen (wartos¢ wskaznika = 107%) warto$¢ naleznego wynagrodzenia ulegnie podwyzszeniu o wielko$¢ wskazang

w pkt 12.

W przypadku, gdy zmiana wskaznika waloryzacyjnego przekroczy prog okreslony w pkt 4 i bedzie okres$lata spadek

cen (warto$¢ wskaznika < 93%) warto$¢ naleznego wynagrodzenia ulegnie obnizeniu o wielko$¢ wskazang w pkt 12.

Nowa wartos¢ wynagrodzenia bedzie dotyczy¢ zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za prace wykonywane

po dniu ustalenia waloryzacji, o ktérym mowa odpowiednio w pkt 7, 8 albo 9. Nowa warto§¢ wynagrodzenia bedzie

stanowi¢ podstawe wymiaru kar umownych dla prac wykonywanych po dniu ustalenia waloryzacji,

o ktérym mowa odpowiednio w pkt 7, 8 albo 9.

Sposob okreslenia wptywu zmiany ceny materiatdw lub kosztow na koszt wykonania zamowienia: waloryzacja

wynagrodzenia nastepuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego i pod warunkiem ztozenia takiego wniosku

2Przyktadowo: warto$¢ wzrostu cen okreslona we wskazniku waloryzacyjnym wynosi 8,1571%, co oznacza zmiane (podwyzszenie)
wynagrodzenia o 4,0786%.
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w toku realizacji umowy. Whniosek ten musi zawiera¢ propozycje zmiany wysokosci cen jednostkowych

wraz z uzasadnieniem oraz dokumenty niezbedne do oceny, w szczegdlnosci:

a) szczegotowy kalkulacje proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, sposob obliczania
jego zmiany i prezentacji obliczen,

b) dokumenty potwierdzajgce zasadno$¢ wystgpienia z wnioskiem (w szczegdlnosci jego zgodnos$¢ z zasadami
zmiany wynagrodzenia okreslonymi w niniejszym ustegpie) oraz prawidtowo$c obliczeh w zakresie wnioskowane;j
zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy.

17) Ponadto w przypadku waloryzacji wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 pkt 2, Wykonawca zobowigzany
jest — niezaleznie od tego ktéra Strona wystapi z zagdaniem zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
— do zlozenia zaktualizowanego zgodnie z powyzszymi zasadami kosztorysu oraz harmonogramu rzeczowo-
finansowego prac w zakresie wynagrodzenia objetego waloryzacjg.

18) W przypadku wniosku ztozonego przez ktdérakolwiek ze Stron, zgodnego z postanowieniami niniejszego ustepu,
Strony podejma dziatania w celu uzgodnienia i wprowadzenia do umowy zmiany wysokosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w formie aneksu podpisanego
przez Strony. Dla uchylenia watpliwos$ci Strony postanawiajg, ze waloryzacja wynagrodzenia nie przystuguje za okres
realizacji umowy, ktory nie zostat poprzedzony ztozeniem prawidiowego i kompletnego wniosku o dokonanie
waloryzaciji.

19) Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowien niniejszego ustepu, nie moze by¢ wyzsza niz 10% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt 1, 2 3.

20) Postanowien niniejszego ustepu w zakresie zmiany wysokosci wynagrodzenia nie stosuje sie od chwili osiagniecia
limitu, o ktérym mowa w pkt 19.

21) W przypadku, gdy Strony dokonajg zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi
w punktach 1-20, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wysokosci wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli fgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,

b) okres obowigzywania umowy z podwykonawcg przekracza 6 miesiecy.

Do zmiany wynagrodzenia podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

22) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o0 wykonaniu zobowigzania okreslonego w pkt 21 najpdzniej
w terminie 21 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy wprowadzajgcego zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy. Postanowienia § 13 dotyczgce zmian umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio.
W przypadku braku wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktérym mowa w pkt 21, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 16.

23) W przypadku braku wykonania przez Wykonawce zobowigzania, o ktéorym mowa w pkt 21, Zamawiajgcy naliczy
Wykonawcy kare umowng, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 pkt 20.

4. W przypadku wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, koniecznosci realizacji robét budowlanych,
o ktérych mowa w art. 455 Pzp wykraczajacych poza przedmiot umowy, Wykonawca deklaruje gotowos¢ przyjecia
ich do wykonania. O konieczno$ci wykonania takich robot Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego w terminie do 3 dni
roboczych od dnia powziecia wiadomosci w tym przedmiocie w formie protokotu koniecznosci potwierdzajgcego
wypetnienie przestanek warunkujgcych ich zlecanie przez Zamawiajacego.

5. Zmiany postanowien umowy, o ktérych mowa w ust. 1, wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie Strony. Wniosek o wprowadzenie tych zmian musi by¢ ziozony na pismie i uzasadniony

przez Strone wystepujgcg o zmiane postanowien umowy, z uwzglednieniem postanowien ust. 2 i 3.
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§ 18

Odstapienie od umowy

1. Zamawiajacy, poza innymi przypadkami okre$lonymi w powszechnie obowigzujgcych przepisach, a zwiaszcza

w Kodeksie cywilnym, moze odstagpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp, w razie zaistnienia
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 Pzp, jezeli zachodzi

co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Pzp,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére ciazg
na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi
na to, ze Zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy w przypadku: likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy albo zajecia choéby czesci wierzytelnosci

Wykonawcy wynikajgcej z umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych,

okreslonych w umowie, w sytuacji gdy:

a) Wykonawca jest w zwloce z wykonaniem ktérychkolwiek z prac o wiecej niz 28 dni w stosunku do terminow
okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac,

b) Wykonawca jest w zwtoce z wykonaniem przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lub pkt 2, o wiecej
niz 14 dni w stosunku do terminu okreslonego odpowiednio w § 2 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2,

c) Zamawiajgcy zgtosi w protokole odbioru koricowego przedmiotu umowy wady, o ktérych mowa w § 14 ust. 2 pkt 2
lit. e) tiret drugie,

d) Wykonawca nie przedtuzyt waznosci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub nie zachowat prawa ciggto$ci ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej lub ubezpieczenia budowy,
w tym nie uiscit naleznej sktadki ubezpieczeniowej w terminie jej wymagalno$ci lub nie przedtozyt nowej polisy
przed wygasnieciem poprzedniej,

e) Zamawiajgcy wielokrotnie dokonat bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1,

f) nastgpi zajecie czesci majgtku Wykonawcy, jesli bedzie to skutkowac niemozliwoscig nalezytego lub terminowego
wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce albo niskg oceng stopnia zaangazowania Wykonawcy
w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do daty zawarcia umowy i termindw, w ktérych umowa powinna by¢
wykonana w odniesieniu do harmonogramu rzeczowo—finansowego prac.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy, po wyznaczeniu terminu dodatkowego na zaniechanie naruszen, nie krotszego niz 7 dni,

z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w umowie, w sytuacji gdy:

a) Wykonawca nie wykonuje zamdwienia zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje ktoérekolwiek ze zobowigzan
umownych,

b) Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocg podwykonawcéw bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego,

wyrazonej zgodnie z procedurg opisang w § 13,
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c) w przypadku wielokrotnego niespetniania przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy, wynikajgcego z § 8,

d) Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego wstrzymuje jakiekolwiek prace na okres dtuzszy niz 14 dni w stosunku
do terminéw okresSlonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym prac, chyba Zze wstrzymanie prac
jest niezbedne z uwagi na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii, na okres uzgodniony
z Zamawiajgcym,

e) podmiot, ktéry zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w celu realizaciji
niniejszego zamowienia, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp wycofat sie z podjetego zobowigzania,
a Wykonawca nie przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-3 w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstapienia, a w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4 i 5

w terminie 60 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe odstgpienia,

z tym ze w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 5 termin ten zaczyna biec od dnia uptywu wyznaczonego

przez Zamawiajgcego terminu dodatkowego.

3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a), Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce obcigzajg obowigzki szczegotowe:

1) natychmiastowe wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy poza pracami okreslonymi przez Zamawiajgcego
jako konieczne do zabezpieczenia juz zrealizowanych prac,

2) likwidacja wiasnego zaplecza budowy, usuniecia sprzetu budowlano—montazowego, uporzadkowania terenu
i wycofania swoich pracownikow z budowy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, oprécz oséb
wyznaczonych do sporzgdzenia inwentaryzacji robot,

3) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, wszelkich
praw, tytutéw itp. dotyczgcych przedmiotu umowy zgodnie ze stanem na dzien odstgpienia,

4) protokolarne przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, catej
dokumentac;ji technicznej, wszystkich rysunkéw, specyfikacji i innych dokumentdéw zwigzanych z realizacjg umowy,

5) sporzadzenie przez Wykonawce przy udziale Zamawiajgcego, w terminie do 14 dni roboczych od daty odstgpienia
od umowy, szczegdtowego protokotu inwentaryzaciji prac wykonanych i w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,
zabezpieczenia przerwanych prac w zakresie obustronnie uzgodnionym.

6. W kazdym przypadku odstgpienia od umowy zgodnie z umowg oraz na podstawie Kodeksu cywilnego, Zamawiajgcy
wedle wtasnego wyboru, jest uprawniony do:

1) dokonania zwrotu Wykonawcy wszystkiego, co Wykonawca swiadczyt Zamawiajgcemu na podstawie umowy
oraz zgdania zwrotu cato$ci kwot zaptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania do ich zwrotu, jak tez zaptaty zastrzezonych kar umownych i odszkodowan,

2) zatrzymania wszystkich lub niektérych elementéw prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie umowy,
za zaptatg wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej zakresowi wykonanych prac, po potrgceniu kwot naleznych
Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie umowy, w szczegoélnosci z tytutu kar umownych i odszkodowan.

7. Dla skutecznosci oswiadczenia o odstgpieniu od umowy wymaga sie zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

8. Ustanie obowigzywania umowy, niezaleznie od przyczyny i podstawy, w tym na skutek odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego, nie pozbawia Zamawiajgcego prawa dochodzenia kar umownych i odszkodowan przewidzianych

W umowie.
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§ 19

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie .............. w kwocie: .........cveueeee PLN.

2. Zabezpieczenie zostanie zwrécone Wykonawcy:

1) 70% w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 14 ust. 2 pkt 2 lit. g),
a w przypadku zgtoszenia w protokole odbioru koncowego wad nieistotnych, po protokolarnym potwierdzeniu
ich usuniecia,

2) 30% nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Z powyzszych kwot zabezpieczenia, Zamawiajgcy bedzie uprawniony zaspokaja¢ swoje roszczenia wynikajgce z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, ewentualnych odszkodowan, kar umownych, kosztéw zastepczego
usuniecia wad oraz kosztéw zastepczego wykonania zobowigzan umownych.

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dopuszczalna na zasadach okreslonych w art. 451 Pzp i nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest dostosowaé terminy obowigzywania zabezpieczen na okres rekojmi.”

6. Przed przesunieciem terminu wykonania zamowienia, jezeli bedzie to zgodne z przepisami prawa i umowg, Wykonawca
zobowigzany jest odpowiednio przesung¢ terminy waznosci poreczen/gwarancji w terminie podpisania aneksu
do umowy.”

7. Zabezpieczenie w formie wskazanej w ust. 1 Wykonawca wnosi na okres nie krotszy niz 5 lat i jednoczesnie
zobowigzuije sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.”

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w formie wskazanej w ust. 1, Zamawiajgcy zmienia forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypltata ta nastepuje
nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.™
‘zapisy bedg zastosowane w przypadku wniesienia innej formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy niz forma pieniezna

"zapisy bedg zastosowane w przypadku wniesienia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu na niepeiny okres, jednak
nie krotszy niz 5 lat

§ 20

Sita wyzsza

1. Przez okreslenie sita wyzsza Strony umowy rozumiejg wystgpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikng¢ nawet przy zachowaniu
nalezytej starannosci, a ktére uniemozliwiajg realizacje zobowigzan umownych w catosci lub czesci, w szczegdlnosci:

1) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga,

2) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,

3) promieniowanie radioaktywne lub skazenie przez radioaktywnos¢ od paliwa jgdrowego lub odpaddw jgdrowych,
ze spalania paliwa jadrowego, radioaktywnych toksycznych materiatéw wybuchowych oraz innych niebezpiecznych
wiasciwosci wszelkich wybuchowych zespotéw nuklearnych sktadnikéw,

4) kleski zywiotowe, takie jak trzesienie ziemi, powddz, pozar lub inne, ogloszone zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w Kraju wystapienia kleski zywiotowej,

5) epidemie, pandemie — zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w kraju wystgpienia, w tym obejmujgcymi skutki
wprowadzenia stanu epidemicznego, epidemii, pandemii.

2. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania sity wyzszej

lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.
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3.

10.

11.

12.
13.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej lub jej nastepstw uniemozliwiajgcych kontynuacje wykonywania zamoéwienia
zgodnie z umowa, Strony spotkajg sie w celu uzgodnienia wzajemnych dziatan minimalizujgcych negatywne skutki
wystgpienia sity wyzsze;j.

Jezeli czas trwania sity wyzszej trwa przez okres diuzszy niz 14 dni i jezeli nie osiagnieto w tej kwestii stosownego
porozumienia, to kazda ze Stron ma prawo do wypowiedzenia umowy w zakresie niewykonanej czesci umowy
ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania prawa do dochodzenia odszkodowania, przy czym § 18 ust. 5 stosuje

sie odpowiednio.

§21

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Pzp, Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane.
Korespondencje uwaza sie za doreczong, jesli zostata przekazana drogg elektroniczng na wskazane przez Strony adres
mailowy (e-mail Wykonawcy: ..............coeenee. @........... , €-mail Zamawiajacego: .......ccovevieiineniennnnn. ) lub pisemnie
na adresy wskazane w komparycji umowy.
Przez okreslenie dni robocze nalezy rozumie¢ dni powszednie (od poniedziatku do piatku) z wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy u Zamawiajgcego ustalonych przez niego.
Jezykiem stosowanym podczas realizacji zamowienia jest jezyk polski. Wszelka dokumentacja stworzona w ramach
wykonania umowy i korespondencja (w tym wezwania) zwigzana z realizacjg umowy bedg w jezyku polskim.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pisemnego zawiadamiania Zamawiajgcego w terminie 7 dni o wszelkich zmianach
danych, w szczegdlnosci takich jak: zmiana siedziby lub statego miejsca wykonywania dziatalno$ci gospodarczej
lub nazwy, zmiana oséb reprezentujgcych, ogtoszenie upadtosci Wykonawcy, wszczecie postepowania upadtosciowego
wobec Wykonawcy, postawienie Wykonawcy w stan likwidacji, zawieszenie dziatalnosci Wykonawcy.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony zgodnie o$wiadczajg, ze dotozg wszelkich staran,
aby spory byly rozwigzywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji prowadzonych w dobrej wierze.
Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Uniwersytetu Gdanskiego.
Wykonawca nie ma prawa cesji praw i/lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich
z zastrzezeniem ust. 9.
Przelew wierzytelnosci Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy wymaga dla swej waznosci uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.
W przypadku koniecznosci przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych, ktérych administratorem
jest Zamawiajgcy w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie na wniosek
Zamawiajgcego do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdine rozporzgdzenie o ochronie danych) przed dokonaniem przetwarzania danych osobowych.
Wykonawca nie moze umieszczaé reklam na terenie i obiektach Uniwersytetu Gdanskiego w trakcie prowadzonych
robét bez zgody Zamawiajgcego.
Umowa zostata sporzagdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.
Zatacznikami do umowy s3:

1) oferta Wykonawcy zdnia ..........c..coeovuvininiininnnnenne. ,

2) miesieczne oswiadczenie podwykonawcy - wzor,

3) koncowe oswiadczenie podwykonawcy — wzor,

4) Instrukcja Bezpieczenstwa Przemystowego,
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5) Zarzgdzenie nr 98/R/12 Rektora Uniwersytetu Gdanskiego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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