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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE
Gtéwny kod obiektu

45211350-7
Roboty budowlane w zakresie budynkéw wielofunkcyjnych

Pomocniczy kod obiektu
CPV 45212350-4

Budynki o szczegodlnej wartosci historycznej lub architektonicznej



1.Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogélne, odnosi sie do wymagan wspoélnych dla wszystkich
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane podczas budowy ,,
MONTAZ SIECIOWEJ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA DACHU BUDYNKU URZEDU MIEJSKIEGO”.

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla robét
budowlanych. Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét w obiekcie wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie okreslenia
metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi

ST - 00.00.00 Wymagania ogodlne

ST - 01.01.00 Roboty przygotowawcze i rozbidérkowe

ST - 01.02.00 Konstrukcje stalowe

ST - 01.03.00 Zabezpieczenie konstrukcji stalowych

ST - 01.04.00 Pokrycia dachowe

ST - 01.05.00 Instalacja fotowoltaiczna

1.4.0kreslenia podstawowe.
Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108,
poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktéry wskazuje lokalizacje i
charakterystyke obiektu na podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar roboét — kosztorys slepy — wykaz robét podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich
ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003
r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych — sposob zapobiegania zagrozeniom zwigzanym
z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych (ST).

1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych. Na wykonawcy spoczywa
odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili kornicowego odbioru robét, a
uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna
dokumentacje powykonawczg obiektu w ilosci uzgodnionej z Inspektorem.

1.8.Zgodnos¢é roboét z Dokumentacja Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentac;i.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W
przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane
roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiat lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy.
Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia
robét w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich posesiji.



6

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie
tablic informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Kontraktows.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
jego zakohczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony robét w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdédw i maszyn pracujgcych przy realizacji robdt,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wigczony jest w ceng
kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokét
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktdre w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona
jednostke, jednoczes$nie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.
Materiatéw, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakorczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatdw od wiasciwych organéw administracji pahstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych
dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow
okolicznych budynkéw. Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robét budowlanych
ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.
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Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikéw w
zakresie wykonywanych przez nich roboét.

Dla robd6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,Kierownik budowy jest
zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpoczg¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez witadze centralne miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.18. Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktére spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu

nie postanowiono inaczej.

1.19. Wykopaliska.
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wlasnos¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowaé z zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystgpig opdznienia w robotach,

Inspektor po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcag ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub
wysokos¢é kwoty, o ktorg nalezy zwigekszyé cene kontraktowa.

1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania robét
poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem
niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu pierwotnego

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktére;j
materiaty nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robé6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE
albo umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem
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budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu
budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie certyfikaty lub deklaracji zgodnosci
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora.

Zatwierdzenie przez Inspektora pewnych materiatéw zdanego zroédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badarn materiatdw w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob cigglty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie
przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i wiasciwosé do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego sktadowanie bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badah prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé zmieniany bez zgody Inspektora.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji

robot, zaakceptowanym przez Inspektora.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkow
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdét.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowe, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umows.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia két pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W
przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty
czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow
robot zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btagd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow roboét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakosci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakosSci.
W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposdb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz
ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
.czes$¢ 0godlng opisowg
.organizacje wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
.sposob zapewnienia bhp,
.wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
.system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robaét,
.wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub laboratorium
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)
.sposo6b oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

.czes$¢ szczegbdtowq opisujgcg dla kazdego asortymentu robét

.wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo- kontrolne,

.rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.

.Ssposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

.Sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementow robot,

.sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane
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urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okres$lajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystgpieniem do pomiaréow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

.Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych.

.Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

.Polskg Norma,

.lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi Specyfikaciji.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych
wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Kierowniku Budowy.
Ksiega obmiaru.
Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego z
elementow wykonywania robot. Szczegotowe obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w
jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaréw.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujgce dokumenty:

.pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

.protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

.umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

.protokoty odbioru robét,

.protokoty z narad i polecenia Inspektora,

.korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi
Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robaét.

Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiegi Obmiaréw.
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8. Odbior robét.
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inspektora przy udziale Wykonawcy:

Odbior robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét takich prac bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie
pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocene jakosci
oraz zgode na kontynuowanie robot Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czeéci robét, ktéry moze byé wczesniej
oddany do eksploatacji. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

Odbior koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdow i robocizny robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztow. Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior kohcowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.
Odbioru kohcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw,ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowg i ST.W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych lub robét wykornczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét nieznacznie

odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

1 Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokédt odbioru koncowego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

.Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jeSli zostata

sporzgdzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje po wykonawcza,

.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

.Recepty i ustalenia technologiczne,

.Dzienniki budowy i ksigzki obmiaroéw (oryginaty),

.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

.Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

.Geodezyjng inwentaryzacje po wykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

.Oryginaly mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych w czesci dotyczgcej :Odbioru
koncowego robot”.

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
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czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w specyfikacji
technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe bedg obejmowac:

.robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

.wartos¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

.wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

.koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.
Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i
rozporzgdzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia, urzgdzenia linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw Wykonawcy, ktére beda
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.
W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem
pochodzenia strony Zamawiajgcej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy,
urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw, ktére bedg wykorzystywane lub dostarczane w
ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie,
Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptate za
prace wykonang i zakohczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sie, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy
zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czesciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio
wycenit pozycje kosztorysu. Tak wigec, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie
ryzyko zwigzane z koniecznoscig wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci robét objetych Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaty zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w
stawkach i kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzgcych w rachube w
Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawieral
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okre$lonych w Umowie, oraz wszystkie marze i
narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty oddzielnie wyszczegdlnione),
odnoszgce sie do Umowy jako caftosci, bedg rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje podane w
Kosztorysie Ofertowym.
Cato$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestyciji. Wyliczenie
podatku nalezy podg¢ osobno.
Ptatnosci miesieczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,suma”, wynagrodzenie
bedzie wyptacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest
wyceniona jako ptatno$¢ ,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana w oparciu 0 znaczny stopienn wykonania
poszczegodlnych prac
Ptatnos¢ zostanie wstrzymana na mocy ustaleh zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Uwzgledniono nastepujgce przepisy i wytyczne ogdlne:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego Zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pdzniejszymi zmianami
oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z pozniejszymi
zmianami,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z
0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom |, budownictwo ogdlne. MGPIB,
ITB, Arkady 1989.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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1.Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych
z pracami rozbiérkowymi budynku

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg catkowitej rozbidérki nieuzytkowanego budynku -
obiektu z uporzagdkowaniem terenu po wykonaniu robdt i wywiezieniu materiatbw pochodzacych z rozbiérki i
obejmuja:

- Demontaz urzgdzen i przewododw instalacyjnych.

- Demontaz - rozbiérke elem. budynku

- Segregacje odpadow, transport, utylizacje.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbiérek wystepujgcych w obiekcie.

1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0gdIlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robodt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

Realizacja robét budowlanych nastgpi na podstawie przedmiaru robét oraz ST, w ktérych to dokumentach
okreslono zakres i technologie ich wykonania. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz za ich zgodno$¢ z Przedmiarem Robdt, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany bezwzglednie stosowaé sie do poleceh i uwag przedstawiciela Zamawiajgcego w zakresie
ochrony $rodowiska i tras przejazdu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony srodowiska i warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Przedmiaru Robét i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje zapewnienia zaplecza dla potrzeb wykonawcy,
nie zapewnia miejsca

poboru energii elektryczne oraz wody. Inwestor przekaze teren prowadzenia robét protokolarnie.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé: Program techniczny wykonania robét, przedmiar
robot, ST.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest witgczony w cene umowna.

Transport a w szczegolnosci warunki dotyczgce organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbiérkowych
nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzgdzen, potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wtasdciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania rozbiorki.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi gestora sieci i
zainteresowane wiladze oraz bedzie

Z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji okreslajg Przepisy Techniczno -
Budowlane, obowigzujgce Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu
robot budowlano-montazowych

i rozbiérkowych (Dz.U.13 poz. 93), rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia
2004 roku w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych
azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649).
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2.MATERIALY

2.1.Materiaty pochodzace z rozbiérki

Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo sktadowane w obrebie terenu rozbiérki, byly zabezpieczone
przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz kradziezg.

Materiaty pochodzace z rozbiérki takie jak: ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny by¢
wywiezione na wysypisko, natomiast papa oraz materiaty zawierajgce azbest poddane utylizaciji.
2.2.Materialy dla potrzeb zabezpieczen

Drewno konstrukcyjne

-Drewno konstrukcyjne(bale, krawedziaki, deski) powinno odpowiada¢ normie PN-B-03150.

-Konstrukcje drewniang stanowig elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego kl. C24:
--Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do poziomu SRO (stabo rozprzestrzeniajgce ogien) srodkiem
impregnujgcym

-Tym samym srodkiem drewno zabezpiecza sie przed grzybami i owadami.

3. SPRZET

3.1.0gdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania sprzetu zawarte sg w Specyfikacji Technicznej wymagania ogdine

3.2.Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1.Sprzet do wykonywania robot nalezy utrzymywac¢ w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spetniac
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania a takze nie powodowac obnizenia jakosci
wykonywanych robét.

3.2.2.Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.
3.2.3.0s0by obstugujgce sprzet winny byé przeszkolone i w przypadku szczegdlnych wymagan posiadac
uprawnienia do obstugi sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbidrki Srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem.

4.1.Srodki transportu uzyte do przewozu materiatdw nie moga powodowaé uszkodzen nawierzchni drég
dojazdowych i placéw. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy
Wykonawcy.

4.2 Typ, ilos¢ i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.
4.3.Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru mogg byé
usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco i na wtasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane

pojazdami wyjezdzajgcymi z terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Roboty rozbiérkowe

5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP i
przepisami Prawa Budowlanego.

5.1.2. Prace rozbiorkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zgodnie z programem
technicznym wykonania robot.

5.1.3. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i
wykonac¢ stosowne zabezpieczenia.

5.1.4. Po wykonaniu robét rozbiérkowych zgodnie teren splantowac i oczysci¢ z resztek materiatow.

5.1.5. W zakresie robot uwzgledniono catos¢ proceséw technologicznych, przy zatozeniu wtasciwej organizacji i
technologii robét warunkujagcych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania
wszystkich czynno$ci i naktadéw niezbednych do wykonania robét rozbiérkowych i wyburzeniowych.

5.1.6. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z
inspektorem nadzoru.

5.1.7. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonaé zabezpieczenia zwigzane z wystepujgcymi
przytagczami.

6. KONTROLA JAKOSCI | ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt podczas ich wykonywania to jest na
sprawdzeniu braku zagrozeh na placu rozbiérki, zapewnieniu bezpieczenstwa osobom postronnym i
pracownikom, a takze wykonaniu kompletnego programu rozbiorki.
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6.2. Upowazniony pracownik Zamawiajgcego moze dokonywac kontroli, a Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia wszelkiej niezbednej pomocy w tych czynnosciach.

6.3. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco w sposéb czytelny, w porzgdku chronologicznym
. Zatgczone do dziennika budowy dokumenty nalezy podpisaé przez Wykonawce i inspektora nadzoru.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty rozbidrki nalezy przechowywaé
na terenie rozbiérki w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty rozbidérki powinny by¢
dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

6.4. Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacji Technicznej, oraz w dokumentac;ji projektowej . W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrdcié
na:

. zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienig

. kolejnos¢ dokonywania rozbiorek elementéw konstrukgciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0dIne zasady obmiaru robot

Ogole zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Podstawg dokonania obmiaru jest zatgczony do materiatdéw przetargowych przedmiar roboét.

Obejmuje on m.in. szczegdtowy opis robot okreslajgcy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wchodzgcych w
zakres robot, sporzgdzony na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z umowa, ocena ilosci i jakosci wykonanych
robét zgodnie z zakresem zadania oraz kohcowe rozliczenie finansowe.

8.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- zgtoszenie wykonawcy o zakonczeniu robot

- dokumentacje po wykonawczg z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robét

- inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza

- dziennik budowy

- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

- karty przekazania odpadu na sktadowiska ,

- oSwiadczenia o wykonaniu robét z zachowaniem wilasciwych przepisow technicznych i sanitarnych
oczyszczeniu w sposob prawidtowy terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na skfadowisko i ich
utylizaciji.

8.3. Tok postepowania przy odbiorze.

Wszystkie roboty objete ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Jakos$é zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny
wizualne;.

Komisja stwierdza zgodno$é wykonanych robét z dokumentacjg techniczng, materiatami przetargowymi i
zakresem ich wykonania. Roboty odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
odbioréw

czesciowych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

10.Uwagi szczegoétowe.
llosci robot rozbidrkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamdéwien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony srodowiska

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych Tom | Roboty ogéinobudowlane -
wyd. Arkady 1989.

PN-B-03150 — Konstrukcje z drewna i materiatdw drewnopodobnych.

PN-D-01001 — Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 — Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.
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PN-D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-D-96002 — Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

10.2 Rozporzgdzenia:

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.- w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkéw i trybu postepowania
dotyczgcego rozbidrek oraz zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego;

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobdw i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz.
649)

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 01.02.00

Konstrukcje stalowe
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1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot konstrukcji stalowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
stalowych konstrukcji.
1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okres$leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robat.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5.1.Wymogi formalne.

.Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe

doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
.Konstrukcja winna by¢ wykonana sScisle wg rysunkéw oraz dokumentacji zwigzanych wymienionych w pkt.

1.5.3.
.Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:
.PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
.PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.
.Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwoérce i montazyste w Swiadectwa
jakosci wykonania.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzdér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to projektu
organizacji robot i projektu montazu konstrukgc;ji).
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlinych
opracowan przed przystgpieniem do robaét.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢é dokonywane w trakcie wykonania robét, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektu nalezy uzyskaé akceptacje projektantow.
1.5.3.Dokumentacja zwigzana
Niezaleznie od dokumentacji — przed przystgpieniem do danego rodzaju robét muszg by¢ sporzadzone
nastepujgce dokumentacje uzupetniajgce:
.rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,
.technologia spawania,
.0goIny projekt organizacji budowy
.projekt organizacji montazu.
Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjaliste spawalnika i zawieraé miedzy innymi:
.dobér parametréw spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne,
potautomatyczne, automatyczne) zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,
.okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztalceh i naprezen
spawalniczych, a takze najdogodniejszego dostepu do spoin.
Wszystkie dokumentacje uzupetniajgce winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektow.

2.Materialy
Do wykonania cato$ci konstrukcji nalezy zastosowac stale gatunkéw S355J2H. — zgodnie z rysunkami.
Stal wbudowana w konstrukcje musi posiadac atest hutniczy.

3.Sprzet
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.Transport

Wysyiki elementéw montazowych mozna dokonywac¢ dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w
zakresie przewidzianym do wykonania w wytwoérni.Konstrukcja powinna by¢ zatadowana na $rodki transportowe
w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich
uszkodzenia.
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5.Wykonywanie robét

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe.

Ciecie materiatu

Ciecia elementéw mozna dokonywac¢ gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzeh automatycznych lub

potautomatycznych.

Arkusze nie obciete w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy

wyrownac i stepi¢ przez wyokraglenie.

Przy cieciu tlenowym mozna pozostawi¢ bez obrobki te brzegi, kiére majg by¢ poddane przetopieniu w

nastepnych operacjach spawania.

Prostowanie i giecie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny

R sg mniejsze niz graniczne dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza sie

odksztatcania na zimno elementéw ze stali o grubo$ci ponad 12mm.

W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywaé¢ na gorgco po podgrzaniu do

temperatury kucia i zakohczy¢ w temperaturze nie nizszej niz 950°C. Obszar nagrzewania materiatu

powinien by¢ 1,5 do 2 razy wiekszy niz obszar odksztatcony Chtodzenie elementéw powinno odbywac sie
wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5°C bez uzycia wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystgpity pekniecia w materiale i spoinach.

Przygotowanie elementow do spawania

Ukosowanie brzegdéw elementdw mozna wykonywac recznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym

usuwajgc zgorzeliny i nieréwnosci.

Powierzchnie brzegdéw powinny by¢ na tyle gtadkie, aby parametry charakteryzujgce powierzchnie ciecia wg

PN-M.-69774 nie byty wieksze niz dla klasy 2-2-2-2, a przy gtebokim przetopie materiatu rodzimego nie

wieksze niz klasy 3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniowos¢ ciecia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cietego, lecz nie wiecej niz 1,5

mm.

Krawedzie ciete gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez

oszlifowanie) na gtebokos¢ 1 mm.

Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowac zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.

Roboty spawalnicze
Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologig spawania.
Konstrukcje stalowe zaliczone sg | klasy konstrukcji spawanych.
5.2.2.Przechowywanie konstrukcji
Konstrukcje na placu budowy nalezy ukfada¢ na podktadach izolujgcych jg od bezposredniego stykania sie z
gruntem i woda.
Konstrukcje nalezy ta uktadaé, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie wewnatrz niej wod opadowych lub Sniegu
oraz zapewnic jej statecznos¢ i zabezpieczy¢ przed trwatym odksztatceniem.
5.2.3.Montaz konstrukcji na budowie

.Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez
wykonawce.

.Przed przystgpieniem do robot przy scalaniu elementéw wysytkowych, catosé konstrukcji ustawiona na
fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodnosci ksztaltu z
wymogami dokumentacji projektowe;.

.Przed przystgpieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokonac kontroli i odbioru wszystkich
potgczen montazowych.

6.Kontrola jakosci robét
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujgcym zakresie;
.biezgcej kontroli wykonawstwa w wytworni
.sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystgpieniem do rob6t malarskich
.biezgcej kontroli prac montazowych
.kontroli jakosci spawania.
6.1.Kontrola konstrukciji stalowe;j
1.Dostarczone na budowe elementy konstrukcji stalowej powinny bys odebrane komisyjne pod wzgledem:
.kompletnosci dostawy,
.zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektowa,
.pod wzgledem stanu technicznego,
.zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,
.kompletnosci dokumentaciji,
.wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sg w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200.
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2.Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoridow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3.Elementoéw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty. Ewentualne
niewielkie usterki techniczne powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usung¢ przed montazem.
6.2.Tolerancja wymiarow
6.2.1.Uwagi ogdlne
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje
inacze;.
6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji.
1.W zakresie montazu konstrukcji stalowej:

.sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacjg Projektows,

.wykonanie pomiaréw sprawdzajgcych konstrukcji, sprawdzenie wielkosci odchytek w stosunku do wielko$ci

okreslonych w projekcie
. sprawdzenie poprawnosci wykonania potgczen, stykdw montazowych i kotwienia,
.sprawdzenie wpiséw w Dzienniku budowy z odbioréw czedciowych elementéw montazu (podlewki,
regulaciji, stezenia itp.)

2.W zakresie potgczen Srubowych:
- zastosowanie w potgczeniach wiasciwych srub,
- jako$¢ wyrobow srubowych,
- przygotowania powierzchni styku,
- sprawdzeniu szczelnosci potgczenia srubowego szczelinomierzem,
- sprawdzenie wielkosci skrecenia srubami sprezajgcymi dokonuje sie w ilosci 10% srub, a jezeli liczba srub jest
mniejsza niz 20 — dwa potgczenia,
- sprawdzenia potgczen srubowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06200.
3.Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

7.0bmiar robot
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 Wymagania Ogolne

8.0dbior robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.
8.1.0dbiér robot warsztatowych
1.0dbiory czesciowe
.odbiér warsztatowo wykonanej konstrukcji
.0odbiér scalania konstrukcji na montazu
2.0dbiér ostateczny

.podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

.atestacje materiatow

.sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng i rysunkami warsztatowymi

.sprawdzenie podstawowych wymiarow geometrycznych

.sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

.sprawdzenie wynikoéw kontroli spoin i kontroli ich szczelnosci

.sprawdzenie prawidtowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

.Odbiér zakohczony winien by¢ sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszelkie niezbedne
dokumenty (atesty, protokoty badan, itp.), a takze swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez
wytwérce.

8.2.0dbidr rob6t montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwaorni.

8.3.0dbidr ostateczny

Odbior ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inzyniera w Dzienniku Budowy zakonczenia
robot montazu konstrukcji stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.
Zakres czynnosci odbioru ostatecznego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogolne oraz w
Kontrakcie.

9. Podstawa ptatnosci
. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

10.Przepisy zwigzane
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakos$ci i niskostopowej.

PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do
spawania.

PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdélne wymagania i
badania.

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zigczach doczotowych ze stali.
Wymagania jako$ciowe i wytyczne wykonania.

PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych a podstawie radiograméw.
PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie
ogledzin zewnetrznych.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pokrywania powtokami malarskimi
konstrukcji stalowych dla obiektéw kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci przy pokrywaniu powtokami malarskimi
stalowych konstrukcji obiektéw kubaturowych, i obejmuja:

a)przygotowanie powierzchni do malowania

b)nanoszenie podkfadu gruntujgcego (2 warstwy)

c)malowanie nawierzchniowe (2 warstwy)

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne oraz zdefiniowanymi ponizej.

1.4.1.Aklimatyzacja powloki — stabilizacja powtoki malarskiej w okreSlonych warunkach temperatury i
wilgotnosci powietrza.

1.4.2.Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym wyréb lakierowy po zmieszaniu sktadnikow
nadaje sie do nanoszenia na podtoze.

1.4.3.Farba — wyrob lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjgca, ktéra spetnia przede wszystkim funkcje
ochronna.

1.4.4.Farba do gruntowania — farba wytwarzajgca powitoki gruntowe wykazujgce zdolnos¢ zapobiegania korozji
metali, dzieki zawartosci w powtoce sktadnikéw hamujgcych procesy korozji podtoza.

1.4.5.Lepko$¢é umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o $rednicy
otworu wyptywowego 4 mm.

1.4.6.Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natozone na podkiad gruntujgcy w celu uszczelnienia i
uodpornienia na wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

1.4.7.Punkt rosy — temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki wody wskutek
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek
naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na chtodniejsze podtoze.

1.5.0gd6Ine wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robot oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

2.Materialy.

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:

- farbg do gruntowania - 2 warstwy (Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%)

- farbg nawierzchniowg - 2 warstwy (farba peczniejgca Steelguard 562, farba nawierzchniowa Purmal S-
30P)

Rodzaj farby oraz minimalng grubo$¢ powtoki podano na rysunkach.

3.Sprzet.

3.1.0g06lIne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w specyfikacji Wymagania Ogolne.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.Sprzet do czyszczenia konstrukc;ji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzgdzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernych,
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnic¢
strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.3.Sprzet do malowania.

Naktadanie farb wykonywaé metodg natryskowg przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez
Inzyniera.

Prawidlowe ustawienie parametrow malowania natryskowego (Srednica dyszy, gesto$¢ materiatu, cisnienie)
nalezy przeprowadza¢ na probnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4.Transport.

Transport wyrobow lakierowych i rozcieficzalnikdw winien odbywac sie z zachowaniem obowigzujgcych
przepisdéw o przewozie materiatow niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg

PN-C-81400.
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5.Wykonywanie robét.

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunieciu z powierzchni
stalowych zanieczyszczen w postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw i smardw, kurzu i pytu, wilgoci i resztek procesu
spawania.

Podstawowg czynnoscig jest usuniecie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonaé przy pomocy metody strumieniowo-
Sciernej (piaskowanie lub $rutowanie). Powierzchnie nalezy czysci¢ do drugiego stopnia czystosci. Ocena
stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1. Sposoéb czyszczenia pozostawia sie do uznania wykonawcy; musi on
jednak gwarantowac¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i byé zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier
ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskiej.
Chropowatos$¢ powierzchni nie powinna przekraczaé¢ R, = 25-27 uym.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego nalezy
wykona¢ w wytwérni.

Na budowie, po montazu zachodzi konieczno$¢ wykonania tych prac na stykach montazowych i w miejscach
uszkodzen w czasie transportu i montazu.

6.Kontrola jakosci robét
Kontroli podlegaja:
.sprawdzenie zgodno$ci wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia antykorozyjnego,
.ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem
.pomiar grubosci naniesionych powtok
.pomiar przyczepnosci pokrycia do podtoza wg PN-C-81531
.odbidr stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezgca).
kontroli jakosci spawania.

7.0bmiar robét
Jednostkami obmiaru jest 1m2 wykonanej powierzchni

8.0dbior robot

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:

odbiér pokry¢ malarskich wykonanych w wytwérni

odbidr ostateczny pokrycia malarskiego po ukonczeniu montazu.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

10.Przepisy zwigzane

PN-H-04651  Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowiska.
PN-H-07050  Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do malowania

PN-H-97051  Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogdlne
wytyczne.

PN-H-97053  Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdine.

PN-C-81515  Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powiok.

PN-C-81531  Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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1.Wstep.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej czesci specyfikacji (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pokry¢
dachowych wraz obrébkami blacharskimi

1.2.Zakres stosowania ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokry¢é dachowych wraz z obrébkami blacharskimi i elementami wystajgcymi ponad dach budynku.
1.4.0kreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi Normami

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inzyniera.

Materialy izolacji cieplnej — jak ST Izolacje

Blacha tytan-cynk — obrobki

Papa zgrzewalna — pokrycie dachu

3. Sprzet.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt,
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport.
Materiaty izolacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1. Ogole zasady wykonania robaét.

Ogole zasady wykonania robét podano w ST Wymagania ogdlne.

5.2. Szczegdblne zasady wykonania robot.

Wykonawca przystepujgcy do budowy winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu
gwarantujgcych wtasciwg tj. spetniajgcg wymagania ST jakos¢ robot. Wykonanie robét powinno odbywacé sie
zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
5.2.1.Wymagania przy wykonywaniu robot

Do montazu przykrycia dachu z blachy nalezy przystgpi¢ po zakonczeniu nastepujgcych prac:

- montazu elementéw zelbetowych i stalowych

- betonowania

- zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowej

5.3.0cieplenie stropodachu — wg ST izolacje cieplne

5.4.Krycie potaci dachu - powinno by¢ tgczone miedzy sobg na rabki lezgce podwdjne

5.5.0brébki blacharskie

Obraébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci.

Opierzenia attyki wykonac¢ z blachy miedzianej. Roboty blacharskie z blach mozna wykonywaé¢ o kazdej porze
roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.6. Odwodnienie dachu

6. Kontrola jakosci
6.1.Kontrola jakosci materiatéw
1.Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
.kompletnosci dostawy,
.zgodnosci elementéw z Dokumentacjg Projektows,
.pod wzgledem stanu technicznego,
Jjakosci i kompletnosci dokumentaciji.
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2.Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jako$ci, stwierdzajgce, ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.Elementow i materiatéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.

6.2. Materiaty izolacyjne

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos$¢
nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatdow izolacyjnych powinien obejmowacé zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatéw i wyroboéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robét jest:

dla robét pokrycia dachu — m? pokrytej powierzchni,

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbioér robot.
8.1.0dbidr konstrukgiji
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe elementéw stalowych.
Zauwazone btedy i usterki nalezy naprawi¢ przed przystgpieniem do montazu.
Konstrukcja wsporcza winna by¢ sprawdzona na:
- zgodnos¢ usytuowania i rozstawu ptatwi z projektem
- prostoliniowos¢ krawedzi ptatwi.
8.2.0dbidr elementow i akcesoriow
Do kazdej partii blach trapezowej i akcesoriow przykrycia powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.
Blach i akcesoridw niespetniajgcych tych wymagan nie nalezy stosowaé. Ewentualne niewielkie usterki
techniczne, powstaty w czasie transportu lub sktadowania, nalezy prze montazem usung¢.
8.3.0dbiér gotowych przykry¢ dachowych
Po wykonaniu przekrycia dachowego nalezy dokonac¢ odbioru prac, szczegdlnie pod katem :
- prawidtowego tgczenia i mocowania arkuszy blach. Sprawdzenie to nalezy przeprowadzi¢ w zigczach
prostopadtych i rownolegtych do okapu oraz na kalenicy i korytach
- prawidtowego mocowania blach do ptatwi. Sprawdzenie to nalezy dokona¢ wzrokowo, zwracajgc uwage
na
rozmieszczenie fgcznikow i ich usytuowania,
- utozenia arkusza blachy na pofaci — szersze dno bruzdy na spodzie,
- sprawdzenie mocowania rynien,
- usuniecia z przekrycia wszelkich odpadéw materiatowych,
- wygladu zewnetrznego dachu .
Podstawg odbioru ostatecznego sa:
- powykonawcza dokumentacja techniczna,
- protokoty z odbioru robét zanikajgcych i odbioréw czesciowych,
- zadwiadczenie o jakosci blachy i akcesoriéw dostarczonych do wykonania przekrycia, wystawione przez
producenta.
8.4.0dbidr podtoza.
Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystgpieniem do krycia potaci dachowych,sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza
8.5.0dbidr robét pokrywczych.
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
podfoza, jakosci zastosowanych materiatow, doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.Badania kohcowe
pokrycia nalezy przeprowadzac¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:
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dokumentacja techniczna, dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbidr cze$ciowy podtoza oraz
poszczegodlnych warstw lub fragmentéw pokrycia, zapisy dotyczgce wykonywania robot pokrywczych i rodzaju
zastosowanych materiatow, protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i
potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczenh
eksploatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci.
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

10. Przepisy zwigzane

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachéw z papy termozgrzewalnej dla obiektow kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;j.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie robo6t zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wtasciwag jakos¢é wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentac;ji techniczne;j.

Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegac
przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzoér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentaciji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji, dotyczy to zwtaszcza
projektu organizacji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych
opracowan przed przystgpieniem do robaét.

2.Materialy
2.1. Papa termozgrzewalna podktadowa
.gramatura osnowy: do 250 g/m2
.grubos¢: 4,0 — 4,5 mm
.osnowa poliestrowa lub z wiékna szklanego
.posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej
.klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny
.wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
.gramatura osnowy: 250 g/m2
.grubos¢: 5,0 — 5,5 mm
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.osnowa poliestrowa

.posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

.klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny

.wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
2.3. Obrobki blacharskie

.blacha stalowa ocynkowana lub tytanowo-cynkowa grubosci 0,6mm

.wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm
2.4. Kominki wentylacyjne

.$rednicy 25 mm — 1 kominek na 50 m?

3.Sprzet
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4.Transport

4.1.Transport

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportu, uktadajgc je w pozycji lezgcej
najwyzej w dwoch warstwach. Rolki papy nalezy uktadaé dtugo$cig w kierunku jazdy srodka transportowego na
catej szerokosci.

Roztwér asfaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamkniete bebny metalowe w PN-O-79601. Masa
roztworu w bebnie nie powinna by¢ wieksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowac przepisy Ministra
Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie materiatdw niebezpiecznych na drogach
publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojgcej scisle jeden obok drugiego najwyzej w dwdch warstwach,
tak aby tworzyty zwartg cato$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunieciem lub
uszkodzeniem.

4.2 .Magazynowanie

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamkniete, chronigce przed zawilgoceniem, w odlegtosci co najmniej
120 cm od grzejnikéw. Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy na rownym i utwardzonym podfozu , w pozycji lezace;j
réwnolegle do siebie, nie wiecej niz w dwdch warstwach. Stosy nie powinny zawieraé wiecej niz 1200 szt. rolek
papy, a odlegtos¢é miedzy stosami powinna wynosic¢ nie mniej niz 80 cm.

Roztwér asfaltowy — w szczelnie zamknietych bebnach metalowych , w pozycji stojgcej z dala od zrodta ognia i
elementow grzejnych, w warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami
atmosferycznymi.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2.Wykonywanie robét

Papa mocowana do podtoza za pomoca zgrzewania.

Pape przykleja sie za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;j.

Palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15cm od powierzchni papy; ptomienie palnikow
powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty powioke asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem
szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchnie izolowanego podioza (bezposrednio przed
rozwijang papa).

Fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisngé watkiem o dlugosci rownej
szerokosci pasma papy.

Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosic¢
minimum 10cm. Zaktady kolejnych warstw powinny by¢ przesuniete.

6.Kontrola jakosci robét
6.1.Kontrola jakosci materiatow
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:
kompletno$ci dostawy,
zgodnosci elementow z Dokumentacjg Projektowa,
pod wzgledem stanu technicznego,
jakosci i kompletnosci dokumentacii.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdbw powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementow i materiatéw nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywaé w obiekty.
6.2.Kontrola wykonania robét
W zakresie robét pokrycia dachu papg termozgrzewalna:
Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg zastosowanych materiatow.
W zakresie podioza z piyt ze styropianu, mogg one stanowié¢ podtoze pod przekrycie papowe, jesli ich gestosé
jest nie nizsza styropianu PE 20.
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Réwnos¢ powierzchni podioza jest dostateczna, gdy na tacie diugosci 2,0m. szczelina nie jest wieksza niz
5mm. Szczelina nie moze powsta¢ w wyniku uskoku pomiedzy sgsiednimi elementami podfoza.

Prawidtowo$¢ osadzenia wpustéw odwadniajgcych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.

Prawidtowos$ci wyklejenia papg elementéw pionowych tgczgcych sie z dachem i przechodzgcych przez dach: -
nalezy je wyklei¢ papg na wysoko$¢ minimum 15¢cm od poziomu goérnej warstwy pokrycia dachu.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadzac jedynie w
wybranych przez komisje miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie
ma warunkow, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy wybrane miejsce poddac przez 15
minut dziataniu strumienia wody z weza.

Sprawdzenie przyczepnosci papy na podstawie badan zgodnie z procedurg uzgodniong z producentem papy.
Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inzynierem.

Odbiory czesciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywaé¢ po minimum 24 godz. od chwili utozenia

papy.

7.0dbiér robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
decyzjami Inzyniera.

7.1.0dbidr czesciowy

Odbiory czesciowe dokonywane powinny byé po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych robdt
pokrywczych.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

podioza

dokfadnosci zagruntowania poditoza

jakosci zastosowanych materiatow

dokfadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

doktadnosci wykonania elementéw obrdbek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem

7.2.0dbidr ostateczny

Badania ostateczne pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.

Odbior ostateczny powinien polegaé na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
dekarsko-blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi.

Oceny technicznej robét nalezy dokonaé w oparciu o odbiér ostateczny przeprowadzony komisyjnie.

Do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych oraz dokumentacje
techniczng i dziennik budowy.

8.Przepisy zwigzane

PN-B-04615  Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-B-24622  Roztwdr asfaltowy do gruntowania.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji roboét.
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1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachéw z papy termozgrzewalnej dla obiektow kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizaciji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
pokrycia dachu z papy termozgrzewalne;j.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce rob6t podano w
specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5.1.Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentac;ji techniczne;j.

Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegac
przepisow BHP i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscig
dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji, dotyczy to zwtaszcza
projektu organizacji robét.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robaét.

2.Materialy
Materiaty do wykonania w/w robot elektrycznych stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, opisami
technicznymi, rysunkami i obowigzujgcymi normami. Dostawa materiatdbw przeznaczonych do robdt

elektrycznych powinna nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu miejsca montazu. Jesli jest to
konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw to powinny byé zabezpieczone od zewnetrznych wptywow
atmosferycznych. W czasie transportu i sktadowania kornce wszystkich rodzajow kabli i przewoddw powinny
by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpltywami Srodowiska. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla
ktorych wymaga sie swiadectwo jakosci, np.: aparaty, kable, urzgdzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczac
wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze
materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia,
zostaty uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia
budynku. Wykonawca ma prawo wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem, ze nie
zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i materiatowe nie

mo ocigga¢ za sobg zwiekszenia kosztéw inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwiazan projektowych i

muszg uzyskac akceptacje Inwestora,

Jezeli zastosowanie rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian w_dokumentacji, strona
whnioskujgca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym
za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

3.Sprzet

Roboty elektroenergetyczne moga by¢é wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inwestora. Przy mechanicznym wykonywaniu rob6t Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robét. Roboty ziemne wykonywane w
poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych winny by¢ wykonywane recznie.

4. Wykonanie robét

Potgczenia elektryczne przewoddw: powierzchnie stykajgcych sie elementdéw torow prgdowych oraz przektadek
i podkfadek metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone,
zanieczyszczone styki (zaciski aparatéw, przewody) pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy
tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska, potgczenia nalezy wykonaé spawaniem,
$rubami lub w inny sposob okreslony w projekcie technicznym. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé
pokryte galwanicznie warstwg metaliczng, potgczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca sie
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wykonywaé za pomocg spawania. Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinigcie tasma.

Potgczenia elektryczne kabli: Zzyty wielodrutowe mogg mieé zakonczenia proste lub oczkowe, stosowane do
przewodéw miedzianych, z kohcem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie
zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku; gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncéwki lub tulejki;
z koncowka kablowg podtgczane pod Srube; koncowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie, lub spawanie;
z tulejkg (koncowkg rurkowg) umocowang przez zaprasowanie.

Sruby i wkrety w potgczeniach: $ruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg dtugosé,
aby po skreceniu potgczenia wystawaly co najmniej na wysokosé¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to s$rub
dostarczanych przez wytwoérce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢ ok. 2-3 mm, wystajgcej
poza nakretke.

Montaz urzgdzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu: montaz urzgdzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy
zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen, kable nalezy uktada¢ w sposob zapewniajgcy
szybka ich identyfikacje i tatwy dostep, w szynach zbiorczych sztywnych stosowa¢ odpowiednie kompensatory,
dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem
szesciokatnym, najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
zgodnosci z dokumentacjg i przepisami,

poprawnego montazu,

kompletnosci wyposazenia,

braku widocznych uszkodzen,

nalezytego stanu izolacji,

skutecznosci ochrony od porazen.

Kontrola jakosci materiatow

Urzadzenia, osprzet oraz kable i przewody elektroenergetyczne powinny posiadaé atest fabryczny lub
Swiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

Kontrola i badania w trakcie robét:

sprawdzenie i badanie przewoddéw po utozeniu,
sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu,
prawidtowosci montazu przewodéw ochronnych.

Badania i pomiary pomontazowe po zakonczeniu roboét nalezy wykonac:

zachowania ciggtosci zyt roboczych,
zgodnosci faz,

skutecznosci ochrony od porazen,
sprawdzenie i pomiary obwoddw sygnalizacji,
sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

6. WYCENA ROBOT
Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru

Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektrycznej

Obmiaru robét dokonuije sie z natury(wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentac;ji i tak:

dla osprzetu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

dla kabli i przewodéw: m,

dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

W specyfikacji technicznej szczegotowej

Dla robét montazowych instalacji elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna
ustali¢ inne szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych rob6t W szczegdlnosci mozna przyjaé
zasady podane w katalogach zawierajgcych jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robét.

7. ODBIOR ROBOT

Wszystkie elementy robét instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
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zgodnosci z dokumentacjg i przepisami, poprawnego montazu, kompletnosci wyposazenia, braku widocznych
uszkodzen, nalezytego stanu izolacji, skutecznosci ochrony od porazeh.

Warunki odbioru instalacji i urzadzen zasilajagcych

Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz elementéw urzgdzen, ktére
ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajgc ocene prawidiowosci ich wykonania po
catkowitym ukohczeniu prac. Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$é montazu oraz zgodnos¢ z

obowigzujgcymi przepisami i projektem.

Odbiér koricowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy przeprowadzié¢ po
zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajgcych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolaciji instalacji,

dla napie¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia kabla, ciggtosci zyt i
zgodnosci faz, préba napieciowa kabla. Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz.
Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-
E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru korncowego.

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,,Wymagania ogéine™

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych przez
zamawiajgcego lub ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
instalacyjne uwzgledniajg réwniez:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuije),

usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadoéw materiatbw w sposoéb podany w specyfikacji technicznej
szczegotowej, likwidacje stanowiska roboczego.
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