SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

RODZAJ OPRACOWANIA :

NAZWA PROJEKTU :

INWESTOR :

ADRES INWESTYCJI:

AUTOR PROJEKTU:

OPRACOWAL.:

Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych. Czes¢ ogoélna.

»Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa
rejestraciji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski,
przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne,
przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni,
utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie
stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy
na dokumenty w pomieszczeniu pobierania.”

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
Ul. Rzeznicza 11, 31-540 Krakow

ul. Rzeznicza 11
31-540 Krakow

Pracownia Inzynierska Jacek Bednarczyk
30-731 Krakow, ul. Grochowa 26D

mgr inz. arch. Weronika Tomasik
UPR. NR 21/PKOKK/2017

Krakéw, 1 grudnia 2020



1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacii.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru obiektu budowlanego
, stanowigcego zaméwienie publiczne pod nazwa pt. ,Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Przebudowa
rejestracji, przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne,
przebudowy pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgiecia
tokciowego/przeniesienie stanowiska TV, zaprojektowanie lady w bufecie oraz nowej lady i szafy na dokumenty w
pomieszczeniu pobierania.”

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowych specyfikaciji technicznych (SST dla konkretnych robét
budowlanych) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg 0 zaméwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiekcie budowlanym.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robét objetych specyfikacjg techniczng
(ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) i dotyczg prowadzenia rob6t przy przebudowie rejestraci,
przebudowa pomieszczenia na gabinet lekarski, przebudowa pomieszczenia szatni na pomieszczenie socjalne, przebudowy
pomieszczenia magazynowego na pomieszczenie szatni, utworzenie stanowiska mycia zgiecia tokciowego/przeniesienie
stanowiska TV oraz przebudowa bufetu w budynku Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ulicy
Rzezniczej 11 w Krakowie i obejmujg nastepujacy zakres robot pogrupowany wedtug kodéw Wspdlnego Stownika
Zamowien Publicznych CPV :

Grupa 454 Roboty budowlane wykonczeniowe.

1.4. Okres$lenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1.  obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2.  budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

1.4.3.  budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem mate;
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce trwale
zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, ...

1.4.4.  tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krétszym od jego trwato$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak kioski uliczne, pawilony wystawowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe,

1.4.5.  budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

1.4.6.  remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji,

1.4.7.  urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,

1.4.8.  terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy,

1.4.9.  pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego,
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1.4.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektdw metodg
montazu — takze dziennik montazu,

1.4.11.  dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

1.4.12. aprobacie technicznej —nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu , stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie

1.4.13. wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego, lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego , stosownie do ich wtasciwosci.

1.4.14. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych , wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu

1.4.15.  ustaleniach technicznych - -nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach , aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacijg Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Szczegdly o charakterze wytacznie informacyjnym.

Inspektor nadzoru zapewni wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczegdtdéw zebranych przez zamawiajacego na
temat istniejacych warunkdw gruntowych oraz istniejacego obiektu budowlanego. Dostep do tych szczegotow utatwi
wykonawcy doktadng ich ocene. Wykonawca jest odpowiedzialny za oceng szczegdtdéw. Wykonawca odpowiada rowniez za
konsekwencije wynikajace za konsekwencje wynikajace z takiej oceny.

1.5.2.  Dokumentacja robocza.

Jesli tego wymagaja Specyfikacje Techniczne, to wykonawca wykona dokumentacje roboczag przedstawiajaca szczegdty,
ktdre bedg stosowane podczas wykonywania robot; koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentaciji zostang wigczone do
stawek jednostkowych robét. Cata dokumentacja robocza zostanie przedstawiona inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
wraz ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczacymi koricowego wykonania robot.

15.3.  Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.4.  Dokumentacja projektowa.

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg&towych warunkach umowy, uwzgledniajacy podziat na dokumentacije projektowa;

- dostarczong przez zamawiajacego,
- sporzadzong przez wykonawce.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacii projektowej przekazanej przez

zamawiajacego, wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przediozy je
inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.5.  Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez
inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace
dla wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;i.
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W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w
,Ogolnych warunkach umowy”:

1. dokumentacja projektowa ,
2. specyfikacje techniczne,
3. ustalenia umowne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.

Wielko$ci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i majg
wplyw na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi.

1.5.6.  Tablice Informacyjne.

Przed rozpoczeciem prac wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami rozdziatu 3
Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej z dnia 15 grudnia 1994. Koszt zaopatrzenia w tablice i ich
utrzymania zostanie uwzgledniony w stawkach jednostkowych robot.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoficzenia i
odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody
spofecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w cene umowna,
1.5.8.  Protokoty odbioréw.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie protokotow odbioru poszczeg6inych etapdw lub elementdw robét.
Protokoty prowadzone w jezyku polskim.

1.5.9.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska

naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

) $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
)

)

o0 N -

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

(2]

1.5.10.  Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawcza bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot
albo przez personel wykonawcy.

1.5.11.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwitocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane prze jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego.

1.5.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.13.  Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowej i samorzadowej,
ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowa¢ inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14.  Aprobaty techniczne.

Wykonawca winien uzyskaé¢ aprobaty techniczne lub promesy aprobat technicznych na wyroby okre$lone w specyfikacjach
technicznych.

2. MATERIALY
2.1. Zrédka uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania lub wydobywania materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badarn laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.  Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiadciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez
inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do wykonywania
poszczegolnych elementow robot wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jako$ci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4, Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych rob6t i wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.  Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami SST.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli
wymagacé tego bedzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez wykonawce nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacii
ponosi wykonawca.

6.  Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakosci ( PZJ)

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osbéb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw robdt,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych
whnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywanie tych informacji inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbgdne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie
Z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych wykonawcy w celu ich
inspekcii.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw i rob6t ponosi wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.
Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na zasadzie, ze

wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju , miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdznie;
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacii o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.U. 99/98),

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

. Polska Norma lub

e  Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okre$long w pkt. 1 i ktére spetniajg i wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw , o ktbrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 (Dz.U.
99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy.

[1] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[3] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[2], nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy,

b)  umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
c) protokoly odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[4] Przechowywanie dokumentow budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie zamawiajacego.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg

ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatno$ci na rzecz wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.
Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.
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Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg,
badan atestujacych, to wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to
wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

8. Odbidr robét.

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robét oraz ilosci tych
rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zwierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami,

8.3 Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru cze$ciowego robdt dokonuie sie dla
zakresu robét okre$lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét
dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koficowy).
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
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Catkowite zakoriczenie rob6t oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw, dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru i
wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przeditozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacijg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonywania robdt uzupetniajacych i
robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych poszczegéinych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robo6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu
na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korcowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego prze
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

- szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodnie z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzadzen,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.4.”0dbior ostateczny robot”.

9. Podstawa ptatnosci.

Krakéw, 1 grudnia 2020



9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowi ustalong dla dane;
pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w SST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

o warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

o  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

o podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. Przepisy zwigzane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz. 1157 i Nr 120
poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz.42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr
154 poz.1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz.676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 718).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 22002 r. Nr 108 poz. 953).

3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.marca 2003 r (Dz U nr 80 /2003 ) wraz z
pbzniejszymi zmianami

4. Ustawa o dostepie do ifirmaciji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko z dnia 9
listopada 2000 r ( Dz U nr 109/2000

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r w sprawie dopuszczenia
do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych ( Dz U
nr 10/1995 poz. 48)

Opracowat :
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