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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.01.00 ,Wymagania ogélne” zawiera informacje oraz wymagania wspolne
dotyczace wykonania i odbioru Robét, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania —
TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO przy
ul. Powstancéw Wielkopolskich 16 w Poznaniu

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ wykonywaniu
robét opisanych w niniejszej specyfikaciji.

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wykonawca wykona na wiasny koszt prace przygotowawcze, w tym wyznaczenie geodezyjne granicy z
sgsiadujgcyg dziatkg nr 4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za potozenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujgcych sie pod
poziomem terenu.

W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy
na swoj koszt.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one wykonane przez
inna strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od okolicznosci.

1.3 Inwestor

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Al. Niepodlegtosci 10, 61-857 Poznan

1.4. Okreslenie grupy robét dla przedsiewziecia wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV).

dziat robdt: 4500 00 00 -7 Roboty budowlane
grupa robot: 45400000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych
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1.5. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego,

Zakres robot:

Lp | Czesc Kod/Dziat Opis Nr Str
1. 0 4500 00 00 -7 | Wymagania ogdlne
0 4500 00 00 -7 | Czes¢ ogdlna - charakterystyka projektu ST 00.01 1
i obowigzki Wykonawcy
| 1 | 45100000 -8 | Przygotowanie terenu pod budowe |
2. 1.2 4511 00 00 -9 | Roboty rozbiérkowe ST 01.01 22
3. 1.3 45 22 38 00 -4 | Montaz rusztowanh ST 01.02 27
28112310-6
| I ] 45200000-9 | Roboty budowlane architektura |
4. 1.1 45223210-1 Roboty stalowe ST 02.01 33
5. 1.2 45 26 25 00 -6 Roboty murarskie ST 02.02 44
6. 1.3 4532 0000 -6 Roboty izolacyjne, przeciwwilgociowe i ST 02.03 48
przeciwwodne
7. 1.4 4526 12 10-9 | Wykonanie pokry¢é dachowych ST 02.04 54
8. 1.5 45 42 10 00 -4 | Roboty w zakresie stolarki okiennej ST 02.05 61
9. 1.6 4532 1000 -3 | Ocieplenie i wyprawa tynkarska scian ST 02.06 66
4532 4000 -4 metodg lekkg mokrg
10. 1.7 45 45 00 00 -6 Montaz oktadzin scian zewnetrznych ST 02.07 71
45 26 26 50 -2
11. 1.8 4542 11 46 -9 Montaz sufitéw podwieszonych ST 02.08 76
listwowych
11 45400000 -1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
12. 1.1 45410000 -4 | Tynkowanie ST 03.01 80
13. 1.2 45 44 00 00 -3 Roboty malarskie ST 03.02 92
14. 1.3 45 45 00 00 -6 Roboty budowlane wykonczeniowe ST 03.03 97
pozostate
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1.4. Stosowanie zapisow Specyfikacji Technicznej

1.4.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
Zlecenia wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1.

Ninigjsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogéinych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét dla kubaturowych
obiektéw uzytecznoSci publicznej oraz z uwagi na obszernos¢ i skomplikowanie przedmiotu inwestycji ma charakter
doprecyzowujacy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowiadajacej oczekiwaniom Inwestora,
dobrej jakosciowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie okre$lonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczegbtowego opisu
technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszacych jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i
klasyfikuje nastepujace zrédta szczegdtowych zasad wyznaczajacych kryteria jakoSciowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji
uszeregowane w kolejnosci poczynajac od najwazniejszego kryterium:

+ Umowa

+ Dokumentacja Projektowa

+ Aktualne w dacie wykonywania rob6t Normy Polskie i Zagraniczne, ktdrych stosowanie poprzez przywotanie ich w
towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegotowych specyfikacji technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jako$ciowych ostrzejszych niz te Normy

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo Arkady, Warszawa,

1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentaciji Projektowej albo nie ujetych zaréwno w Dokumentacii

Projektowej jak w Normach aktualnych — przywotanych w niniejszej specyfikacii, o ile nie stojg one w sprzeczno$ci z
Dokumentacjg Projektowa i Normami aktualnymi przywotanymi w ST

+ Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzeczno$ci jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy Normami a
zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wzajemnie pomiedzy Warunkami Technicznymi o ktdrych mowa wyzej, Normami i/lub
elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢é wyjadniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego
przed przystapieniem do robot. Wszelkie konsekwencje wynikajace z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajq wytacznie Wykonawce Robdt.

1.4.2. Zakres kompetencji wynikajacy ze stosowania Specyfikacji Technicznej

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszace sie do konieczno$ci zakresu wykonania danych Robot nalezy traktowac jako
obowigzujace dla Umowy jezeli nie stanowig one inaczej niz zapisy zawarte w Umowie. Wszelkie zapisy sporne zawarte w
dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé w nastepujacej kolejnosci pierwszenstwa dokumentow:

1) Umowa

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna

4) Przedmiar

1.5. Niektore okreslenia podstawowe

Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.5.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajaca Umowe z Wykonawcq zlecajac mu
wykonanie Rob6t Budowlanych.

1.5.2. Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez Zamawiajacego na warunkach Umowy.

1.5.3. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.5.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajaca w jego imieniu w zakresie
przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczacych sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw Umowy.

1.5.5. Inzynier — osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego interesow przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.5.6. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.5.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie jako podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz
jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart umowe o
wykonanie czesci Robét oraz jej nastepcy prawni.

1.5.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktdrym Zamawiajacy zlecit bezposrednio wykonanie robét na Terenie
Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajace na
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Terenie Budowy.

1.5.9. Roboty - zaréwno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajace jak i Roboty Poprawkowe, stosownie do okolicznosci

1.5.10. Roboty Budowlane - zespdt czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu zapewnienia prawidtowego oraz
terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatow, Sprzetu i Urzadzen.

1.5.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne lub wymagane do wykonania i
wykoriczenia Rob6t Budowlanych,

1.5.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez Inspektora Nadzoru w trakcie
wykonywania Rob6t Budowlanych badz w trakcie Odbioru.

1.5.13. Teren Budowy - przestrzef, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.5.14. Sprzet — wszystkie maszyny, $rodki transportowe i drobny sprzet z urzadzeniami do budowy, konserwacji i obstugi,
potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robét Budowlanych.

1.5.15. Urzadzenia — aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce czes¢ Robdt Budowlanych

1.5.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na Terenie Budowy,
potrzebne do wykonania Robot Budowlanych oraz usunigcia wad, a przewidziane do usunigcia po zakoficzeniu Robot.

1.5.17. Materiaty — wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacijg,
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.5.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia (SIWZ) — Warunki okre$lone w trybie postepowania o udzieleniu
Zamowienia, na podstawie ktérych Wykonawca przystapit do udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie ktérych zostata
wytoniona najkorzystniejsza Oferta

1.5.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na piSmie w $cisle okre$lonej formie, na wykonanie
Rob6t Budowlanych oraz usuniecie wad zgodnie z warunkami okre$lonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw

Zamowienia.

1.5.20. Przedmiar Robét - dokument zawierajacy podzielone na pozycje czynno$ci, jakie majg zosta¢ wykonane zgodnie z
Umowa, wskazujace ilo$¢ kazdej pozycii.

1.5.21. Slepy Kosztorys - zestawienie pozycji elementéw rozliczeniowych, stanowigcych podstawe ptatnosci z okresleniem
jednostek obmiaru i ilosci Roboét.

1.5.22. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce Slepy Kosztorys.

1.5.23. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.24. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za wykonanie cze$ci lub catosci

Robot

1.5.25. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajace ceny czynnikow produkgiji (robocizny,
materiatow i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztéw posrednich, kosztow zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy
wyliczaniu Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.5.26. Umowa/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajacego i Wykonawcy, wyrazone na pismie, o wykonanie
okreslonych w jej tresci Robot Budowlanych w ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,
ktdre zostaty przywotane lub zataczone do Umowy, stanowiac jej integralny sktadnik.

1.5.27. Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za
wykonanie Robét Budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.5.28. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i koriczacy o pétnocy.

1.5.29. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci lub czesci Robét Budowlanych wraz
z przeprowadzeniem Odbioru Koficowego, liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.5.30. Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze rozpocza¢ Roboty Budowlane.

1.5.31. Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakoriczy¢ cato$¢ lub cze$¢ Robét
Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Kofcowego.

1.5.32. Dokumentacja Projektowa — zbior wszystkich zeszytéw Projektu Budowlanego i Projekiu Wykonawczego opisujacych
niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2. niniejszej Specyfikacji

1.5.33. Dokumentacja Powykonawcza — Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi Zmianami wprowadzonymi w czasie
realizacji Robot., w tym dokumentacja geodezyjna

1.5.34. Rysunki - rysunki Robot zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione wydane
przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

1.5.35. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/ ST - oznacza dokument
zawierajacy zbior wytycznych i wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za
Roboty.
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1.5.36. Wada - jakakolwiek czes¢ Roboét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

1.5.37. Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane Wykonawcy na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

1.5.38. Dziennik Budowy - opatrzony pieczeciq Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania Robdt, rejestrowania dokonywanych Odbioréw Robédt, przekazywania polecer i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca, i Projektantem.

1.5.39. Odbidr zaréwno Odbiér Czesciowy, Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu, Odbior Koricowy jak i Odbiér
Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

1.5.40. Odbiér Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robét, zgodnie z postanowieniami Umowy, dla
ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data Zakoriczenia,

1.5.41. Odbiér Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci Robot, ktdre w
dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.

1.5.42. Odbiér Koncowy - odbiér polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot Budowlanych zgodnie z postanowieniami
Umowy.

1.5.43. Odbiér Pogwarancyjny - odbiér polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem Wad powstatych i
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

1.5.44. Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami zaistniatymi w czasie realizacji

Robét Budowlanych, wynikami wykonanych badan, pomiardw, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

1.5.45. Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajacego i Wykonawce do rozstrzygniecia sporéw na drodze
polubownej a powstajacych na tle realizacji Umowy.

1.5.46. Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, nie dajace sie przewidzie¢, ktorego skutkom nie mozna byto zapobiec, nawet
poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

1.5.47. Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng ocene techniczng wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w okre$lonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

1.5.48. Odpowiednia Zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancii nie
zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t Budowlanych.

1.5.49. Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wydany przez Polska lub

Europejska jednostke certyfikujaca, upowazniong do ich wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie

10.2.9, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg
lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5.50. Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub
innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania

1.6. Ogolne wymagania dotyczace Robot

1.6.1. Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci Placu Budowy i uzytkowania
ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

* lokalizacje i wsp6trzedne punktéw gtownych oraz reperéw,

+ Dziennik Budowy,

+ dwa egzemplarze Dokumentaciji Projektowej (Projekt Budowlany z pozwoleniem na budowe w 1 egzemplarzu),

+ dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.6.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

(1) Dokumentacja Projektowa sktada sie z :

CZESC I:

* Projekt budowlano-wykonawczy

CZESC II:

* Przedmiary robét

+ Kosztorys inwestorski
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+ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania rob6t nie wymienionych w powyzszych ST to Wykonawca jest
zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a warunki wykonania i odbioru tych Robét ustali¢ na podstawie zapiséw
niniejszej ST.

(2) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca winien wykona¢ Dokumentacje Powykonawczg cato$ci wykonanych Robét, w tym réwniez dokumentacje
geodezyjna.

1.8.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz Projekt Wykonawczy.
Roboty beda prowadzone zgodnie z zakresem okre$lonym w Specyfikacji Technicznej, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

2. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

3. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami

Technicznymi. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii tych dokumentéw.
Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta o ile dotyczy Dokumentacii

Projektowe;.

4. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

5. W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedgq w petni zgodne z Dokumentacjq Projektowg lub ST i wptynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Placu Budowy oraz Rob6t poza Placem Budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robét a w szczegoinosci:

(@) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych. W czasie wykonywania Robét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: bariery
ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robot. Wykonawca
zapewni state warunki widocznosci (w dzief i w nocy) tych znakoéw, dla ktdrych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wymagania odno$nie zabezpieczenia Rob6t podano w

p. 9.2 niniejszej specyfikacii.

(b) Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z

Zamawiajacym, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez

Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Ponadto Wykonawca umiesci na terenie budowy ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. Wszystkie znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

(c) Wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég prowadzacych do placu budowy przed uszkodzeniem
spowodowanym jego $rodkami transportu, jego podwykonawcéw lub dostawcdw na wiasny koszt.

(d) Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robét poza Placem Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w Cene Kontraktowa,

1.8.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego.

W szczegoinosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujgcych warunkéow:

(a) migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowaé
zniszczen w Srodowisku naturalnym,

(b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami,



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W POZNANIU

ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45 00 00 00-7

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony
$rodowiska, obcigzajq Wykonawce.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.8.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
uzyte do Robot bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdét, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogq by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.8.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej i prywatnej. Jezeli w
zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasno$ci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swéj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasno$¢. Stan naprawionej wiasno$ci powinien nie by¢ gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych Wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie Placu Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju Robét, ktdre majg by¢
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca obowigzany jest uzgodni¢ z wtascicielem terenu pofozenie ogrodzenia Placu Budowy, oraz uwzglednié¢ potozenie
istniejacego urzadzenia terenu.

1.8.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z
terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
Placu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.8.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, Ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Kontraktowej.

1.8.11. Plan bezpieczenstwa

Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczeristwa.

Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz.
1126, zawiera¢ takie informacje jak:
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- stosowanie i dostepno$¢ $rodkéw pierwszej pomocy,

- stosowanie i dostepno$¢ Srodkow ochrony osobiste)j,

- plan dziatania w przypadku nagtych wypadkéw,

- plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

- dziatania przeciwpozarowe,

- dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP,

- zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porzadku,

- dziatania w zakresie magazynowania materiatow, paliw itp. i ich ochrony przed warunkami atmosferycznymi,
- inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robot.

1.8.12. Ochrona i utrzymanie Rohét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robét od daty
rozpoczecia do daty zakoriczenia Robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby
budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8.13. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sq w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposaéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
0 swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.8.14. Dziatania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Robét

Przed rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie zainteresowane strony o terminie
rozpoczecia prac oraz o terminie ich zakoriczenia.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktérych teren zostat przekazany
pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przyjmowania i wyjasniania
skarg i wnioskéw mieszkancdw i wszystkich whascicieli lub dzierzawcdw terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2. MATERIALY

2.1. Dopuszczenia stosowania materiatow .

Przy wykonywaniu Rob6t Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie 10.2., stosowa¢ wyroby budowlane,
ktore zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wtasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawa wymieniong w punkcie 10.2.8:

1. oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktdrych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang normg, europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejska aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje Europejskq za zgodng
z wymaganiami podstawowymi, znajdujace sie w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajacym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a wiec
upowazniajacym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury
oceniajacej. Wyrdb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na rynek Polski i innych
krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.7

2. wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiadciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych tej certyfikacji Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujacymi, ze wyrdb spetnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone w
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Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wlasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B
jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym
w punkcie 10.2.61 10.2.9.

2.2. Jakos¢ stosowanych materiatow .

Za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t. Wszystkie atesty, Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na
biezaco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa B wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych, Deklaracje Zgodnosci
lub Certyfikat Zgodnosci: z Polska Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) Oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

2.3. Stosowanie materiatow innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu wykonania i
okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez Projektanta zatozen estetycznych zatozonych
w dokumentacii technicznej dla Projektu.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

+ Spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

+ Uzyskaniu akceptacji Projektanta i Zamawiajacego zwtaszcza co do elementéw wykoniczenia, kolorystyki oraz doboru
materiatow wykorczeniowych gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta

+ Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie ( dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru)

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zrddta.
Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujq sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem za nie. Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te, dla
ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektoar Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania Swiadectw jako$ci podstawowych materiatow takich jak: aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce lub przedstawionych przez niego
Swiadectw jakosci (atestow), Inspektor Nadzoru ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan
sprawdzajacych. Jezeli jednostka sprawdzajaca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru, wéwczas koszt tych badan
obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie uwaza¢ za nieprzyjete.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos$¢ do Robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty beda
sktadowane poza Placem Budowy, Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru w dogodnym dla niego czasie i zakresie dostep
do materiatow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw w wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia niegwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej i
ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spemia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Wykonywanie ucigzliwych robot budowlanych (powodujacych hatas) moze sie odbywaé
tylko o wyznaczonych godzinach oraz po uprzednim powiadomieniu o przystapieniu do rob6t administratora Istnigjacego obiektu.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt beda oparte na sformutowaniach
zawartych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru bedg wykonywanie nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program Robot

Mozliwo$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdt, kolejnos¢ Robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie
Robét w okre$lonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z harmonogramem zatgczonym do Oferty.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep Robdt w zakresie gtéwnych obiektow
i zadan kontraktowych.

5.3. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany:

- wykonac¢, ustawic i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robot,

- wykonaé, umiesci¢ i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogloszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- zawiera¢ informacje o rodzaju prowadzonych robét budowlanych, adresie rob6t, numerze pozwolenia na budowe; dane: organu
nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantdw; numery telefonéw alarmowych

- posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

- napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru czarnego, o
wysokosci co najmniej 4 cm,

- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokoSci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieraé:

- przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych rob6t budowlanych,

- maksymalng liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach,

- informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna,
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty
budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajacego winny zapewniac:

W zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukgji, bezpieczerstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania,
odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrone $rodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednoSci
energii i odpowiednig izolacyjno$¢ cieplng przegrad.

Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektdw, a w szczegolnoSci w zakresie o$wietlenia, zaopatrzenia w wode,
usuwania $ciekow i odpadow, ogrzewania i wentylacji.

Niezbedne warunki do korzystania z obiekidw uzyteczno$ci publicznej przez osoby niepenosprawne, w szczego6lnosci
poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

Ochrone uzasadnionych intereséw 0séb trzecich, w tym w szczegéInosci:

- zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

- ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw
tacznosci, doptywu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwo$ciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie, ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza,
wody lub gleby.

6.1.2.0dstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych mozliwe jest tylko w przypadkach szczegoinie uzasadnionych.
Przypadki takie wynika¢é mogg z ksztattu i wymiarow dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwo$ci spetnienia obecnie obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych. Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od
przepisdbw  techniczno-budowlanych, powodujacych ograniczenie dostepnosci  obiektdw  budowlanych dla  oséb
niepetnosprawnych dotyczy obiektow wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 3 Prawa Budowlanego fj. obiektow uzytecznosci
publiczne;.

6.1.3.Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego
nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj do tego organu , ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych poprzedzone musi by¢ wydaniem upowaznienia przez wkasciwego ministra, to
znaczy ministra uprawnionego do wydania przepiséw techniczno-budowlanych , od ktérych miatoby zosta¢ wydane odstepstwo.
6.1.4.Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych i innych.

Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajacego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub udostepniana osobom
trzecim bez zgody Zamawiajacego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajacy uzyskat zgode dla konkretnego
obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor (autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0s6b trzecich
korzystajacych z tych débr.

Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej , to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowac moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
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Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami | prawami ochronnymi wymagaé bedzie
udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.5.0s0by petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektéw budowlanych , odpowiedzialne sg za
wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszg specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej whasciwg organizacje, bezpieczenistwo i jakos¢. Petnienie
samodzielnych funkgji technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt nie zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
zagrozone jest karami jezeli realizacja rob6t budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu
art. 5 Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okre$lone w art. 93 pkt. 6 Prawa Budowlanego, odpowiedzialno$ci karnej podlegaé
bedzie ten, kto wykonywa¢ bedzie roboty budowlane w sposéb odbiegajacy od ustaleh i warunkédw okreslonych w przepisach,
pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.1.6.Inspektor Nadzoru nie moze wydawa¢ polecen wykonywania rob6t budowlanych w sposéb niezgodny z przepisami
techniczno-budowlanymi.

6.1.7.Za naruszenie przepiséw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé sie bedzie odstepstwo od zatwierdzonego
projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego wymaga¢ bedzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowe, a takze wstrzymania robdt budowlanych art. 50.

Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktdre dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej
mogq by¢ orzeczone takze wéwczas , gdy naruszenie przepisdw techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakorczeniu rob6t budowlanych (art. 51 ust.).

6.1.8.Za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych Robét oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami
ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robot. Wszystkie atesty, $wiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezaco w miare postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace:

b) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych,

c) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci:

z Polskgq Normg, aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy.

W przypadku materiatéw, dla ktdrych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robédt bedzie
posiadac te dokumenty, okre$lajace w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiada¢ wiw dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru - Programu Zapewnienia
Jakosci - w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robaét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze wycigganych

whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w

mechanizmy do sterowania i urzadzenia kontrolno — pomiarowe,

rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzern do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,

spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie

urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
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poszczegdlnych elementéw Robdt,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz Robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robét z czestotliwo$cia zapewniajacq stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu
badan i ich czestotliwosci, sq okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajq wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektora Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektora Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy gdy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan. Inspektor
Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Whyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé
materiatow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodno$ci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktdre posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

* aprobatq techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktoérych w/w dokumenty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét bedzie
posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ wiw dokumenty
wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg

13



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W POZNANIU

ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45 00 00 00-7

dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg
odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Placu Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad (okresu gwarancyjnego). Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datq jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa;

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,

Projektant,

Kierownik Budowy,

Osoby wykonujgce czynno$ci geodezyjne na terenie budowy,

Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentaciji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw Robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robét,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordw Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczego6inym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezacych informaciji oraz warunkach musi zawiera¢
miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce poszczegoinych elementéw Robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
potwierdzenie dokonania tego odbioru Dziennik budowy spetnia réwniez role ksigzki kontroli jakosci, zawierajacej wszelkie
polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw Robét.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w wycenionym Przedmiarze Robot i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen. Za
Roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagajace dodatkowych $wiadectw lub opinii nie mogag by¢ realizowane
ptatnosci. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgode na okresowe ptatno$ci czesciowe.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajace stosowanie materiatow.
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Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.9.4. Rysunki powykonawcze
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkoci Rob6t.
Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkdw, ktdre zostang dostarczone w tym celu. Po zakoriczeniu Robét rysunki te
zostang, przedtozone Inspektora Nadzoru . Wykonawca winien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru rysunki powykonawcze co
najmniej raz w miesigcu w celu dokonania przegladu.
6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Placu Budowy,

) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

) protokoty odbioru Robét,

) protokoty z narad i ustalen,

) korespondencije na budowie.
6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Placu Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek
z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

c
d
d
e

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okre$lac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i ST, w jednostkach
ustalonych w wycenionym Przedmiarze Roboét.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacie Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj, powierzchnie wyliczone bedg w m2. W wypadku montazu elementéw bedacych
czescig sktadowa budowli ilos¢ mierzona bedzie w kompletnych sztukach danego elementu.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami dotaczonymi do protokétu w formie
zalgcznika. llosci, ktdre majq by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedq zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggty zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania diuzsze;
przerwy w Robotach. Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiory robét - definicje

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbiér Rob6t Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

2) Odbidr Czesciowy,

3) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbior Koricowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie roboty zanikajace.

Odbidr Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu polega na finalnej ocenie iloci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania 0goinego postepu Rob6t. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i iloS¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow
badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Robot jest protokdt sporzadzony przez Inspektora
Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.

8.1.2. Odbior Czesciowy

Odbidr Czesciowy Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Budowlanych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Rob6t Budowlanych, ktdrg Zamawiajacy wybrat w celu zajecia lub uzytkowania przed zakoriczeniem.

Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla Rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w
Programie Robét.

Przy Odbiorze Cze$ciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowq z naniesionymi na niej Zmianami

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw

d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami

€) Obmiar Robo6t podlegajacych Odbiorowi

Odbiodr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét. Odbioru Robot
dokonuje Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ Robot ocenia Zamawiajacy w obecnosci Inspektora Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami. Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Cze$ciowego Robot jest protokot sporzadzony przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujacych czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajq karty gwarancyjne oraz niezbedne certyfikaty,

C) oceny, czy urzadzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
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Jako$¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentacji projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww.
dokumentdw przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru urzadzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbior Koncowy

Odbiér Koricowy przeprowadzany jest dla catosci Rob6t Budowlanych. Przy Odbiorze Koricowym Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng powykonawcza zawierajacq kopie mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

b) Dziennik Budowy

¢) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci iflub Deklaracje Zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ,

g) Wyniki badan i protokoty pomiardw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajace dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu,

o ile takie Odbiory wystepowaly.

i) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robdt Uzupetniajacych (np. przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania Robét wiascicielom urzadzen, o ile takie roboty wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajace wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robdt wynikajacych z uwag i zalecen Inspektora

Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaly.

k) Dokumenty (o$wiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych organow, zgodnie z wymaganiami

Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym: Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej,

Panstwowej Inspekcji Pracy, Pafistwowej Strazy Pozarne;.

Odbioér Koricowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatow,
prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodno$ci z normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji Robét. Odbidr
Koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci. Zakoriczenie
Robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z
bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa powyze.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jako$¢ wykonywanych
Robét znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST, Zamawiajacy moze przerwa¢ czynnos$ci odbioru i ustali¢
nowy termin Odbioru Koncowego.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koficowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomnigjszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie/Umowie.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie Odbioru Koricowego Robot jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbior Pogwarancyjny

Odbiér Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji. Odbior Pogwarancyjny polega na
przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementdw objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen
Zamawiajacego wzglednie uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym. Odbiér Pogwarancyjny nastapi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Robét dokona Zamawiajacy zapoznajac sie z wykonaniem zaleceni Odbioru Korcowego skierowanych
do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.
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Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzadzony zostanie protokét, w ktérym Zamawiajacy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robot wptywajacych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczace wykonania Robét
wpltywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez
Zamawiajacego Wykonawcy z zobowigzar gwarancyjnych wynikajacych z Umowy.

8.2. Przejecie odcinka Robét

Przejecie odcinka Robédt polega na ocenie iloci i jakosci wykonanego odcinka Robét i dotyczy kazdego odcinka, w odniesieniu
do ktoérego w Harmonogramie wykonywania robot ustalono osobny czas wykonania.

8.2.1. Przejecie czesci Rob6t

Przejecie czesci Robét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdt Stalych, ktéra albo zostata ukoriczona, albo zostata zajeta lub jest uzytkowana przez
Zamawiajacego,

b) kazdej czesci Rob6t Statych, ktérg Zamawiajacy wybrat celem zajecia lub uzytkowania przed zakoriczeniem.

8.2.2. Przejecie koncowe Rob6t

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy,
z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koricowy Robét nastapi w terminie ustalonym w Kontrakcie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badarn i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST.

W toku odbioru koricowego Robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru korcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegoinych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Po pozytywnym wyniku Préb Koricowych przewidzianych Kontraktem Inspektor Nadzoru wystawi Wykonawcy Swiadectwo
Przejecia Robot .

8.2.3. Dokumenty do przejecia koricowego Robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego Robot jest protokét odbioru koricowego Robédt sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami, Specyfikacje Techniczne,

Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaly),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,

aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych do dokumentow

odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

sprawozdanie techniczne,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,

gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot Wiascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu,

kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres i lokalizacje wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

uwagi dotyczace warunkdw realizacji Robét,

18



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO PRZY UL. POWSTANCOW WIELKOPOLSKICH 16 W POZNANIU

ST 00.01 WYMAGANIA OGOLNE (CPV) 45 00 00 00-7

date rozpoczecia i zakonczenia Robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korcowego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.2.4. Przejecie ostateczne (po okresie gwarancyjnym)

Po podpisaniu przez Inspektora Nadzoru Swiadectwa Wykonania, Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Rozliczenie
Ostateczne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Zasady i podstawy pfatno$ci sq szczegdtowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono
inaczej, podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robét wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie
bedg miaty Ceny Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla
pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji. Cena
Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzgledniaC wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na wykonanie
danej pozyciji, okreslone dla tej Roboty w ST i w Dokumentaciji Projektowe;j.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegdlnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na Teren
Budowy,

¢) warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych itp.,
koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i
bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdédw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
Robét oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki
okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig dokumentéw okres$long w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w
Przedmiarze Robét.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujace koszty zwigzane z prowadzeniem Robot:;

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,

b) koszt obstugi geodezyjnej,

c) koszt rekultywacji terenu,

d) koszt wywozu odpadéw.

e) koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

+ opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

+ ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

* optaty/dzierzawy terenu

* przygotowanie terenu

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu.

* tymczasowq przebudowe urzadzen obcych.

f) koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:

* 0Czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet

+ utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

g) koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmujacy:

* usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

+ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana przez Wykonawce za dang pozycje w
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Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.
W ramach Ceny Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajacych (bariery ochronne, o$wietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla
Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych,

¢) demontaz zamontowanych Urzadzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w rdznych miejscach powotujq sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je

traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.

Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami. Zastosowane bedg miaty ostatnie
wydania Polskich Norm przywotane w Specyfikacji lub Dokumentacji niezaleznie od ich statusu (obowigzywania lub aktualnosci

normy). Uznaje sie, ze przywotanie normy w ST réwne jest obowigzkowi jej stosowania dla niniejszej Inwestycji.

Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej

lub beneficjentéw programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych w
Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16
kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690)

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie
powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

10) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z p6zniejszymi zmianam (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i
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higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)
13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlinych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)

21



