Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.35.2023

Zatacznik nr 1 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na ustuge pn.:
PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY SPACEROWEJ
13 W STRASZYNIE

UMOWA Nnr ZP/272-.......c.ccoeeunie /2023.............

zawarta W dniu ......cccveveeeeeeieeeneeienns r. pomiedzy:
Gming Pruszcz Gdanski z siedzibg w Juszkowie pod adresem: ul. Zakatek 1, 83-000 Juszkowo,

posiadajgcag NIP: 5932140699, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, reprezentowang przez:

vee — ... Wojta Gminy Pruszcz Gdanski

zwang dalej ,Wykonawcg”,

na podstawie rozstrzygnietego postepowania w sprawie udzielenia zaméwienia publicznego
prowadzonego przez Zamawiajgcego pod nazwg ,Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
przy ul. Spacerowej 13 w Straszynie”, w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt
1 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.)
- zwang dalej ,ustawg Pzp”, i dokonanego wyboru oferty Wykonawcy, zawarto umowe 0 nastepujgcej

tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane polegajgce na
przebudowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budowie parkingdw oraz zagospodarowaniu
terenu przy ul. Spacerowej 13 w Straszynie, a takze skutecznie dokona¢ w imieniu ina rzecz
Zamawiajgcego wszelkich formalnosci umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego
bedacego wynikiem ww. robét budowlanych.

2. Podstawg opracowania i realizacji umowy s3a:
Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia do postepowania ZP.271.35.2023, zwana dalej ,SWZ”,
oferta Wykonawcy ztozona w postepowaniu o udzielenie zaméwienia,
dokumentacja projektowa w sktad ktérej wchodzg: projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt
techniczny, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét: ,Przebudowa budynku

mieszkalnego wielorodzinnego ” autorstwa mgr inz. arch. Jarostaw Romanski, (AC-STUDIO
Jarostaw Romanski Jacek Sotgata Poznan), decyzja o pozwoleniu na budowe.
3. Przedmiot zaméwienia bedzie realizowany zgodnie z zawarta umowg nr BSK/22/23/0002804

z dnia 11.04.2023r. o udzielenie finansowego wsparcia ze srodkéw Funduszu Doptat z BGK.
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§2
OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.) - zwang dalej ,ustawg Prawo budowlane”, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, dokumentacjg techniczng, decyzjg o pozwoleniu
na budowe, sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wspotczesnej wiedzy

technicznej, SWZ oraz zlozong oferta.

§3
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

1. Planowany termin przekazania Wykonawcy, przez Zamawiajgcego, terenu budowy ustala sie na 7
(siedem) dni od dnia zawarcia umowy.

2. Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot umowy, tj. wykonanie wszystkich robot budowlanych
objetych przedmiotem umowy wraz ze skutecznym dokonaniem dla Zamawiajgcego wszelkich
czynnosci uprawniajgcych do przystgpienia do uzytkowania obiektu budowlanego bedacego
wynikiem tych robét, zostat zrealizowany przez Wykonawce w terminie 350 (trzystu pie¢dziesieciu)
dni od dnia zawarcia umowy.

3. Na wypadek niewykonania przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej,
Zamawiajgcemu, w razie zwtoki Wykonawcy, przystuguje na podstawie art. 492 Kodeksu cywilnego

prawo do odstgpienia od umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego.

§4
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie
ryczattowe brutto (fgcznie z naleznym podatkiem VAT) w kwocie ........ zt (stownie: ........ ).
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty jakie Wykonawca zobowigzany jest
ponies¢ dla prawidtowej realizacji przedmiotu umowy.
3.  Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie, moze zostac

zwaloryzowane na zasadach okreslonych w § 14 umowy.

§5
ZASADY ROZLICZEN STRON
1. Strony ustalajg nastepujgce zasady wystawiania i ptatnosci faktur:

1) Zamawiajgcy dopuszcza wystawienie faktur potwierdzajgcych wykonanie czesci przedmiotu
umowy, z tym zastrzezeniem, ze naleznosci z nich wynikajgce nie mogg tgcznie przekroczyé
80% kwoty wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

2) Faktury, oktérych mowa wpkt 1, wystawiane bedg na podstawie protokotéw stanu
zaawansowania wykonanych robdét, o ktérych mowa w § 9 ust. 5 umowy,

3) Zaptata catkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy okreslonej w § 4 ust. 1 umowy nastgpi
po spetnieniu tgcznie nastepujgcych warunkéw: podpisanie przez strony protokotu odbioru

koncowego robot, potwierdzenie przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego rozliczenia
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10.

11.

koncowego sporzadzonego przez Wykonawce, przedtozenie Zamawiajgcemu stosownego
dokumentu potwierdzajgcego uprawnienie do uzytkowania obiektu budowlanego bedacego
wynikiem robaot.
Wynagrodzenie Wykonawcy pfatne bedzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiajgcego na
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty wptywu prawidiowo
wystawionej faktury do Zamawiajgcego, z zastrzezeniem postanowien § 8 ust. 12-21 niniejsze;j
umowy.
Wystawiona faktura powinna zawieraé¢ nastepujacy opis "Zgodnie z umowg (umowa z Wykonawcg

nr i data)" oraz okreslenie nabywcy i odbiorcy:

Nabywca: Odbiorca:
Gmina Pruszcz Gdanski Urzad Gminy Pruszcz Gdanski
ul. Zakatek 1 ul. Zakatek 1
83-000 Juszkowo 83-000 Juszkowo

NIP 593-21-40-699
Za dzien zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Wykonawca, bedacy czynnym podatnikiem VAT, oswiadcza, ze w przypadku transakcji, ktérych
warto$¢ wynosi co najmniej 15.000 zi, rachunek bankowy, na ktéry bytyby dokonywane ptatnosci
zgodnie z umowa, bedzie widniat w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1570 ze zm.) — dalej jako
Lustawa o VAT, tzw. biafa lista VAT, wykaz podatnikow VAT.
Wystawiana przez Wykonawce faktura musi zawiera¢ numer rachunku bankowego wiasciwy dla
dokonania rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci (split payment), zgodnie z przepisami
ustawy o VAT
W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury niezgodnie z umowg lub obowigzujgcymi
przepisami prawa Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci do czasu wyjasnienia przez
Wykonawce przyczyn niezgodnosci oraz jej usuniecia, w tym otrzymania faktury korygujgcej, bez
obowigzku ptacenia odsetek za ten okres.
W przypadku zwrotu ptatnosci za fakture przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT —
za date pfatnosci wynagrodzenia Wykonawcy uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przesytanych za posrednictwem platformy eFaktura.gov.pl
Zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o VAT Zamawiajgcy wyraza zgode na przesylanie faktur,
duplikatow faktur, zatgcznikow (jesli sg wymagane) oraz faktur korygujgcych w formie

elektronicznej na wytaczny adres: biuropodawcze@pruszczgdanski.pl. Adres e-mailowy, z ktérego

beda wysytane faktury/duplikaty faktur/zatgczniki/faktury korygujgce: ...
Wykonawca nie moze zbywal na rzecz oséb trzecich ani rozporzgdzaé winny sposéb

wierzytelnosciami powstatymi wzgledem Zamawiajgcego w wyniku realizacji niniejszej umowy.

1 dotyczy wytacznie wykonawcy bedgcego czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug.


mailto:biuropodawcze@pruszczgdanski.pl

Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.35.2023

§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Nadzdr inwestorski zostanie zapewniony przez Zamawiajgcego.
2. Zakres dziatania inspektoréw nadzoru inwestorskiego okreslajg przepisy ustawy Prawo budowlane.
Zamawiajgcy jest zobowigzany wspotdziataé z Wykonawcg w sprawach zwigzanych
Z wykonaniem czynnosci wymaganych ustawg Prawo budowlane, niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy.
4. Obowigzki koordynatora inspektorow nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo
budowlane, na przedmiotowej budowie petni¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego

specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej ......................

§7
SZCZEGOLOWE OBOWIAZKI | ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia budowlane pozwalajgce na sprawowanie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (potwierdzone stosownymi, wymaganiami
prawem dokumentami), aktualne dokumenty potwierdzajgce przynaleznos¢ do wiasciwej izby
samorzgdu zawodowego oraz posiadanie ubezpieczenia OC.

2. Obowigzki kierownika budowy peti¢ bedzie ..................... — uprawnienia budowlane
] Kierownik budowy jako przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest
do przedtozenia Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania terenu budowy petnomocnictwa
do reprezentowania Wykonawcy we wszelkich czynnosciach zwigzanych z realizacjg
przedmiotowej inwestycji, w tym do podpisywania, skfadania i odbioru dokumentéw.

3.  Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2, w trakcie realizacji umowy musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pisSmie, w tym poprzez wykazanie, ze nowa osoba bedzie spetniaC pierwotne
warunki okreslone w SWZ, iwymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego, przy czym
akceptacja Zamawiajgcego nie wyklucza koniecznosci zawarcia aneksu do umowy stosownie do
§ 13 ust. 1 pkt 5 umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3, nie pdzniej niz wterminie 7 dni przed planowanym terminem zakonczenia petnienia
obowigzkéw kierownika budowy przez wskazang w umowie osobe i podjeciem tych obowigzkéw
przez nowg osobe.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy inie moze stanowié¢
postawy do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Wykonawca upowaznia kierownika budowy do dokonywania w imieniu Wykonawcy wszelkich
czynno$ci faktycznych oraz do sktadania oswiadczen wiedzy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
niniejszej umowy, w tym do podpisywania, sktadania i odbioru dokumentow.

7. Wpykonawca zobowigzany jest do dokonywania wszelkich zgtoszen wynikajgcych z warunkow

technicznych i uzgodnien zawartych w dokumentacji projektowej.
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10.

11.

W przypadku gdy do podjecia czynnosci stuzgcych wykonaniu przedmiotu umowy niezbedne
bedzie legitymowanie sie przez Wykonawce dokumentem petnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do zgtoszenia Zamawiajgcemu wniosku,
przekazanego w formie dokumentowej na adres email wskazany w § 17 ust. 2 umowy, o wydanie
takiego dokumentu, zawierajgcego: imie, nazwisko, serie i numer dowodu osobistego wraz ze
wskazaniem organu, ktéry wydat dowdd osobisty, osoby, na rzecz ktérej ma by¢ udzielone
petnomocnictwo. Zamawiajgcy wyda Wykonawcy dokument pethnomocnictwa w terminie 5 dni od
otrzymania wniosku spetniajgcego wymagania okreslone w zdaniu poprzedzajgcym.
Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0s6b bezposrednio zwigzanych z wykonywaniem
rob6t budowlanych obejmujgcych prace polegajgce na wykonywaniu czynnos$ci: prace ziemne
reczne, prace ziemne mechaniczne, prace murowe, prace zelbetowe, prace ciesielskie, prace
dekarskie, prace wykonczeniowe, wykonanie nawierzchni z kostki, a wykonawca zobowigzuje sie
realizowa¢ zamoéwienie pracownikami zatrudnionymi na umowe 0 prace w zakresie czynnosci
opisanych wyzej. Wymég zatrudnienia na podstawie umowy o prace, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, nie dotyczy osdb sprawujgcych samodzielne funkcje w budownictwie.
Wykonawca przed rozpoczeciem robot zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu pisemng
liste os6b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy na podstawie stosunku pracy,
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 9. Lista powinna zawiera¢ imiona i nazwiska tych
0soOb oraz rodzaj wykonywanych przez nie czynnosci, atakze imiona i nazwiska oraz rodzaj
czynnosci wykonywanych przez pracownikéw podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw ze
wskazaniem przez ktorego podwykonawce, dalszego podwykonawce dany pracownik jest
zatrudniony. W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa wyzej bedg miaty by¢é wykonywane
przez osoby niewskazane na powyzszej liScie, Wykonawca zobowigzany bedzie przed
przystgpieniem tych osdb do pracy do przedstawienia Zamawiajgcemu zaktualizowanej listy.
Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzenia w kazdym czasie, w okresie realizacji
przedmiotu umowy, niezapowiedzianej kontroli, na potrzeby ustalenia czy czynnosci, o ktérych
mowa w ust. 9 wykonywane sg przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
a Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na poddanie sie ww. kontroli.
Niezaleznie od obowigzku wskazanego w ust. 10, Zamawiajgcy zgodnie z dyspozycjg art. 438
ust. 2 ustawy PZP, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na
podstawie umowy o prace, 0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego €zynnosSci
w zakresie realizacji zamowienia, ma prawo zgda¢ od Wykonawcy przedstawienia, w terminie 7 dni
od dnia zgtoszenia zgdania, w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentow,
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13.

- zawierajagcych informacje, wtym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, W szczegolnosci imie inazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej

w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na kwote nie nizszg niz

wysokos$¢ wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 umowy. Wykonawca jest

zobowigzany utrzymywac ciggto$¢ tego ubezpieczenia przez caty okres realizacji robot.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

zabezpieczy¢ teren budowy oraz zaplecze socjalno-techniczne,

zabezpieczy¢ odpowiedni sprzet i materiaty do wykonywania przedmiotu zamowienia,
zabezpieczy¢ dojazd do terenu budowy,

zapewni¢ utrzymanie w budynku temperatury odpowiedniej do prawidtowego wykonywania
przedmiotu zamoéwienia, do chwili oddania do uzytkowania obiektu Zamawiajgcemu,
zrealizowa¢ budowe parkingdw zgodnie z wytycznymi: rozebranie istniejgcej nawierzchni
z trylinki, korytowanie na gf. 50cm, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem po
zageszczeniu gr.30cm, krawezniki betonowe wymiar 15x30, podbudowa z kruszywa
tamanego po zageszczeniu gr.20cm, nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 8cm na
podsypce cementowo-piaskowej, malowanie linii oraz montaz oznakowania zgodnie
z projektem organizacji ruchu,

sporzadzi¢ instrukcje Bezpieczehstwa Pozarowego oraz zakupi¢ i zamontowaé wymagane
w instrukcji i obowigzujgcych przepisach prawa wyposazenie obiektu w sprzet ochrony PPOZ,
w tym m. in. oznakowania i tablice,

dokona¢ wszelkich formalnosci zwigzanych z procedurg przylgczeniowg fotowoltaicznych
zrédet wytworczych do publicznej sieci elektroenergetycznej do wiasciwego Operatora
Systemu Dystrybucyjnego,

sporzgdzi¢ swiadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku oraz kazdego lokalu
w budynku z osobna,

wykonaé instrukcje uzytkowania obiektu i przeszkoli¢ przedstawicieli zamawiajgcego oraz
stworzy¢ iprzekaza¢ zamawiajgcemu, na odbiorze kohcowym, instrukcje uzytkowania
i serwisowania zainstalowanych urzgdzen. Wykonawca winien przeszkoli¢ wskazane przez
Zamawiajgcego osoby w zakresie obstugi urzadzen i instalacji wentylaciji, instalacji grzewczo-
chtodzacej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej ioswietleniowej,
fotowoltaicznej.

wykona¢ oznaczenia na budynku i wewnatrz budynku: numer budynku oraz nazwa ulicy
umieszczone na elewacji, numery lokali na drzwiach i na klatkach schodowych oraz
zamontowacé skrzynki na listy dla wszystkich lokali mieszkalnych.

dostarczy¢ i zamontowac¢ w lokalach mieszkalnych kuchenki elektryczne (23 szt.) zgodnie z
parametrami: kuchenka elektryczna indukcyjna z piekarnikiem elektrycznym, liczba pél
grzewczych min. 4; napiecie zasilania 230 V; gteboko$¢é min. 60cm, szerokos¢é min. 50 cm,

wysokos¢ min. 80 cm, klasa energetyczna min. A
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

12) wyposazy¢ brodziki tazienkowe w kabiny przesuwne.
13) po zakonczeniu roboét, a przed zgtoszeniem robét do odbioru koncowego robdét, dokonaé
kompleksowego i gruntownego sprzatniecia powstatego obiektu oraz jego otoczenia
z wszelkich pozostatosci po budowie, w standardzie umozliwiajgcym normalne uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, a w szczegodlnosci: umycie okien i drzwi, maszynowe
czyszczenie wszystkich powierzchni ptaskich (posadzki, gress, itp.), odkurzenie $cian, aby
nagromadzony pyt zostat catkowicie usuniety, umycie sanitariatow w tym m. in. zmycie glazury
Sciennej.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac i rob6t z materiatéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, posiadajgcych odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty
upowaznionych instytucji (PZH, ITB itp.) oraz spetniajgce wymogi umowy.
Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedstawié
do akceptacji inspektorom nadzoru inwestorskiego wnioski materialowe, zawierajace
w szczegolnosci wskazanie danych dostawcy danego materiatu oraz ilosci materiatow
podlegajgcych zatwierdzeniu, wraz z zatgcznikami tj. aprobatg techniczng, deklaracjami, atestami
higienicznymi.
Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w naradach koordynacyjnych na kazde wezwanie
Zamawiajgcego. Narady takie bedg organizowane na biezgco, w toku wykonywania robot
budowlanych ibedzie w nich uczestniczyt kierownik robét budowlanych i przedstawiciel
Wykonawcy oraz przedstawiciel ze strony Zamawiajgcego. Narady beda organizowane
z czestotliwoscig zalezng od potrzeb Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym lub e-mailowym
zawiadomieniu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia na terenie budowy nalezytego tadu, porzadku,
przestrzegania przepisdw bhp i ppoz. oraz ochrone znajdujgcych sie na terenie budowy obiektow,
zieleni, sieci oraz urzgdzen uzbrojenia podziemnego.
Wykonawca zobowigzany jest do naprawy obiektéw, elementéw zagospodarowania terenu, drog,
w tym drég dojazdowych stuzgcych Wykonawcy na potrzeby dojazdu do terenu budowy, ktére
zostang uszkodzone w zwigzku z wykonaniem robo6t budowlanych objetych przedmiotem umowy
oraz do wyptaty na swoj koszt odszkodowan (rekompensat) na rzecz oséb trzecich z tego tytutu.
Wykonawca zobowigzany jest zagospodarowaé stanowigcy odpady materiat z rozbiérki oraz
wykopu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania zmian w projekcie technicznym stosownie do

art. 36b ustawy Prawo budowlane, oile jest to konieczne iuzasadnione zmianami w zakresie

wykonywanych robét budowlanych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu, najpozniej
w dniu odbioru kohcowego robét budowlanych, wszelkich dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy a w szczegdlnosci:

1) oryginat dokumentacji powykonawczej wszystkich branz w formie pisemnej w liczbie

1 egzemplarza, ktéry bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
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a) dokument potwierdzajgcy ztozenie w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej w Pruszczu Gdanskim operatu technicznego inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej mapy pomiaru powykonawczego,

b) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami zaakceptowanymi przez
uczestnikdw procesu inwestycyjnego, rysunki iopisy uzupetniajgce do projektu
budowlanego, stuzace realizacji obiektu, jesli byly takie wykonane,

C) oryginat dziennika budowy

d) oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust.1 pkt.2 lit. a i b ustawy Prawo
budowlane,

e) wszelkie atesty na materiaty, wyniki badan, protokoty badan i sprawdzen, gwarancje
urzadzen, protokoty odbioru od gestoréw sieci,

f) protokoty odbioréow czesciowych i koncowych robot budowlanych, atakze protokoty
Z badan, pomiardw, prob szczelnosci innych niezbednych protokotéw potwierdzajagcych
prawidiowe wykonanie robét budowlanych i instalacyjnych podczas budowy.

Q) Swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku oraz $wiadectwa charakterystyki
energetycznej kazdego lokalu w budynku,

h) potwierdzenie przytagczenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej,

i) instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego,

)] instrukcje uzytkowania obiektu,

2) kopia dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w pkt 1 powyzej:

a) W postaci papierowej — 1 egzemplarz

b) w postaci elektronicznej, dostarczone na ptycie DVD — 2 egzemplarze.

3) projekt techniczny, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 1a ustawy Prawo budowlane (o ile
zostat opracowany zgodnie z ust. 20 powyzej):

a) w postaci papierowej — 2 egzemplarze,

b) w postaci elektronicznej, dostarczone na ptycie DVD lub CD — 2 egzemplarze,

4) dokument uprawniajgcy zamawiajgcego do uzytkowania obiektu budowlanego bedacego
wynikiem robét.

22. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca w trakcie odbioru koncowego robét budowlanych
przekazat klucze do wszystkich drzwi wewnetrznych po 3 kpl., do drzwi zewnetrznych po 30 kpl,
do wiaty $mietnikowej po 30kpl.

23. Na okolicznos¢ potwierdzenia wykonania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust. 21 i 22
powyzej sporzgdzony zostanie protokoét zdawczo odbiorczy.

§8
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca wykona roboty samodzielnie sitami swojego przedsiebiorstwa/ z udziatem

podwykonawcow w nastepujgcych zakresach:........................ 2,

2 Tre$é ustepu zostanie dostosowana stosownie do zlozonej przez wykonawce oferty.
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2.

Wykonanie czesci zamowienia przez podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynaciji prac realizowanych przez podwykonawcow.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
dotyczy to réwniez ptatnosci czesciowych, ktére podwykonawca, dalszy podwykonawca powinien
otrzymag, przed pfatnoscig nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego za te roboty.

Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
projekt umowy z podwykonawcg lub z dalszym podwykonawcg (przy czym podwykonawca i dalszy
podwykonawca sktada projekt umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo) o tresci zgodnej z postanowieniami ust. 7 niniejszego paragrafu.
Zamawiajgcy w ciggu 14 (czternastu) dni od przekazania projektu umowy, o kiérym mowa w ust. 5
moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do jego tresci, jezeli nie spetnia on wymagan okreslonych
w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okre$lony wust. 4
niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeh w zastrzezonym terminie, uwaza sie
za akceptacje projektu przez Zamawiajgcego.

Projekt umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych pomiedzy Wykonawcyg
a podwykonawcg oraz podwykonawcy z dalszym podwykonawcg powinien okresla¢ co najmniej:

a) doktadne oznaczenie stron umowy z podaniem adreséw stron i numeru rachunku
bankowego podwykonawcy,

b) oswiadczenie podwykonawcy, iz zapoznat si¢ z warunkami umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca,

C) zakres robot objetych umowa o podwykonawstwo,

d) termin wykonania przedmiotu umowy,

e) wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, z zastrzezeniem, ze
wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcy nie moze przekraczaé wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te czesc¢ robot, ktéra ma byé wykonana przez
podwykonawce, zas wynagrodzenie nalezne dalszemu podwykonawcy nie moze
przekracza¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za te prace,

f) zapis o zakazie zatrzymania przez Wykonawce cze$ci naleznego wynagrodzenia
podwykonawcy na zabezpieczenie roszczen wynikajgcych z rekojmi lub gwaranciji
wykonanych robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

0) zasady odbioru robot,

h) zapis, ze przy odbiorach robdét przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce uczestniczy kierownik budowy iinspektorzy nadzoru inwestorskiego

wyznaczeni przez Zamawiajgcego,
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10.

11.
12.

i) zapisy o terminach pfatnosci wynagrodzenia za wykonane roboty, ktére nie mogg byé
dtuzsze niz 30 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

)] zapis o braku mozliwosci zbywania na rzecz osoéb trzecich wierzytelnosci powstatych
w wyniku realizacji zawartej umowy, a takze rozporzadzania nimi w inny sposob,

K) zapis o obowigzku zlozenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
niezwtocznie po otrzymaniu naleznego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane
oswiadczenia, ze otrzymat nalezne mu wynagrodzenie za wykonane roboty zgodnie
Z postanowieniami ust. 12 i zatgcznika nr 1 do umowy, a w przypadku braku zaptaty
wynagrodzenia w terminie wcatosci lub czesci o0 obowigzku niezwtocznego
poinformowania Zamawiajgcego otym fakcie wraz z przediozeniem Kkopii
niezaptaconych faktur.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane,
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przekazania kopii umowy moze wnie$¢ pisemny sprzeciw,
jezeli umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ oraz gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Obowigzek przediozenia Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérym
mowa w ust. 8 zdanie pierwsze, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci rownej lub
mniejszej niz 50 000 (pie¢dziesiat tysiecy) zt, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi:

a) o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy
okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,

b) objete umowami zlecenia lub o dzieto, ktérych przedmiot dotyczy petnienia funkcji na
budowie okreslonych w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wydanych na jej
podstawie (np. kierownik budowy, kierownik robét i inne osoby z uprawnieniami),

c) ustugi transportowe,

d) ustugi z zakresu BHP i ppoz,

e) dostawy materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji zaméwienia,
f) ustugi najmu sprzetu, urzgdzen isrodkéw transportu zwigzanych z realizacjg
zamowienia.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia w przedtozonej umowie jest dluzszy niz termin okreslony
wust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje otym Wykonawce iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym przez siebie terminie pod rygorem
wystgpienia o zapftate kary umowne;.

Postanowienia ust. 5 - 10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy na podwykonawstwo.

W przypadku, gdy przedmiot umowy realizowany byt przy udziale podwykonawcéw (w tym réwniez
dalszych podwykonawcow), na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane lub na podstawie przedtozonej

10
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zamawiajgcemu umowy o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, ptatnosé
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez
Wykonawce Zamawiajgcemu oryginatu oswiadczenia podwykonawcy oraz ewentualnych dalszych
podwykonawcéw, podpisanego przez osoby upowaznione do dziatania w imieniu podwykonawcy
lub dalszych podwykonawcéw, ze otrzymali odpowiednio od Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy nalezne im wynagrodzenie, wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1
do niniejszej umowy, wraz z poswiadczonymi za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopiami optaconych rachunkéw lub faktur iprotokotéw odbioréw pomiedzy Wykonawca,
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, podpisanych przy udziale kierownika budowy
i inspektoréw nadzoru inwestorskiego. W przypadku, gdy w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12, Zamawiajgcy wstrzyma sie
Z ptatnoscig faktury na rzecz Wykonawcy, przy czym powyzsze nie bedzie stanowi¢ opdznienia
w zapfacie po stronie Zamawiajgcego inie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od
nieterminowych ptatnosci.

Nieotrzymanie przez Zamawiajgcego dokumentéw, o ktérych mowa ust. 12 lub otrzymanie przez
Zamawiajgcego od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow informacji, ze nie otrzymali
naleznego im wynagrodzenia, skutkowa¢ moze bezposrednig zaptatg przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa wust. 18, dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o ile podwykonawca lub dalszy podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty. W przypadku gdy Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w terminie 14 dni od uptywu terminu na zgtoszenie uwag przez
Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wust. 15, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 15, obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest zobowigzany umozliwi¢ Wykonawcy

zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

11
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19.

20.

21.

22,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15. Zamawiajgcy informuje

Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, wynoszgcym 7 dni od dnia doreczenia tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18 we wskazanym terminie, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

O fakcie bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz

0 ztozeniu do depozytu sgdowego kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, Zamawiajgcy powiadamia niezwiocznie Wykonawce.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potraca

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zlecenie wykonania cze$ci robét podwykonawcom nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy

wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec

Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich za dziatania, zaniechanie dziatania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego

wiasnych pracownikdéw. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania usuniecia z terenu budowy

kazdego z pracownikow Wykonawcy lub podwykonawcow, ktory przez swoje zachowanie lub

jakos¢ wykonanej pracy da powdd do takiego usuniecia.

§9

ODBIORY
W trakcie realizacji przedmiotu umowy przeprowadzane bedg odbiory robot zanikowych, czesciowe
odbiory robét, a po wykonaniu przedmiotu umowy odbiér koncowy robét.
Kierownik budowy zgtasza w dzienniku budowy roboty zanikowe. Inspektor nadzoru
inwestorskiego odpowiedniej specjalnosci w terminie 3 (trzech) dni roboczych od daty zgtoszenia
dokonuje odbioru robét zanikowych, po sprawdzeniu prawidtowosci ich wykonania.
Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ pomiary geodezyjne robot zanikowych, jezeli wymagajg tego
obowigzujgce przepisy.
Jezeli kierownik budowy lub Wykonawca nie dopefnili obowigzkoéw, o ktérych mowa odpowiednio
wust. 2 i 3, Wykonawca zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkrycia
i otwory niezbedne do oceny wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego
na wiasny koszt.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu iinspektorom nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej
specjalnosci gotowo$¢ do sprawdzenia zaawansowania wykonanych robot w odstepach

miesiecznych. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci dokonujg
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10.

11.

12.

czesdciowego odbioru robdt wterminie 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zgtoszenia.
Czesciowy odbiodr robdt jest potwierdzany protokotami stanu zaawansowania wykonanych robdét,
ktére podpisujg kierownik budowy iinspektorzy nadzoru inwestorskiego W odpowiedniej
specjalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania inspektorom nadzoru inwestorskiego
w odpowiedniej specjalnosci przy czesciowym odbiorze robét protokotdw odbioru tych robot
wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw przy udziale kierownika budowy iinspektorow
nadzoru w odpowiedniej specjalnosci. Jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub
uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
usuniecie.

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu i inspektorom nadzoru inwestorskiego gotowo$¢ do odbioru
kohcowego robot dokonujac wpisu do dziennika budowy i kierujgc do Zamawiajgcego zgtoszenie
pisemne.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego w ciggu 5 (pieciu) dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa
w ust. 7, potwierdzg gotowos¢ zadania do odbioru koncowego robot.

Po potwierdzeniu przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci zadania do odbioru
koncowego robot, Zamawiajgcy przeprowadza w terminie 7 (siedmiu) dni odbiér koncowy robét.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu na odbiér koncowy robédt
dokumentow, o ktérych mowa w § 7 ust. 21 umowy. W odbiorze koncowym robot uczestnicza:
Wykonawca lub pisemnie upowazniona do dziatania w jego imieniu osoba; Zamawiajgcy lub osoba
wskazana w §17 ust. 4 umowy, ktérg Zamawiajgcy upowaznia do dokonania odbioru korcowego
robot w jego imieniu; kierownik budowy oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przy
odbiorze koncowym robdt zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajagcemu i inspektorom
nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci protokotdéw potwierdzajgcych wykonanie
robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, podpisanych przez Wykonawce,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow przy udziale kierownika budowy iinspektorow
nadzoru inwestorskiego w odpowiedniej specjalnosci. Jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego ich usuniecie.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru koncowego robét wad nieistotnych nadajacych sie do
usuniecia, ktére nie uniemozliwiajg normalnego uzytkowania obiektu budowlanego bedacego
wynikiem robot, Zamawiajgcy w protokole odbioru koncowego robét opisuje stwierdzone wady,
sposob ich usuniecia, a takze wyznacza Wykonawcy termin ich usunigcia.

Zamawiajgcy w okresie rekojmi wyznacza terminy przeglgdow, po ktorych sporzgdzane sa
protokoty z przegladu, a w razie stwierdzenia wad wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zastepczego usuniecia wad w okresie rekojmi na koszt
i ryzyko Wykonawcy przez inny podmiot, jezeli Wykonawca nie usunie ich w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie. W takim przypadku Zamawiajgcy po dokonaniu zastepczego usuniecia

wad zachowuje prawa wynikajgce z rekojmi wzgledem Wykonawcy.
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§10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci ...% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie, tj. ............... zh

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen ztytutlu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zamawiajagcy zwréci 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30
(trzydziestu) dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robaét.

4. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. ............... zt pozostawiona zostanie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

5. Kwota, o ktérej mowa w ust. 4, jest zwracana nie pdzniej niz w 15 (pietnastym) dniu po uptywie

okresu rekojmi za wady.

§ 11
REKOJMIA
1. Zamawiajgcemu przystuguje ....... — miesieczny okres rekojmi na wady obiektu bedacego
rezultatem robot budowlanych objetych przedmiotem umowy, ktérego bieg rozpoczyna data
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét.
2. Zamawiajgcy w przypadku stwierdzenia wad wykonanego przedmiotu umowy wezwie Wykonawce
do ich usuniecia wyznaczajgc mu kazdorazowo termin usuniecia nie krétszy niz 7 dni.
3. W przypadku stwierdzenia wad obiektu bedgcego rezultatem robét budowlanych objetych
przedmiotem umowy udzielong rekojmie przediuza sie o okres, jaki uptynat od chwili stwierdzenia

wad do czasu ich usuniecia przez Wykonawce.

§12
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za niedotrzymanie okreslonego w § 3 ust. 2 umowy terminu wykonania przedmiotu umowy -
w wysokosci 0,4% wartosci wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 umowy, za kazdy dzieh zwtoki,

2) zanieterminowe usunigcie wad stwierdzonych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za
kazdy dzien zwioki liczgc od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na ich usuniecie,

3) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn zawinionych przez Wykonawce -
w wysokosci 20% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1
umowy,

4) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy - w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy
przewidzianego w umowie podwykonawczej, za kazdy brak lub nieterminowg zapfate
wynagrodzenia,

5) w przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub zmiany takiej umowy, jezeli projekt tej umowy lub projekt zmiany tej
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6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

umowy nie zostat uprzednio przedtozony Zamawiajgcemu do zaakceptowania - w wysokosci
3% wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej — za
kazdg zawartg umowe lub zmiane umowy,
w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu w terminie poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginatem, kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 3%
wynagrodzenia brutto podwykonawcy przewidzianego w umowie podwykonawczej - za kazdg
nieprzedtozong, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,
w przypadku niedotrzymania terminu zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty wynagrodzenia w okolicznosciach wskazanych w § 8 ust. 10 niniejszej umowy -
w wysokosci 500 (pieéset) zt za kazdy dzier zwtoki w zmianie umowy,
w przypadku stwierdzenia, ze czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 9 umowy wykonujg osoby,
ktére nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 (pie¢set) zt za kazdy
stwierdzony przypadek,
w przypadku uniemozliwienia lub utrudnienia przeprowadzenia kontroli lub podania
nieprawdziwych informacji podczas kontroli, 0 ktérej mowa w § 7 ust. 10 umowy - w wysokosci
2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy stwierdzony przypadek,
w przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentéw zgdanych przez Zamawiajgcego
w celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizaciji
zamowienia - w wysokosci 500 (piecset) zt za kazdy dzien zwtoki,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy, w okolicznosciach wskazanych w § 14 ust. 9 niniejszej
umowy - w wysokosci 500 (piecéset) zt za kazdy dzieh zwtoki w zmianie umowy,
w przypadkach:
a) prowadzenia robdt budowlanych przez jednoczesnym zaniechaniu obowigzku
zapewnienia objecia budowy kierownictwem przez kierownika budowy;
b) zapewnienia objecia kierownictwa budowy przez osobe inng anizeli wskazana w § 7
ust. 2 umowy lub przez osobe niespetniajgcg wymagan okreslonych w § 7 ust. 1 umowy
—w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt — za kazdy stwierdzony przypadek;
w przypadku niewykonania obowigzku zagospodarowania odpadéw, o ktérym mowa w § 7
ust. 19 - w wysokosci 10.000 (dziesiec tysiecy) z;
za brak uczestnictwa w naradach koordynacyjnych
a) kierownika budowy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy przypadek;
b) przedstawiciela Wykonawcy - w wysokosci 1.000 (jeden tysigc) zt za kazdy stwierdzony
przypadek;
przy czym w sytuacji, gdy uprawniony do uczestnictwa w naradzie koordynacyjnej
przedstawiciel Wykonawcy jest jednoczesnie kierownikiem budowy, wéwczas kare umowna,
o0 ktorej mowa w pkt 14 lit. a i b powyzej, nalicza sie tylko z jednego tytutu.

w przypadku niewykonania obowigzku wprowadzania zmian w projekcie technicznym,
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0 ktorym mowa w § 7 ust. 20 - w wysokosci 10.000 (dziesie¢ tysiecy) zt;

16) w przypadku niewykonania obowigzku utrzymania odpowiedniej temperatury w budynku,
0 ktéorym mowa w § 7 ust. 7 pkt 4 - w wysokosci 2.000 (dwa tysigce) zt za kazdy dzieh
utrzymywania sie¢ stanu niezgodnego z umowsg;

17) w przypadku nienalezytego zabezpieczenia terenu budowy —w wysokosci 1000 (jeden tysigc)
zt za kazdy dzien utrzymywania sie tego stanu, liczony od dnia jego stwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

2.  Maksymalna, tgczna wysokos¢ kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 1 nie moze przekroczyé:
65% wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w § 4 ust. 1 umowy.

3. taczna kara umowna z tytutu niedotrzymania przez Wykonawce terminu wykonania przedmiotu
umowy, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 powyzej, nie moze przekroczy¢ 15% wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

4. Kazdorazowo roszczenie Zamawiajgcego o zaptate kar umownych zastrzezonych w ust. 1 staje
sie wymagalne w dniu nastepujgcym po dniu, w ktérym ziscity sie przestanki do ich naliczenia, lub
z uplywem okresu pozostawania Wykonawcy w stanie zwtoki (w przypadku kar umownych
ustalonych za zwtoke).

5. Zamawiajgcy zastrzega sobie:

1) prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytutéw,

2) prawo dochodzenia na zasadach ogdélnych odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone
kary umowne,

3) prawo potrgcenia naliczonych kar umownych bezposrednio z wynagrodzenia przystugujgcego
Wykonawcy bez koniecznosci sktadania odrebnego oswiadczenia woli, do czego Wykonawca

bezwarunkowo upowaznia Zamawiajgcego.

§13
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych
zmian postanowiehn zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zaméwienia, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podanych warunkéw jej wprowadzenia:
1) Termin realizacji przedmiotu umowy, okreslony w § 3 ust. 2 umowy, moze ulec zmianie

z powodu opéznien wynikajgcych z:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robét
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wlasciwg do ich wykonania,
wynikajgcg z norm, technologii wykonania robot, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepiséw prawa, okreslajacych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidtowego wykonania tych robét, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca;
w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy moze ulec przedtuzeniu
odpowiednio o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce

prawidtowe wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy,
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2)

3)

b)

d)

e)

wystgpienia koniecznosci wykonania robé6t dodatkowych lub zamiennych, ktérych
zakres itermin realizacjii ma wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do wykonania robét zamiennych lub dodatkowych,
wystgpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiajgcego lub koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji technicznej,
odpowiednio o ilos¢ dni niezbednych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,
wstrzymania lub zawieszenia robét przez Zamawiajgcego lub wyznaczonego przez
niego inspektora nadzoru inwestorskiego lub tez inny uprawniony organ, z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy i uniemozliwiajgcych dalsze prowadzenie robot,
wynikajgcych w szczegdlnosci z: wad i brakéw w dokumentacji projektowej lub innych
dokumentoéw budowy majgcych wptyw na realizacje przedmiotu umowy, koniecznosci
prowadzenia prac archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, ktéry
moze stanowi¢ zabytek, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z robotami
prowadzonymi przez inne podmioty, wystgpienia koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajgcego dodatkowych decyzji, uzgodnien lub pozwolen — odpowiednio o ilo$¢
dni, w ktérych wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,

opodznienh w dziataniu lub zaniechan innych niz Zamawiajgcy podmiotéw oraz organdw,
w szczegollnosci eksploatatoréw infrastruktury — oilos¢ dni adekwatng do danego
przypadku,

wystgpienia sity wyzszej rozumianej jako: pozar, powddz, huragan, eksplozja, awarie
energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaznej,
atakze inne nadzwyczajne zjawiska losowe iprzyrodnicze, wszystkie z nich
pozostajgce poza kontrolg stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, ajezeli mozliwe byty do przewidzenia, nie mozna byto im zapobiec,
uniemozliwiajgcej prawidtowe prowadzenie robot, o ilos¢ dni jej trwania lub ilo$¢ dni

niezbednych do usuniecia skutkow zdarzen bedgcych wynikiem sity wyzsze;j.

w przypadku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa podatkowego w zakresie

stawki podatku od towaréw iustug oraz podatku akcyzowego wynagrodzenie brutto

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie, przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.

wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, poza przypadkiem okreslonym w pkt 2,

moze ulec zmianie takze w przypadku zmiany:

a)

b)

c)

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia iwysokosci wpfat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych,
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- jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

4) kazdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiajgcego wskazanego w §17 ust. 4 umowy
wymaga zawarcia aneksu do umowy.

5) kazdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w § 7 ust. 2 umowy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

2. Okolicznosci powodujgce opdznienia, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d muszg by¢ odnotowane
w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy iinspektora nadzoru inwestorskiego. Po zatwierdzeniu ich przez
Zamawiajgcego ustala sie nowe terminy wykonania umowy.

3.  Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamowienia jest mozliwa
pod warunkiem zaproponowania innych o0s6b spetniajgcych pierwotne warunki SWZ.
W szczegdlnosci koniecznosci zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy
Zamawiajgcy uzna, ze osoby te nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
Zobowigzany jest dokonaé¢ zmiany tych oséb w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ztozenia
whniosku Zamawiajgcego.

4. Zmiana podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy PZP jest mozliwa pod warunkiem
zaproponowania nowego podmiotu, spetniajgcego pierwotne warunki okreslone w SWZ.

5.  Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze powierzy¢ wykonanie czesci robét budowlanych
podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,
wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie, zrezygnowac
z podwykonawstwa, zmieni¢ podwykonawce.

6. W celu zmiany wynagrodzenia w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 3, strona wnioskujgca
powinna ztozy¢ drugiej stronie w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujgcych
zmian, wniosek o dokonanie takiej zmiany. Skfadajgc wniosek strona wnioskujgca zobowigzana
jest udowodni¢, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania przez niego zaméwienia. W terminie
14 dni od dnia zlozenia wniosku przez strone wnioskujgcg strony przystgpia do negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Zmiana umowy na podstawie ustaleh
negocjacyjnych nastgpi po wejsciu w zycie przepisow bedacych podstawg zmiany. Okre$lenie
»odpowiednia zmiana wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ odpowiednio jako:

1) w odniesieniu do zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej jako sume wzrostu kosztow Wykonawcy wynikajgcych
z podwyzszenia wynagrodzen poszczegolnych pracownikdéw biorgcych udziat w realizacji
umowy w momencie wejscia w zycie zmiany wysokosci wynagrodzenia minimalnego albo
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, obowigzujgcej po zmianie przepisow,

2) w odniesieniu do zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne jako sume
wzrostu kosztéw Wykonawcy oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy
cywilnoprawnej tgczacej Wykonawce =z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci
gospodarczej, wynikajgcych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych skitadek od

wynagrodzen osob zatrudnionych na umowe o prace lub na podstawie innej umowy

18



Gmina Pruszcz Gdanski Nr sprawy: ZP.271.35.2023

10.

11.

cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osobg fizyczng nieprowadzacg dziatalnosci
gospodarczej, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do wykonania, w momencie wejscia
w zycie zmiany, czesci zamowienia, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych
0s0b,

3) w odniesieniu do zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatowych jako sume wzrostu kosztow Wykonawcy wynikajgcych
z zaangazowania Wykonawcy zatrudniajgcego osoby fizyczne na podstawie umowy o prace
w pracowniczy plan kapitatowy.

Whiosek o zmiane wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie opisanym w ust. 6 powyzej,

strona wnioskujgca sktada drugiej stronie w formie pisemnej. We wniosku zobowigzana jest

przedstawi¢ szczegotowe obliczenia i informacje potwierdzajgce wzrost albo obnizenie kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Strona otrzymujgca wniosek uprawniona jest do
zgdania dodatkowych wyjasnien i dokumentow.

Strony sg uprawnione do Zzgdania zmiany umowy w zakresie materiatéw, parametrow

technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, atakze zmiany dotyczacej sposobu

i zakresu wykonywania przedmiotu umowy, w przypadku wprowadzenia zmian w stosunku do

dokumentacji projektowej w zakresie wykonania robot zamiennych nie prowadzgcych do

modyfikacji ogdélnego charakteru umowy, podejmowanych w celu:

1) zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych,

2) usprawnienia procesu budowy,

3) ulepszenia realizowanego zamowienia,

4) usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej

- przy jednoczesnym zachowaniu zatozonego przez Zamawiajgcego efektu uzytkowego obiektu

budowlanego bedacego wynikiem robot budowlanych.

Koniecznos¢ oraz zasadno$¢ wprowadzenia zmian do umowy w przypadkach okreslonych w ust. 8

powyzej wymaga pisemnej opinii nadzoru inwestorskiego oraz akceptacji Zamawiajgcego.

Strony sg uprawnione do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji umowy

odpowiednio w przypadkach zmiany umowy dokonanych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4)

oraz w ust. 2 ustawy PZP, a takze w ust. 8 powyzej, o ile zmiany te miaty wplyw na wysokosé

wynagrodzenia Wykonawcy.

Wynagrodzenie za wykonanie robot zamiennych okre$lonych w ust. 8, zostanie ustalone na

podstawie  ofertowego kosztorysu zamiennego, sporzadzanego przez \Wykonawce

i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys zamienny opracowany zostanie na podstawie

cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego zatgczonego do oferty, przedmiaru robot

przedstawionego przez Wykonawce lub Projektanta, a w przypadku robot innych niz

w przedmiarze podstawowym — na podstawie szczegotowej wyceny opartej na KNNR i KNR oraz

cenach i narzutach aktualnych na dzieh zgtoszenia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, nie

wyzszych od $rednich cen inarzutdw publikowanych przez wydawnictwo Sekocenbud,

a w uzasadnionych przypadkach na podstawie faktur zakupu lub cennikéw producentow.
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§14
KLAUZULA WALORYZACYJNA NA PODSTAWIE ART. 439 PZP

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1
umowy w przypadku zmiany ceny materiatow lub kosztdw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

2. Strony moga pisemnie zgda¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w sytuacji
wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu, w przypadku gdy poziom
zmiany wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej (pozycja BUDOWA BUDYNKOW)
publikowanego przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego, dostepnego w Dziedzinowej
Bazie Wiedzy pod linkiem:
http://swaid.stat.gov.pl/Ceny dashboards/Raporty predefiniowane/RAP_DBD CEN 30.aspx

lub w Biuletynie Statystycznym, w uktadzie miesigc poprzedni = 100, wzrosnie lub obnizy sie
0 co najmniej 5% w odniesieniu do poziomu w/w wskaznika za miesigc, w ktérym nastgpito

otwarcie oferty Wykonawcy.

3. Poziom zmiany wskaznika, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie ustalony wg ponizszego wzoru:
_ ( (Wo W, W, W, Wit W,
Zym = 00 X700 X100

— X X X X oo v X X
100 100 100 100 100 100

)— 1) X 100%

gdzie:
+Zw (n)” —zmiana wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej po n-tym miesigcu;
»Wo” — wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

W1 — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
=100)

SW2», JWs”,... — wskazniki ,2°, ,3", ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie
miesigc poprzedni = 100)

Whn-1— wskaznik ,n-1” z miesigca poprzedzajgcego miesigc, w ktérym nastgpito wystgpienie
0 zmiany wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej

publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

~Wh” — wskaznik ,n” z miesigca, w ktérym wystgpiono o zmiane wysokosci wynagrodzenia
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie

miesigc poprzedni = 100)

4. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi w oparciu o wskaznik waloryzacji Ww(n), ktory
powstaje poprzez przemnozenie przez siebie wskaznikéw cen produkciji budowlano-montazowe;j

dla kolejnych miesiecy poczawszy od miesigca, w ktérym nastgpito otwarcie oferty Wykonawcy
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(miesigc 0 gdy wskaznik jest rowny 100) do miesigca od ktérego strony zmienig wynagrodzenie

wynikajgce z umowy wg ponizszego wzoru:

1)

2)

W, W, W, W; W1 W,
— X X—X—X ... .. X X
100 100 100 100 100 100

Ww(n)=a+(1—a)><( )

gdzie:

~Ww )’ —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

waloryzacji (element niewaloryzowany).
»Wo” —wskaznik ,0” z miesigca otwarcia oferty = 100

W1 — wskaznik ,1” z nastepnego miesigca po miesigcu otwarcia oferty (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
=100)

W27, JW3”,... — wskazniki ,2”, ,3”, ... z kolejnych miesiecy po miesigcu otwarcia oferty
(wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie

miesigc poprzedni = 100)

Wh.1— wskaznik ,n-1" z miesigca poprzedzajgcego miesigc w ktérym nastgpito wystgpienie
0 zmiany wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej

publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni = 100)

»Wh” —wskaznik ,n” z w ktérym wystgpiono o zmiane wysokosci wynagrodzenia (wskaznik cen
produkcji budowlano-montazowej publikowany przez GUS, w ukfadzie miesigc poprzedni
= 100)

llorazy wskaznikow cen ( %) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do trzech miejsc po przecinku.

Natomiast wynik iloczyndéw tj. wskaznik waloryzacji Ww (n) nalezy oblicza¢ z doktadnoscig do 4
miejsc po przecinku.

Wartos¢ wynagrodzenia po zmianie (WZ) zostanie obliczona zgodnie z ponizszym wzorem:
WZ =W X Ww (n)

gdzie:

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez

Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

+Ww ()" —wskaznik waloryzacji dla n-tego miesigca;

5. Zadanie zmiany wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 2, ztozy¢ mozna nie wczesniej niz po

uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy (poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia);

mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzezeniem, ze bedg one
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wprowadzane nie cze$ciej niz co 1 miesigc. Do zgdania Wykonawca zatgcza zaktualizowany
kosztorys robét budowlanych pozostatych do wykonania, za ktére wynagrodzenie Wykonawcy ma
zosta¢ zwaloryzowane.

6. Maksymalna nominalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez Zamawiajgcego
w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust. 1 umowy.

7. Strony potwierdzg waloryzacje wynagrodzenia aneksem do umowy, ktéry bedzie podstawg do
wystawienia przez Wykonawce faktury na kwote zwaloryzowang, wskazang w tym aneksie.

8. Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439
Pzp.

9. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Obowigzek ten Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w terminie 14 dni od zawarcia aneksu do
umowy z Zamawiajgcym, na mocy ktérego nastgpita zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi
na zmiane cen materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie podwykonawcy
potwierdzajgce wykonanie przez Wykonawce obowigzku wobec podwykonawcy, o ktérym mowa

powyzej, w terminie 30 dni od dnia zawarcia aneksu z Zamawiajgcym.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcy moze, zgodnie z art. 456 ust. 1 ustawy PZP oraz zgodnie z przepisami Kodeksu
cywilnego odstgpi¢ od Umowy w przypadkach tam wskazanych.
2. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona odstepujgca od

umowy powinna poda¢ takze pisemne uzasadnienie swojej decyziji.

§ 16
ZOBOWIAZANIA W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
W przypadku odstgpienia od umowy strony zobowigzane sg do nastepujgcych czynnosci:

1) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych robét
wediug daty odstgpienia od umowy wraz z okresSleniem zaawansowania wykonania roboét
w stosunku do zawartej umowy i kosztorysu ofertowego sporzadzonego przez Wykonawce.
Protokét ten stanowié bedzie podstawe do rozliczenia finansowego wykonanych robot.

2) Strony wspdlnie ustalg sposodb zabezpieczenia przerwanych robot, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robét i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie strona,
z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz materiaty
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i konstrukcje stanowigce jego wiasno$¢ w terminie najpdzniej 14 (czternastu) dni od
przerwania robot.

4) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego roboty wykonane do czasu odstgpienia
od umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

5) Zamawiajgcy jest obowigzany do odbioru nalezycie wykonanych roboét i zaptaty za odebrane
roboty do dnia odstgpienia od umowy z uwzglednieniem zapiséw § 8 ust. 12-21 niniejszej
umowy. Jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

Zamawiajgcy zastosuje wszelkie kary i potragcenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

§ 17
INNE POSTANOWIENIA UMOWY

1. Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

2. Wszelkie informacje ipolecenia zwigzane w wykonaniem przedmiotu umowy strony beda
przekazywaty sobie w formie dokumentowej na nastepujace adresy e-mail:

1) Wykonawca —adresy e-mail ............coviiiiiiiiiiiiinn.
2) Zamawiajgcy —adres e-mail: ...

3. Zasada, o ktérej mowa w ust. 2 nie ma zastosowania do o$wiadczen woli i wnioskéw Wykonawcy
0 sporzadzenie aneksu do umowy, ktére strony beda przekazywaty sobie w formie pisemnej na
adresy siedzib stron wskazane w komparycji umowy.

4. Przedstawicielem Zamawiajgcego w zakresie wspoétdziatania z Wykonawcga i koordynacji dziatan
w ramach realizacji przedmiotu UmMOWy jest ..........ccoeeiiiiiiiiiii e,

5. W przypadku zmiany adreséw do doreczen, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, strona, ktérej zmiana ta
dotyczy obowigzana jest bezzwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg strone w formie pisemnej,
pod rygorem uznania, ze doreczenie na poprzedni adres nastgpito skutecznie.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy PZP.

7. Ewentualne spory zwigzane z zawarciem, realizacjg i ustaniem obowigzywania niniejszej umowy,
w tym z odstgpieniem od umowy iwynikajgcymi z niego skutkami, strony poddajg pod
rozstrzygniecie sgdu powszechnego witasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

8. Umowe sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla

Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1 do umowy

........................................................... ,dnia .................
(podwykonawca)
OSWIADCZENIE
REPIEZENTIUJGC ... et
(nazwa firmy podwykonawcy — adres)
bedgcego Podwykonawcg (dalszym Podwykonaweag) .........c.ccovvieiiiiiiiii i
(nazwa firmy wykonawcy lub podwykonawcy)
AT = 1= -
(rodzaj robo6t budowlanych, dostaw, ustug)
realizowanym w ramach UMOWY NI .........ccovieiiiieieiiiiieieiaeaanns zdnia ...,
zawartej Przez ZamaWi@JACEUT0 Z .....uuuiuuu ittt
(nazwa wykonawcy)
Oswiadczam, ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy (Podwykonawcy) ...................
W KWOCIE ..t SIOWNIE ..o
za roboty budowlane/dostawy/ustugi* wykonane w okresie od .................. o [o RN
NELEO ..o
podatek VAT ...
Prutto ...
zgodnie z fakturg VAT/rachunkiem nr ..., zdnia ...
(podpis)

*niepotrzebne skresli¢
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