OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej nr 3 w Żyrardowie”.
1. Zakres pełnienia nadzoru inwestorskiego
1) Zakres zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje kompleksowy nadzór inwestorski nad robotami związanymi z rozbudową budynku szkoły.
Ogólne uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia 
[bookmark: _Toc401054138]Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Żyrardowa przy ul. Janiny Jadwigi Kacperskiej 6B.
Podjęcie funkcji Inspektora Nadzoru z dniem podpisania umowy.
2) Zakres robót:
Na zakres przedmiotu zamówienia składają się następujące elementy: 
· rozbudowa budynku szkoły nr 3 w Żyrardowie o dwukondygnacyjny budynek,
· wykonanie robót branży sanitarnej, w tym roboty instalacyjne kanalizacyjne, wodociągowe, centralnego ogrzewania, instalowanie urządzeń wentylacyjnych dla rozbudowywanego budynku szkoły,
· wykonanie robót branży elektrycznej, w tym instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych, przeciwpożarowych systemów alarmowych, oświetlenia dla rozbudowywanego budynku szkoły,
· [bookmark: _GoBack]zagospodarowanie części terenu szkoły.
Dokładny zakres robót określa dokumentacja projektowa dla budowy budynku stanowiącego rozbudowę szkoły nr 3 opracowana przez firmę: Grupa Ekoenergia Sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141D, 96-100 Skierniewice.
3) Zadania nadzoru inwestorskiego 
a) Podstawowe obowiązki i uprawnienia Nadzoru Inwestorskiego oraz formalno - prawne podstawy do jego działalności określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Kontrakt na wykonanie robót budowlanych.
b) Nadzór Inwestorski będzie wykonywał obowiązki i czynności określone w Umowie a także w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót 
i STWiORB.
c) Do obowiązków Nadzoru Inwestorskiego należy kontrolowanie rozliczeń budowy 
i realizowanych robót.
d) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych.
e) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego posiada wymagane prawem uprawnienia do nadzorowania robót, wypełnia obowiązki i odpowiada za wszelkie decyzje, które podejmuje w ramach kompetencji określonych w niniejszym Opisie przedmiotu zamówienia oraz w Umowie.
f) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowiązek zapewnić do wykonania przedmiotu zamówienia niezbędny personel, w tym inspektorów nadzoru każdej branży oraz pozostałych specjalistów w miarę potrzeb w trakcie budowy.
4) Do obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w szczególności należy:
a) Informowanie Zamawiającego na bieżąco o przebiegu realizacji inwestycji,
b) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie, podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych tej budowy w ramach dokumentacji projektowej i Prawa budowlanego oraz umowy na jej realizację,
c) Wprowadzanie w uzgodnieniu z Zamawiającym, autorem projektu i kierownikiem budowy zmian w dokumentacji projektowej pod warunkiem, że udokumentuje ich zasadność i konieczność oraz że zmiany te nie będą miały wpływu na zasadnicze rozwiązania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne oraz nie spowodują pogorszenia użyteczności obiektu lub jego wpływu na środowisko naturalne,
d) Sprawowanie kontroli przebiegu budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów Zamawiającego, w tym:
· kontrola jakości wykonanych robót, wyrobów budowlanych, materiałów budowlanych, materiałów nowych i dotychczas funkcjonujących (przewidzianych do wykorzystania), wbudowanych elementów i stosowanych materiałów, 
· kontrola zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę/zgłoszenia, przepisami techniczno-budowlanymi, normami państwowymi, zasadami bezpieczeństwa obiektu w toku budowy i przyszłego użytkowania oraz zasadami wiedzy technicznej,
· kontrola zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i umową,
· sprawdzenie i akceptacja harmonogramu robót oraz kontrola zgodności przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem, w tym akceptacja zmian 
w harmonogramie robót,
· kontrola jakości i wartości wykonanych robót w trakcie realizacji i przed odbiorem zakończonego przedmiotu umowy lub jakiejkolwiek jego części skończonej,
· kontrola prawidłowości zafakturowania wykonanych robót,
· kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
· kontrola budowy co najmniej 3 razy w tygodniu, w dni ustalone z Zamawiającym oraz na każde wezwanie Zamawiającego i wykonawcy robót. Kontrola dokumentowana będzie wpisem do dziennika budowy,
· na etapie wykonywania prac ulegających zakryciu jest zobowiązany do kontrolowania nadzorowanego obiektu z częstotliwością umożliwiającą prawidłową kontrolę,
· prowadzenia narad koordynacyjnych na budowie z udziałem wykonawcy robót, Zamawiającego, Projektanta oraz Inspektorów nadzoru robót, nie rzadziej niż raz 
w tygodniu. Na okoliczność narady sporządzi protokół podpisany przez strony, który przekaże Zamawiającemu i wykonawcy robót.
e) Zapewnienie oceny zgodności zaprojektowanych materiałów do materiałów przewidzianych do wbudowania,
f) Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy wątpliwości natury technicznej powstałe w toku wykonywania robót, zasięgając w razie potrzeby opinii autora projektu bądź rzeczoznawców,
g) Każdorazowo zawiadamianie właściwych organów nadzoru budowlanego 
i administracji architektoniczno-budowlanej o wypadkach naruszenia prawa budowlanego,
h) Uczestnictwo na wniosek Zamawiającego w kontrolach inwestycji (w trakcie realizacji, jak i po jej zakończeniu) dokonywanych przez podmiot zewnętrzny, udzielanie wyjaśnień podmiotom kontrolującym,
i) Sprawdzanie robót podlegających zakryciu lub zanikających,
j) Sporządzanie dokumentacji fotograficznej z prac podlegających zakryciu oraz bieżących postępów prac. Dokumentacja prezentowana jest na naradach koordynacyjnych oraz przekazywania raz w miesiącu Zamawiającemu w formie elektronicznej,
k) Stwierdzanie wykonania przez służbę geodezyjną pomiarów inwentaryzacyjnych, 
a także sprawdzania zgodności usytuowania obiektów i urządzeń z projektem technicznym,
l) Uczestnictwo w przeprowadzanych przez Wykonawcę próbach i odbiorach instalacji 
i urządzeń,
m) Dokonywanie odbioru robót zgodnie z warunkami technicznymi odbioru robót budowlanych wynikających z przepisów przedmiotowych i branżowych oraz dokonywania kontroli przestrzegania zasad wynikających z tych przepisów,
n) Stwierdzanie aktualnego stanu robót w razie przerwy w robotach oraz w innych wypadkach, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót 
w zakresie niezbędnym do rozliczenia z Zamawiającym,
o) Potwierdzanie w dzienniku budowy zapisów kierownika budowy o gotowości obiektu lub jego części do odbioru oraz należyte urządzenie i uporządkowanie terenu budowy,
p) Sprawdzanie kompletności przedstawianych przez wykonawcę robót dokumentów 
i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru,
q) Uczestnictwo w czynnościach odbioru obiektu lub robót i przekazania ich do użytku,
r) Zatwierdzanie protokołów odbioru robót (częściowe i końcowy),
s) Zatwierdzanie ewentualnych protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych,
t) Przejmowanie od kierownika budowy dziennika budowy i przekazywanie go Zamawiającemu,
u) Uczestnictwo w komisjach do stwierdzenia ujawnionych wad oraz kontrolowanie usunięcia tych wad przez Wykonawcę,
v) Składanie Zamawiającemu raportów z działalności obejmującej prowadzenie nadzoru robót oraz z realizacji inwestycji wraz z dokumentacją zdjęciową w okresach miesięcznych „Sprawozdanie miesięczne”. Sprawozdanie miesięczne należy przekazać Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Sprawozdanie powinno zawierać:
· opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,
· nakłady finansowe poniesione na roboty w powiązaniu z przyjętym harmonogramem,
· plan robót i finansowania na kolejne miesiące,
· opisy powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,
· fotografie dokumentujące postęp robót,
· wykaz zmian w dokumentacji projektowej,
· wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia.
w) Sprawowanie kontroli w zakresie spełnienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę robót lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, wykonujących czynności związane z wykonaniem prac, tj.:
· roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne wykonywane mechanicznie oraz ręcznie, roboty w zakresie kształtowania terenu, roboty wykonywane na stanowiskach maszyn budowlanych i innych maszyn 
o napędzie silnikowym, roboty montażowe, roboty wykończeniowe, 
· roboty ziemne-wykopy liniowe, roboty montażowe sieci kanalizacyjnych, roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów,
· roboty instalacyjne kanalizacyjne, wentylacyjne, instalowanie centralnego ogrzewania,
· roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
· inne wynikające z zakresu zadania realizowanego przez wykonawcę robót.
x) Sprawowanie kontroli nad obecnością kierownika budowy na terenie budowy,
y) Raportowanie na bieżąco o wszelkich nieprawidłowościach oraz rozliczenie umowy 
o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.

2. Termin realizacji
W ramach zamówienia Inspektor Nadzoru jest zobowiązany pełnić niezbędne czynności związane z nadzorem realizacji umowy o roboty budowlane i nadzorem inwestorskim w okresie od podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, w trakcie realizacji robót budowlanych do odbioru końcowego robót i przekazania elementów robót do użytkowania oraz w okresie rękojmi i gwarancji.
Terminy sprawowania nadzoru inwestorskiego:
1) Rozpoczęcie - z dniem podpisania Umowy.
2) Zakończenie – w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót wraz z pełną dokumentacją powykonawczą.
W przypadku przedłużenia terminu realizacji inwestycji Inspektorzy nadzoru pełnić będą swoją funkcję do tego terminu. W takim przypadku strony umowy zgodnie ustalają, że Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.
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