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UMOWA NR ......cccovueeiurineee

Zawarta W dniu .....cccceeveeneineenen. r. w tacku pomiedzy:

Gming tacko

33-390 tacko

NIP: 734 351 47 42, REGON: 491892423

zwang dalej ,Zamawiajgcym” i reprezentowang przez:
Wjta Gminy tgcko — Jana Dziedzine

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy tgcko — Edyty Marczyk

............................................................................................. BT [To P41 o T N

NIP coeiirinanseesensannnns , REGON coiiiiersrininnnnennssessnens , reprezentowanym przez :

zwanym dalej ,, Wykonawcy”,

zwanych dalej wspdlnie ,Stronami”.

.......................... ’

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo

zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) — dalej zwanej ustawg — pod nazwg

,Termomodernizacja szkét w miejscowoséciach Kadcza i Zarzecze”, zawarta zostata umowa o

ponizszej tresci.
§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z zadaniem
inwestycyjnym pod nazwg ,,Termomodernizacja szkét w miejscowosciach Kadcza i Zarzecze —
Czesé nr ......”, zgodnie z jego opisem zawartym w specyfikacji warunkéw zamoéwienia (SWZ).

Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV):

Czesénr 1:

45000000-7 roboty budowlane

45410000-4 tynkowanie

45443000-4 roboty elewacyjne

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 roboty malarskie

45312310-3 ochrona odgromowa

45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowan
45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania

Czesé nr 2:

45000000-7 roboty budowlane

45410000-4 tynkowanie

45443000-4 roboty elewacyjne

45421000-4 roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 roboty malarskie

45312310-3 ochrona odgromowa

45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowan
45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania
44621200-1 kotty grzewcze

09332000-5 instalacje stoneczne

2. Integralng czescig niniejszej umowy s3:
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, dokumentacja,
specyfikacja warunkéw zamdwienia,
oferta Wykonawcy,
przedmiar robét

e. kosztorys ofertowy
3. Przedmiot zamodwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami,

zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejsza umowg warunkach.

4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
5. Dopuszcza sie takie mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej
czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.

o o0 T o

§2
OBOWIAZKI STRON

1. Obowigzki Zamawiajacego:
a. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 7 dni przed datg rozpoczecia robot

budowlanych.

Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego.
c. Dokonywanie odbioréw wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w §4
niniejszej umowy.
d. Regulowanie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych na zasadach okreslonych
w §6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:
a. Przejecia placu budowy od Zamawiajgcego.
b. Prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy w zakresie
umozliwiajgcym uzytkowanie przedmiotu zamdwienia zgodnie z jego przeznaczeniem.
¢. Organizacji placu budowy.
d. Wykonawca zobowigzany jest na swéj koszt do wykonania oznakowania na czas budowy, oraz
do biezgcego utrzymania tego oznakowania i jego likwidacji po zakonczeniu robot.

Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich.

f. Prowadzenia robdt budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu

zasad bhp, ochrony zdrowia i Srodowiska oraz ochrony przeciwpozarowej,

Pokrycia kosztéw zuzycia energii elektrycznej i wody.

Pokrycia kosztow zwigzanych z wytgczeniem lub uszkodzeniem mediow w trakcie prowadzonych

robdt budowlanych.

i. Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw tgcznie z dokumentacja powykonawczg
do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego.

j. Zgtaszanie robdét do odbioru.

k. Przestrzeganie przepiséw BHP i przeciwpozarowych. Zapewnienie kadry z wymaganymi
uprawnieniami. Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamdwienia
beda odpowiednio przeszkoleni i posiadaé¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania
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lekarskie. Pracownicy Wykonawcy winni pracowaé na terenie budowy w ubraniach roboczych z
nadrukiem logo Wykonawcy.

|.  Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

m. Pokrycia kosztéw préb oraz wydatkéw zwigzanych z organizacja korcowego odbioru
technicznego robét budowlanych,

n. pokrycie kosztdw wykonania dokumentacji powykonawczej,
pokrycie kosztow préb, badan i ekspertyz (o ile okaza sie konieczne) oraz wydatkéw zwigzanych z
organizacjg koricowego odbioru technicznego robét budowlanych;

p. Likwidacji placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu robét,
lecz nie pdzniej niz 14 dni od daty dokonania odbioru koncowego.

g. Wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego.

r. Jako wytwarzajacy odpady Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw prawnych
wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity: Dz.
U.2020, poz. 1219) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
779),

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wyrzgdzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi robotami szkody, w tym w
szczegblnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw pracownikdw i oséb trzecich przebywajgcych w rejonie
prowadzonych robdt,

2) szkody wyrzgdzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia obiektdw, materiatéw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wtasnosci 0sdb trzecich.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnié¢ dojscie i dojazd do budynkdw, ograniczajgc do
niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatdw wtasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie moga by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami oséb trzecich. Materiaty, o
ktédrych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 — ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane ( tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz  wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowac¢ materiaty gatunku | oraz posiada¢ dla nich wszystkie
wymagane $wiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych
materiatdéw, badz jakosci wykonania robét, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi
stosowne badania przez niezaleznych biegtych, a procedurze tej beda podlegaty réwniez dostawy
urzadzen.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sig, ze zastosowane materiaty
badz wykonanie robét jest niezgodne z umowag, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to
koszty badan obcigzajag Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykaza, ze materiaty bagdZ wykonanie
robot sg zgodne z umowg, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
przedmiotu umowy.

9. Zamowienie jest przeznaczone do uzytku oséb fizycznych, zatem zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
Pzp oraz w zwigzku z obowigzkiem okreslenia przez Zamawiajgcego warunkdw stuzgcych

zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami w zakresie tych zadan publicznych
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lub zaméwien publicznych, wynikajgcym z art. 4 ust. 3 ustawy o Zapewnieniu dostepnosci
osobom ze szczegdlnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2020 poz. 1062 z pdin. zm.), Zamawiajacy
uwzglednit w opisie przedmiotu zamdwienia oraz projektowanych postanowieniach umownych
wymagania w zakresie dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz warunki w zakresie
dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami i tak:

1) w zakresie dostepnosci architektoniczne;j:

— zakres prac  zwigzany z wykonaniem  termomodernizacji budynkéw bedacych
przedmiotem zamdwienia oraz efekt koicowy realizacji zamdwienia nie majg wptywu na
dostepnos¢ osdéb ze szczegbdlnymi potrzebami. Niemniej jednak przy realizacji zadania,
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci komunikacyjnej do budynkéw
zwlaszcza osOb niepetnosprawnych tj. zapewnienie swobodnego dojscia dojazdu do
istniejgcych obiektéw dla oséb niepetnosprawnych..

natomiast:

2) w zakresie dostepnosci cyfrowej,

3) w zakresie dostepnosci informacyjno-komunikacyjnej,
nie wystepuja przestanki do okreslenia wyzej wspomnianych warunkéw z uwagi na
charakter przedmiotu zamdwienia.

10. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy roboét, aby w trakcie realizacji zadania spetniat wymagania z

zakresu ochrony powietrza (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza dla Wojewddztwa Matopolskiego) tj.:

- maszyny mobilne nieporuszajace sie po drogach (tj. maszyny budowlane - koparki, tadowarki, spycharki,

itp.) o mocy powyzej 18 kW61 spetnialy wymagania w postaci wyposazenia w filtr czastek statych,

- czyszczenia na mokro ulic i terenu wokaét budowy, ktére s3 zanieczyszczone na skutek budowy,

- zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatow sypkich,

- stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub btota z két sprzetu ciezkiego opuszczajacych plac budowy,
- stosowanie ciecia elementéw betonowych na "mokro",

- stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatow pylacych.

§3
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze zleci¢ czesci robdt do wykonania podwykonawcom, pod warunkiem, ze suma
wynagrodzen podwykonawcdw nie przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1,
ktdra stanowi gérng kwote odpowiedzialnosci Zamawiajacego wzgledem podwykonawcow.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy =z udziatem podwykonawcéw Wykonawca

zobowigzuje sie do zawarcia pisemnych uméw o podwykonawstwo. W przypadku

podwykonawstwa, ktdrego przedmiotem sg roboty budowlane, umowa o podwykonawstwo

zawiera co najmniej istotne postanowienia umowy o podwykonawstwo okreslone w art. 437

ust.1 ustawy Pzp tj.:

1) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany,
oraz posSwiadczone] za zgodnosc¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgtoszenie przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
zmian;
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3) obowigzku przedktadania przez wykonawce zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, oraz ich zmian;

4) zasad zaptaty wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego
dowodéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;

6) zasad zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami,

7) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub

dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sq roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464

ust. 10 Pzp.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, do przedtozenia

Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a. niespetniajgcego wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

b. gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4.,

c. zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w
sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za

akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje

umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji warunkéw zamdwienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku umoéw, o ktdrych mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy wyznaczajgc odpowiedni termin, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Postanowienia ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie robdt przez podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajacych z warunkdéw niniejszej umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo
zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

&84
TERMIN WYKONANIA | WARUNKI ODBIORU

Termin realizacji przedmiotu zamdwienia: do dnia 30.11.2023 r.

Odbidér koncowy:

a. Strony ustalajg, ze po zakonczeniu robét i potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca pisemnie zawiadomi Zamawiajgcego o zakoriczeniu robét
i gotowosci ich do odbioru dotgczajgc operat kolaudacyjny zawierajgcy miedzy innymi opis
uzytych materiatdw, atesty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty, kosztorys
powykonawczy.

b. Zamawiajacy wyznaczy date odbioru koncowego robdt stanowigcych przedmiot umowy w
ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

c. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci w ciggu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

d. Najpdiniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zestawienie wykonanych robdét wraz ze wskazaniem zakresu robdt wykonanych przez
podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcdw oraz wyszczegdlnieniem naleznego tym
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom wynagrodzenia. Zestawienie to musi by¢
podpisane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw oraz przez Inspektora
Nadzoru.

e. Najpdziniej w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w § 2
ust. 2 pkt. i. niniejszej umowy oraz wszystkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci protokoty odbioréw
czesSciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty oraz Swiadectwa wykonanych préb i atesty,
wszelkie certyfikaty na zastosowane materialy i urzadzenia oraz inne wymagane przez
obowigzujgce na dzien odbioru prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych dokumentéw
obcigza Wykonawce.

f. W czynnosciach odbioru koicowego robdt winni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
oraz jednostek, ktdrych udziat nakazujg inne przepisy.

g. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony pisemny Protokét Koricowego Odbioru, ktéry
zawierac¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

h. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ najpdzniej 10-go dnia roboczego, liczac od
dnia ich rozpoczecia.

i. Podpisany przez Strony Protokét Koncowego Odbioru stanowit bedzie podstawe do
wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej.
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j. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru w szczegdlnosci z powodu nie zakonczenia robét lub niekompletnej
dokumentacji, o ktérej mowa w punkcie e., to Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy.

k. Jezeli przedmiot umowy zostanie wykonany niezgodnie z dokumentacjg stanowigcg zatgczniki
do niniejszej umowy, Zamawiajacy bedzie miat prawo odmowy dokonania odbioru
konAcowego.

I. Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego robét zostang stwierdzone wady:

i. nadajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowi¢ dokonania odbioru kofcowego z
winy Wykonawcy oraz zazgdac usuniecia wad, wyznaczajgc odpowiedni termin;

ii. nie nadajace sie do usuniecia, to:
- jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie elementéw obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy odmowi dokonania odbioru koricowego i zazgda rozebrania elementéw
obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez
dodatkowego wynagrodzenia.

m. W przypadkach, o ktérych mowa w punktach j — |, do ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru zapisy niniejszego ustepu stosuje sie odpowiednio.

3. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbidr tych robét
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 3 dni
robocze po ich zgtoszeniu do odbioru przez Kierownika budowy.

4. Jezeli w trakcie realizacji rob6ot Zamawiajgcy zazgda badan, ktére nie byty przewidziane niniejsza
umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w rezultacie tych
badan okaze sie, ze zastosowane materiaty bgdz wykonane roboty sg niezgodne z umowsa, to
koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce. W przeciwnym wypadku koszty tych badan
obciazajg Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie dokona odbioru i zaptaty za roboty wykonane niezadawalajgco pod wzgledem
jakosciowym i niezgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

§5
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikacjg warunkow
zamoéwienia oraz wybrang w trybie podstawowym ofertg Wykonawcy bedzie wynagrodzenie

kosztorysowe wyrazajace sie kwotg brutto: .................. zt (stownie: ... ztotych L./100), w
tym podatek VAT w wysokosci ....% co daje kwote ....... zt (stownie: ........ ztotych ../100), wartos¢
robdt bez podatku VAT (netto) wynosi: ....... zt (stownie: ...........ztotych .../100);

2. Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera kosztorys, wynikajgcy z:
przedmiaru robdt, szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz z udzielonych przez Zamawiajgcego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie
procedury przetargowej bedacej podstawg zawarcia niniejszej umowy.

3. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy bedzie okreslane na podstawie obmiaru powykonawczego
w oparciu o ceny jednostkowe podane w ofercie.

4. Zamawiajgcy nie przewiduje waloryzacji cen jednostkowych podanych w ofercie.



Unia Europejska

LT s N\ MALOPOLSKA =t [
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

Nr postepowania: RIR.271.1.24.2023 Zatgcznik nr 3 do SWZ

a.

§6
WARUNKI PLATNOSCI
Strony ustalajg, iz rozliczenie za roboty bedace przedmiotem umowy nastgpi na podstawie
faktury koncowej .
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie Protokdét Koicowego Odbioru przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 2, pkt. g. niniejszej umowy.
Wykonaweca dostarczy fakture Zamawiajagcemu w terminie do 7 dni od daty zakonczenia odbioru
stanowigcego podstawe jej wystawienia.
Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej Odbiorce oznaczy w
nastepujacy sposob :
Nabywca : Gmina tacko, 33-390 tacko 445; NIP. 734-351-47-42
Odbiorca : Urzad Gminy tacko
Z zastrzezeniem ust. 7, faktura ptatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez
Zamawiajgcego, przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.
W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 10
niniejszej umowy zostang potrgcone z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode.
Rozliczenia z podwykonawcami:
W przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca sktadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robdt wykonany
rowniez przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow w
protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zapfaty wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét
budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktdérych
mowa w punkcie b., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rdwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.
Z zastrzezeniem punktéw e. — h., Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce do wysokosci okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie d., dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie naleine wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy informuje Wykonawcg o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty. Wykonawca
w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne uwagi dotyczace
zasadnosci  bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. g, Zamawiajacy moze:
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i. nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
ii. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc sie nalezy, albo
iii. dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia zwynagrodzenia naleznego
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie zaptaty
wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajagcych z umowy za
posrednictwem metody podzielnej pfatnosci (split payment) przewidzianego w przepisach
ustawy o podatku od towardéw i ustug.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze:
a) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielnej ptatnosci, o
ktédrym mowa powyzej,
b) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym przez
szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardéw i
ustug.
W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych w ust. 8,
opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie lub zleceniu, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez zamawiajacego ptatnosci wynagrodzenia z
zachowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci bgdZz dokonania ptatnosci na rachunek objety
wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do Zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek
odsetek/ odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

§7

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny oferty
brutto, co stanowi kwote .................... zt (stownie: ............... ztotych) w formie .................
W przypadku nienalezytego wykonania zamodwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu
zamodwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.
W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone w ciggu 30
dni liczac od dnia podpisania Protokotu Koricowego Odbioru, o ktérym mowa w § 4, ust. 2, pkt. g.
niniejszej umowy. Pozostata cze$¢ tj. 30% zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi.
W sytuacji, gdy w skutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 12, ust. 3 niniejszej umowy wystgpi
koniecznosé przesuniecia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu okreslonego w §4
ust. 1, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisywania,
zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XX Specyfikacji warunkdédw zamoéwienia. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego
wysokosci.
§8

REKOJMIA
Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu Ostatecznego odbioru
przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady zmniejszajgce
jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okre$lonego w umowie.
Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych ustepow
niniejszego paragrafu.
W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajgcym z umowy, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujagcymi na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczern o naprawienie
szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Rekojmia za kazdy element robdt budowlanych wynosi ........cceeuee.... miesiecy od daty podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru, o ktérym mowa w §4 ust. 2 pkt. g. niniejszej umowy.
O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie (listem
poleconym) w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty
uprawnien z tytutu rekojmi.
Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia lub, w
przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym w protokole, o
ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére w ocenie
Stron, ze wzgleddw technologicznych, nie s3 do usuniecia w terminie 7 dni.
W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy termin i
miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokdt potwierdzajacy istnienie wady,
sposoéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§9

GWARANCIA JAKOSCI
Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczagc od daty podpisania
Protokotu Koricowego Odbioru przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 pkt. g. niniejszej
umowy.
Jezeli wykonane prace lub materiaty nie bedg zgodne z umowa, to w ramach udzielonej gwarancji
jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wtasny koszt, niezwtocznie dokonac¢ wszelkich
niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu na stan wiedzy Zamawiajacego o wadach
w momencie dokonywania odbioru koficowego oraz bez mozliwosci podnoszenia zarzutéw z
tytutu wadliwosci projektu budowlanego.
Zamawiajgcy moze zgdac usuniecia wad w sposéb przez siebie okreslony.
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawcze;.
Dla wykonywania uprawnied z tytutu gwarancji jakosci wystarczajace jest powiadomienie
Wykonawcy najpdzniej w ostatnim dniu okresu gwarancji.



Eﬂ?ggéjzsekie ggf;,fgmw“ta N M A ‘|’_O P O L S K A Europelsi Fundusz
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego

Unia Europejska

Nr postepowania: RIR.271.1.24.2023 Zatgcznik nr 3 do SWZ

6.

7.

W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na nowo w
stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawa.
Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w

terminie wynikajgcym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiajgcemu karcie gwarancyjnej) lub w
terminie okreslonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajagcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujagcego mu
uprawnienia do wykonania zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest
konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu.

§10
KARY UMOWNE

Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

a. zwioki w oddaniu okresSlonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za kazdy dzien zwtoki,

b. zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie obowigzywania rekojmi
za wady - w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c. odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy,

d. braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy — w
wysokosci 1% kwoty jaka Zamawiajacy zaptaci bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy na zasadach okreslonych w §6 niniejszej umowy,

e. nieterminowej zaptaty wynagrodzenia nalezinego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za kazdy dzier zwtoki, maksymalna wysokos¢ kary umownej w tym
przypadku nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktérego zwtoka dotyczy,

f. nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy
taki przypadek,

g. zwloki w przediozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 1000 zt za kazdy taki przypadek,

h. zwtoki w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy i
ustugi w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy — w wysokosci 0,2%
wartosci brutto tej umowy za kazdy dzien zwtoki; maksymalna wysokosé kary umownej w
tym przypadku nie przekroczy 10% wartosci brutto umowy o podwykonawstwo, ktdrej
zwtoka dotyczy,

i. niewypetnienia obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujgcych
czynnosci wskazane w Rozdziale 4, pkt 3 SWZ - w wysokosci réwnej kwocie minimalnego
wynagrodzenia brutto za prace ustalonego na podstawie przepisdbw o minimalnym
wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
naruszenia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktdérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu, za kazda osobe z ktdrg nie zostata zawarta umowa.

j- Nieuzasadnionej przerwy w prowadzeniu robdt drogowych trwajacych diuzej niz 5 dni w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien przerwy.
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k. niewypetnienia obowigzkdéw z zakresu ochrony powietrza wskazane w § 2 ust.10 umowy -
w wysokosci 100,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek niewypetnienia tego obowigzku.
2. taczna wysokos$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto.

3. Kary umowne mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.
4. W przypadku niemoznosci dokonania potracenia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jezeli szkoda przewyiszy wysokos$¢ kar umownych, lub gdy szkoda powstata z
przyczyn, dla ktérych kar umownych nie zastrzezono- do wysokosci rzeczywiscie poniesionej
szkody oraz utraconych korzysci.

6. Zamawiajacy moze usung¢, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete w
wyznaczonym terminie bez koniecznosci uprzedniego uzyskania upowaznienia od wfasciwego
sgdu do dokonania tych czynnosci na koszt Wykonawecy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje sie).

7. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji przedmiotu zamdwienia lub usuniecia wad,
kary umowne bedg liczone od nowych termindw.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oprécz przypadkdow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego, stornom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdaé
wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

b. Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacje robét z innych powoddéw niz okreslone w § 12 ust. 3 i przerwa ta trwa
dtuzej niz 15 dni kalendarzowych - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym przypadku
bez wyznaczania dodatkowego terminu,

c. Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

d. Zamawiajacy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wiecej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
niniejszej umowy.

e. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowa,

f. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym

uiszczenia kar przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy nie uzyska dofinansowania na
realizacje zadania.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a. Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur wystawionych zgodnie z
zasadami okreslonymi w § 6 niniejszej umowy, mimo dodatkowego wezwania do zaptaty i
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wyznaczenia terminu dodatkowego, nie krétszego niz 1 miesigc. Odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od bezskutecznego uptywu terminu
dodatkowego.
b. Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdét lub odmawia
podpisania Protokotu Kornicowego Odbioru — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszej okolicznosci.
2. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajacego lub Wykonawce tylko w
zakresie robdt budowlanych jeszcze nie zrealizowanych - odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

a. w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Inspektora Nadzoru sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

c. Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowsa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

d. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robét
zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy.

e. Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezagcych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

a. dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b. odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt. c), po cenach ich
zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

c. rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d. przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

6. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy, po
dokonaniu protokolarnego ustalenia przez Zamawiajgcego i Wykonawce, z udziatem Inspektora
Nadzoru zakresu robot wykonanych przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie lezgcych po stronie
Wykonawcy, rozliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych
prac nastgpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce w
oparciu o kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik do niniejszej umowy, a zatwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.

§12
ZMIANY UMOWY
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1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron wyrazong na pi$mie,
w formie aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany.
2. Wynagrodzenie okreslone w § 5, ust. 1 niniejszej umowy moze zostaé zmienione w przypadku:

a.

b.
Termin ustalony w § 4, ust. 1 niniejszej umowy ulegnie przesunieciu w przypadku wystgpienia

Zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W takim przypadku warto$é robdt brutto
przewidzianych do odbioru po dniu wejscia w zycie tych zmian zostanie skorygowana w ten
sposob, ze do niezmienionej wartosci netto tych robét zostanie doliczona kwota podatku VAT
zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien ich odbioru;

zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 11 lit. a niniejszego paragrafu

op6znien wynikajacych z:

a.
b.

= @

przestojow i opdznien powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego,

dziatania sity wyzszej (na przyktad , strajki generalne lub lokalne), majacej bezposredni wptyw
na termin wykonania robot,

wystgpieniem warunkow pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie prac, w
szczegdlnosci z powodu technologii prac okreslnej umowa, normami lub przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych ( w tym wymaganych technologii
przez producentdw stosowanych materiatéw i urzadzen). Fakt ten musi zostaé zgtoszony
Zamawiajgcemu (oraz wykazany odpowiednimi dokumentami) i musi zosta¢ potwierdzony
przez Inspektora Nadzoru,

wystgpieniem warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,

wystgpieniem warunkdw terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej m.in. napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

dziatania organdéw sgdowych lub administracyjnych, w szczegdlnosci dotyczacych: -
przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedédw w dokumentacji projektowej, koniecznosci uzyskania
wyroku sadowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu administracyjnego, ktérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy

wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci.

OpdzZnienia, o ktérych mowa powyziej muszq byc udokumentowane stosownymi
dokumentami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

W przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze maksymalny
okres przesuniecia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy réwny bedzie okresowi
przerwy lub przestoju.

wystgpita koniecznosé udzielenia/wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub innych
ktorych wykonanie wptywa na termin realizacji zamédwienia.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdow i urzadzen przedstawionych w ofercie

przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla Zamawiajgcego. Beda to,
przyktadowo, okolicznosci:

a.

powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b. powodujace poprawienie parametréow technicznych,
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10.

11.

12.

c¢. wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepiséw.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréow tych materiatdw lub urzadzen. Wyzej wymienione zmiany muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany Kierownika Budowy przedstawionego w ofercie jedynie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktdry musi zaakceptowac nowego Kierownika Budowy.
Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w okreslonym terminie zmiany
Kierownika Budowy, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkédw wynikajgcych z umowy.
W przypadku zmiany Kierownika Budowy, nowy Kierownik Budowy musi posiada¢ stosowne
uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wtasciwej okregowej izby inzynieréw.
Zamawiajgcy moze dokonac zmiany Inspektora Nadzoru w kazdym czasie.
Jezeli w realizacji umowy beda wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych Wykonawca
opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia, o
ktéorych mowa w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych, Wykonawca moze w trakcie
realizacji umowy zmienic¢ takiego podwykonawce lub zrezygnowac z niego pod warunkiem
wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamédwienia.
Zamawiajgcy dopuszcza zmiane trybu, zasad i termindw rozliczert wynagrodzenia umownego ( w

tym ilosci transz ptatnosci) w przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiang, w
szczegoblnosci wynikajacych z zasad dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych
lub zapisdw planu rzeczowo-finansowego Zamawiajgcego, umotywowanego whniosku
Wykonawcy zwigzanego z lezgcymi po jego stronie wzgledami, np. organizacyjnymi lub
ekonomicznymi.

Zmiany postanowiern umowy mozna dokonac réwniez w przypadku:
a. zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie
lezy w interesie publicznym,
b. nastapi koniecznos$¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresow rzeczowych zamodwienia na roboty budowlane zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

C. zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie,

d. w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego,

e. wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do

przewidzianych dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
na dzien odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1
niniejszej umowy.

Dopuszcza sie stosowanie robdt zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach:

a. na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajacego, w trakcie prowadzenia robdt, mogg byc

dokonywane zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca
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przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt
taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego.

b. w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan
technicznych wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokédt robét zamiennych, a
nastepnie dostarcza dokumentacje na te roboty.

c. koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

d. koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig
przekazanie obiektu do uzytkowania.

e. konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie
zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

f. w przypadku, gdy okreslone w pkt. 12 lit. b zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te beda
traktowane jako dodatkowe lub uzupetniajace i Zamawiajacy ztozy na ich wykonanie dodatkowe
zamowienie, w trybie wynikajgcym z ustawy Prawo zamdwien publicznych.

13. rozliczenie robot dodatkowych, zaniechanych oraz zamiennych o ktérych mowa w pkt. 12 lit a- e

zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) W przypadku koniecznosci wyceny robdt, ktdrych charakter odpowiada cenom jednostkowym

2)

ujetym w kosztorysie ofertowym rozliczenie nastepuje na podstawie tych cen.

W przypadku koniecznosci wyceny robdt, ktdrych charakter nie odpowiada cenom
jednostkowym ujetym w kosztorysie ofertowym propozycja rozliczenia zmian robét nastepuje
na podstawie kalkulacji ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen nie wyzszych od
Srednich cen czynnikéw produkcji (robocizny materiatdw, sprzetu, transportu, kosztéw ogdlnych
i zysku) publikowanych w wydawnictwie branzowym (np. SEKOCENBUD, Orgbud, itp.) w
miesigcu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktérych nie okreslono
nakfadéw rzeczowych KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogdéw lub naktadéw wtasnych,
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

3) W przypadkach braku mozliwosci wyceny robdt na podstawie wydawnictw roboty nalezy wycenié

w oparciu o ceny rynkowe, nalezycie udokumentowane lub cena jednostkowa tych robét
ustalana jest w drodze negocjacji,

4) zakres niezbednych robét dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych oraz ich wycene okresla

protokdt koniecznosci bedgcy podstawa dla zawarcia stosownego aneksu do umowy.

14. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na zmiane umowy polegajacg na skrdceniu terminu realizacji

umowy motywowang przez Wykonawce lezgcymi po jego stronie wzgledami, np.
organizacyjnymi lub ekonomicznymi.

15. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy o charakterze podmiotowym w zakresie

Wykonawcy, jezeli po stronie Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie (np.
konsorcjum, spoétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce
lub utrudniajace dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzacym strone wykonawczg, w
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szczegoblnosci gdyby zostata ogtoszona upadtosé lub otwarta zostata likwidacja jednego lub kilku
z tych podmiotéw. W taki przypadku dopuszcza sie, za uprzednig zgoda Zamawiajgcego,
przejecie obowigzkdw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzgce strone
wykonawczg celem dokonczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych.

16. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w
czesci wraz z dokonaniem pomiedzy Stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate
wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za
niezrealizowany zakres umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdy w toku wykonywania
przedmiotu umowy okazato sie, ze jego dokoriczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe
lub bezprzedmiotowe ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych, spotecznych lub innych
istotnych z punktu widzenia Zamawiajgcego, Wykonawcy Ilub interesu publicznego, w
szczegblnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy w
Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego zwiekszenia kosztow wykonania
przedmiotu umowy w Swietle wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego
pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno- finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub
otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy, czy tez wystgpienia innych okolicznosci
faktycznych, prawnych, ekonomicznych, czy technicznych (technologicznych), ktére mogg
zwiekszac ryzyko nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub wykonania niezasadnego,
ekonomicznie niewspdétmiernego, niemozliwego, czy niecelowego.

17. Zmiany do umowy moze inicjowaé Wykonawca lub Zamawiajgcy skfadajgc pisemny wniosek do
drugiej strony.

18. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy
czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 8 wystarczajace jest jednostronne, pisemne os$wiadczenie
Zamawiajgcego.

§13

Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umoéw o prace
1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia rozpoczecia wykonywania przedmiotu niniejszej
umowy do dnia odbioru korcowego, osoby ktére beda S$wiadczyty prace u Wykonawcy lub
Podwykonawcy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(tj. Dz.U. z 2020 r. poz.1320), zwane dalej ,,Pracownikiem” lub ,, Pracownikami”, zatrudnione byty na
podstawie umowy o prace. Wymaganie powyzsze dotyczy pracownikéw, ktérzy wykonywac beda
bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot (tj. Cze$€ nr 1: docieplenie Scian
zewnetrznych, stropu, $cian w gruncie; wymiane drzwi i okien; modernizacja instalacji c.o.;
Czes€ nr 2: docieplenie $cian zewnetrznych, stropu i skoséw, wymiane drzwi i okien, modernizacja
instalacji c.0., montaz instalacji fotowoltaicznej.), czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
2. Niedopetnianie przez Wykonawce obowigzku zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, o ktérym mowa w ust. 1, lub
naruszanie wymogoéw zwigzanych z wykazywaniem spetniania tego obowigzku bedzie skutkowato
naliczaniem kar umownych okreslonych w niniejszej umowie.
3. Niespetnianie wymogow, o ktérych mowa w ust. 1, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy
wykonujgcy roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepisdw BHP oraz przepisdw o ochronie danych
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osobowych oraz beda posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych
im obowigzkdéw.
5. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikéw wykonujgcych
roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.
6. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy dotyczacych spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawcéw
wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust. 1.
7. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
c) przeprowadzania kontroli na terenie budowy.
8. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawcow osdb wskazanych w ust. 1:
a) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcéw o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace, wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imiona i nazwiska pracownikéw, rodzaj
umowy, wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;
c) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawcéw
kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z
10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez
adresow i numerdw PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
d) innych dokumentéw- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.
9. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowoddow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w ust. 1.
10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawcow Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.
§14

Ubezpieczenie
1. Wykonawca oswiadcza, ze posiada aktualng polise odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalnosci gospodarczej na sume ubezpieczenia nie nizszg niz 300 000 zt (stownie:
trzysta tysiecy ztotych 00/100) oraz zobowigzuje sie do jej utrzymania przez okres obowigzywania
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rekojmi i gwarancji z niniejszej umowy. Kopie stosownych polis wraz z dowodem ich optacenia beda
przekazywane Zamawiajacemu na kazda wezwanie Zamawiajgcego .

2. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu wymaganych polis wraz z dowodami optacenia polisy, uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia do umowy z winy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia uptywu
waznosci polisy lub wymaganego terminu optacenia polisy.

3. Za wszelkie szkody powstate w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej
umowy oraz za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu niniejszej umowy przez Wykonawce i osoby
dziatajgce pod jego kierownictwem (w tym szkody poniesione przez osoby trzecie) bedzie odpowiadat
Wykonawca. Zamawiajgcy nie bedzie pokrywat Zzadnych szkéd powstatych w zwigzku z
wykonywaniem umowy przez Wykonawce.

4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robdt, ich czesci, badz urzadzen w toku
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na witasny koszt.

§15
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Strony ustalajg, Zze przedstawicielem Zamawiajagcego w sprawie wykonania umowy

2. Zamawiajacy zastrzegajg, ze osoby wymienione w ust. 1 nie posiadajg upowaznienia do
podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkdéw umowy, w szczegdlnosci wzrostu
kosztow i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalajg, Zze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy

4. Strony przyjmuja, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie s uprawnione do uzgadniania
form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych
dziatah wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego wykonywania przedmiotu

umowy.

5. Zamawiajagcy oswiadcza, ze powotat inspektora nadzoru w osobie:........ine.. z
siedziba......cc.c....... tel. v

6. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ............................. posiadajgcy uprawnienia
W SPeCjalNosCi .ouveveeveeeeeeverieine, , Nr uprawnien ........ccceeeuee.

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647! ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.

2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania cesji wierzytelnosci
wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz oséb trzecich.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie zapisy SWZ oraz wszystkie
odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo
zamoéwien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

4. W przypadku powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub
wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), Strony w pierwszej kolejnosci
podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu. W szczegdlnosci Strony
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zobowigzuja sie do poddania ewentualnych sporéw mediacjom przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem Iub osobg prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

5. Ewentualne spory, jakie mogg wynikngé¢ z realizacji niniejszej umowy, strony poddaja
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.

6. Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



