Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Czernikowie

R
\ad
’*

** 5

*(*QL\;

* wi ic
\‘ 2 na lata 2014-2020

Zalgcznik nr 2 do SWZ
Wzér Umowy

ox¥®

LEADER
1R ‘F’%
- =
k=
ESS
o S
&

A

»~Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich:

Europa inwestujaca w obszary wiejskie”

UMOWA Nr

zawarta w dniu w Czernikowie

pomiedzy

Gming Czernikowo z siedzibg w Czernikowie (kod: 87-640) ul. Stowackiego 12
NIP: 879-24-66-869 REGON: 910866761

reprezentowang przez:

Tomasza Krasickiego — Wojta Gminy Czernikowo

przy kontrasygnacie

Ewy Olkiewicz - Skarbnika Gminy

zwang dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Zamawiajacym”

a

NIP: REGON:

reprezentowanym(g) przez

zwanym(a) dalej w tresci niniejszej Umowy ,,Wykonawea”.

Niniejsza Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.),
zwanej dalej ,,ustawg Pzp” oraz nastgpstwem wyboru przez Zamawiajacego oferty w postgpowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Zadanie inwestycyjne wspoétfinansowane ze $rodkow Unii Europejskiej na operacje w ramach
poddziatania 19.2 ,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spolecznos¢” z wylgczeniem projektow grantowych oraz operacji w zakresie
podejmowania dziatalno$ci gospodarczej objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2014-2020 oraz przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze $rodkéw Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej w ramach programu ,,Sportowa Polska — Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej
— edycja 2022”.

§1

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania pn.: ,,Budowa kompleksu boisk sportowych przy
Szkole Podstawowej w Czernikowie”.

2. Zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamowienie polegajace na budowie kompleksu boisk sportowych, usytuowanego
przy Szkole Podstawowej w Czernikowie (dziatki numer ewidencyjny 215/1, 216/1 — obrgb
ewidencyjny Czernikowo).
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3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie:
1) boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 32,00 x 19,00 m,
2) boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 62,00 x 30,00 m,
3) boiska do pitki noznej o nawierzchni z trawy naturalnej o wymiarach 62,00 x 30,00 m,
4) wiaty rowerowej z przeznaczeniem na 40 miejsc parkingowych dla rowerow.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty budowlane opisane w dokumentach zaméwienia

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa, w terminie okreslonym Umows3.

5. Wykonawca o§wiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznal si¢ ze wszystkimi
warunkami objetymi zaméwieniem oraz elementami przedmiotu Umowy i uwzglednit je w cenie
okreslonej w ofercie.

6. Zamawiajacy wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp zatrudnienia, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci
w zakresie realizacji zaméwienia:

— roboty budowlano-montazowe zwigzane z budowa boisk i towarzyszacej infrastruktury
technicznej,

tj. 0osob wykonujacych czynnos$ci w realizacji zamdwienia polegajace na wykonywaniu pracy

W sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U.

z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.), o ile nie sg (b¢da) wykonywane przez dang osob¢ w ramach

prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarcze;j.

7. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 6
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. wymogow,
C) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania robot budowlanych.
8. Integralng czesSciag Umowy s3:
1) SWz,
2) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi w toku postgpowania,
3) kosztorys ofertowy,
4)

(wpisa¢ formg wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy)

9. Zamawiajagcy ustala nastgpujaca hierarchic waznosci dokumentow przy rozstrzyganiu
jakichkolwiek rozbieznosci przy realizacji Umowy:

1) Umowa,

2) SWZ - instrukcja dla Wykonawcow wraz z zatacznikami,

3) SWZ - dokumentacja projektowa — w pierwszej kolejnosci rysunki,

4) SWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

5) oferta Wykonawcy wraz z o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi w toku postepowania,
6) kosztorys ofertowy.

§2

Podwykonawcy
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1. Strony ustalaja, iz przedstawiony w ofercie zakres robot Wykonawca bedzie wykonywat
samodzielnie, za wyjatkiem czeséci robdt zwigzanych z wykonaniem , ktore
Wykonawca powierza Podwykonawcom.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub zaniechania.
Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji
koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

3. Zawarcie umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane moze nastapi¢ wytacznie po akceptacji
jej projektu przez Zamawiajacego, a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajacego.

4. Projekt umowy o podwykonawstwo i projekt jej zmiany, powinien zosta¢ sporzadzony w formie
pisemnej, a umowa o podwykonawstwo i jej zmiana, powinna zosta¢ zawarta w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo,
a takze projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu, na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
umowy przez Wykonawce z Podwykonawca lub przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca.

7. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

8. Zamawiajacy ustala nastepujace wymagania dotyczace umoéw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem maja by¢ roboty budowlane, ktorych niespelnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) zakres robdt (przedmiot umowy) musi miesci¢ si¢ w zakresie okreSlonym w ofercie przez
Wykonawce jako cze$¢ zamowienia, ktorej wykonanie zamierza powierzy¢
Podwykonawcom. Jakiekolwiek postanowienia odnoszace si¢ do jakosci robot nie moga
przewidywaé lub dopuszcza¢ wykonania przedmiotu umowy w jako$ci gorszej niz
w ramach Umowy;

b) przedmiot umowy wykonywany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce musi
by¢ okreslony doktadnie i wyczerpujaco, tj. co najmniej poprzez opis i wyszczegolnienie
prac;

c) wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy musi by¢
wynagrodzeniem ryczattowym lub kosztorysowym z jednoczesnym okresleniem
maksymalnej i nieprzekraczalnej kwoty zobowigzania;

d) wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze byc
wymagalne przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli
ma by¢ placone jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w cze$ciach musi odpowiadac
procentowemu zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednia czgs¢
odebranych prac i nie moze by¢ wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac
(odpowiedniej czesci);

e) suma wynagrodzen dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow nie moze by¢
wigksza niz wynagrodzenie dla Wykonawcy;

f) okres odpowiedzialnosci za wady nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za
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wady Wykonawcy wobec Zamawiajacego;

g) odbiér koncowy robdt wykonanych w ramach umowy 0 podwykonawstwo musi by¢
wczesniejszy niz zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego robdt dokonane przez
Wykonawce;

h) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawecy faktury lub rachunku;

i) przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych Podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajgcego, dalszemu Podwykonawcy i kolejnym Podwykonawcom
wobec Podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

J) jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujace Wykonawcy (i odpowiednio Podwykonawcy,
dalszemu Podwykonawcy) wobec Podwykonawcy (i odpowiednio dalszych
Podwykonawcow), w tym w szczegélnosci wierzytelnosci z tytulu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, za korzystanie z terenu budowy, pomieszczen, urzadzen
lub energii, muszg by¢ wymagalne wczesniej niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia
dla Podwykonawcy i beda potracane w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscia o zaptate
wynagrodzenia dla Podwykonawcy;

K) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od
odbioru robot przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

I) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane,
dostawy lub wustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolno$ci zapisow
warunkujacych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo
z Podwykonawca lub projektu umowy Podwykonawcy z dalszym Podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia
do projektu umowy i do projektu jej zmiany w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8.

10.Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 9 bedzie
jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

11.Zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca
skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajacego za zaptatg wynagrodzenia wymaga pod rygorem
niewaznosci formy wyraznego pisemnego o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona
W sposob bierny poprzez brak zastrzezen w terminie wskazanym w ust¢pie poprzedzajacym.
Strony wykluczaja mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajacego na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo w sposob dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania lub
czynnosci faktyczne Zamawiajgcego. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ odpowiednio do zmian
umow zawartych z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.

12.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedkladajacego za zgodnosé
z oryginalem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sg roboty
budowlane i ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

13.Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo
Z Podwykonawca lub umowy o podwykonawstwo z dalszym Podwykonawca, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane ijej zmiany, zglosi pisemny sprzeciw do tej umowy i jej zmiany,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

14 Niezgloszenie przez Zamawiajacego pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo w terminie, o ktérym mowa w ust. 13, bedzie jednoznaczne z akceptacijg tej
umowy i jej zmiany przez Zamawiajacego.

15.Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca ma obowigzek przedktadania
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Zamawiajacemu poswiadczonych przez siebie lub przez przedktadajacego za zgodno$é
z oryginatem kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub
ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, 0 wartosci rownej lub wigkszej
niz 0,5% warto$ci okreslonej w § 6 ust. 1 Umowy, a jezeli tak obliczona wartos¢ bedzie wigcksza
niz 50 000,00 zt brutto — to o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy rowniez
Wykonawcy.

16.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 15, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy lub wustugi, Zamawiajagcy w terminie 14 dni od dnia przedtoZzenia umowy
0 podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, poinformuje o tym
Wykonawce wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w wyznaczonym terminie, pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej okreslonej w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. e Umowy.

17.Zamawiajacy co najmniej do uplywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy
badz z umow o podwykonawstwo jest uprawniony (ale niezobowiagzany) do zadania od
Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji oraz niezbgdnych o$wiadczen i dokumentéw
pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ lub wysokos¢ ewentualnych roszczen Podwykonawcoéw Iub
dalszych Podwykonawcoéw, w tym w szczegdlnosci uméw, protokotow odbioru, potwierdzen
zaplaty, korespondencji itp.

18.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

19.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

20.Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

21.Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 18, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
Zamawiajacemu faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

22.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 18. W terminie 7 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy tej
informacji, Wykonawca moze zglosi¢ Zamawiajacemu pisemne uwagi dotyczace zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

23.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 22, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku isthienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$é¢
takiej zaptaty.
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24.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
oktorej mowa w ust. 18, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg.

25.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 18 Iub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci przedmiotu Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy
przez Zamawiajacego.

26.Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcoéw lub dalszych Podwykonawcow
bioracych udziatl w realizacji robdot budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy.

27.Zamawiajacy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego Podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszych Podwykonawcow wszelkich
dokumentow 1 informacji pozwalajacych ustali¢ zasadno$¢ i wysokos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

28.Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania zaptaty wynagrodzenia,
0 ktérej mowa w ust. 27. W terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji,
Wykonawca moze zglosic Zamawiajagcemu pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

29.W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 28, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
dokonanie bezposredniej zaptaty okaze si¢ zasadne.

30.W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaplaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu catg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwotg oraz pokryje wszelkie poniesione
i udokumentowane przez Zamawiajacego koszty z tym zwigzane, tj. w szczegdlnosci koszty
pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji, obstugi prawne;.

31.Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647" Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej
zaptaty za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego
wynagrodzenia wraz z poniesionymi i udokumentowanymi kosztami z tym zwigzanymi, w catosci
od Wykonawcy.

32.Zamawiajagcy moze potracic swoja wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej
wierzytelnosci Wykonawcey w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia.

33.Umowy o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy
0 podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa W niniejszym paragrafie.

34.W przypadku wykonywania robdt budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, bedzie spelnienie wymogow
okreslonych w § 7 ust. 12 Umowy.

35.Zgodnie z art. 647" § 3 Kodeksu Cywilnego Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ za zaplate
Podwykonawcy wynagrodzenia w wysoko$ci ustalonej w umowie migdzy Podwykonawca
a Wykonawca, chyba ze ta wysokos$¢ przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane, ktorych szczegotowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo
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zumowy. W takim przypadku odpowiedzialno§¢ Zamawiajacego za zaplate Podwykonawcy
wynagrodzenia jest ograniczona do wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty
budowlane, ktérych szczegdtowy przedmiot wynika odpowiednio ze zgloszenia albo z umowy.

36.Zapis ust. 35 ma zastosowanie do odpowiedzialnoSci Zamawiajacego, Wykonawcy
i Podwykonawcy, ktory zawart umowe z dalszym Podwykonawca, za zaptate wynagrodzenia
dalszemu Podwykonawcy.

37.Dopuszczalna jest zmiana Podwykonawcy, na ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac si¢ o zawarcie Umowy
W sytuacji, gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on,
ze zastepujacy podmiot lub Wykonawca samodzielnie speilnia okreslone w dokumentach
zaméOwienia warunki udziatu w postgpowaniu.

§3
Konsorcjum

(paragraf majacy zastosowanie w przypadku zawarcia umowy z Konsorcjum)

1. Partnerzy konsorcjum odpowiadajg solidarnie, niepodzielnie i wspolnie za wykonanie przedmiotu
Umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Partnerem odpowiedzialnym, stosownie do umowy konsorcjum z dnia 202 .
i pelnomocnikiem upowaznionym do reprezentowania partner6w  Kkonsorcjum  wobec
Zamawiajacego — dziatajacym w imieniu i na rzecz dowolnego badz wszystkich partnerow
konsorcjum oraz do prowadzenia catoksztaltu spraw zwigzanych z realizacja Umowy jest

4. Dopuszczalna jest zmiana Umowy poprzez zmiany w sktadzie Wykonawcow wspdlnie
realizujagcych Umowe spowodowana nabyciem przez osobg trzecig przedsigbiorstwa jednego
z tych podmiotéw lub jego zorganizowanej czgsci, albo nabycia przez osobeg trzecia istotnych
aktywow tego podmiotu, o ile ustalony w taki sposob sktad dotychczasowego/nowego Wykonawcy
spetnia warunki udzialu w postepowaniu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobag innych istotnych zmian Umowy, a takze nie ma na celu uniknigcia
stosowania przepisow ustawy Pzp.

§ 4

Termin realizacji przedmiotu Umowy
1. Termin wykonania przedmiotu Umowy: 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

2. W przypadku bezusterkowego odbioru za termin zakonczenia roboét przyjmuje si¢ pisemne
zgloszenie Wykonawcy w Dzienniku Budowy gotowosci do odbioru koncowego, potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

3. Strony zgodnie postanawiajg, ze zmiana umownego terminu wykonania rob6t objetych Umowg
bedzie mozliwa w przypadku:

1) wstrzymania wykonania Umowy lub jej czgéci przez Zamawiajacego lub organ wiadzy
publicznej z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dzialanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

2) zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, jezeli termin ich
zlecenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;

3) 7zlecenia przez Zamawiajgcego innego zamoéwienia kolidujacego =z realizacja robot
stanowigcych przedmiot Umowy;

4) gdy obowigzujgce przepisy (ST, Polskie Normy) nie dopuszczaja do realizacji lub nakazuja
wstrzymanie robot;
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5) zastosowania innej technologii wykonania robdt spowodowanej w szczegdlnosci:
niedostepnoscia na rynku materialdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji na skutek
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku tych materiatow lub urzadzen, pojawieniem si¢
na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji, pojawieniem si¢ nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na zaoszczedzenie czasu realizacji
inwestycji, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy;

6) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw geologicznych (kategoria
gruntu, kurzawka, glazy narzutowe itp.), niewypaldéw i1 niewybuchdéw oraz warunkéw
archeologicznych zwigzanych z koniecznoscig prowadzenia badan archeologicznych,
skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych;

7) odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkow terenowych zwigzanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obicktow budowlanych
(bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

8) wystgpienia trudnych do przewidzenia, wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkéw
atmosferycznych, odmiennych od warunkéw atmosferycznych typowych dla miejsca
realizacji, powodujacych zaklocenia w realizacji przedmiotu Umowy lub brak mozliwosci
kontynuowania wykonywania przedmiotu Umowy zgodnie z technologia, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robot, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa i normami;

9) opoOznienia innych inwestycji, robot budowlanych lub prac prowadzonych przez
Zamawiajacego, ktore to inwestycje, roboty lub prace koliduja z wykonaniem przedmiotu
Umowy, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,

10) opodznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
Umowy przez Wykonawcg;

11) opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen,
opinii, uzgodnien lub innych aktow administracyjnych, ktéorych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

12) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotow trzecich, ktore
to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak
mozliwo$ci wykonywania przedmiotu Umowy, co ma wptyw na termin wykonania Umowy;

13) wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktoéra odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca,
skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcg;

14) wystgpienia okoliczno$ci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktorych mowa
w innych postanowieniach Umowy, jezeli okolicznos$ci te majg wptyw na termin wykonania
Umowy;

15) zmiany po uptywie skladania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktore miaty
wplyw na mozliwos¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,;

16) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako wystapienie zdarzen i okolicznosci, na ktore Strony
nie majg wptywu i przed ktorymi nie mogly si¢ zabezpieczy¢, w tym w szczegolnosci: pozaru,
zalania, wojny, zamieszek, innych klesk Zzywiotowych, ktore uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczaja mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy albo jej czeSci w ustalonym terminie;

17) niedostgpnosci lub obiektywnych trudnosci z dostgpem do odpowiednich czynnikéw produkeji
(w szczegoblnosci surowcow, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢
wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczegolnosci powoduje opdznienie w postepie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci nie mogt temu zapobiec.

Termin realizacji przedmiotu Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane
okolicznosci wptynely na termin wykonania, to jest uniemozliwily Wykonawcy terminowg
realizacj¢ przedmiotu Umowy.
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4. Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy na pis$mie, jezeli jest to niezbedne do prawidlowego
wykonania przedmiotu Umowy oraz pod warunkiem zaistnienia obiektywnej koniecznos$ci
wynikajacej z aspektu ekonomicznego, organizacyjnego, czy tez usprawnienia procesu realizacji
robot, itp.:

1) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej i polegajacych na zmianie sposobu wykonania jakiego$ elementu, technologii lub
zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robot, a takze zmiany celu, jaki ma
by¢ w efekcie ich wykonania osiagniety,

2) pominigcie jakichkolwiek robot objetych dokumentacja projektowa, o ktorej to decyzji
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowanym
terminem rozpoczecia tej czesci robot, ktorej dotyczy wytgczenie,

3) wykonanie robot dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezbgdnych
do wykonania przedmiotu Umowy,

4) dokonanie zamiany kolejnosci wykonania robot objetych dokumentacjg projektowa,
a Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tychze polecen.

5. Wydanie przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w ust. 4, nie uniewaznia w zadnej mierze
Umowy, ale skutki tych polecen mogg stanowi¢ podstawe do zmiany — na wniosek Wykonawcy —
terminu zakonczenia robot, o ktérym mowa w ust. 1, wzglednie wynagrodzenia, 0 ktorym mowa
w § 6 ust. 1 Umowy.

6. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 5 - 7 i w ust. 4 uzasadniajg zmian¢ sposobu §wiadczenia
robot budowlanych objetych niniejszg Umowa.

§5
Obowiazki Stron

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy wraz z Dziennikiem
Budowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej zawierajacej granice terenu budowy oraz
niezbedne dane do prawidlowego wytyczenia obiektow i robot;

3) zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego;

4) odbidr przedmiotu Umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy;

5) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu Umowy zgodnie z Umowa, dokumentacja projektowa oraz szczegdtowa
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt;

2) wykonanie przedmiotu Umowy z materiatéw wtasnych, nowych i nieuzywanych przy czym:

a) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.) oraz wymogom okreslonym
w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213 z p6zn. zm.);

b) materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ wymagane przepisami atesty i certyfikaty, w tym
réwniez $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i certyfikaty bezpieczenstwa, oraz powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w specyfikacji technicznej
i dokumentacji projektowej oraz innych niewymienionych, ale obowigzujacych norm
i przepisow;

c) Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest przedtozy¢ Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia atesty, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci na materiaty
i urzadzenia, ktore zostang uzyte w ramach realizacji przedmiotu Umowy. Uzyskanie
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akceptacji stanowi warunek dopuszczajacy materiaty i urzadzenia do wbudowania przy
realizacji przedmiotu Umowy. Materiaty jak i urzadzenia niezatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski nie mogag by¢ uzyte, a w sytuacji stwierdzenia takiego przypadku
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia na whasny koszt;

d) jezeli Zamawiajacy zazgda badan, ktore nie byly przewidziane Umowa, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

e) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w lit. d okaze si¢, Ze
zastosowane materiaty badz wykonanie roboét jest niezgodne z Umowa, to koszty badan
dodatkowych obciazaja Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajacego;

f) materialy z rozbiorki nadajace si¢ do ponownego wbudowania stanowia wiasnos¢
Zamawiajacego, przy czym ocena przydatnosci tych materiatow do ponownego
wykorzystania zostanie dokonana przez Zamawiajacego na etapie realizacji robot
budowlanych, a Wykonawca przetransportuje je oraz ztozy w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Pozostate materiaty z rozbidrki muszg by¢ usunigte poza teren budowy
przy przestrzeganiu przepisOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U.
22022 r., poz. 699 z p6zn. zm.);

3) wykonanie niezbednych badan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu Umowy;

4) informowanie Zamawiajacego 0 koniecznosci wykonania robot dodatkowych lub zamiennych
w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

5) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru
Inwestorskiego o gotowosci do odbioru robdt ulegajacych zakryciu; jezeli Wykonawca nie
poinformuje o tym fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robot,
a nastepnie do przywrocenia robot do stanu poprzedniego na wlasny koszt;

6) wykonanie robot tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych;

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czgsci, badz urzadzen z winy Wykonawcy
w toku realizacji — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego;

8) prowadzenie wszystkich rodzajow robot przez osoby uprawnione, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa;

9) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robot zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.;

10) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajagcemu przedmiotu Umowy;

11) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie

z postanowieniami § 8 Umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych -
wzajemnie uzgodnionych;

12) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu - przed
ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot stanowigcych przedmiot
Umowy;

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajacego do terenu budowy;

14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen
pomocniczych i zbednych materialdéw, odpadéow i $mieci oraz niepotrzebnych urzgdzen
prowizorycznych w sposob zgodny z zasadami sztuki budowlanej;

15) zapewnienie wlasciwej organizacji i koordynacji robot poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

16) prawidtowe i terminowe prowadzenie dokumentacji budowy;
17) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

18) zapewnienie mozliwosci wykonywania robot konserwacyjno-naprawczych wyprzedzajgco
w stosunku do prowadzonych robot oraz zapewnienie koordynacji tych robot;

19) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawa Prawo budowlane
oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta ustawa;
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20) zapewnienie na wlasny koszt pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie wytyczenia pomiarow
i wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej;

21) po zakonczeniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy bedacego wiasnoscia
Wykonawcy, jak rowniez terendw sagsiadujacych, zajetych lub uzytkowanych przez
Wykonawcg i przekazanie Zamawiajagcemu w terminie 7 dni po podpisaniu protokotu odbioru
koncowego;

22) kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowiacych przedmiot Umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotow niezbednych przy odbiorze, w tym dotyczacych przylaczy
i instalacji podlegajacych przekazaniu stuzbom gminnym;

23) usunigcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usunigcia;

24) ponoszenie kosztow energii, wody i1 innych mediow potrzebnych do wykonania przedmiotu
Umowy;

25) wykonanie i ustawienie na swodj koszt tablic informacyjnych Inwestora i Wykonawcy
po uzgodnieniu z Zamawiajacym;

26) przedlozenie schematu organizacyjnego budowy, zawierajacego sktad osobowy pracownikow
wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci, o ile nie sa
(beda) wykonywane przez dana osobe w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci
gospodarczej wraz z okresleniem wykonywanych przez te osoby czynnosci. Schemat musi by¢
dostarczony Zamawiajagcemu najpdézniej w dniu przekazania terenu budowy i aktualizowany
na biezaco, tj.za kazdym razem, gdy nastgpi zmiana w skladzie zespotu realizujacego
przedmiot Umowy; Zamawiajacy wymaga, by czynnosci te byly wykonywane przez osoby
zatrudnione (przez Wykonawce lub Podwykonawce) na podstawie umowy o prace.

. W trakcie realizacji zamoOwienia, w celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub
Podwykonawce, na podstawie umowy o0 prace, osdéb wykonujacych wskazane przez
Zamawiajacego W § 1 ust. 6 czynnos$ci w zakresie realizacji zamdowienia o ile nie sg (beda)
wykonywane przez dang osobe wramach prowadzonej przez nig dziatalnosci gospodarczej,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zagdania od Wykonawcy lub Podwykonawcy w szczegdlnosci:

1)  o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

— zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

4. Z tytuhu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynno$ci Zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej
w § 10 ust. 2 Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow, w celu potwierdzenia spelnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane
bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocié¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

. Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu Umowy,
a Wykonawca ma obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg dokumentacje
przedmiotu Umowy.

IWP.271.1.1.2023

Specyfikacjia Warunkow Zamowienia
Strona 11 z 26



Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej w Czernikowie

7. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobg trzecig praw i obowigzkow wynikajacych z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, a w szczeg6Olnosci dotyczy to przeniesienia
wierzytelnos$ci.

8. Przelew wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy lub Podwykonawcom wynikajacych
zUmowy wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub
Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w celu umozliwienia wniesienia
uwag. W przypadku dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej
(w szczegdlnosci przelewu na zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mogh potraci¢é dowolng swoja
wierzytelno$¢ przystugujaca mu wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub Podwykonawcy)
wymagalng przed wymagalnoscia Ilub w dniu wymagalno$ci zbytej wierzytelno$ci
z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajacy bedzie mogl potraci¢ wierzytelnos¢ przystugujaca mu
wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelno$¢ Zamawiajacego stanie si¢ wymagalna po uzyskaniu
informacji o dokonanym przelewie. Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnos$ci
z tytulu kar umownych, odszkodowan naleznych Zamawiajagcemu od Wykonawcy lub
Podwykonawcy. Wykonawca umiesci odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi
Podwykonawcami lub nabywcami wierzytelnosci.

§6
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci zl brutto (stownie ztotych: /100),
z uwzglednieniem podatku od towarow i ustug VAT w wysokosci %.

2. Wymieniona w ust. 1 kwota wynagrodzenia stanowi zaptate za realizacj¢ zadania w catosci.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztow czynno$ci, ktore bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

4. W przypadku zmian stawki podatku od towarow i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie
zmianie stosownie do aktualnie obowigzujacych stawek i bedzie dotyczy¢ platnosci z faktur
wystawionych po wej$ciu w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug.

5. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku:

1) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania rozwigzan zamiennych
w stosunku do projektowanych w dokumentacji projektowej, o ktérych mowa w § 4 ust. 4
pkt 1 Umowy, ktorych warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych;

2) wydania przez Zamawiajacego pisemnego polecenia wykonania robot dodatkowych
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezbgdnych do wykonania przedmiotu
Umowy, 0 ktorych mowa w § 4 ust. 4 pkt 3 Umowy;

3) wydania przez Zamawiajagcego pisemnego polecenia ograniczenia zakresu prac
przewidzianych w Umowie,

4) zmiany technologii wykonania prac, materiatow lub urzadzen koniecznych do wykonania
przedmiotu Umowy, jezeli majg one wptyw na wysoko$¢ wynagrodzenia. W takim przypadku
zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te majg wpltyw na
wynagrodzenie.

6. Strony ustalaja nastgpujacy sposob postgpowania w przypadkach zmian wynagrodzenia
wskazanych w ust. 5:
1) w przypadku rozwigzan zamiennych, ktorych:

a) warto§¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji ich wartos¢, ktorg ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na
podstawie kosztorysu ofertowego stanowigcego podstawg wyliczenia wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (roboty odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub
roboty o charakterze podobnym do tych robét), a w przypadku braku mozliwosci
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zastosowania tych wskazan - na podstawie $rednich cen jednostkowych opublikowanych
w specjalistycznych wydawnictwach i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla
wojewodztwa kujawsko — pomorskiego aktualnych w miesigcu, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie robdt zamiennych, ktorych
warto$¢ przekracza warto$¢ rozwigzan podstawowych odbywac sie begdzie na podstawie
negocjacji pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca. W przypadku wzajemnego
uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokol robot zamiennych, a zmiana
wynagrodzenia z niego wynikajaca potwierdzona zostanie aneksem do Umowy. Ponadto:

- rozpoczecie wykonania robot zamiennych nie moze nastgpi¢ przed
przeprowadzeniem negocjacji, o ktérych mowa w lit. a oraz sporzadzeniem
wzajemnie zaakceptowanego protokotu robdt zamiennych;

- w przypadku wykonania przez Wykonawce jakichkolwiek robot zamiennych bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zrzeka si¢ wszelkich roszczen wobec
Zamawiajacego z tytutu wykonania tych robot;

b) warto$¢ nie przekracza wartosci rozwigzan podstawowych, Wykonawca sporzadzi
i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji protokot robot zamiennych;

2) w przypadku robdt dodatkowych, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji ich
warto$¢, ktéra ustali: tam, gdzie jest to mozliwe na podstawie kosztorysu ofertowego
stanowigcego podstawe wyliczenia wynagrodzenia okreslonego w wust. 1 (roboty
odpowiadajace opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub roboty o charakterze podobnym
do tych robot), a w przypadku braku mozliwosci zastosowania tych wskazan — na podstawie
srednich cen jednostkowych opublikowanych w specjalistycznych wydawnictwach
i biuletynach (np. SEKOCENBUD) dla wojewodztwa kujawsko - pomorskiego aktualnych
W miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Uzgadnianie wynagrodzenia za wykonanie
robot dodatkowych odbywaé si¢ bedzie na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajacym
a Wykonawca. W przypadku wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi
protokét konieczno$ci, a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajgca potwierdzona zostanie
aneksem do Umowy. Ponadto:

a) rozpoczecie wykonania robot dodatkowych nie moze nastapi¢ przed przeprowadzeniem
negocjacji, o ktorych mowa w pkt 2 oraz sporzadzeniem wzajemnie zaakceptowanego
protokotu koniecznosci;

b) Zamawiajacy dopuszcza wykonanie robot dodatkowych bez uprzedniej akceptacji jedynie
w przypadku prac niezbednych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub
zabezpieczenie przed awarig. W takim przypadku Inspektor Nadzoru upowazniony jest do
udzielenia Wykonawcy zlecenia na wykonanie takich robdt wpisem w Dzienniku
Budowy, z niezwlocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaptaci za wykonane roboty po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2,
w przypadku jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.

3) w przypadku ograniczenia zakresu prac przewidzianych w Umowie, uzgadnianie
pomniejszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, odbywac si¢ bedzie
na podstawie negocjacji pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawcg, w oparciu o kosztorys
ofertowy, napodstawie ktérego to wynagrodzenie zostalo skalkulowane. W przypadku
wzajemnego uzgodnienia stanowisk, Wykonawca sporzadzi protokol robot zaniechanych,
a zmiana wynagrodzenia z niego wynikajgca zostanie potwierdzona aneksem do Umowy.

7. W razie sporu Stron co do zmiany wysokosci wynagrodzenia, Strony moga powolaé¢ niezaleznego
eksperta, ktory dokona wyceny zakresu prac i materialow z zastrzezeniem, ze wycena odbedzie si¢
z zachowaniem zasad przewidzianych w ust. 6. Koszt wynagrodzenia eksperta ponosza Strony
w réwnych czesciach.

§7

Warunki ptatnosci
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1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o faktury czesciowe
oraz fakture koncowa.

2. Ustala si¢ nastgpujace terminy ptatnosci faktur:
1) faktury czesciowe w terminie do 30 dni liczac od daty ich dorgczenia,
2) faktura koncowa w terminie do 30 dni liczac od daty jej dorgczenia.

3. Przewiduje si¢ przejsciowe rozliczanie i fakturowanie realizowanych robot w szacunkowej
wysokosci 40% i 30% wynagrodzenia umownego Wykonawcy, okreslonego w § 6 ust. 1.

4. Wysoko$¢ wynagrodzenia za czgSciowe wykonanie przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢
70% wynagrodzenia umownego. Zaptata pozostatej czeSci wynagrodzenia nastgpi po dokonaniu
bezusterkowego odbioru koncowego.

5. Podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonane, zakonczone kolejne etapy robot
stanowi¢ bedzie protokot odbioru czgsciowego, podpisany przez Nadzor Inwestorski i Kierownika
Budowy.

6. Wykonawca dokonujac zgtoszenia do odbioru czgsciowego przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu
zakres rzeczowy i finansowy wykonanych robot w formie Tabeli rozliczeniowej sporzadzonej na
podstawie kosztorysu ofertowego.

7. Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentow rozliczeniowych, o ktorych
mowa W ust. 6, dokona ich sprawdzenia i weryfikacji i przeprowadzi czynnosci odbiorowe
zakonczone podpisaniem protokotu odbioru czgsciowego.

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane prace nastgpi w oparciu o faktur¢ koncowa wystawiong po
zakonczeniu robot na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robot, podpisanego
przez przedstawicieli Zamawiajacego, Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika Budowy.

9. Faktury, o ktorych mowa w ust. 5 i 8 wystawione bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostana
zwrocone Wykonawcy. Okresy platnosci rozpoczng swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury.

10.Zaptata naleznosci z faktur nastgpi przelewem na konto Wykonawcy okreslone w fakturze.
11.Ustala si¢, ze data dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.

12.W przypadku wykonania robot budowlanych przez Podwykonawcow warunkiem zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dotgczenie do faktury przedktadanej Zamawiajagcemu o$wiadczen
Podwykonawcy i odpowiednio dalszych Podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentow wymienionych w o$wiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie
rozliczen Wykonawcy z Podwykonawcg (i odpowiednio Wykonawcy, Podwykonawcy z dalszymi
Podwykonawcami) co najmniej o tresci zgodnej ze wzorem zamieszczonym w SWZ (Zalacznik
nr11).

13.Brak zgodnego z prawda os$wiadczenia o ktorym mowa w ust. 12 z kompletem dokumentow,
stanowi podstawe do wstrzymania platno$ci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie
powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajgcego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na
zaptate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem
dokumentow byt jedyng podstawa wstrzymania ptatnosci.

14.Wykonawca do faktury zataczy wykaz osob wykonujgcych wskazane w § 1 ust. 6 czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia wraz z o$wiadczeniem, ze przez okres wykonywania czynnosci,
0 ktorych mowa w § 1 ust. 6, kazda z tych oséb byla zatrudniona na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce / Podwykonawce. Oswiadczenie musi zawiera¢ dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegOlnosci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkéw pracownika.
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15.Brak o$wiadczenia, o ktorym mowa ust. 14, stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci na rzecz

Wykonawcy. Wstrzymanie platno$ci nie powoduje powstania opdznienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia, a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania
o$wiadczenia, jezeli brak os§wiadczenia z wykazem byl jedyng podstawa wstrzymania platnosci.

§8

Odbiory robot stanowigcych przedmiot Umowy

. Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiorow robot:
a) odbiory robot ulegajacych zakryciu;

b) odbiory czgsciowe (faktury czg$ciowe);

¢) odbidr koncowy;

d) odbior ostateczny - pogwarancyjny.

. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu gotowos$¢ do odbioru robot ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika Budowy; z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Nadzoru Inwestorskiego, zobowigzany jest odkry¢
roboty, a nastgpnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt.

. Odbior robot ulegajacych zakryciu przeprowadzony bedzie w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Nadzoru Inwestorskiego.

. Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru czegsciowego, wpisem do
Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Nadzoru Inwestorskiego.

. Nadzor Inwestorski przeprowadzi odbior czesciowy przedmiotu Umowy w terminie 7 dni od dnia
zawiadomienia go 0 osiggnieciu gotowosci do odbioru.

. Strony postanawiajg, ze z czynnosci cze$ciowego odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. Podpisanie protokotu odbioru czesciowego za
wykonane roboty stanowi podstawe wystawienia faktury cz¢sciowej, o ktorej mowa § 7 ust. 5.

. W przypadku niedokonania odbioru czesciowego przez Nadzor Inwestorski w ustalonym terminie
bez uzasadnionej przyczyny, Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego, ktory
stanowit bedzie podstawe wystawienia faktury cze$ciowe;.

. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowos¢ do odbioru koncowego robot.
Réwnolegle gotowo$¢ do odbioru koncowego zostanie potwierdzona wpisem do Dziennika
Budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania si¢ przez Nadzor Inwestorski
w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru
w dacie wpisu do Dziennika Budowy.

. W dniu zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu do weryfikacji dokumentacj¢ powykonawcza tj.:
1) Dziennik Budowy wraz z o§wiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy);

2) protokoly niezwigzane z rozliczeniem budowy, a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. z wiadcicielami przylegltych terendow, z wlascicielami urzadzen obcych, zwigzane
z odbiorami technicznymi itp.);

3) atesty jakoSciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow
zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot;

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie ze specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot;

5) dokumentacje geodezyjng zawierajacag wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacj¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
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zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe;

6) dokumentacje projektowa podstawows;
7) protokoty odbiorow technicznych;
8) pozostate dokumenty wynikajace z art. 57 Prawa budowlanego;

9) w przypadku wystgpienia zmian nieistotnych w projekcie rysunki wchodzace w sktad
zatwierdzonego projektu z naniesionymi zmianami potwierdzone przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego;

10) instrukcje obstugi, uzytkowania i konserwacji,
11) kosztorys powykonawczy.

10.Nadzor Inwestorski w terminie 7 dni od dnia zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego dokona
sprawdzenia kompletnosci przekazanych dokumentéw odbiorowych i potwierdzi gotowos$¢ do
odbioru koncowego robot, zawiadamiajgc o tym Zamawiajacego.

11.Zamawiajacy powota Komisje odbiorowg i rozpocznie odbior koncowy przedmiotu Umowy
w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez Nadzor Inwestorski zakonczenia robodt i przyjecia
dokumentow o ktorych mowa w ust. 9 zawiadamiajac o tym Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

12.W dniu przystgpienia do odbioru koncowego zatwierdzong przez Nadzér Inwestorski
dokumentacje¢ powykonawcza Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu W 2 egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w formie elektronicznej na no$niku danych. Wersja elektroniczna powinna
zawiera¢ catg dokumentacj¢ odbiorowa zeskanowang do plikéw pdf.

13.Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

14.Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub posiadania wad (usterek) uniemozliwiajacych
prawidtowa eksploatacje przedmiotu Umowy, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru do czasu ich
usunig¢cia lub dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunigcie wad (usterek),
ktory bedzie mozliwy technicznie do zachowania.

15.W przypadku nieusuni¢cia wad (usterek) w wyznaczonym terminie, komisja przerwie czynnosci
odbiorowe, a po zgloszeniu przez Wykonawce ich usunigcia ustali nowy termin odbioru.

16.Za date¢ wykonania przez Wykonawce zobowiazania wynikajacego z Umowy uznaje si¢ date
odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru konicowego. W przypadku bezusterkowego
odbioru za dat¢ wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje si¢
date zgloszenia gotowos$ci do odbioru koncowego.

17.Dopuszczalna jest zmiana sposobu, terminow i zakresu przeprowadzenia odbioréow czesciowych,
odbioru koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana okaze si¢ konieczna do
prawidlowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawece,
W szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczeg6lnych robot.

§9

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Dla zapewnienia wykonania prac w sposob i w terminie zgodnym z Umowg Zamawiajacy
ustanawia zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania

Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 1 . zt
(stownie zlotych: /100) zostato wniesione
w formie . W trakcie realizacji Umowy

Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania
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Umowy na jedng lub kilka form przewidzianych w Rozdziale 12 SWZ z zachowaniem cigglo$ci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
W pienigdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pieniadzu, Zamawiajagcy zmieni form¢ na zabezpieczenie w pieniadzu przez wyptate kwoty
z dotychczasowego  zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. Wyptata nastgpi nie
p6zniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy. Na podstawie art. 558 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
22022 r. poz. 1360 z poézn. zm.), Strony rozszerzaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady o okres gwarancji, o ktdrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, tak ze okres
r¢kojmi jest rowny okresowi gwarancji.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrocone
Wykonawcy w nastgpujacy sposob:

e 70% - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane,

e 30% wniesionego zabezpieczenia przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu rgkojmi
za wady lub gwarancji, tj. kwota w wysokosci 71 stownie ztotych: /100)
—nie pozniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane prace budowlane oraz zastosowane
materialy i Urzadzenia na okres miesiecy. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢
od daty odbioru koncowego.

. W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta wbudowanych materiatow i urzadzen jest
dtuzsza od gwarancji udzielonej przez Wykonawce, obowigzuje gwarancja producenta.

. W okresie rgkojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
(usterek) ujawnionych po odbiorze koncowym w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgloszenia,
jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

. O wystapieniu wad (usterek) Zamawiajacy powiadomi Wykonawce w formie pisemnej w terminie
3 dni od ujawnienia wady (usterki) podajac jej rodzaj.

10.Jezeli stwierdzone wady (usterki) uniemozliwiatyby uzytkowanie obiektu, a takze gdy ujawniona

wada (usterka) moze skutkowac zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, wystapieniem
niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest przystapi¢ do usunigcia
wady (usterki) niezwlocznie tj. wterminie do 24 godzin od powiadomienia i usuniecia jej
W najwczesniej mozliwym terminie.

11.Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajacy moze

zleci¢ usuniecie wad (usterek) i szkod spowodowanych przez wady (usterki) na koszt Wykonawcy
innemu podmiotowi (pokrywajac powstala nalezno§¢ w pierwszej kolejnosci z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy). Niezaleznie od tego Zamawiajacy moze zada¢ od
Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej ze zwtoki w przystapieniu do usuwania wad (usterek).

12.Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji réwniez po terminie okreslonym

W ust. 6, jezeli zglosit wade (usterke) Wykonawcy przed upltywem tego terminu.

13.Strony dokonaja przegladu pogwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a Stwierdzone

wowczas ewentualne wady (usterki) Wykonawca usunie niezwtocznie w ramach gwarancji.
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14.W przypadku, jezeli w toku realizacji Umowy ulegnie zmianie termin realizacji okre§lony w § 4
ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ zabezpieczenie najpozniej w dniu podpisania
aneksu terminowego.

§10
Kary umowne

1. Strony postanawiaja, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
Umowy obowigzujacg formag odszkodowania beda kary umowne naliczane w nastgpujacych
przypadkach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu Umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1
powstala z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy - za kazdy dzien zwloki,

za zwloke W usunieciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
i gwarancji w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1
Umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad (usterek),

za odstgpieniec od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytulu rgkojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych,

2) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z tytutu:

a)

b)

f)

9)

braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,
w  wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto okreSlonego w umowie
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,

nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcag - za kazdy dzien zwtoki liczonej
od dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

nieprzedtozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 10 000 zt (stownie zlotych: dziesig¢ tysiecy) - za kazdy nieprzedtozony
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

nieprzediozenia, w terminie wynikajacym z Umowy, poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysiac) - za kazdy dzien zwtoki,

braku we wskazanym terminie wymagane] przez Zamawiajacego zmiany umowy
0 podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 2 ust. 16 Umowy, w zakresie terminu zaptaty
wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, w wysokosci
1 000 zt (stownie ztotych: jeden tysigc) — za kazdy dzien zwtoki,

dopuszczenia do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany Podwykonawca skierowany do ich
wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa, w wysokosci 10 000 zt (stownie
ztotych: dziesig¢ tysiecy) — za kazdy taki przypadek,

wykonywania za pomocg Podwykonawcow innych robot niz wskazane w umowie
podwykonawczej, bez zgody Zamawiajacego w wysokosci 10 000 zt (stownie ztotych:
dziesi¢¢ tysigcy) — za kazdy taki przypadek.

3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a)

z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci
10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.
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2. Sankcje z tytutu niespelnienia wymagan w zakresie zatrudnienia:

a) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego przedstawienia Zamawiajgcemu wykazu osob
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 pkt 26 Umowy
w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki,

b) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 Umowy - w wysokosci 1 000 zt
(stownie ztotych: jeden tysigc) za kazdego pracownika objgtego przedmiotowym
obowigzkiem, ktory nie bedzie zatrudniony przez Wykonawcg lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

¢) nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w § 5 ust. 3 w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie skutkowa¢ naliczeniem
kary umownej w wysokos$ci 5 000 zt (stownie ztotych: pigc tysigcy),

d) w przypadku dwukrotnego niewywigzania si¢ z obowigzku wskazanego w § 5 ust. 3
Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy i naliczy¢é Wykonawcy dodatkowo kare umowng
za odstgpienie od Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
W § 6 ust. 1 Umowy.

3. Wierzytelnoséci z tytutu kar umownych mogg zostaé potragcone z wierzytelnosci Wykonawcy,
W szczegolnosci z tytulu naleznego wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do
zaplaty.

5. Kazda z kar umownych wymienionych w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 jest niezalezna od siebie,
a Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.

6. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych mogg dochodzi¢ Strony nie moze
przekroczy¢ 20% wysokosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy.

7. Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga
dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogolnych okreslonych przepisami kodeksu

cywilnego.

§11
Przedstawiciele Nadzoru Inwestorskiego

1. Zamawiajacy ustanawia Nadzor Inwestorski w osobie , ktory
podejmowa¢ bedzie wszystkie decyzje zwigzane z realizacja robot oprocz finansowych oraz bedzie
pehit funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa budowlanego.

2. Osoba wymieniona w ust. 1 posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych
na podstawie Umowy, kontroli jakosci robodt, ich wykonania zgodnie z harmonogramem, do
odbiorow robdot wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWIOR oraz jest
odpowiedzialny za kontrol¢ i potwierdzanie rozliczen.

4. Czynnosci lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego zwigzane z bezpieczenstwem i higieng
pracy, zabezpieczeniem mienia oraz ochrong ppoz. obowigzuja Wykonawce bezwzglednie.

5. Zmiana osoby/podmiotu petnigcego funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
Umowy. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na piSmie z dniem dokonania
zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.

6. Ilekro¢ w postanowieniach Umowy jest mowa o Inspektorze nadzoru inwestorskiego nalezy przez
to rozumie¢ odpowiednio: Kierownika Zespotu Inspektora nadzoru inwestorskiego zarzadzajacego
zespotem inspektoréw nadzoru inwestorskiego w poszczegdlnych specjalno$ciach oraz stosownie
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do okolicznosci inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegolnych specjalnosciach, ktorzy sa
uprawnieni do dzialania w zwiazku z realizacja Umowy w granicach okreslonych art. 25 i art. 26
Prawa budowlanego.

§ 12
Przedstawiciele Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie ,
posiadajacego/ej uprawnienia do wykonywania samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
i spelniajacego wymogi, co do kwalifikacji i posiadanych uprawnien, okre$lone przez
Zamawiajacego w SWZ.

2. Dopuszczalna jest zmiana osoby skierowanej do realizacji zamowienia w odniesieniu do osoby
wskazanej przez Wykonawce na etapie postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
W sytuacji, gdy zmiana bedzie polega¢ na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktora
bedzie posiada¢ kwalifikacje potwierdzajace spelnienie warunkow udzialu w postgpowaniu przez
Wykonawce.

3. Zmiana Kierownika Budowy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje
taka zmian¢ wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda co najmniej takie, jak
wymagane w SWZ.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym wprowadzeniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do
Umowy.

§13
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot Umowy okreS§lony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym.

2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy, opracowany zgodnie z wymaganiami Umowy
i specyfikacji technicznej. Niezajgcie stanowiska przez Zamawiajacego W terminie 7 dni od daty
przekazania mu harmonogramu, bedzie oznaczaé jego zaakceptowanie.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz wszystkie jego aktualizacje nalezy zlozyé w wersji
papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie zgodnym z podziatem zawartym
w Tabeli elementdéw scalonych.

4. Dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym polegajaca na:

1) zmianie kolejnosci wykonania prac, zmianie terminéw wykonania poszczegélnych etapow lub
prac, zmianie zakresu prac do wykonania w poszczegdlnych etapach lub zmianie terminow
W tym planu/harmonogramu ptatno$ci, okreSlonych czesci wynagrodzenia, w przypadku
zmiany Umowy przewidzianej w § 14 Umowy majacej wplyw na harmonogram rzeczowo-
finansowy,

2) ograniczeniu zakresu prac przewidzianych do wykonania w danym etapie i podziale ptatnosci
przewidzianej za dany etap, jezeli zakres wykonanych w ramach etapu prac moze zostac
odebrany przez Zamawiajacego, a pozostale niezrealizowane prace nie sg mozliwe do
wykonania w danym etapie z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy. W takim
przypadku dopuszczalny jest podziat etapu na mniejsze etapy i dokonanie podziatu ptatnosci
wynagrodzenia zgodnie z zakresem przedmiotowym robot przewidzianych w poszczegdlnych
etapach robot.

5. Konieczno$¢ aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego wystapi w sytuacji, kiedy
poprzednia wersja harmonogramu stanie si¢ niespojna z faktycznym postepem w realizacji
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przedmiotu Umowy. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy zast¢puje dotychczasowy
harmonogram rzeczowo-finansowy i jest wigzacy dla Stron.

6. Jezeli Zamawiajacy zglosi uzasadnione uwagi do projektu zaktualizowanego harmonogramu
rzeczowo-finansowego, w wyniku odniesienia do wymagan realizacyjnych opisanych w SWZ,
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub Umowie, Wykonawca jest zobowigzany do
niezwlocznego przedlozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego
uwzgledniajagcego uwagi Zamawiajacego.

7. Jezeli faktyczny postep robot z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazal terminowi zakonczenia robot lub okreslonemu terminowi zakonczenia elementu Umowy,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego
w harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstgpstwa od harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego niezwlocznie, nie pdzniej niz
w terminie 14 dni, przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.

8. Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacj¢ sposobu wykonywania robot poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzgtu, personelu, Podwykonawcow lub zasobow finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementow Umowy w terminach
okreslonych w zaktualizowanym harmonogramie rzeczowo-finansowym.

§14
Zmiany Umowy

1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastapi¢ za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznos$ci takiej zmiany, chyba ze Umowa stanowi inaczej.

2. Strony przewiduja mozliwo$¢ dokonania w Umowie nastepujacych zmian:

1) skrocenia albo wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadku zaistnienia
okoliczno$ci wskazanych w § 4 ust. 3 1 4 Umowy;

2) wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktorych mowa w § 4 ust. 4 Umowy. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do Umowy (z zastrzezeniem § 4 ust. 5 Umowy);

3) zmiany sposobu $wiadczenia robot budowlanych objetych Umowa, o ktorych mowa w § 4
ust. 3 pkt 5 - 7 i ust. 4. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy;

4) wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu okolicznos$ci wskazanej w § 6 ust. 5
Umowy;

5) w skladzie wskazanego w ofercie personelu odpowiedzialnego za realizacje zamowienia, pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce do akceptacji osob, ktére spelnia wymagania
okreslone przez Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

6) w skladzie personelu odpowiedzialnego za realizacj¢ zamdOwienia wskazanego w Umowie
po stronie Zamawiajacego w przypadku absencji spowodowanej choroba lub tez zmiang
zakresu obowigzkéw wzglednie rozwigzaniem umowy, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu
do Umowy;

7) w sktadzie zgloszonych Zamawiajacemu Podwykonawcow w przypadku zaistnienia
uzasadnionej konieczno$ci wynikajgcej z uwarunkowan organizacyjnych, jak rowniez
z prawidlowa realizacja przedmiotu zamdéwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

8) czeSci zamdOwienia wskazanej w ofercie Wykonawcy do wykonania Podwykonawcy
w zwigzku z prawidlowa realizacja przedmiotu zamodwienia, itp. Zmiana taka nie wymaga
aneksu do Umowy;

9) zmiany formy wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oraz rekojmi za
wady (w tym gwarancji jako$ci);
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10) zmiany podatku od towarow i ustug VAT, kiedy wynagrodzenie brutto zostanie dostosowane

do aktualnie obowiazujacych przepisow w tym zakresie. Zmiana taka nie wymaga aneksu do
Umowy;

11) zmiany danych teleadresowych. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana:

1)

2)

3)

4)

przedmiotu zamdwienia poprzez zmiang zakresu robot budowlanych przewidzianych
w dokumentacji projektowej w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot, ktorych wykonanie ma na celu prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu zamdwienia, a konieczno$¢ ich wykonania wynika z zasad wiedzy
technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego Iub gdy wystapily wady
dokumentacji projektowej,

b) koniecznosci wykonania robdt niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy, ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

c) zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiajacego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robot zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien oraz opinii podmiotow
zewnetrznych na podstawie ktorych prowadzone sa roboty budowlane objete Umowa,
powodujace zmiang dotychczasowego zakresu robot przewidzianego w dokumentacji
projektowej lub innych dokumentach opisujacych przedmiot zamédwienia,;

zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektorych
robot okazalo sie zbedne, zmienity si¢ okolicznos$ci zwigzane z wykonaniem Umowy lub
wykonanie poszczegdlnych robot nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego,
Z zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej niz 20% zakresu rzeczowego
lub finansowego przedmiotu zamoéwienia. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy
zmniejsza si¢ odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot z uwzglednieniem
mechanizmu opisanego w § 6 ust. 6 pkt 3 Umowy;

przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

a) wystagpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych, niz te
wskazane przez Zamawiajacego w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
opisujacych przedmiot zamoéwienia, powodujacych konieczno$§¢ zmiany sposobu
wykonania przedmiotu Umowy,

b) wystapienia na terenie budowy niewybuchow, niewypalow lub  znalezisk
archeologicznych, ktore uniemozliwiaja lub utrudniajag wykonanie rob6t na warunkach
przewidzianych w Umowie,

C) zmiany po uptywie terminu sktadania ofert powszechnie obowiazujacych przepisow
prawa, ktore miaty wplyw na mozliwos¢ wykonania przedmiotu Umowy,

d) wystapienia sity wyzszej, ktora uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwo$é
wykonania przedmiotu Umowy albo jej czeSci w sposob okreSlony w Umowie lub
dokumentach zamoéwienia;

technologii wykonania rob6t lub materiatow przewidzianych w dokumentacji projektowej lub

innych dokumentach opisujacych przedmiot zamowienia, jezeli w wyniku rozwoju

technicznego lub technologicznego mozliwe jest wykonanie robdt przy zastosowaniu innej
technologii lub materialow, ktore:

a) podwyzszg jakos¢ wykonanych robot, lub

b) zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji przedmiotu zamowienia, lub

C) pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy, lub

d) pozwola na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu zamoéwienia po ich zakonczeniu,
lub
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e)

zmniejszg negatywne skutki dla srodowiska naturalnego.

5) technologii wykonania robdt lub materiatdéw przewidzianych w dokumentacji projektowej lub
innej dokumentacji opisujacej przedmiot zamowienia w przypadku niedostepnosci, lub
obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikow produkcji (w szczegolnosci
surowcoOw, materiatdéw lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu Umowy, tj. w szczegélnosci powoduje opdznienie w postgpie robot,
a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, nie mogt temu zapobiec.

4. Na mocy ustawy Prawo zamoéwien publicznych istotna zmiana zawartej Umowy wymaga
przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia, jednakze dopuszczalna jest
zmiana Umowy bez przeprowadzania nowego postgpowania o udzielenie zamdwienia
w przypadkach okre$lonych w art. 455 tejze ustawy.

§15
Odstgpienie od Umowy

1. Oproécz przypadkéw wymienionych w tresci tytulu XV ksiggi III Kodeksu Cywilnego Stronom
przystuguje prawo odstapienia od Umowy w nastgpujacych przypadkach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy gdy:

a)

b)

d)
e)

f)
9)

h)

i)
)

Wykonawca z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy nie przystapit do odbioru terenu
budowy w wyznaczonym zgodnie z harmonogramem terminie lub nie rozpoczat robot
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy albo pozostaje w zwloce
z realizacja robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robot,

Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwatl wykonywanie rob6t na okres dtuzszy
niz 7 dni i pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego do spelnienia $wiadczenia nie
podjat ich w okresie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego wezwania,

zajdzie konieczno$¢ 3-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
Podwykonawcy, ktory zawart przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi lub zajdzie koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci przedmiotu Umowy okreslonej
w § 6 ust. 1 Umowy,

Wykonawca nie przedstawil Zamawiajagcemu w terminie dokumentow, o ktérych mowa
W § 7 ust. 12 Umowy,

czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba inna
niz wskazana w ofercie Wykonawcy lub Umowie,

wystapienia przestanek okreslonych w art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych,

Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy (jezeli dotyczy),

Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposob niezgodny z dokumentacijg
projektowa oraz specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robdt, wskazaniami
Zamawiajacego lub Umowa,

zostanie ogloszone rozwigzanie lub likwidacja dziatalnosci Wykonawcy,

nastapi zajecie majatku Wykonawcy w postepowaniu egzekucyjnym lub egzekucyjnym
w administracji - chociazby w cze$ci.

2) Wpykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy, jezeli:

a)
b)

c)

Zamawiajacy zalega z ptatnoscig wymagalnych naleznosci powyzej 30 dni,
Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w Umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru,

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawece, iz wobeC zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznos$ci nie bedzie mogt spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.
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2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy moze zosta¢ dokonane w terminie 30 dni od dnia
zaistnienia przeslanek uzasadniajacych odstgpienie, jednakze nie pozniej niz do konca okresu
wskazanego w § 9 ust. 6 Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca wstrzyma wykonywanie robot, poza majacymi na celu ochrong zycia i whasnosci,
zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
z winy ktorej nastgpilo odstgpienie od Umowy i przekaze Zamawiajacemu znajdujace si¢
W jego posiadaniu dokumenty dotyczace realizowanych robdt, w tym nalezace do
Zamawiajacego;

2) Wykonawca w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy zglosi Zamawiajagcemu
gotowo$¢ do odbioru robot przerwanych oraz robot zabezpieczajacych. W przypadku
niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajagcy ma prawo przeprowadzi¢
odbior jednostronny;

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych
materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegblowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedlug stanu na dzien
odstgpienia, a ponadto w protokole okreslony zostanie takze stan terenu budowy;

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni od spisania protokotu inwentaryzacji,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
W przypadku niewykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potragcone z naleznosci Wykonawcy.

5. W razie odstapienia od Umowy:

1) przez ktoragkolwiek ze Stron Zamawiajacy obowigzany jest do dokonania odbioru robot
przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia;

2) zprzyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

b) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych
zwykonaniem Umowy, w szczeg6lnosci odkupienia materialow 1 urzadzen
przeznaczonych na realizacj¢ przedmiotu Umowy okre§lonych w ust. 4 pkt 3 oraz do
przejecia od Wykonawcy terenu budowy.

6. Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czgs¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

§16
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji Umowy dojdzie do przekazania Wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zamowienia, Zamawiajacy bedzie ich Administratorem w rozumieniu
art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (zwane dalej
,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca — podmiotem przetwarzajagcym te dane W rozumieniu pkt 8
tego przepisu.

2. W przypadku okre§lonym w ust. 1 Strony zawrag umowe¢ powierzenia przetwarzania danych
osobowych.
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§17
Wplyw COVID-19 na realizacje zaméwienia

. Strony Umowy zobowigzuja si¢ do wzajemnego, niezwlocznego informowania si¢ droga
elektroniczng o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie Umowy.

Do informacji, o ktérej mowa w ust. 1 dolgcza si¢ o§wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace
zaistnienie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19, na ktére powoluje si¢ Strona
Umowy.

. Okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1 dotyczy¢ moga Stron Umowy, podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow.

. Strona Umowy, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentéw, w terminie 14 dni od
dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej Stronie swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem odno$nie
wptywu okoliczno$ci, o ktorych mowa w ust. 1 na nalezyte wykonanie Umowy.

. Termin, o ktérym mowa w ust. 4, liczony jest od dnia otrzymania kolejnych os$wiadczen
i dokumentow.

. Po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19 moga wptynaé lub
Wplywaja na nalezyte wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze w uzgodnieniu z Wykonawca
dokona¢ zmiany Umowy, gdy konieczno$¢ jej dokonania spowodowana jest okolicznosciami,
ktoérych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta starannoscia, nie mogt przewidziec.

. W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 4 Strona Umowy przedstawia wptyw okoliczno$ci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na zasadnos$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan lub ich wysokos¢.

§18
Postanowienia koncowe

. Wszelkie o$wiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, zadania Stron bedg sporzadzane w jezyku
polskim i beda doreczane listem poleconym, kurierem lub osobiscie na adresy podane ponizej:

- dla Wykonawcy:

- dla Zamawiajacego:
Urzad Gminy Czernikowo, ul. Stowackiego 12, 87-640 Czernikowo,

z zastrzezeniem, ze Strony mogg takze dorgczaé oswiadczenia, uzgodnienia, powiadomienia,
zadania za posrednictwem poczty elektronicznej na adres:

- Wykonawcy: ,

- Zamawiajacego: info@czernikowo.pl

ze skutkiem na dzien wystania poczty elektronicznej, pod warunkiem, Ze zostanie ona wystana do
godziny 15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzona listem poleconym nadanym
najpozniej nastepnego dnia roboczego.

. W przypadku nadania korespondencji na inny adres uwaza si¢, ze zostata ona dor¢czona z chwilg
dostarczenia na adres wymieniony w ust. 1.

. Osobg upowazniong ze strony Wykonawcy do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

. Osoba upowazniong ze strony Zamawiajacego do kontaktow w sprawach dotyczacych przedmiotu
Umowy jest: tel. e-mail:

. Zmiana danych w ust. 1, 3 i 4 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.
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6. W sprawach nieuregulowanych Umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy Prawo zamowien publicznych i inne
obowigzujace przepisy prawa odnoszace si¢ do przedmiotu Umowy oraz w sprawach procesowych
przepisy Kodeksu postepowania cywilnego i inne obowigzujace przepisy prawa.

7. Jezeli ktorykolwiek z zapiséw Umowy okaze si¢ niezgodny z prawem, bezskuteczny, niewazny,
bez wzgledu na przyczyng, nie powoduje to niewaznosci catej Umowy. W miejsce zapisu
uznanego za bezskuteczny, niewazny lub sprzeczny z prawem, Strony wspoélnie ustalg nowy zapis
odpowiadajacy funkcji i celowi zapisu uznanego za bezskuteczny, niewazny lub niezgodny
Z prawem.

8. Strony deklarujg, iz w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikajacego z interpretacji lub
wykonania Umowy, podejma w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygniecia
takiego sporu. Jezeli rokowania, o ktéorych mowa powyzej nie doprowadza do polubownego
rozwigzania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczecia rokowan, spor taki
Strony poddajg rozstrzygnieciu przez sad powszechny w Toruniu.

9. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz.
dla Zamawiajacego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Zapis alternatywny w przypadku podpisania umowy elektronicznie.

9. Umowa zostata sporzadzona w formie elektronicznej i podpisana przez kazda ze Stron
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

10. Datg zawarcia Umowy jest data ztozenia o$wiadczenia woli o jej zawarciu przez ostatnig ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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