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I.  OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

1. WSTĘP  

 
1.1. Przedmiot OST.  
 

Przedmiotem OST są wymagania i przepisy ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych związanych z realizacją p.n.  „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE na dz. nr ewid. 783 w m. Rudna 

Wielka w gm. Świlcza.  Zakres specyfikacji dotyczy przeprowadzenia prac polegających na 

przebudowie istniejącego budynku.  

 

1.2. Zakres stosowania SST.  

 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót. Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST.   

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 

objętych niżej  specyfikacjami.  

 

W zakres przebudowy wchodzić będzie: 

- prace demontażowe i wyburzenia w niezbędnym zakresie, 

- przebudowa instalacji wewnętrznych (wod.-kan., elektrycznej, oddymiania, hydrantowej) 

- montaż ślusarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej, 

- wykonanie sanitariatów oraz pom. gospodarczego przedszkola, 
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- roboty wykończeniowe w pomieszczeniach objętych opracowaniem 

 

Pozostałe prace branżowe ujęte w zamówieniu są w osobnych opracowaniach jako 

dokumentacja powiązana. 

Wytyczne do instalacji wewnętrznych oraz zapotrzebowanie na media – wg. projektów i 

specyfikacji branżowych w odrębnych rozdziałach projektu.  

Projekty należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami oraz architekturą. Ostateczną 

kolejność prac budowlanych i ich harmonogram Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien 

określić w planie BIOZ w uzgodnieniu z Inwestorem. 

 

 1.4. Określenia podstawowe.  

 

Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:  

 

Obiekty budowlane - są to stałe i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, 

tunele, drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

ściany oporowe, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiące bazę techniczno - 

użytkową, wyposażoną w instalacje i urządzenia niezbędne do spełnienia przeznaczonych im 

funkcji.   

 

Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa.  

 

Roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub 

części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi urządzeniami 

wpływającymi na wygląd obiektu.  

 

Projekt - należy przez to rozumieć projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.  

 

Drogi bez bliższego określenia - to drogi, przejazdy ścieżki, przejścia nie będące drogami 

publicznymi znajdujące się na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.   

Plac budowy - teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania 

pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową (np. wytwarzanie na 

budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.).  

 

Właściwy organ - to organ administracji państwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast 

podzielonych na dzielnice.  

 

Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upoważniona do występowania w imieniu 

inwestora.  

 

Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynności lub opracowań.  
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Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporządzony w ramach założeń 

techniczno-ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji   

realizowanych   przez  jednostki   gospodarki   uspołecznionej,   oraz   plan zagospodarowania 

działki budowlanej, realizowane przez osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nie będące 

jednostkami gospodarki uspołecznionej.   

 

Nadzór techniczny - to osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie, jak: projektowanie i 

sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych; kierowanie   robotami   budowlanymi   lub   

wytwarzaniem   konstrukcyjnych elementów budowlanych (np. wykonywanie funkcji kierownika 

robót, obiektu,  

majstra budowlanego); sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem 

konstrukcyjnych  elementów budowlanych  (np.   kontrola techniczna jakości budowy,  obiektu, 

wytwarzania elementów budowlanych, techniczny nadzór  

inwestorski); sprawdzanie prawidłowości rozwiązań projektowych lub kontrola techniczna robót i 

obiektów budowlanych - wykonywane w ramach organów administracji państwowej lub 

gospodarczej. 

 

Sprzęt zmechanizowany - to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, betoniarki, 

przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie silnikowym. 

 

Sprzęt  pomocniczy  -  to  elementy  nie   stanowiące   stałego  wyposażenia  sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 

zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, wózki ręczne, 

taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

 

Wykonawcy,   rozumie   się   przez   to   przyjmującego   zamówienie   na   wykonanie inwestycji, 

robót lub remontów; 

 

Zamawiającym,   rozumie   się   przez   to   udzielającego   zamówienie   wykonawcy; 

do obowiązków   zamawiającego   należy:   przekazanie   placu   budowy,   przekazanie 

dokumentacji projektowej oraz zapewnienie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, 

służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego,   

rejestrowania  dokonanych   odbiorów  robót,   przekazywania  poleceń i innej korespondencji 

technicznej pomiędzy Inżynierem, wykonawcą i projektantem. 

 

Kierownik    budowy    -    osoba    wyznaczona    przez    Wykonawcę,    upoważniona do 

kierowania robotami  i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu. 

 

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 

 

Kosztorys „ślepy” - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 

ich wykonania. 
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Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,  szkiców i  ew.   

dodatkowych załączników.  Wpisy w księdze  obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji  projektowej. 

 

Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub   

całkowita modernizacja  (zmiana parametrów geometrycznych  trasy w  planie i przekroju 

podłużnym) istniejącego połączenia. 

 

Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 

obiektu będącego przedmiotem robót. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, OST, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Inżyniera oraz normami i 

przepisami w przedmiotowym zakresie. 

 
1.5.1. Przekazanie placu budowy  

 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy 

plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.   

 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  

 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji 

projektowej i SST.  

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące 

dokument przetargowy.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST.  

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.   

Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 

określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.  
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Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to 

należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót.  

Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 

wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 

elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inżynier może 

akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 

potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub SST  

W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową 

lub SST, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie 

zostaną zaakceptowane przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być 

niezwłocznie rozebrane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy.  

  

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

(1) Ustalenia ogólne dotyczące ochrony środowiska  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca powinien zapewnić 

spełnienie następujących warunków:  

• Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe powinny być tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym.  

• Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;  

• przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;  

• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu;  

• możliwością powstania pożaru;  

• Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może powodować 

zniszczeń w środowisku naturalnym  

• Materiały stosowane do robót nie powinny zawierać składników zagrażających środowisku, o 

stężeniu przekraczającym dopuszczalne normy.  

 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 

przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę.  

 
(2) Ochrona wód.  

 

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie mogą być zanieczyszczane w czasie robót.  

Wody powierzchniowe odpływające z baz, magazynów i składowisk materiałów powinny być 

oczyszczone, jeżeli zawierają składniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyły, oleje, bitumy, 

chemikalia czy inne szkodliwe dla środowiska substancje.   
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Maszyny i sprzęt zmechanizowany nie mogą poruszać się w obrębie granic zbiorników i 

cieków wodnych z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskano na to zgodę odpowiednich władz a ruch 

ten odbywa się w celu przeprowadzenia robót określonych w kontrakcie.  

 
(3) Ochrona powietrza  

 

Stężenie pyłów i zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery nie może przekraczać 

wartości dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.  

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, 

magazynach oraz maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny być 

wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed rozprzestrzenianiem się iskier.  

Jeżeli przy realizacji robót konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiałów to 

przed rozpoczęciem spalania Wykonawca powinien powiadomić odpowiednie władze i służby.  

 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do 

użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów 

do wód powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być 

stosowane. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego.  

  Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materiałów powinny być 

rozebrane i wykonane ponownie z właściwych materiałów.  

  Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków 

szczegółowych kontraktu i zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 

zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej.  

Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych 

działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 

prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia.  

  Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń 

uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było 

wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli.  
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Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego, dotyczącej istniejących 

urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli 

danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy.  

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia. Wykonawca 

powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera.  

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji 

dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy 

zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża 

Wykonawcę.  

 
1.5.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy  

 

Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa i higieny pracy.   

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych.  

Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 

personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  

 
1.5.9. Utrzymanie robót.  

 

  Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budynek lub jego elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie Inżynier może 

natychmiast zatrzymać roboty.  

 

1.6. Dane informacyjne – ogólna charakterystyka budynków i budowli objętych rozbiórką 

 

Obiekt objęty opracowaniem to budynek trzykondygnacyjny z piwnicą w którym w chwili obecnej 

zlokalizowana jest istniejąca szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi. Część w której 

zlokalizowana jest inwestycja powstała w latach 60-tych. 

Parametry liczbowe budynku 

Powierzchnia zabudowy części objętej opracowaniem – 333,80  m² 
• Powierzchnia użytkowa części objętej opracowaniem – ok. 950 m2 

• Wysokość maksymalna części objętej opracowaniem – 14,30 m 

• Szerokość części objętej opracowaniem - 25,30 m 

• Długość części objętej opracowaniem – 15,50 m 
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• Liczba kondygnacji nadziemnych – 3 

• Liczba kondygnacji podziemnych – 1 

  
2. MATERIAŁY  

 

  Wszystkie materiały użyte do wykonania muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 

akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 

wymagań i w sposób określony aktualnymi normami  

  Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia przez wskazanie nazw 

producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały i 

urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji 

technicznej. W przypadku złożenia ofert równoważnych należy dołączyć foldery, dane techniczne i 

aprobaty techniczne dla materiałów i urządzeń równoważnych, zawierające ich parametry 

techniczne.  

  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  

  
2.1. Wariantowe stosowanie materiałów  

 

  Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru 

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o 

swoim wyborze przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody Inżyniera.  

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na 

użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

 

2.3.Przechowywanie i składowanie materiałów  

 

  Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i 

składowania zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z 

wymaganiami poszczególnych SST. odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie 

przechowywania i składowania ponosi Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób 

przechowywania i składowania niż podany w SST lecz nie zwalnia to Wykonawcy z 

odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie powinno być 

prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów.  
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Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 

doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

  

3. SPRZĘT  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

kontraktem.  

  Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 

powinien również dysponować sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie 

robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego.  

  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

  

4. TRANSPORT  

 

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.  

Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 

prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera 

powinny być usunięte z placu budowy.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

 5.1  Ogólne zasady wykonywania robót.  

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST,  projektu organizacji robót oraz poleceniami inżyniera.  

 

5.2. Współpraca inżyniera i wykonawcy.  

 

Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 

oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 
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interpretacją dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 

kontraktu przez wykonawcę.  

Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny.  

Decyzje inżyniera, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót,   

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inżynier uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię.  

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 

dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 

materiałów. Inżynier powiadomi wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 

roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w 

SST.  

Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak w pkt. 2.5.  

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi Wykonawca.  

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 

6.1. Zasady kontroli i jakości robót  

 

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli.  

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST.  

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w 

SST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to 

Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 

zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

 

6.2. Atesty jakości materiałów i urządzeń  

 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić 

do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi w SST.  

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez SST, każda partia 

dostarczona do robót powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
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Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań powinny być 

dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie.  

 

6.3. Dokumenty budowy  

 

• Dziennik budowy  

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na kierowniku budowy.  

  Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy.  

Każdy zapis w dzienniku budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  

  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera.  

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:   

• datę przekazania Wykonawcy placu budowy;   

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej; uzgodnienie przez 

Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót;  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;  

• uwagi i polecenia Inżyniera;  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu; zgłoszenia i daty odbiorów robót 

zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót;  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi;  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej;  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót;  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; dane    dotyczące    jakości    

materiałów,    pobierania    próbek    oraz    wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał;  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał; inne 

istotne informacje o przebiegu robót.  

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się.  
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  Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

• Księga obmiaru  

 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiarów.  

 

• Dokumenty laboratoryjne  

 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 

Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego.  

 

• Pozostałe dokumenty budowy  

 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w powyższych punktach 

następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

b) protokoły przekazania placu budowy,  

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,  

d) protokoły odbioru robót,  

e) protokoły z narad i ustaleń.  

• Przechowywanie dokumentów budowy  

 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

  

7. OBMIAR ROBÓT  

 

 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.  

  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  
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  Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru 

powinny być wpisane do księgi obmiarów.  

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

 

O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej, wszystkie 

pomiary długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót, będą wykonywane w poziomie.  

W przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich 

wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów 

mogą być losowo sprawdzane na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji 

określonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie określono w SST.  

Cement i wapno będą mierzone w kilogramach.  

Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej 

w konstrukcje.  

Woda będzie mierzona w metrach sześciennych.  

Wszelkie inne materiały będą mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji 

projektowej i/lub SST.  

 

7.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inżyniera.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadectwa 

legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót.  

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

 

  Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.  

  Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

  Obmiar robot podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

  Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w fornale oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem.  
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8. ODBIÓR ROBÓT  

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi końcowemu,  

d) odbiorowi ostatecznemu.  

 

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier.  

Gotowość danej części robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 

o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych 

ustaleń, Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 

korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń.  

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 

dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczących danej 

części robót.  

 

8.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy 

odbiorze końcowym robót.  

 

8.4. Odbiór końcowy robót  

 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 

stwierdzona przez kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piżmie o tym fakcie Inżyniera.  
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Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz prawidłowości 

operatu kolaudacyjnego.  

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy 

udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

W toku odbioru końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru  

końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

 

8.5.  Dokumenty do odbioru końcowego robót.  

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

• dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,  

• szczegółowe specyfikacje techniczne,  

• uwagi i zalecenia   Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• dzienniki budowy i księgi obmiaru,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST   

• atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  

• opinię  technologiczną  sporządzoną na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  

                   i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST,  

           • sprawozdanie techniczne,  

           • inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.   

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

• zakres i lokalizację wykonywanych robót,  

• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego,  

• uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  

• datę rozpoczęcia i zakończenia robót.  
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny 

termin odbioru końcowego robót.  

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznacza komisja.  

 

8.6. Odbiór ostateczny  

 

  Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

  Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
9.1. Ustalenia ogólne  
 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiaru ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu.  

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i 
badania składające się na jej wykonanie, określone w pkt. 9 SST dla tej roboty.  

Stawka jednostkowa powinna obejmować: robociznę bezpośrednią, wartość zużytych 
materiałów wraz z kosztami ich zakupu, wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi  
(sprowadzenie  sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
koszty pośrednie,  w  skład których wchodzą:   place personelu i  kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa   placów   i   bocznic,    
ekspertyzy   dotyczące   wykonanych   robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, podatki obliczane zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.  

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Uzgodniona stawka 
jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie  ofertowym jest 
ostateczna i  wyklucza możliwość  żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu.  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  

• Polskie Normy i Normy Branżowe;  

• Aprobaty techniczne; 

• Opis techniczny załączony do dokumentacji technicznej; 

• Ustawy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 

682, 
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- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, 

poz.1605), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z   

2022 r., poz. 2057), 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. z 2023, poz. 1622 z  

późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022, poz. 2556 

z  późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., 

poz. 645) 

 

• Rozporządzenia: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE 

(Dz. U. Nr 209, poz. 1779); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. 

U. Nr 209, poz. 1780); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2021, poz. 2454); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

(Dz. U. Nr 198, poz. 2041); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 

U. Nr 198, poz. 2042); 

 

• Inne dokumenty i instrukcje: 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990; 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, W-wa2003. 
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II. SST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
II.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01 
Kod CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót robót związanych z realizacją p.n. „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE na dz. nr ewid. 783 w m. Rudna Wielka w 
gm. Świlcza. 
 

 

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót związanych z realizacją p.n. „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ 
PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE na dz. nr ewid. 783 w m. Rudna Wielka w 
gm. Świlcza. 
 

1.3. Podstawy formalne realizacji rozbiórki 

Rozbiórka realizowana będzie na podstawie decyzji pozwolenia na budowę oraz 
dokumentacji technicznej „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI 
SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE na dz. nr ewid. 783 w m. Rudna Wielka w gm. Świlcza. 
 

1.4. Określenia podstawowe : 

Ilekroć w ST jest mowa o : 

Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę , rozbudowę , nadbudowę obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie , montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć z pozwolenie na budowę wraz 

z załączonym projektem budowlanym ( lub zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do 

wykonania robót rozbiórkowych ) dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby rysunki służące realizacji robót budowlanych, książki obmiarów. 

Inspektorze nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego , upoważniona do nadzoru nad 
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realizacją robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. Reprezentuje 

on interesy Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 

robót , bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających , jak 

również przy odbiorze końcowym robót. 

Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych dokonywanych w celu weryfikacji ich 

ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości 

robót dodatkowych i technologicznych, nie objętych przedmiarem. 

Odbiory - badania i kontrola zgodności robót z umową i specyfikacją. 

odbiór końcowy obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności zwanych z odbiorem 

ostatecznym polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego 

obiektu budowlanego i przekazaniu do Zamawiającemu przez grupę osób o odpowiednich 

kwalifikacji 

zawodowych. Odbioru dokonuje sie po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia 

robót i dostarczeniu dla Zamawiającego dokumentacji odbiorowej. Warunkiem odbioru 

jest też zagospodarowanie i uporządkowanie terenu przez Wykonawcę. 

Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora 

Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 

ustalających ich szczegółowy opis, oraz wskazanie ST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych. 

Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, i aprobatach 

technicznych i ST. 

Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

Wyrób budowlany -wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposób trwały, 

o właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

budowlom spełnianie wymagań podstawowych, co określenie jest art. 10. Prawa budowlanego 

(Dz.U. 03.207.2016) oraz dopuszczony do obrotu, co określone jest art. 2. Ust. 1., art. 4. I art. 

5.Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881), jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów pojedynczych, lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym 

integralna całość użytkową. 

Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów , usług i robót 

budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

 

1.6. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie rozbiórki obiektów. 

Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe polegają na całkowitej likwidacji obiektu budowlanego i 

obejmują niżej wymienionym zakresie prac: 
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1. Czynności wykonywane przez Zamawiającego. 

a) Zgłoszenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczęcia prac wraz z 

załączeniem oświadczenia Kierownika Budowy o objęciu obowiązków. 

b) Sprawdzenie i unieczynnienie mediów w likwidowanych obiektach, otrzymanie zaświadczeń o 

odcięciu mediów. 

 

2. Czynności wykonywane przez Wykonawcę. 

a) Wykonanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia przez Wykonawcę prac; 

b) ogrodzenie placu budowy; 

c) wykonanie robót zabezpieczających wraz z wydzieleniem pasów komunikacyjnych, stref 

niebezpiecznych w obrębie nieruchomości; 

d) rozbiórkę części budynku 

e) segregacja odpadów 

f) wywóz i utylizację materiału porozbiórkowego; 

g) wykonanie niwelacji i wyrównanie powierzchni terenu rozbiórki  

h) opracowanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej z aktualizacją mapy zasadniczej 

i) przedłożenie Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego, zawierającego pełną dokumentację 

powykonawczą rozbiórki (zgłoszeniami, protokołami, oświadczeniem kierownika budowy o 

zakończeniu, kartami odpadów); 

j) poniesienie przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych opłat związanych z robotami 

rozbiórkowymi. 

 

2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 

 

UWAGA !!! 

1. Wykonawca przed złożeniem oferty winien zapoznać się osobiście z placem budowy i w 

swojej kalkulacji przyjąć wszystkie prace niezbędne do wykonania zadania. 

2. Wykonawca we własnym zakresie zagospodaruje gruz ( ceglany, kamienny i betonowy 

nadający się do recyklingu. 

3. Odpady bitumiczne zutylizuje na własny koszt i przekaże Zamawiającemu dokument 

przyjęcia tych materiałów do utylizacji. 

4. Odpady nietoksyczne takie jak wełna mineralna, płyty gipsowo-kartonowe, odpady PCV 

Wykonawca zutylizuje na własny koszt. 

5. Drewno rozbiórkowe Wykonawca zagospodaruje na własny koszt. 

6. Stal z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje na własny koszt. 

7. Pożytki z zagospodarowanych odpadów należą do Wykonawcy. 

 

2.1 Postanowienia ogólne 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien: 

- przeprowadzić ocenę konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów budynku, 

rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, zapoznać się z lokalizacja mediów. 

- sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz przedłożyć go Zamawiającemu. 

- odpowiednio przygotować i zabezpieczyć teren budowy oraz oznaczyć budowę tablicą 

informacyjną. 
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Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie 

ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż. oraz zapewnieniem ochrony własności 

publicznej i prywatnej. 

Istniejący obiekt winien być rozbierany z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, Teren 

rozbiórki należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za bezpieczny demontaż wszystkich elementów obiektu 

oraz za przekazanie materiałów z rozbiórki do utylizacji lub na składowisko odpadów. Wykonawca 

robót na zakończenie zadania, winien przekazać Zamawiającemu kartę przekazania odpadu na 

wysypisko. 

Wszystkie szkody wyrządzone osobom postronnym podczas trwania prac będą zabezpieczane z 

polisy Wykonawcy robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z wymaganiami 

stawianymi przez Zamawiającego. 

 

2.2. Przekazanie terenu budowy (rozbiórki) 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 

2.3. Zgodność robót z dokumentacją i ST 

Specyfikacja Techniczna, przedmiar robót oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowią dokumentację załączoną do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić osobę , która dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z przekazaną dokumentacją. 

Wielkości określone w przekazanej dokumentacji będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

2.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 

tymczasowe urządzenia i zabezpieczenia ruchu na terenie objętym rozbiórką. Wykonawca w razie 

konieczności uzgodni i wprowadzi tymczasową organizację ruchu na odcinkach styku z przyległymi 

drogami publicznymi. Wykonawca zabezpieczy tereny przyległe przed negatywnym wpływem 

prowadzonych prac. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty potwierdzenia zakończenia przez 

Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan 

wykonanych robót przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

 

2.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, 

Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich 

przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 

Będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń, powietrza, wód 



 

       

24 

 

 

gruntowych i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 

działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. Stosując sie do tych wymagań będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

• lokalizacje magazynów i składowisk, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie materiały nie nadające sie do powtórnego wykorzystania lub określone w Specyfikacjach 

Technicznych zostaną wywiezione na składowisko. Wykonawca w cenie usunięcia w/w materiałów 

winien uwzględnić koszty utylizacji materiałów odpadowych i inne koszty związane z tą 

działalnością (np. opłaty za wysypisko). 

 

2.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca bezie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel wykonawcy. 

 

2.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca jest obowiązany przed rozpoczęciem Robót sporządzić Plan Bezpieczeństwa i 

Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia wynikające z 

prowadzenia robót rozbiórkowych tj urazy mechaniczne i upadek z wysokości. 

Wykonawca na podstawie planu BIOZ musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, 

które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagane określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

2.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
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2.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będziew pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

(w szczególności: rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z dn. 19.03.2003 

r. Nr 47, poz. 401 oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

 

2.10. Plan BIOZ 

Kierownik robót Wykonawcy przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest sporządzić Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót. 

Szczegółowy zakres i formę Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowy zakres 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należy 

sporządzić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) 

 

2.11. Materiały 

Zagospodarowanie całkowitej ilości materiału porozbiórkowego leży po stronie Wykonawcy. 

Nie przewiduje się odzysku materiałów ściennych i stropowych oraz tych które wykonane zostały z 

kamienia i cegły. Czysty gruz budowlany może zostać zagospodarowany w dowolny sposób przez 

wykonawcę. Materiały rozbiórkowe podlegają segregacji (osobno gruz ceglany i betonowy, metale, 

płyty azbestowo – cementowe szkło, wyroby papowe, drewno oraz tworzywa sztuczne) 

 

2.12. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz nie zagrozi środowisku naturalnemu 

oraz sąsiadującym z budową obiektom. Wykonawca powinien posługiwać sie sprzętem 

zapewniającym spełnienie wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. 

Sprzęt i narzędzia używane na budowie powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane 

zgodnie z instrukcja producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. Powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne 

działanie, stosowane do prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane tylko przez 

przeszkolone osoby. Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez 

Wykonawcę, włącznie z ewentualnymi rusztowaniami, podnośnikami, oświetleniem oraz 

pomostami zabezpieczającymi przy budynkach mieszkalnych. 

 

2.13. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

Specyfikacji w terminie przewidzianym umową. Załadunek, transport jak i wyładunek materiałów z 

rozbiórek musi odbywać sie z zachowaniem wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi 

pracujących przy robotach rozbiórkowych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 
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koszt ,wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do Terenu Budowy. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczących przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 

na osie i innych parametrów technicznych. W przypadku transportu przedmiotów 

wielkogabarytowych lub przy obciążeniach ponadnormatywnych wykonawca zapewni na własny 

koszt zgody na przejazd takiego transportu. 

 

3. WYKONANIE ROBÓT 

 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich czynności wykonawczych, 

przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych składających się na kompletność robót 

wynikających z norm, przepisów technicznych, warunków niniejszej specyfikacji technicznej, 

przedmiaru robót i zasad sztuki budowlanej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przekazaną dokumentacją i 

wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 

3.2. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

a) miejsce prac oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

b) zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania, 

c) teren prac rozbiórkowych należy odgrodzić ogrodzeniem budowlanym pełnym na całym 

obwodzie placu budowy, 

d) teren rozbiórki należy oznaczyć tablicami ostrzegawczymi o prowadzonych robotach. 

Na całym obszarze objętym opracowaniem podczas robót rozbiórkowych zastosowanie maja 

przepisy BHP prac rozbiórkowych, 

e) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych bezwzględnie należy sprawdzić odcięcie 

wszystkich mediów (tj. wodę, energie elektryczna). Zamawiający przed przystąpieniem do prac 

rozbiórkowych uzyska pisemne zaświadczenia o odcięciu mediów od ich dostawców. 

f) Przed przystąpieniem do prowadzenia robót rozbiórkowych bezwzględnie należy oznakować 

przebieg sieci dostawcy mediów w obrębie prowadzonych prac. Sprawdzić i zabezpieczyć w 

sposób trwały wszystkie studnie kanalizacyjne, włazy. Od chwili prowadzenia robót rozbiórkowych 

przez cały czas ich trwania aż do całkowitego ich zakończenia wymaga sie stałego monitorowania 

terenu rozbiórki oraz zabezpieczenia przed dostępem na jego teren osób nieupoważnionych, 

g) Oznakować odpowiednio wjazd i wyjazd z placu budowy, 

 

 

3.3. Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji 

Umowy, aż do zakończenia i odbioru bezusterkowego robót. Przed przystąpieniem do robót 
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rozbiórkowych, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach 

przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w 

sposób uniemożliwiającym przedostanie sie osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i 

oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których 

jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Dojazd do posesji zlokalizowanych przy i na 

terenie budowy będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego koszt przez cały okres trwania 

budowy. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 

realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje. 

Wykonawca odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. 

Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w 

uzgodnieniu z Inwestorem. Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym 

stanie przez cały okres realizacji robót. Uznaje sie, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie 

Kontraktu. 

 

3.4. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie rozbiórki. 

Przy pracach rozbiórkowych proponuje się używać takiego sprzętu jak: 

- koparka wyburzeniowa z zamontowanymi nożycami hydraulicznymi krusząco-tnącymi oraz 

młotami udarowymi 

montowanymi do ramienia koparki, 

- ładowarka kołowa, 

- samochody samowyładowcze 

- palniki gazowe do cięcia konstrukcji stalowych i zbrojenia 

W trakcie prac należy zapewnić ciągłe polewanie wodą gruzu i rozbieranych obiektów w celu 

uniknięcia powstania kurzu. 

Materiały odpadowe w trakcie rozbiórki segregować, przycinać do gabarytów posiadanego 

transportu i wywozić 

na legalne składowiska odpadów. Niedopuszczalne jest zanieczyszczani i niszczenie przyległych 

dróg. 

Transport samochodowy powinien być tak zorganizowany, aby nie zanieczyszczać drogi 

publicznej. 

Rozbiórkę budynku należy prowadzić do poziomu spodu fundamentów zagłębionych poniżej 

powierzchni terenu. 

Do cięcia elementów stalowych na poziomie terenu używać palników gazowych. 

Po przeprowadzonych rozbiórkach wykonać niwelacje, wyrównując teren rozbiórki gruntem 

rodzimym. 

Należy zachować szczególną ostrożność, aby nie doprowadzić do uszkodzenia sieci infrastruktury 

technicznej. 

Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe stanowisko gruzu, 

stali, drewna oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane w miejscu 
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wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach i innych konstrukcyjnych częściach 

obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, które może rozwiewać wiatr należy przykryć 

plandekami lub siatka. 

Należy przewidzieć miejsce na zaplecze socjalne i wyposażenie terenu budowy w sprzęt bhp i 

p.poż. Zabrania się prowadzenia prac rozbiórkowych podczas deszczu, śniegu i silnego wiatru. 

Znajdujące sie w pobliżu słupy z przewodami należy zabezpieczyć przed ich uszkodzeniami. 

 

3.5. Doprowadzenie placu budowy do porządku 

1. Po zakończeniu robót rozbiórkowych, Wykonawca winien oczyścić cała strefę objęta robotami 

oraz tereny okoliczne. 

2. Wykonawca winien oczyścić obszary zewnętrzne oraz elewacje budynków, na których osiadł 

pył wytworzony w trakcie robót rozbiórkowych. 

3. Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w budynkach i na okolicznych 

terenach. 

4. Z tego tytułu, Wykonawca ma obowiązek dokonać natychmiastowej naprawy na własny koszt 

wszystkich szkód znanych w momencie odbioru robót. 

 

3.6. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót podlega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót rozbiórkowych, 

przeprowadzonych zgodnie z warunkami kontraktu. 

 

3.7. Obmiar robót 

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy, Ilość robót 

oblicza się według sporządzonych z natury pomiarów z uwzględnieniem wymagań technicznych 

zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej, kosztorysie i przedmiarze robót. Jednostkami 

obmiarowymi wykonanych robot są jednostki techniczne określone w przedmiarze, Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, specyfikacjach technicznych, katalogach nakładów rzeczowych 

robót (KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad przedmiarowania 

określonych w odpowiednich katalogach KNR. 

 

3.8. Odbiór robót 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 

3.9. Rodzaje odbioru robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 

odbiorom: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,, 

• odbiorowi końcowemu, 

 

 

 

3.10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, w terminie wynikającym z warunków kontraktowych. Jakość i ilość 

robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary. 

 

3.11. Odbiór końcowy robót 

3.12.1 Zasady odbioru końcowego robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę na piśmie, ze zgłoszeniem tego faktu w siedzibie 

Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

kontraktowych. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z 

udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją kontraktową, specyfikacją techniczną i 

przedmiarem robót. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna sie z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymagań umowy, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej z 

uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 

komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

3.12.3 .Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 

końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) oświadczenie kierownika budowy (art. 57 ust. 1-3 Prawa budowlanego), 

b) atesty używanego sprzętu i narzędzi w trakcie realizacji robót rozbiórkowych oraz dopuszczenie 

go do 

użytkowania, 

c) Geodezyjny operat powykonawczy, 

d) Operat kolaudacyjny, zawierającego pełną dokumentację powykonawczą rozbiórki (plan BIOZ, 

zgłoszenia, protokoły, potwierdzenia utylizacji odpadów itp), 
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e) w przypadku realizacji zadania przez podwykonawców oświadczenia podwykonawców o 

niezaleganiu 

płatności na rzecz Wykonawcy. 

Forma stosownych oświadczeń będzie ustalona wcześniej miedzy stronami kontraktu, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg. Wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania 

robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

4. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w umowie. 

 

5. PRZEPISY ZWIAZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj; Dz.U. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi 

zmianami), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.nr 198 poz. 2042), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. s prawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj; Dz.U.Nr 120, 

poz. 1126), 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 26 września 1997r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U.Nr 75, poz. 690 z póz. 

zm), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 marca 

2003r 

7. Ustawa z dnia 24.08.1991r dotycząca ochrony przeciwpożarowej, 

8. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych 

9. Rozporządzenie wydane przez Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych zatwierdzonych i sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz.U.Nr 198, poz. 2041 z poz. Zm.), 

10. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.Nr 166, poz. 1360), 

11. Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z póz.zm.), 
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II.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST-02 
Kod CPV 4526700-8 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU  
Kod CPV 45262300-4 - BETONOWANIE 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych elementów w 
ramach inwestycji: „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI 
SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE na dz. nr ewid. 783 w m. Rudna Wielka w gm. Świlcza. 
 

 

1.2. Zakres stosowania 

Szczegółowa Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonywaniem konstrukcji żelbetowych: 

1/ poszerzenia otworów drzwiowych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w SST „Wymagania ogólne” a także podanymi poniżej: 

Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8t/m3 

Mieszanka betonowa – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 

ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa – mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 

przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w 

stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np.W6) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w 

Mpa, działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem 

jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli 

zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np.C20/25) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w Mpa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG – wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

Prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 

150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 

 

 



 

       

32 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST „Wymagania ogólne”  

 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST 

„Wymagania ogólne”  

 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.1.1. Cement- wymagania i badania 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 197-

1:2002. 

Magazynowanie: 

- cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym 

terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 

pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach); 

- cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych 

ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych 

powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniami. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement 

nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach, 

- po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnie, w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 

Każda partia cementu, dla której wydano oddzielne świadectwo jakości powinna być 

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

 

2.1.2. Kruszywo 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 

uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 

Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 

na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 

Kruszywa grube powinny wykazywać wytrzymałość badaną przez ściskanie w cylindrze zgodną 

z wymaganiami norm. W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny. 

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub 

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

- oznaczenie składu ziarnowego, 

- oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość zanieczyszczeń 

obcych, 
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- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg norm. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jej 

pełnych badań. 

 

2.1.3. Woda zarobowa 

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. Jeżeli wodę do betonu 

przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badań. 

 

2.2. Domieszki i dodatki do betonów 

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków 

i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie 

betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków do pielęgnacji betonu. 

Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od 

producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny 

być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania domieszki jest 

przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej 

zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których 

zastosowano domieszkę. 

 

2.3. Beton 

Beton do wykonania elementów żelbetowych jest klasy: 

Beton klasy: C25/30 (B30), F35, W4,– płyty pod zbiorniki  

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN-206-1:2003 tak, aby 

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez 

wibrowanie. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 

oznaczonej w normie PN-EN-206-1 symbolem K-3. 

 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. Roboty ciesielskie należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie 

sprzętu zgodnego z założoną technologią. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać 

wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania betoniarek 

wolnospadowych). Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy 

przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej 

należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min. I łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

 

4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”  
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4.1. Deskowania 

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 

asortymentu pod względem możliwości ułożenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Transport elementów przeznaczonych do deskowania, sposób załadowania i umocowania na 

środki transportu powinien zapewniać ich stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku 

podczas transportu. Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed 

odkształceniem i zdeformowaniem. 

 

4.2. Mieszanka betonowa 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 

tzw. gruszek. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać 

przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. przy temp. +15°C 

- 70 min. przy temp. +20°C 

- 30 min. przy temp. +30°C 

 

4.2.1 Ogólne zasady transportu 

Środki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodować: 

- naruszenia jednorodności mieszania (segregacja składników), 

- zmian w składzie mieszanki w stosunku do stanu początkowego wskutek dostawania się 

do niej opadów atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody 

na skutek wysychania pod wpływem wiatru lub promieni słonecznych itp., 

- zanieczyszczenia, 

- zmiany temperatury przekraczającej granice określone wymaganiami technologicznymi. 

Czas trwania transportu, dobór środków i organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 

układania mieszankę betonową o takim stopniu ciekłości, jaki został przyjęty przy ustalaniu składu 

betonu i dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej 

ułożenia, w stosunku do założonej recepturą, może wynosić ±1 cm przy stosowaniu 

stożka opadowego. 

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny być zachowane wymagania: 

- mieszanka powinna być dostarczona na miejsce ułożenia w zasadzie bez przeładunku; 

w razie konieczności przeładunku liczba przeładowań powinna być możliwie najmniejsza, 

- pojemniki użyte do przewożenia mieszanki powinny zapewniać możliwość stopniowego 

ich opróżnienia oraz być łatwe do oczyszczenia i przepłukania, 

- przewożenie mieszanki w pudłach samochodów cię żarowych jest niedopuszczalne. 

 

 

4.2.2 Transport za pomocą urządzeń samochodowych oraz pojemnikami przemieszczanymi 

siłą 

ludzką 

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszających ją 
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w czasie jazdy powinien być tak zorganizowany, aby wyładunek mieszanki następował 

bezpośrednio nad miejscem jej ułożenia lub - jeżeli jest to niemożliwe – w pobliżu betonowanej 

konstrukcji lub jej elementu. 

Opróżnianie pojemnika samochodowego powinno być dokonywane do skrzyni, jeżeli dalszy 

transport mieszanki odbywa się pompami, lub bezpośrednio do pojemników kołowych (japonek), 

za pomocą których mieszanka jest transportowana na miejsce jej ułożenia. 

Zaleca się używanie do transportu mieszanki betonowej pojemników zamontowanych na podwoziu 

samochodowym z ruchomym wysięgnikiem i przymocowanymi do nich przewodami rurowymi, 

umożliwiającymi podawanie mieszanki betonowej bezpośrednio na miejsce jej ułożenia. 

Należy unikać przemieszczania mieszanki betonowej za pomocą łopat, gdyż występuje 

niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacja kruszywa. 

Przy niewielkich ilościach mieszanki betonowej zaleca się jej dostarczenie na miejsce ułożenia za 

pomocą wózków kołowych lub taczek, z tym że napełnianie tych urządzeń powinno być 

dokonywane bezpośrednio z betoniarki. 

 

4.2.3 Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych 

Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 

300 m lub przy wysokości do 35 m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej 

ciągłości betonowania. 

Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym 

możliwie najmniejszą liczbę załamań. Złącza przewodów powinny być szczelne. 

Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania 

mieszanki betonowej. 

Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być 

zbadane na ciśnienie hydrauliczne. 

Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na 

podstawie próbnych przepompowań. 

Bezpośrednio przed przystąpieniem do transportu mieszanki betonowej należy zwilżyć 

wewnętrzną powierzchnię przewodów i przetłoczyć przez me zaprawę cementowo-wapienną. 

W przypadku konieczności przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwającej dłużej niż 1/2 

godz. przewód do tłoczenia powinien być opróżniony i oczyszczony lub przepłukany. 

Po zakończeniu tłoczenia przewody powinny być niezwłocznie oczyszczone z resztek mieszanki 

betonowej przez przepłukanie wodą pod ciśnieniem lub w inny równorzędny sposób. Transport 

mieszanki betonowej, niezależnie od spełnienia wymagań podanych wyżej, powinien być 

dokonywany w sposób określony w instrukcji producenta danego urządzenia. 

 

4.2.4 Zalecana odległość przewozu 

Przy transporcie mieszanki betonowej w zależności od rodzajów środków transportowych zaleca 

się przyjmować następujące odległości : 

- do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej 

i konsystencji od wilgotnej do półciekłej, pod warunkiem że transport odbywa się po drogach i 

dobrze utrzymanej nawierzchni, 

- do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach, 

- do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej urządzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu, 
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- do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęstoplastycznej bez mieszania w czasie transportu, 

- do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji półciekłej bez 

mieszania w czasie transportu. 

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas 

transportu nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C, 

- 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C, 

- 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C. 

Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego 

opisanym wyżej wymaganiom. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Wytwarzanie betonu 

Projekt mieszanki betonowej zatwierdzony przez przedstawiciela Inwestora, powinien być 

przygotowany przez Wykonawcę przy współpracy z niezależnym Laboratorium zatwierdzonym 

przez Inspektora, zgodnie z normą PN-EN-206-1. 

Wytwarzanie betonu powinno odbywać się w wytwórni. Dozowanie kruszywa powinno być 

wykonywane z dokładnością 2%. Dozowanie cementu powinno odbywać się na niezależnej 

wadze, o większej dokładności. Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie 

objętościowe. Dozowanie wody winno być dokonywane z dokładnością 2%. 

Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować mieszankę odpowiadającą 

warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób powinien być jednorodny. 

Urabialność mieszanki powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności po zawibrowaniu 

bez wystawienia pustek w masie betonu lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana 

przy większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze mieszanki. Inspektor może zezwolić 

na stosowanie środków napowietrzających, plastyfikatorów, upłynniaczy nawet, jeśli ich 

zastosowanie nie było przewidziane w projekcie. Produkcja betonu i betonowanie powinny zostać 

przerwane, gdy temperatura spadnie poniżej 0 st. C, za wyjątkiem sytuacji szczególnych, lecz 

wtedy Inspektor wyda każdorazowo dyspozycję na piśmie z podaniem warunków betonowania. 

Skład mieszanki betonowej powinien zapewnić szczelność ułożenia mieszanki w wyniku 

zagęszczania przez wibrowanie. Przy projektowaniu składu 

mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych 

(przy średniej temperaturze dobowej > 10st.C), średnie wymagane wytrzymałości na ściskanie 

betonu poszczególnych klas przyjmuje się równe wartościom 1.3 RbG. W przypadku odmiennych 

warunków wykonania i dojrzewania betonu (np. prasowanie, odpowietrzanie, dojrzewanie w 

warunkach podwyższonej temperatury) należy uwzględniać wpływ tych czynników na 

wytrzymałość i inne cechy betonu. Wartość stosunku c/w nie może być mniejsza niż 2 (wartość 

stosunku w/c nie większa niż 0,55). 

Konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej, sprawdzana aparatem Ve-Be. Dopuszcza się 

badanie konsystencji plastycznej stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy . Stosunek 

poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalony doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej nie powinien przekraczać 

wartości podanych w odpowiednim punkcie. 

Przy doświadczalnym ustalaniu uziemienia kruszywa należy przestrzegać następujących zasad: 
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− stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego, osobno dozowanych, powinien być taki jak 

w mieszance kruszywa o najmniejszej jamistości; 

− zawartość piasku zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz 

nie powinien przekraczać 42% przy kruszywie grubym do 16 mm i 37% przy kruszywie grubym do 

31.5 mm. 

Wartość współczynnika A, stosowanego do wyznaczania wskaźnika C/W, charakteryzującego 

mieszankę betonową należy wyznaczyć doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na 

podstawie uzyskanych wytrzymałości betonów z mieszanek o różnych wartościach wskaźnika C/W 

- mniejszym i większym od wartości przewidywanej teoretycznie - wykonanych ze stosowanych 

materiałów. Dla zmniejszenia skurczu betonu należy dążyć do jak najmniejszej ilości cementu. 

 

5.2. Jakość betonu 

W projektowanym obiekcie końcowe wykończenie stanowi surowa konstrukcja, dlatego należy 

zwrócić uwagę na staranne wykonywanie konstrukcji. Należy dopilnować aby powierzchnia betonu 

była gładka, bez raków czy nadmiernej ilości pęcherzyków powietrza na powierzchni betonu. 

 

5.3. Wykończenie powierzchni betonowych 

Powierzchnie uformowane 

Powierzchnie niewidoczne: 

Nie ma żadnych dodatkowych wymagań dotyczących powierzchni, które nie będą odkryte po 

ukończeniu robót. 

Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie widoczne powinny po ostatecznym wykończeniu posiadać jednorodną fakturę i 

wygląd. Deskowanie nie powinno pozostawiać żadnych plam na betonie i powinno być tak 

zmontowane i zamocowane, aby nie powstawały w betonie żadne skazy. Dla danego obiektu 

deskowanie powinno być tego samego typu i pochodzić z jednego źródła. Wykonawca powinien 

zlikwidować jakiekolwiek wady w wykończeniu, zgodnie z poleceniami Inżyniera. Nie są 

dopuszczalne wewnętrzne wiązania i osadzone elementy metalowe. 

Wykończenie winno być zabezpieczone przed rdzą oraz plamami innego pochodzenia. 

Jeśli Kontrakt nie przewiduje inaczej, wszystkie połączenia deskowania dla widocznych 

powierzchni betonowych po wykończeniu powinny mieć regularny wzór zaakceptowany przez 

Inżyniera, składających się z poziomych i pionowych linii ciągłych biegnących przez cały obiekt, 

natomiast wszystkie połączenia konstrukcyjne powinny występować w miejscach przebiegu tych 

linii (pionowych lub poziomych). 

Naroża elementów konstrukcji żelbetowej (słupów, ścian, belek, trybun) należy zakosować, aby 

zapobiec ich obtłukiwaniu w czasie eksploatacji. Skos 2x2xm, zrealizować umieszczając w 

narożach szalunków listwy. 

 

 

Wykończenie nieuformowanych powierzchni betonowych 

Powierzchnie niewidoczne: 

Powierzchnie, które nie będą widoczne po zakończeniu robót należy jednorodnie wyrównać i 

wygładzić, aby otrzymać gładką powierzchnię. Żadne dodatkowe roboty nie są wymagane, jeżeli 

powierzchnie te nie służą jako pierwszy etap do prowadzenia prac wykończeniowych opisanych 

poniżej.  
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Powierzchnie widoczne: 

Powierzchnie, które będą widoczne po ukończeniu robót winne być wykończone jak podano w 

wyżej dla powierzchni widocznych, jednakże po zniknięciu wilgoci i wystarczającym stwardnieniu 

betonu należy w celu zapobiegnięcia wycieku mleczka cementowego na świeżym betonie 

wygładzić go poprzez mocne naciskanie kielnią stalową tak aby otrzymać powierzchnię 

jednorodnie gładką i bez śladów kielni. 

 

5.4. Wykonanie deskowania 

Wykonanie deskowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ze strzałką 

konstrukcji pod wpływem ciężaru ułożonego betonu. 

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz 

bezpieczeństwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowań projekt ich 

powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadających warunkom norm 

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, 

PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 

1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-9:2007, PN-EN 1993-

1-4:2007, PN-EN 

1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie 

Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy 

betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, 

sposobu zagęszczania i obciążenia pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowań powinna 

umożliwiać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań powinny 

być tak szczelne, aby zabezpieczały przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Można 

stosować szalunki metalowe i podlegają one wymaganiom jak drewniane. Blachy użyte do tych 

szalunków winny mieć grubość zapewniającą im nieodkształcalność. Łby śrub i nitów powinny być 

zagłębione. Klamry lub inne urządzenia łączące powinny zapewnić połączenie szalunków i 

możliwość ich usunięcia bez zniszczeń betonu. 

Śruby, pręty ,ściągi w szalunkach powinny być wykonane ze stali w ten sposób, aby ich część 

pozostająca w betonie była odległa od zewnętrznej powierzchni co najmniej o 25 mm. Otwory po 

ściągach należy wypełnić zaprawą cementową 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji należy 

usuwać wszelkie rozpórki i zastrzały z drewna lub metal (te ostatnie do 25 mm od zewnętrznej 

powierzchni betonu). Wszelkie krawędzie betonu powinny być ścięte pod kątem 45 stopni za 

pomocą listwy trójkątnej o boku 15 do 25 mm. Listwy te następnie muszą być usuwane z 

wykonanej konstrukcji. Deskowania o rozpiętości ponad 3 m powinny być wykonane ze strzałką 

roboczą skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugięcia, przy czym wielkość tej strzałki nie może 

być mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym. 

Deskowania powinny być wykonane ściśle według dokumentacji, przed wypełnieniem masą 

betonową dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub 

odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Prawidłowość wykonania deskowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Wnętrze szalunków powinno być pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, który nie zabarwi 

ani nie zniszczy powierzchni betonu. Natłuszczenie należy wykonać po zakończeniu budowy 

deskowań lecz przed ułożeniem zbrojenia, które w żadnym przypadku nie powinno ulec 

zanieczyszczeniu jakimkolwiek środkiem. Deskowania nie impregnowane przed wypełnieniem ich 

masą betonową powinny być obficie zlewane wodą. 



 

       

39 

 

 

 

5.5. Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być formalnie stwierdzona prawidłowość 

wykonania 

wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp., 

- wykonanie zbrojenia, 

- przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- wykonanie wszystkich robót zanikających, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych, 

- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących zbrojenie 

i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających położenie 

armatury itd., 

- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania. 

Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze śmieci, 

brudu, płatków rdzy, ze zwróceniem uwagi na oczyszczenie dolnej części słupków i ścian. 

Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą bezpośrednio 

przed betonowaniem. 

Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być 

powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania. Jeżeli w warunkach 

uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy je zmoczyć 

wodą. Powierzchnie uprzednio ułożonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych 

elementów wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny być przed zabetonowaniem 

oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego. Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna 

być usunięta. 

 

5.5.1. Zalecenia ogólne 

Betonowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę 

i akceptacji przez Inżyniera dokumentacji technologicznej, obejmującej także betonowanie. 

Betonowanie może zostać rozpoczęte po sprawdzeniu deskowań i zbrojenia przez Inspektora 

Nadzoru i po dokonaniu na ten temat wpisu do dziennika budowy. 

Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej nie powinna 

przekraczać 3 m. 

Przy konieczności zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia 

(klapy ruchome) pozwalające na pionowe opadanie mieszanki betonowej nad miejscem jej 

ułożenia bez rozwarstwienia. Przy układaniu mieszanki betonowej z wysokości większej niż 10 m 

należy stosować odcinkowe przewody giętkie zaopatrzone w pośrednie i końcowe urządzenie do 

redukcji prędkości spadającej mieszanki. Układanie mieszanki betonowej powinno być 

wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 

- w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, czy nie 

następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji, 

- szybkość i wysokość wypełnienia deskowania mieszanką betonową powinny być określone 

wytrzymałością i sztywnością deskowania przyjmującego parcie świeżo ułożonej mieszanki, 

- w okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie 
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- w czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie chroniona 

przed wodą opadową; w przypadku gdy na świeżo ułożoną mieszankę betonową spadła 

nadmierna ilość wody powodująca zmianę konsystencji mieszanki, należy ją usunąć, . 

- w miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone zbrojenie 

utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki, należy dodatkowo stosować zagęszczanie 

ręczne za pomocą sztychowania. 

Przebieg układania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien być rejestrowany w dzienniku 

robót, 

w którym powinny być podane: 

- data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 

budowli, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja 

mieszanki betonowej, 

- daty, sposób, miejsce i liczba pobranych próbek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a 

następnie wyniki i terminy badań, 

- temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych. Gdyby 

betonowanie było wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca zobowiązany jest 

codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego termometru 

umieszczonego przy betonowanym elemencie. 

Beton powinien być układany w deskowaniu w ten sposób, aby zewnętrzne powierzchnie miały 

wygląd gładki, zwarty, jednorodny bez żadnych plam i skaz. Ewentualne nierówności i kawerny 

powinny być usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione 

zaprawą cementową natychmiast po rozdeskowaniu, ale tylko w przypadku jeśli uszkodzenia te są 

w granicach, które Inspektor uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega 

rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są wykonywane na 

koszt wykonawcy. 

Ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby, itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inną 

i wychodzą z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1,0 cm pod 

wykończoną powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. Tam 

gdzie tylko możliwe, elementy form deskowania powinny być zastabilizowane w dokładnej pozycji 

przy zastosowaniu prętów stalowych wewnątrz rurek z PCV lub podobnego materiału koloru 

szarego (rurki pozostają w betonie). 

Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien następować z zachowaniem 

maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania składników. Oprzyrządowanie, czasy 

i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zabrania 

się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. Kolejne 

betonowania nie mogą tworzyć przerw, nieciągłości ani różnic wizualnych, a podjęcie betonowania 

może nastąpić tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu 

poprzedniego. Inspektora Nadzoru może, jeśli uzna to za celowe, zadecydować o konieczności 

betonowania ciągłego celem uniknięcia przerw. W tym przypadku praca winna być wykonywana na 

zmiany robocze i w dni świąteczne. 

 

5.5.2. Zagęszczenie mieszanki betonowej 

Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych. 
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Mieszanka betonowa w czasie zagęszczania nie powinna ulegać rozsegregowaniu, a ilość 

powietrza w mieszance betonowej po zagęszczeniu nie powinna być większa od dopuszczalnej. 

Ręczne zagęszczanie może być stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekłej 

i półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie wibratorów 

pogrążalnych. Przy stosowaniu wibratorów pogrążalnych odległość sąsiednich zagłębień wibratora 

nie powinna być 

większa niż 1,5-krotny skuteczny promień działania wibratora. Grubość warstwy zagęszczanej 

mieszanki betonowej nie powinna być większa od 1,25 długości buławy wibratora (roboczej jego 

części). Wibrator w czasie pracy powinien być zagłębiony na 5-10 cm w dolną warstwę poprzednio 

ułożonej mieszanki. 

Przy stosowaniu wibratorów powierzchniowych płaszczyzny ich działania na kolejnych 

stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość 10-20 cm. Grubość zagęszczonej 

warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekraczać w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 

cm, a w konstrukcjach zbrojonych podwójnie - 12 cm. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla 

wibratorów pogrążalnych, prędkość posuwu wibratorów 

powierzchniowych, jak i skuteczny promień działania obydwu typów wibratorów powinny być 

ustalone doświadczalnie dla każdego rodzaju mieszanki betonowej. 

Zakres i sposób stosowania wibratorów powinny być. ustalone doświadczalnie w zależności od 

przekroju konstrukcji, mocy wibratorów, odległości ich ustawienia, charakterystyki mieszanki 

betonowej itp. Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne. 

Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, przy czym: 

a) wibratory wgłębne należy stosować do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej 

i gęstoplastycznej; wibratory wgłębne o dużej mocy (powyżej 1,47 kW) należy stosować do 

konstrukcji betonowych i konstrukcji żelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o 

najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m; wibratory wgłębne małej mocy (poniżej 1,47 

kW) należy stosować do konstrukcji betonowych oraz żelbetowych o normalnym zbrojeniu i o 

wymiarach 0,2-0,8 m, 

b) wibratory powierzchniowe należy stosować do konstrukcji betonowych lub żelbetowych 

o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do 

wibrowania podłoży, stropów, płyt itp.; płaszczyzny działania wibratorów powierzchniowych na 

sąsiednich stanowiskach powinny zachodzić na siebie na odległość około 20 cm; grubość warstwy 

betonu zagęszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna być większa niż: 

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, 

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwójne, 

c) wibratory prętowe należy stosować do konstrukcji żelbetowych o bardzo gęstym zbrojeniu, nie 

pozwalającym na użycie wibratorów wgłębnych. 

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie której mieszanka betonowa związała na tyle, że 

nie ulega uplastycznieniu pod wpływem działania wibratora, jest możliwe dopiero po osiągnięciu 

przez beton wytrzymałości co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni 

stwardniałego betonu. Zagęszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urządzeniami 

próżniowymi powinno być 

prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urządzenia i konstrukcji, ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na zapewnienie: 

- dostatecznej sztywności płyt deskowania umożliwiających odciąganie nadmiaru wody z 

mieszanki betonowej, 
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- łatwości montażu i rozbiórki deskowania, 

- dużej szczelności komór podciśnieniowych przylegających do płyt deskowania odciągających 

wodę, 

- łatwości oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komór podciśnieniowych, 

- możliwości niwelowania odchyłek wymiarowych wynikających z niedokładności położenia 

elementów i montażu zbrojenia. 

Ręczne zagęszczanie mieszanki betonowej należy wykonywać za pomocą sztychowania każdej 

ułożonej warstwy prętami stalowymi w taki sposób, aby końce prętów wchodziły na głębokość 5-10 

cm w warstwę poprzednio ułożoną, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania 

młotkiem drewnianym. 

 

5.5.3. Zalecenia dotyczące betonowania elementów 

5.5.4. Przerwy robocze i dylatacje 

 

A./ przerwy robocze i szczeliny dylatacyjne: przerwy robocze należy instalować po zatwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru, zgodnie z wymaganiami, lub jeżeli takich wymagań nie określono w taki 

sposób aby nie osłabiać wytrzymałości ani nie pogarszać wyglądu konstrukcji. 

- odstępy przerw roboczych w ścianach piwnic nie mogą być większe niż 15 m, o ile Inspektor 

nadzoru nie wyda innych instrukcji 

- przerwy robocze należy sytuować w płytach obramowanych, w środkowej jednej trzeciej 

części długości odstępu płyt lub belek, jeżeli na rysunkach nie przedstawiono inaczej 

Przerwy robocze w konstrukcjach mniej skomplikowanych powinny się znajdować: 

- w belkach i podciągach - w miejscach najmniejszych sił poprzecznych, 

- w płytach - w linii prostopadłej do belek lub żeber, na których wspiera się płyta; przy betonowaniu 

płyt w kierunku równoległym do podciągu dopuszcza się przerwę roboczą w środkowej części 

przęsła płyty równolegle do żeber, na których wspiera się płyta. 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna być prostopadła do kierunku naprężeń 

głównych, tj. w zasadzie pod kątem ok. 45°. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania 

betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym 

betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz 

warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą. Resztki wody w 

zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania. 

Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nałożeniem na tę warstwę 

drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być 

ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury 

zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na 

jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy 

roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz. 

Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia oraz 

uprzednio ułożonego betonu. 

B./ uszczelki (taśmy uszczelniające, rurki fuko, itp.): uszczelki w przerwach roboczych i szczelinach 

dylatacyjnych należy zakładać zgodnie ze specyfikacją. Uszczelki w przerwie winny tworzyć ciągłą 

membranę. Na czas robót uszczelki odkryte należy odpowiednio zamocować i zabezpieczyć. 

Uszczelki należy łączyć zgodnie z pisemnymi instrukcjami producenta. 
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5.6. Pielęgnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewającego normalnie 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi, zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 

przed deszczem i inną wodą. Przy temperaturze otoczenia > 5st.C należy nie później niż po 12 

godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić 

ją przez co najmniej 7 dni (polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon 

nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania dla 

jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać 

wymagania PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione 

przed uderzeniami i drganiami. Rozformowywanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez 

beton wytrzymałości rozformowywania (konstrukcje monolityczne), lub wytrzymałości 

manipulacyjnej (prefabrykaty). Preparat do pielęgnacji powierzchni betonu: 

zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu betonu utrudniając powstawanie rys skurczowych ( 

zwiększa odporność na działanie soli odladzających, podwyższa mrozoodporność i 

wodoszczelność). Przed stosowaniem preparat należy dokładnie wymieszać. Płyn natryskuje się 

równomierne cienką warstwą na powierzchnię betonu ok. 0,5-2 godz. po jego ułożeniu 

 

6. Kontrola Jakości Robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- szalunków 

- zbrojenia 

- osadzenia elementów stalowych, przejść szczelnych, elementów kotwiących 

- cementu i kruszyw do betonu 

- receptury betonu 

- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 

- dokładności prac wykończeniowych 

- izolacji powierzchniowych 

- pielęgnacji betonu. 

 

 

6.1. Deskowania 

Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować wg PN-63/B-06251 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu dla deskowań są ściśle związane z odchyłkami 

wymiarowymi wykonywanych elementów żelbetowych i betonowych. Odchyłki te podane są w 

rozdziale dotyczącym wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

 

6.2. Wymagane właściwości betonu 

6.2.1. Jakość betonów 

Przed przystąpieniem do robót betonowych Wykonawca jest zobowiązany określić jakość 

materiałów i mieszanek betonowych przedkładając do oceny Inspektorowi Nadzoru: 

a) próbki materiałów, które ma zamiar stosować wskazując ich pochodzenie, typ jakość, 

b) propozycje odnośnie uziarnienia kruszywa, 

c) rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy , rodzaj i dozowanie dodatków 
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i domieszek, które zamierza stosować, proponowany rodzaj konsystencji mieszanki betonowej 

i przewidywany wskaźnik konsystencji wg metody stożka opadowego [cm], lub metody Ve-Be [s], 

d) sposób wytwarzania betonu, transportu, betonowania, pielęgnacji betonu, 

e) wyniki próbnych badań wytrzymałości na ściskanie po 7 dniach wykonanych na próbkach 

w kształcie sześcianu o bokach 15 cm, 

f) określenie trwałości betonu na podstawie prób opisanych w dalszej części, 

g) projekty ewentualnych konstrukcji pomocniczych. 

Inżynier wyda pozwolenie na rozpoczęcie betonowania po sprawdzeniu i zatwierdzeniu 

dokumentów stwierdzających jakość materiałów i mieszanek betonowych i po wykonaniu 

niezależnie od przedsiębiorstwa betonowych mieszanek próbnych i ich zbadaniu. Wyżej 

wymienione badania winny być wykonane na próbkach przygotowanych zgodnie z propozycjami 

wykonawcy zawartymi w punktach a, b, c, d. 

Laboratorium badawcze, ilość próbek i sposób wykonania badań zostaną podane przez Inżyniera, 

który wykonywać będzie okresowe badania w czasie realizacji, celem sprawdzenia zgodności 

właściwości materiałów i mieszanek betonowych zastosowanych z wcześniej przedłożonymi. 

 

6.2.2. Wytrzymałość i trwałość betonów 

Celem określenia w trakcie wykonywania betonów ich wytrzymałości na ściskanie, powinny być 

pobrane 2 serie próbek w ilościach zgodnych z PN-EN 206-1:2003. Próbki powinny być pobrane 

oddzielnie dla każdego obiektu, dla każdej klasy betonu zaznaczonej na rysunkach projektu 

technicznego i dla każdego wykonywanego odrębnie elementu. Próbki powinny być pobierane 

komisyjnie z udziałem przedstawiciela Inżyniera ze spisaniem protokółu pobrania podpisanego 

przez obie strony. Próbki oznakowane kolejnymi numerami zgodnie z protokołem pobrania winny 

być wyposażone w tabliczki 

z podpisami Inżyniera i kierownika robot, gwarantującymi ich autentyczność. Próbki powinny być 

przechowywane w miejscach wskazanych przez Inżyniera przez jedną dobę w formach, a 

następnie po rozformowaniu zgodnie z PN-EN-206-1 . 

Pierwsza seria próbek zostanie zbadana w laboratorium wskazanym przez Inżyniera w obecności 

przedstawiciela wykonawcy - celem stwierdzenia wytrzymałości odpowiadającej różnym okresom 

twardnienia, według dyspozycji podanych przez Inżyniera. 

Wyniki prób zgniatania pierwszej serii próbek mogą być przyjęte jako poprawne pod warunkiem, że 

wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dla każdego obiektu i rodzaju 

betonu, będzie odpowiadała klasie betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i 

na rysunkach projektu. Jednakże celem potwierdzenia otrzymanych wyników powinny być 

poddane badaniom w Laboratorium Urzędowym próbki drugiej serii w ilościach wskazanych dla 

każdego z niżej wymienionych rodzajów betonu: 

- betony nie zbrojone lub słabo zbrojone do wartości maks.30kg stali/m3 betonu przynajmniej 10% 

próbek, 

- betony zwykle zbrojone - przynajmniej 20% próbek. 

W przypadku gdy wytrzymałość na ściskanie otrzymana dla każdego obiektu i rodzaju betonu w 

wyniku zgnieceń pierwszej serii próbek była niższa od wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu 

przyjętej w obliczeniach statycznych i podanej na rysunkach projektu, należy poddać badaniom w 

Laboratorium Urzędowym wszystkie próbki drugiej serii, niezależnie od tego do jakiej klasy 

zaliczony jest beton. W oczekiwaniu na oficjalne wyniki badań Inżynier może zgodnie ze swoimi 

uprawnieniami wstrzymać betonowanie, a wykonawca nie może z tego tytułu rościć pretensji do 



 

       

45 

 

 

jakichkolwiek odszkodowań. Jeżeli z badań drugiej serii wykonanych w Laboratorium Urzędowym 

otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania odpowiadającej klasie 

betonu nie niższej niż wskazana w obliczeniach statycznych i na rysunkach wynik taki zostanie 

przyjęty do rozliczenia robot. Jeśli jednak 

z tych badań otrzyma się wartość wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach dojrzewania niższą od 

wytrzymałości odpowiadającej klasie betonu wskazanej w obliczeniach statycznych i na rysunkach, 

wykonawca będzie zobowiązany na swój koszt do wyburzenia i ponownego wykonania konstrukcji 

lub do wykonania innych zabiegów, które zaproponowane przez wykonawcą muszą być przed 

wprowadzeniem formalnie zatwierdzone przez Inżyniera (w uzgodnieniu z nadzorem autorskim). 

Wszystkie koszty badań laboratoryjnych obciążają wykonawcę. Trwałość betonów określona jest 

stałością określonych właściwości w obecności czynników wywołujących degradację. Próba 

trwałości jest wykonywana przez poddanie próbek 100 cykli zamrażania i rozmrażania. Zmiany 

właściwości w wyniku tej próby powinny znaleźć się w podanych niżej granicach : 

- zmniejszenie modułu sprężystości 20% 

- utrata masy 2% 

- rozszerzalność liniowa 2% 

- współczynnik przepuszczalności do 9 przed cyklami zamrażania 10cm/sek, 

- 8 po cyklach zamrażania 10cm/sek. 

Wykonanie próby trwałości wg wyżej opisanej metody jest bardzo kłopotliwe z uwagi na 

przewidzianą ilość cykli. W przypadku stałego uzyskiwania pozytywnych wyników tej próby i innych 

prób do uznania Inżyniera pozostawia się jej wykonywanie i zakres tego wykonywania. 

 

6.3. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy ust. 6.2. dotyczące wytrzymałości betonu, Inżynier ma 

prawo pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub 

betonów celem poddania badaniom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegając następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-EN-

206-1 : 

- konsystencja mieszanki betonowej, 

- zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

- wytrzymałość betonu na ściskanie, 

- nasiąkliwość betonu, 

- odporność betonu na działanie mrozu, 

- przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego m.in. 

podział obiektu (konstrukcji) na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie 

liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inżynier może zażądać 

wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jako próba 

sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 

 

6.4. Dokumentacja badań 

Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości 

betonu. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o jakości nie może być dłuższy niż 3 

miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie 

o jakości powinno zawierać następujące dane merytoryczne: 
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- charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne (np. beton odporny na wpływy 

atmosferyczne, wodoszczelny) oraz inne niezbędne dane, 

- wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek stosowanych do 

badania, 

- wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoszczelność ), 

- okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu. 

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych 

składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także rzeczywiste cechy betonu 

znajdującego się w konstrukcji. 

 

6.5. Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych 

6.5.1. Zakres badań 

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny dotyczyć: 

- materiałów, 

- prawidłowości oraz dokładności wykonania deskowań i rusztowań, 

- prawidłowości i dokładności wykonania zbrojenia, 

- prawidłowości i dokładności przygotowania mieszanki betonowej, jej ułożenia, zagęszczenia 

i pielęgnacji, 

- prawidłowości i dokładności wykonania konstrukcji, 

Odbiory robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót (odbiory 

częściowe}, a wyniki wpisywać do protokołu i dziennika budowy; odbiór końcowy obiektu powinien 

uwzględniać wyniki odbiorów częściowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, czy zalecenia 

zawarte w protokóle odbioru częściowego (jeżeli takie były} zostały w pełni wykonane. Dokumenty 

warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w „Warunkach ogólnych”. 

 

6.5.2. Badanie materiałów 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów W dzienniku budowy, 

zaświadczeń producentów o jakości materiałów i innych dokumentów stwierdzających zgodność 

użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi 

dopuszczającymi dany materiał do stosowania w budownictwie. 

Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące. pod tym względem 

wątpliwości, powinny być poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem. 

 

6.3.3. Badanie deskowań 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania deskowania i rusztowania powinno być dokonane przez 

pomiar instrumentami geodezyjnymi. 

Dopuszcza. się stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem że pozwolą one 

na sprawdzenie z wymaganą dokładnością. 

Ze sprawdzenia rusztowań i deskowań należy spisać protokół, w którym powinno znajdować się 

stwierdzenie dopuszczające rusztowanie do wykonania robót betonowych. 

 

6.3.4. Badania konstrukcji 

1.Konstrukcja betonowa i żelbetowa powinna być poddana sprawdzeniu i ocenie: 

- prawidłowość cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów oraz zgodność 
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z projektem otworów i kanałów wykonanych w konstrukcjach, prawidłowość ustawienia części 

zabetonowanych, prawidłowość wykonania szczelin dylatacyjnych, prawidłowość położenia 

budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych itp.; sprawdzenie powinno być 

wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiarów, 

- jakość betonu pod względem jego zagęszczenia i jednolitości struktury, na podstawie dokładnych 

oględzin powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod 

badań, 

- prawidłowość wykonania robót zanikających np. przygotowania zbrojenia, ułożenia izolacji itp. 

2. Przy sprawdzeniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia 

ewentualnych raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, 

a w konstrukcjach cienkościennych nie więcej niż 1%. Lokalne raki nie powinny obejmować 

więcej niż 5% przekroju danego elementu. 

Zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia 

elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od podanych poniżej w tabeli. 

 

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych 

Odchylenia Dopuszczalne odchyłki 

 
 

6.3.6. Ocena wykonanych konstrukcji 

Jeżeli badania dadzą wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub żelbetowe należy uznać 

za zgodne z wymaganiami warunków technicznych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da 

wynik ujemny, odbieraną konstrukcję bądź określoną jej część należy uznać za niezgodną z 

wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjęte w wyniku sprawdzenia powinno być przedstawione do 

ponownego badania po wykonaniu poprawek mających na celu doprowadzenie deskowania lub 

zbrojenia do wymagań zgodnych z niniejszą Specyfikacją.. 

W przypadku stwierdzenia w czasie badań konstrukcji niezgodności z wymaganiami podanymi 

w niniejszej Specyfikacji oraz w razie uznania całości lub części wykonywanych konstrukcji za 

niezgodne z wymaganiami projektu i niniejszych warunków należy ustalić, czy w danym przypadku 

stwierdzone odstępstwa zagrażają bezpieczeństwu budowli lub jej części. 
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Konstrukcja lub jej część zagrażająca bezpieczeństwu powinna być rozebrana, ponownie 

wykonana i przedstawiona do badań. 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Wymagania ogólne”  

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu 

Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej.  

 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne”  

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, szczegółową specyfikacją 

techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

 

10. Przepisy związane 

Normy 

PN-EN-206-1:2003 Beton. Cz.1:Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

PN-EN 197-1:2002 Cement – Cement powszechnego użytki. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 

PN-EN 1992-1-1:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne 

i projektowanie. 

PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu 

PN-EN-206-1:2003/Ap:2004 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

PN-EN-107-1:2012 Cement – cz.1:Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku 

PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu – cz.3:Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości 

PN-EN 196-6:2011 Metody badania cementu – cz.6:Oznaczenie stopnia zmielenia 

PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-EN 12350-1:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.1:Pobieranie próbek 

PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.2:Badanie konsystencji metodą opadu 

stożka 

PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.3: Badanie konsystencji metodą opadu 

Vebe 

PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.4: Badanie konsystencji metodą 

oznaczania stopnia zagęszczalności 

PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.5: Badanie konsystencji metodą stolika 
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rozpływowego 

PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej – cz.6: Gęstość 

PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu – cz.2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 

PN-EN 12390-3:2011 Badania betonu – cz.3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badań 

PN-EN 12390-5:2011 Badania betonu – cz.5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badań 

PN-EN 12390-6:2011 Badania betonu – cz.6: Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 

próbek do badań 

PN-EN 12390-7:2011 Badania betonu – cz.7: Gęstość betonu 

PN-EN 12390-8:2011 Badania betonu – cz.8: Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem 

PN-EN 480-1+A1:2011 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 

PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu 

wiązania. 

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości wody 

wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej. 

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie absorpcji 

kapilarnej. 

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza 

w podczerwieni. 

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości suchej 

substancji. 

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie zawartości 

chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy 

i zaprawa wzorcowa do badań. 

 

PN-EN 1993-1-6:2009, PN-EN 1993-1-12:2008, PN-EN 1993-1-7:2008, PN-EN 1993-1-1:2006, 

PN-EN 1993-1- 

11:2008, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-5:2008, PN-EN 1993-6:2009, PN-EN 1993-1-

9:2007, PN-EN 1993- 

1-4:2007, PN-EN 1993-1-10:2007 Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie 
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II.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST-03 
Kod CPV 4526700-8 PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA BUDYNKU  
Kod CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych elementów w 
ramach inwestycji: „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ORAZ PRZEBUDOWA CZĘŚCI 
SZKOŁY NA PRZEDSZKOLE na dz. nr ewid. 783 w m. Rudna Wielka w gm. Świlcza. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie ścian działowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w SST 

„Wymagania ogólne”  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

2. Materiały 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B- 

00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

2.2. Pustaki gazobetonowe gr. 12cm lub równoważne 

Wymiary: 

długość - 590 mm 

szerokość - 120 mm 

wysokość - 240 mm 

Współczynnik przewodności cieplnej: 0,40 W/mK 

 

2.4. Zaprawy budowlane 

Marka i skład zapraw cementowo-wapienne M5 stosowanych do murowania ścian., powinny 

spełniać wymagania normy PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 

przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy Do 

przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

EN1008:2004. „Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową wodę 
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pitną. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do 

zaprawy” 

Piasek do zapraw budowlanych: 

- nie może zawierać domieszek organicznych, 

- powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,50-1,00 mm. 

Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich: 

Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy 

CEM III 32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy 

nie będzie niższa niż +5o C zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005 

Woda zarobowa do zapraw PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

3. Sprzęt 

Roboty murowe należy wykonywać przy użyciu drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”  

 

4.2. Transport elementów murowych 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 

sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem, na paletach zapakowanych w folię. Palety mogą być 

ustawiane nie więcej niż w 3 warstwach. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 

widłami. Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. 

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do 

odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

 

5. Wykonanie robót murowych 

Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do 

pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. W 

murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione 

końcowe. 

Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 

murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 

polewać lub moczyć wodą. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze 

wznoszeniem murów. 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 
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Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy: 

- zakończyć roboty stanu surowego, 

- oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

- sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 

 

6. Kontrola Jakości Robót 

 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi 

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy każdym odbiorze 

robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów odbioru robót lub wpisów do 

dziennika budowy. 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z realizacją robót 

murowych należy do Wykonawcy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami 

zawartymi w niniejszej specyfikacji. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru 

może poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie. 

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 

wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i 

obowiązującymi zasadami wiązania. 

W szczególności podlega sprawdzeniu: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

- badanie materiałów 

- sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł i bloczków w murze w stykach murów i narożnikach 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowości krawędzi 

muru 

- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 

- sprawdzenie poziomowości warstw cegieł 

- sprawdzenie kata pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic okiennych i 

drzwiowych 

- sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 

 

6.2.1 Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczna 

Powinno być przeprowadzone przez porównanie gotowej konstrukcji murowej z projektem i przez 

stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin zewnętrznych i pomiaru. Pomiar 

długości i wysokości należy wykonywać taśmą stalową z dokładnością do 1 cm, pomiar grubości 

murów oraz wielkości odchyłek w wymiarach i usytuowaniu otworów - przymiarem z dokładnością 

do 1 mm. Za wynik należy przyjmować wartość średnią pomiaru trzech miejsc. 

6.2.2 Badanie materiałów 
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Należy przeprowadzać pośrednio na podstawie sprawdzenia przedłożonych zaświadczeń 

kontroli jakości (atestów) materiałów oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i z 

powołanymi normami. 

Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące pod tym 

względem wątpliwości, powinny być zbadane przez upoważnione laboratorium zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm. 

 

6.2.3 Sprawdzenie prawidłowości wiązania cegieł w murze w stykach murów i narożnikach 

Należy przeprowadzać przez oględziny w trakcie robót na zgodność z projektem. 

 

6.2.4 Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia 

Należy przeprowadzać przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Sprawdzenie przez pomiar dowolnie 

wybranego odcinka muru taśmą stalową z podziałką milimetrową należy przeprowadzać tylko w 

murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość 

spoin została przekroczona. Średnią grubość spoiny poziomej należy ustalać przez odjęcie 

przeciętnej grubości cegły od ilorazu wysokości zmierzonego odcinka muru o wysokości co 

najmniej 1 m przez liczbę warstw. Średnią grubość spoiny pionowej należy ustalać w podobny 

sposób, mierząc poziomy odcinek muru. W przypadku rażących różnic grubości poszczególnych 

spoin sprawdzenie ich należy przeprowadzić oddzielnie, z dokładnością do 1 mm, na z góry 

określonej partii muru. 

 

6.2.5 Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny oraz sprawdzenie 

prostoliniowości krawędzi muru 

Należy przeprowadzać przez przykładanie w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach 

w dowolnym miejscu powierzchni muru oraz do krawędzi muru łaty kontrolnej długości 2 m, a 

następnie przez pomiar z dokładnością do 1 mm wielkości prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią 

lub krawędzią muru. 

6.2.6 Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru 

Należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką milimetrową. 

 

6.2.7 Sprawdzenie poziomowości warstw bloczków 

Należy przeprowadzać poziomnicą murarską i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową, a przy 

budynkach o długości ponad 50 m - np. niwelatorem. 

 

6.2.8 Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru 

Należy przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim, łatą kontrolną i przymiarem z podziałką 

milimetrową. 

 

6.2.9 Sprawdzenie prawidłowości wykonania ścianek działowych oraz osadzenia ościeżnic 

okiennych i drzwiowych 

Należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z projektem. 

 

 

6.2.10 Sprawdzenie liczby użytych elementów uzupełniających 
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Należy przeprowadzać w trakcie robót przez oględziny i stwierdzenie zgodności z ustaleniami 

podanymi przez producenta pustaków. W przypadku stwierdzenia niezgodności z wytycznymi 

wyniki sprawdzenia należy wpisać do dziennika budowy z poleceniem przemurowania 

zakwestionowanych partii muru i doprowadzenia do zgodności z normą. 

 

6.3. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 

i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”  

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię murowanych ścian określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni. 

Otwory oblicza się w sztukach wg grup ich przeznaczenia. 

Od powierzchni ścian należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wg projektowanych 

wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru. 

 

7.3. Wielkości obmiarowe 

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST B-00.00.00 „Wymagania ogólne”  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

 

8.2. Warunki odbioru ścian zgodnie z zaleceniami producenta: 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży. 

wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 

9. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST „Wymagania ogólne”  

 

10. Przepisy związane 

Normy 

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 

powszechnego użytku 
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PN-EN 413-1:2011 Cement murarski - Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 771-1:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.1:elementy murowe 

ceramiczne 

PN-EN 771-2:2011 Wymagania dotyczące elementów murowych – cz.2:elementy murowe 

silikatowe 

PN-EN 1996-1:2010 Konstrukcje murowe – projektowanie i obliczanie 

PN-EN 998-1:2004 Zaprawa tynkarska 

PN-EN 998-2:2004 Zaprawa murarska 

PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy 

o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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II.4. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST-04 
ROBOTY POKRYWCZE - OBRÓBKI BLACHARSKIE  Kod CPV 45261300-7 
 

1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru pokryć obróbkami blacharskimi.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót j.n.: 

- obróbki blacharskie (kompletne), 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały. 

 

Wymagania ogólne: 

Wszelkie materiały powinny posiadać stosowne świadectwa i aprobaty techniczne 

Blacha stalowa ocynkowana i powlekana wg PN-61/B-10245, PN-EN 10203:1998 

Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowanej. 

Grubość powłoki cynku wynosi min. 275 g/m2. Cała powierzchnia płyt zabezpieczona jest 

obustronnie powłoką dekoracyjną akrylową lub poliestrowo-silikonową. Dopuszcza się 

posypkę zewnętrzną z piasku kwarcowego. Kolor określa projekt techniczny. 

Jakość powłok akrylowych musi być zgodna normą PN-84/H-92126. 

 
3. Sprzęt 
 

Specjalistyczny sprzęt dekarski : nożyce wibracyjne do cięcia blachy, giętarka do blachy, 
młotek,  poziomnice, piony, łaty, drabiny. 
 
4. Transport. 
 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów pokrycia powinny odbywać się 
tak aby zachować dobry stan techniczny i uniknąć zarysowań. Przechowywać i transportować  w 
suchych oraz wentylowanych warunkach. 
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5. Wykonanie robót. 

 

5.1. Podłoże 

Przygotowanie: 

Podłoże winno być równe, gładkie o stosownej wytrzymałości gwarantującej prawidłowość 

mocowania obróbek blacharskich. 

 

5.2. Obróbki blacharskie. 

       -   obróbki blacharskie kominów, okien i wyłazów dachowych, daszków, okapów, pasów nad i 

 podrynnowych, koryt dachowych, murków dachowych i szczytowych, 

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości i pochylenia połaci, 

- roboty blacharskie z blachy można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 

nie niższej od –5°C. 

 

Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

6. Kontrola jakości. 

 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 

jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz 

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

 

7. Obmiar robót. 

 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- m2 pokrytej powierzchni, 

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 

 

8.1. Odbiór podłoża: 

- badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 

pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

- sprawdzenie równości powierzchni połaci (podłoży)  należy przeprowadzać za pomocą łaty 

kontrolnej o długości 3 m i za pomocą szablonu do rozstawu łat. Prześwit między 

sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
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8.2. Odbiór robót pokrywczych: 

 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 

czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest 

niemożliwy lub utrudniony. 

 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża , 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

- dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 

 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 

Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, 

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 

blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 

pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

 

8.3. Odbiór pokrycia  

- sprawdzenie mocowania arkuszy blach do podłoża,  

- sprawdzenie szerokości zakładów należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowego przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 

100 m2.  

 

8.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

- sprawdzenie mocowania elementów , 

- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów 

kanalizacyjnych. 

9.  Podstawa płatności. 

 

Pokrycie z blachy - płaci się za ustaloną ilość m2. 

Obróbki blacharskie - płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 
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- przygotowanie, 

- zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

Rynny i rury spustowe - płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10.  Przepisy związane 

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
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II.5. SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ST-05 
 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kod CPV 45400000-1 
 

SPIS TREŚCI 
 

A/  TYNKOWANIE – CPV 45410000-4  

B/  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - CPV 45421000-4 
   INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH - CPV 45421114-6  

C/   ŚCIANKI DZIAŁOWE (LEKKIE), INSTALOWANIE  OBUDÓW KANAŁÓW    

   WENTYLACYJNYCH I INSTALACYJNYCH - CPV-45421152-9  

D/  INSTALOWANIE  SUFITÓW PODWIESZONYCH - CPV-45421152-9  

E/  POKRYWANIE PODŁÓG (POSADZEK) I ŚCIAN - CPV 45430000-0 ORAZ 
WYRÓWNYWANIE PODŁÓG CPV4526321-7  

 
F/  ROBOTY MALARSKIE - CPV 45442100-8  

G/  ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI - CPV 45442300-0   
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A) TYNKOWANIE – CPV 45410000-4 
 

1. Wstęp.  

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych.  

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

 

• B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne 

• B.11.01.00 Tynki renowacyjne  

• B.11.03.00 Tynki cienkowarstwowe i mozaikowe - Gładzie gipsowe 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  Materiały. 

 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 

lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 

zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

 

2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych,  
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• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

 
2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty.  

 
2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm.  

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy 

• Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  

• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

• Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.  

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych.  

 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 

2.4. Tynk renowacyjny. 

      

Specjalistyczny tynk do renowacji zawilgoconych i zasolonych murów (systemowy). 

 

2.5.  Tynki cienkowarstwowe i mozaikowe wg przyjętej technologii) 

 

2.6. Gładź gipsowa. 

 

Masa szpachlowa do ręcznego lub maszynowego szpachlowania całopowierzchniowego 

(wyrób gotowy  konfekcjonowany w postaci proszku lub gotowej masy). 

 

3.  Sprzęt  

 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu m.in. zastosować 

betoniarkę elektryczną, pompę do betonu, wyciąg jednomasztowy, kielnie, packi, mieszadła, 

szpachelki, piły, wkrętararki, giętarki itp.  
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4.  Transport 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu (samochód 

skrzyniowy).  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 

5.   Wykonanie robót  

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty  stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 

przebicia i bruzdy, osadzone  ościeżnice drzwiowe i okienne.  

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów 

murów tj. po  upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 

ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 

budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.  

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 

temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w 

ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

- Tynki lekkie wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 

5.2. Przygotowanie podłoży. 

 

Spoiny w murach ceglanych.  

 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez 

zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.  

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.  

 

5.3.Wykonywania tynków dwuwarstwowych 

 

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu z wygładzeniem podłoża. 

 

5.4.Wykonywania tynków trzywarstwowych. 

 

Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

 wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
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Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na 

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 

 

5.5. Wykonywanie  tynków renowacyjnych 

 

Przygotowanie powierzchni 

 
Z muru należy skuć stare tynki, oczyścić mechanicznie powierzchnię ściany z zabrudzeń, 

śladów wysoleń, skuć skorodowane fragmenty cegły. Po skuciu tynków, należy oczyścić spoiny 

między cegłami na głębokość do 2 cm. W przypadku występowania porażenia grzybami rozkładu 

pleśniowego, algami, grzybem domowym, należy na powierzchni muru przeprowadzić prace 

odkażające (np. przy użyciu preparatu grzybobójczego. W takim przypadku skuty tynk należy 

traktować jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postępować. W dalszej kolejności należy 

uzupełnić oczyszczone spoiny za pomocą tynku renowacyjnego. Po upływie co najmniej 24 godzin 

od wypełnienia spoin, na odsłoniętej i oczyszczonej powierzchni ściany należy wykonać obrzutkę z 

tynku renowacyjnego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej. Obrzutka ta powinna 

być nałożona na ścianę równomiernie, pokrywać około 50% powierzchni, a jej grubość powinna 

wynosić około 5 mm. 

Tynkowanie 

Po upływie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowaną i zwilżoną 

powierzchnię ściany, w przypadku nierównej ściany lub/i silnie zasolonej, nanosi się warstwę tynku 

renowacyjnego podkładowego . Minimalna grubość tej warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym 

wyprowadza się też wszelkie nierówności ściany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagładza się, lecz 

tylko ściąga listwą i uszorstnia jego powierzchnię. Po upływie co najmniej 48 godzin od wykonania 

tynku podkładowego, po zwilżeniu podłoża, nakłada się specjalistyczny tynk renowacyjny warstwą 

o grubości 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu również ściąga się listwą, nie zaciera oraz uszorstnia. 

W przypadku ścian o średnim i niskim poziomie zasolenia, tynk specjalistyczny może być nałożony 

bezpośrednio na obrzutkę, z pominięciem tynku podkładowego. W przypadku ścian o niskim 

poziomie zasolenia, tynk renowacyjny może być zastąpiony zwykłym tynkiem cementowym lub 

cementowo-wapiennym z dodatkiem domieszki napowietrzającej. 

Wykończenie 

Po upływie 7 dni od zakończenia nakładania tynków renowacyjnych, można je wygładzić za 

pomocą szpachlówki renowacyjnej, a następnie po upływie od 3 dni do 3 tygodni, w zależności od 

wybranego materiału pokryć paroprzepuszczalnymi, ciekowarstwowymi tynkami mineralnymi, 

silikatowymi lub silikonowymi oraz pomalować farbami silikatowymi lub silikonowymi w wybranym 

kolorze. 

 

5.6. Tynki cienkowarstwowe z siatką szklaną wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta 
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5.7. Tynki mozaikowe (żywiczne) - wg wybranej technologii . 

 

6.   Kontrola jakości  

 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 

markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.  

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy.  

 

7.    Obmiar robót  

 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z 

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

 

8.    Odbiór robót  

 

8.1. Odbiór podłoża 

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 

zmyć wodą. 

 

8.2. Odbiór tynków 

 

 8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną (narożniki do wys. 2,0 m 

zabezpieczyć kątownikami stalowymi).  

 

 8.2.2.  Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. II i III od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 

na całej długości łaty kontrolnej 2 m.  

 

 Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:  

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w 

pomieszczeniu, 

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).  

 

 8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:  

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pilśni itp.,  

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

nie-dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.  
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10. Podstawa płatności. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  

- osiatkowanie bruzd,  

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- reperacje tynków po dziurach i hakach,  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

  

11. Przepisy związane  

 

- PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

- PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

- PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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B)  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ - CPV 45421000-4 

INSTALOWANIE DRZWI METALOWYCH  -  CPV 45421114-6   
 
1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ślusarki drzwiowej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie montażu ślusarki drzwiowej do obiektu . 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

 

Wbudować należy ślusarkę stalową (szt.1) i aluminiową) drzwiową kompletnie wykończoną 

wraz z okuciami i powłokami malarskimi. Drzwi wykonać w wymiarach jak na rysunkach i 

wyposażyć zgodnie z opisem i z uwagami jak w zestawieniach które winny stanowić część 

projektu wykonawczego. 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

Kod CPV 45000000 „Wymagania ogólne”. 

 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania  powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
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- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 

 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami 

podanymi przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną 

dokumentację dotyczącą składowanych na budowie wyrobów przeznaczonych do wykonania w/w 

robót. 

 

2.1. Ślusarka stalowa 

 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 

powłokami zgodnie z rysunkami i opisem oraz uwagami jak w zestawieniach które winny stanowić 

część projektu wykonawczego. 

 

2.1.1.Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 

10025:2002 oraz stal kwasoodporną. Połączenia elementów wykonywać jako spawane, 

nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny 

odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-02138. 

 

2.1.2.Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać wymaganiom podanym przez producenta.  

 

2.1.3.Powierzchnie elementów powinny być fabrycznie zabezpieczone powłokami 

malarskimi. 

 

2.2. Ślusarka aluminiowa 

 

Wbudować należy ślusarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami i 

powłokami jak na rysunkach i wyposażyć zgodnie z opisem i z uwagami jak w zestawieniach które 

winny stanowić część projektu wykonawczego. 

 

Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-

1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub 

skręcane na śruby. 

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

80/M-02138. 

Współczynnik przenikania ciepła drzwi zewnętrznych U (max)  nie   większy   niż  1,3 W/m2K.. 

 

2.2. Szkło 

 

Do szklenia drzwi należy stosować szyby zespolone bezpieczne, szkło matowe płaskie 

walcowane wg PN-78/B-13050. 
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2.3. Powłoki malarskie 

 

Drzwi stalowe pokryte powłokami fabrycznie, pozostałe elementy materiałami na powłoki 

malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

 

2.4. Okucia 

 

Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i 

uchwytowe zgodnie z dokumentacją i wytycznymi producenta 

 

2.5. Składowanie materiałów i konstrukcji 

 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

 

2.6. Badania na budowie 

 

2.6.1.Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera. 

 

2.6.2.Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  

- zgodności z projektem,  

- zgodności z atestem wytwórni,  

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  

- jakości powłok antykorozyjnych.  

 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń 

w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 

3.  Sprzęt 

 

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt (m.in. spawarka 

elektryczna, nożyce elektryczne, wiertarka, wkrętarka, młotek, kielnia, mieszadło do zapraw i inne 

elektronarzędzia),  
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4.  Transport  

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu (samochód 

skrzyniowy, żuraw elektryczny, żuraw elektryczny okienny).  

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.  

Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.  

 

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 

- prawidłowość wykonania ościeży,  

- możliwość mocowania elementów do ścian murowanych,  

- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  

 

5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją 

producentów zaakceptowaną przez Inżyniera. 

Montaż  drzwi wykonać zgodnie z instrukcją montażu opracowaną przez producenta. 

 

5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych 

lub kołków wstrzeliwanych. 

 

5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem, a ościeżnicą lub ścianą tak 

aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia 

wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej, taśm uszczelniających, taśm uszczelniających 

samoprzylepnych, uszczelek i mas butylowych zgodnie z instrukcjami montażowymi producentów. 

 

5.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 

odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich 

 

6.  Kontrola jakości. 

 

6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi. 
 

6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 

powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych, prawidłowego działania 

części ruchomych. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

 

 

 

 

6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
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- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 

spoziomowania 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,  

- sprawdzenie działania części ruchomych,  

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.  

 

Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.  Obmiar robót  

 

Jednostką obmiarową robót dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilość m2 elementów 

zamontowanych wraz z uszczelnieniem, a dla B.14.03.00 mb lub sztuki.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

 

8.  Odbiór robót. 

 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w 

punktach 5 i 6.  

 

9.  Podstawa płatności. 

 

Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, 

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.  

 

10. Przepisy związane.  

 

PN-80/M-02138   Tolerancje kształtu i położenia – Wartości, 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru 

- Wymagania podstawowe, 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 

konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy, 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i 

napawania - Ogólne wymagania i badania,  

PN-75/M-69703  Spawalnictwo - Wady złączy spawanych - Nazwy i określenia, 

PN-72/B-10180 PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane, 

PN-75/B-94000    Okucia budowlane. 
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C) INSTALOWANIE ŚCIANEK OBUDÓW KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH I 
INSTALACYJNYCH CPV-45421152-9  

 

1. Wstęp  

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru ścianek i stelaży stalowych oraz obudów instalacji wentylacyjnych, 

sanitarnych, elektrycznych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych do lekkich obudów instalacji, występujących w 

obiekcie przetargowym jak: 

- lekkie ściany działowe z obudową z płyt g-k, 

- obudowa pionowych i poziomych kanałów wentylacji grawitacyjnej na ruszcie metalowym, 

- obudowa spłuczek WC płytą g-k wodoodporną na ruszcie metalowym, 

- obudowa pionów wod.-kan. płytą g-k wodoodporną na ruszcie metalowym, 

 
Ścianki kabin natryskowych, kabiny ustępowe – gotowe przegrody systemowe wraz z 

drzwiami (wyroby z fabrycznym wykończeniem) np. z płyty laminatu kompaktowego HPL gr. 12 mm 

(lub płyty pokryte melaminą np. typu SANIPOL HPL13 wraz z akcesoriami), mocowanie , podpórki i 

dodatki ze stali nierdzewnej; do wbudowania i montażu zgodnie z instrukcją producenta. 

 

2.  Materiały 

 

2.1. Stal 

 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

- profile UW - wykonywane są jako otwarte profile poziome UW szer. 75 100 mm długości 

4,0m z blachy stalowej ocynkowanej St 02Z gr. 0,6 mm. 

- profile CW - wykonywane są jako otwarte profile pionowe CW o szer.75 i 100 mm długości 

3,0 i 4,0m z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6 mm. 

 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w    

aprobacie technicznej  

 

Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, 
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pęcherzy i naderwań.  

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli mieszczą się w granicach 

dopuszczalnych odchyłek ±1mm na długości i ±1 mm odchyłka od prostoliniowości profila. 

 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:  

- znak wytwórcy,  

- profil, 

- gatunek stali,  

- numer wyrobu lub partii. 

 

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego 

odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 

odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.  

Cechowanie elementów farbą na elemencie.  

 

2.2. Łączniki 

 

Jako łączniki występują: połączenia na blachowkręty i kołki rozporowe. 

 
Blachowkręty  

Do łączenia profili stalowych między sobą oraz do łączenia płyt z konstrukcją stosuje się 

blachowkręty systemowe w zależności od dobranego systemu.  

 

Kołki rozporowe  
Do łączenia profili stalowych do ścian gazobetonowych i do betonu stosuje się kołki 
systemowe w zależności od dobranego systemu  
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na 
główkach. 

 
Powłoki malarskie 
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 

 

2.3. Płyty GKF i GKFI 

 

Płyty gipsowo-kartonowe gr. 1,25 wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

 

2.5. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 

 

2.6. Taśmy izolacyjne, taśmy łączące płyty, łączniki, taśmy narożnikowe lub narożniki narożnikowe  

 

Wg instrukcji producenta. 

 

2.7. Kit ścienny uszczelniający. 

2.8. Maty dźwiękochłonne KF 730 gr. 1,5cm i dźwiękoizolacyjne KF1 gr. 3mm  na piance gr 5mm, 
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uszczelki (podkładki) akustyczne. 

 

2.9. Zaprawa gipsowa ( szpachlówka) wg instrukcji producenta systemu. 

 

2.10. Składowanie materiałów i konstrukcji.  

 

Elementy konstrukcyjne i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane 
ręcznie i powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do 
scalania.  

Kształtowniki i płyty należy składować pod zadaszeniem, na równym utwardzonym podłożu.    
Wiązki należy układać poziomo w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem.  
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach.  

 

2.11. Badania na budowie 

 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptacje Inżyniera.  

Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  

- zgodności z atestem wytwórni,  

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,  

- jakości powłok antykorozyjnych.  

 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

 
3. Sprzęt. 
 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 
 
4. Transport. 
 
        Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.11.  
 

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Cięcie 

 

Brzegi po cięciu profili powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, Miejscowe 

nierówności zaleca się wyszlifować i zabezpieczyć. 

Strona licowa płyt gipsowo-kartonowych po przycięciu nie powinna mieć szwów, krawędzie 

płyt powinny być proste lub spłaszczone. 

5.2. Montaż 
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Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale 

środków, które  zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 

geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 

wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  

Połączenia wykonywać wg punktu 5.2.4. Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.  

 
5.2.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy:  

 

Porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie 

powinny przekraczać wartości:  

 

5.2.3. Montaż konstrukcji  

 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów 

powstałe podczas transportu i składowania.  

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg wymogów 

systemu  

Na profile do wykonywania połączeń z sąsiadującymi elementami przykleić 

obwodowo taśmę uszczelniającą. W przypadku wymagań izolacyjności akustycznej 

uszczelnić starannie kitem ściennym. Profile obwodowe mocować do sąsiadujących 

elementów za pomocą odpowiednich łączników (np. kołki rozporowe). Rozstaw 

zamocowania 1 m., na ścianach przynajmniej 3 punkty zamocowania. Słupki montować 

co 62,5 cm za pomocą systemowych blachowkrętów i łączników.  

 

5.2.4. Montaż płyt  

 

Okładzinę wykonać za pomocą pionowo ustawionych płyt w odstępie 1 cm od 

podłoża. Rozstaw blachowkrętów co 25cm (przy okładzinie dwuwarstwowej rozstaw 

wkrętów pierwszej warstwy można zwiększyć do 75 cm). Styki podłużne w okładzinie 

dwuwarstwowej rozmieszczać w „mijankę”. Przy zastosowaniu płyt krótszych od 

wysokości pomieszczenia, styki poziome rozmieszczać z przesunięciem co 400 mm.  

 

5.2.5. Szpachlowanie spoin i powierzchni  

 

Na spoinę nanieść cienką warstwę szpachlówki , nałożyć taśmę spoinową z włókna 

szklanego lub papierową i powtórnie zaszpachlować, a po wyschnięciu powierzchnię 

zeszlifować. Postępować zgodnie z wytycznymi producenta systemu.  

 

5.2.6. Malowanie powierzchni  

 

Powierzchnię zagruntować i pomalować zgodnie z punktem – Roboty 

malarskie CPV 454421-8. 
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6. Kontrola jakości robót.  

 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.  

 

7. Obmiar robót. 

 

Jednostkami obmiaru są m2 powierzchni.  

 

8.  Odbiór robót.  

 

Wszystkie roboty objęte B.07.00.00 i B.11.00.00.podlegają zasadom odbioru robót 

zanikających. 

 

9.  Podstawa płatności. 

 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje 

wszystkie czynności wymienione w SST.  

Płaci się za 1 m
2
 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- przygotowanie podłoża,  

- wykonanie konstrukcji z izolacją  

- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,  

- uporządkowanie miejsca pracy.  

 

10. Przepisy związane  

 

- PN-89/N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki, 

- PN-89/H-92125  Stal, blachy i taśmy ocynkowane, 

- PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Płyty kartonowo-gipsowe, 

- Katalogi firmowe informacyjne. 
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D) INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZONYCH CPV 45421146 -9 
 
1. Wstęp  
 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru sufitów podwieszonych.  

 

W sanitariatach oraz w obniżonych sufitach świetlicy (obudowa pionów kanalizacyjnyuch) - 

sufity podwieszone gładkie z płyt g-k na ruszcie metalowym. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót wymienionych w SST 

 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie i montaż sufitów ognioodpornych i sufitów podwieszonych na widocznej 

konstrukcji stalowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
2. Materiały  
 

2.1. Stal 
 

Do konstrukcji sufitów podwieszonych stosuje się:  
2.1.1. Profile główne T   
2.1.2. Profile poprzeczne   
2.1.3 Profile przyścienne   
2.1.4. Profile narożne   
2.1.5. Wieszaki dla systemu w zależności od wysokości podwieszenia    
2.1.7. Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w aprobacie technicznej  
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Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i 

naderwań.  

– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wypukłości, wgniecenia, 

zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeżeli mieszczą się w granicach dopuszczalnych 

odchyłek ±1mm na długości i ±1 mm odchyłka  od prostoliniowości profili.  

 

2.1.8. Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:  

 

• znak wytwórcy  

• profil  

• gatunek stali  

• numer wyrobu lub partii  

  
2.1.9. Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu 

ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w 

czasie odbiorów  międzyoperacyjnych zostały usunięte.  

 

2.2. Łączniki 
 

Jako łączniki występują: połączenia na kołki rozporowe lub wg rozwiązań producenta. 
  
2.2.1. Kołki rozporowe  
 
Do łączenia profili stalowych do ścian ceglanych i do betonu stosuje się kołki systemowe w 
zależności od dobranego systemu. Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki 
wywalcowane cechy na główkach.  
  
2.2.2. Inne wg wymagań producenta  
  
2.2.3. Powłoki malarskie  
 
Materiały na powłoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST. 
 

2.3.  Płyty sufitowe 

 

• Płyty sufitowe g-k  GKF o zwiększonej odporności na ogień, a w pomieszczeniach mokrych 

również o zwiększonej odporności na wilgoć - gr.12,5 mm na profilach stalowych 

podwieszanych i mocowanych do konstrukcji stropu. Płyty w systemie zapewniającym 

klasę reakcji na ogień A1 lub A2-s1, d0 – tzn. należy zastosować materiały niepalne!  

• Płytki g-k o gr. 12,5 mm o wymiarach 60x60 cm na konstrukcji stalowej systemowej, 

krawędź płytek umożlwiająca mocowanie w systemie T15E z częściowo ukrytą konstrukcją, 

widoczna powierzchnia płyt pomalowana na biało. Płyty o podwyższonej odporności na 

ogień i wilgoć. Płyty w systemie zapewniającym klasę reakcji na ogień A1 lub A2-s1, d0 – 

tzn. należy zastosować materiały niepalne!   

• Płytki g-k o gr. 12,5 mm, o wymiarach 60x60 cm na konstrukcji stalowej systemowej, 

krawędź płytek umożlwiająca mocowanie w systemie T15E z częściowo ukrytą konstrukcją, 
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widoczna powierzchnia płyt pomalowana na biało. Płyty o podwyższonej odporności na 

ogień i wilgoć oraz w połączeniu z dodatkową warstwą wełny mineralnej (klasa reakcji na 

ogień A1) o podwyższonych parametrach akustycznych. Płyty w systemie zapewniającym 

klasę reakcji na ogień A1 lub A2-s1, d0 – tzn. należy zastosować materiały niepalne!  

 

• 2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 

  

 

▪ Elementy konstrukcyjne i materiały dostarczone na budowę powinny być 

wyładowywane ręcznie i powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie 

miejsca przeznaczonego do scalania.  

▪ Kształtowniki i płyty należy składować pod zadaszeniem, na równym utwardzonym 

podłożu. Wiązki należy układać poziomo w sposób zabezpieczający przed 

uszkodzeniem.  

▪ Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i 

przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

▪ Łączniki (np. kołki) wieszaki i uszczelki (zawiesia) elastyczne składować w magazynie 

w skrzynkach.  

 
2.5. Badania na budowie 

 

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

 akceptacje Inżyniera.  

 

2.5.2. Każda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,  

- zgodności z atestem wytwórni  

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  

- jakości powłok antykorozyjnych.  

 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 

uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
 
3. Sprzęt 

 

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt. 

 

4. Transport 

 

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. Sposób składowania wg punktu 2.4.  

5. Wykonanie robót  

 

5.1. Cięcie 
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Brzegi po cięciu profili powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, Miejscowe 

nierówności zaleca się wyszlifować i zabezpieczyć. 

 

Strona licowa płyt po przycięciu nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste. 

 

5.2. Montaż 

 

5.2.1. Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, 

które  zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu 

geometrycznego wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po 

wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  

Połączenia wykonywać wg punktu 5.2.3. 

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.  

 

5.2.2. Przed przystąpieniem do prac montażowych należy porównać wyniki pomiarów z 

wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać wartości 

dopuszczalnych. 

 

5.2.3. Montaż konstrukcji  

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 

podczas transportu i składowania.  

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji wg wymogów systemu.  

Do prac montażowych można przystąpić po zakończeniu prac związanych z jastrychem i 

tynkowaniem oraz gdy okna i drzwi zostały wbudowane i przeszklone. Ogrzewanie powinno 

funkcjonować by zapewnić temperaturę od +15 do +30°C 

Profile ścienne mocować do sąsiadujących elementów za pomocą odpowiednich łączników 

(np. kołki rozporowe). Rozstaw zamocowania wg wskazań producenta. Profile główne 

mocować za pomocą łączników do profili przyściennych i podwieszać na odpowiednich 

wieszakach systemowych do stropu. Profile poprzeczne mocować do profili głównych i 

przyściennych za pomocą odpowiednich łączników systemowych.  

 

5.2.4. Wykonanie, montaż płyt.   

 

Sufit z płyt g-k 

 

Czynności technologiczne przy konstruowaniu sufitu z płyt g-k na ruszcie są następujące:   

• trasowanie rozmieszczenia kotew wieszaków i tyczenie poziomu przyszłego sufitu,   

• mocowanie kotew oraz podwieszenie prętów mocujących,   

• zamocowanie profilu przyściennego,   

• zawieszenie konstrukcji nośnej sufitu podwieszanego oraz dokładne jej wypoziomowanie,   

• pokrycie konstrukcji nośnej płytami g-k,   

• wykończenie powierzchni przez zaszpachlowanie spoin,   

 

Ruszt stalowy do sufitów podwieszanych.   
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Elementy składowe rusztu, poza prętami są produkowane fabrycznie przez poszczególne 

firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. Są to kształtowniki stalowe z blachy 

ocynkowanej w przekroju przypominające ceowniki walcowane na gorąco.   

Profile sufitowe są wytwarzane zasadniczo w jednym zestawie  

Grubość blachy stalowej profili sufitowych wynosi 0,6 mm z tolerancją ±0,07 mm lub 0,55 

mm z tolerancją ±0,03 mm.   

Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 

pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest 

podwieszany do konstrukcji stropu kondygnacji za pomocą wieszaków o takiej długości, 

aby zapewnić odpowiedni stopień obniżenia w zależności od rodzaju pomieszczenia.   

 

W pomieszczeniach:   

• Których szerokość nie przekracza 4m (pomieszczenia długie i wąskie) stosować ruszt 

pojedynczy jednowarstwowy. Do podłużnych ścian w płaszczyźnie sufitu podwieszanego 

przytwierdzać przyścienne profile UD. Profile CD układać pomiędzy ścianami podłużnymi. 

Ich końce umieszczane są pomiędzy półkami profilu przyściennego i dodatkowo mocowane 

do stropu za pomocą wieszaków usytuowanych wzdłuż profilu CD w odstępach nie 

większych niż 160 cm. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty 

g-k oraz kierunków jej usytuowania względem profili CD.   

• Większych, których mniejszy wymiar przekracza 4m należy stosować ruszt 

dwuwarstwowy krzyżowy. W standardowym wykonaniu tego rodzaju rusztu wieszaki są 

rozmieszczone w siatce 120 x 120 cm. Zawiesza się na nich górną warstwę rusztu, którą 

stanowią profile CD. Profile, do których przykręcana będzie płyta g-k, zawiesza się na 

łącznikach krzyżowych obejmujących górny profil i wciśniętych zatrzaskowo pomiędzy półki 

dolnego profilu. Rozstaw pomiędzy profilami CD zależy od grubości stosowanej płyty g-k 

oraz kierunku jej usytuowania względem nich.   

Dopuszczalna rozpiętość między elementami nośnymi w zależności od kierunku 

mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach.  

 

Tyczenie rozmieszczenia i mocowanie płyt gipsowo-kartonowych.   

 

Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do rusztu w dwojaki sposób:  

• Mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów 

nośnych rusztu   

• Mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do 

nich dłuższymi krawędziami.  

 

Przy wykonywaniu sufitów należy przestrzegać zasad:   

• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem 

(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczeń),   

• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest 

aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,   

• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 

konieczne jest aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,   
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• Płyty rozmieścić możliwie tak, aby na obu krańcach każdego z rzędów znalazły się 

odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),   

• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem 

siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty,   

• W przypadku zastosowania dwóch warstw płyt g-k to drugą warstwę płyt należy mocować 

mijankowo w stosunku do pierwszej przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi 

elementami rusztu.   

 

Obróbkę płyt należy przeprowadzić przy użyciu noża zarysowywując licową stronę 

płyty, tak aby karton był przecięty. Po złamaniu płyty należy przeciąć ją od spodu.   

Wycięcia kształtów w płycie uzyskuje się za pomocą płatnicy lub ręcznej piły 

tarczowej. Otwory na instalacje wykonywać należy wycinarką.   

Płyty gipsowo-kartonowe należy mocować do konstrukcji nośnej rusztu za pomocą 

wkrętów np. samogwintujących wg PN-79/M-83102. Metalowe elementy powinny być w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu. Rozstaw wkrętów 

powinien być nie większy niż 30cm, a ich odległość od krawędzi płyty powinna wynosić 10-

15mm. Łebki wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby wgłębiały się w licowe powierzchnie 

płyt, ale nie powodowały przerwania kartonu lecz jedynie mogą go nieco wgniatać w gips. 

Łebki elementów mocujących należy zagruntować farbą olejną i zaszpachlować masą 

szpachlową. 

Sufity kasetonowe 

Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na okalających ścianach. 

Wskazane jest wytrasować linię na wysokości górnej krawędzi kątownika (uzyska się wtedy 

czystą ścianę poniżej sufitu). Następnie wzdłuż wyznaczonych linii mocuje się kątownik 

przyścienny kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. Jeżeli 

powierzchnia ściany jest nierówna należy mocować kątownik tylko w miejscach 

bezpośredniego styku ze ścianą - bez doginania do niej. Powstałe szczeliny należy 

wypełnić kitem elastycznym. Następnie trasuje się na suficie miejsca przebiegu profili 

głównych w rozstawach 120 cm. Profile główne należy tak rozplanować, aby z obydwu 

stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości, które są większe niż połowa 

szerokości płyty (> 30 cm). Profile główne mają w bocznej powierzchni wycięte gniazda do 

mocowania profili poprzecznych. Rozstaw tych gniazd musi również odpowiadać 

powyższym kryteriom odległości od ściany. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje 

się miejsca mocowania wieszaków do stropu w maksymalnym rozstawie co 120 cm. Po 

zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne. Następnie wstępnie poziomuje się i 

wpina w rozstawie 60 cm poprzecznie profile “120”, a między pro-filami głównymi profile 

”60”, tak aby powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 

30%  płyt.  

Płyty powodują ułożenie i wyrównanie się konstrukcji. Teraz można dociąć i zamontować 

odcinki profili dochodzące do ścian. Muszą one być docięte z luzem 5 do 10 mm. Montaż 

kończy uzupełnienie wszystkich płyt. Płyty przyścienne muszą być przycięte na 

odpowiednią szerokość. Prace z płytami należy wykonywać w bawełnianych, czystych 

rękawiczkach, aby nie pozostawiać śladów na powierzchni płyty. 
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5.2.5. Montaż akcesoriów. 

 

Montaż oświetlenia, kratek wentylacyjnych, czujek wg rozwiązań systemowych producenta.  

 

6.  Kontrola jakości robót  

 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 

wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.  

 

7.   Obmiar robót  

 

Jednostkami obmiaru są: - m
2
 powierzchni.  

 

8.   Odbiór robót  

 

Wszystkie roboty objęte tym punktem podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo - kartonowych od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1mm/1m. 

 

9.  Przepisy związane  

 

- PN-89/N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki. 

- PN-EN 520  Płyty gipsowo-kartonowe. 
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E)  POKRYWANIE PODŁÓG (POSADZEK) I ŚCIAN - CPV 45430000-0 ORAZ 
WYRÓWNYWANIE PODŁÓG CPV4526321-7  

 
1.  Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek i okładzin ściennych. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty,   których   dotyczy   specyfikacja,    obejmują   wszystkie   czynności umożliwiające 

i mające na celu wykonanie posadzek i okładzin w obiekcie przetargowym.   

Posadzki - po rozbiórce starych posadzek wykonać nowe wraz z izolacją i podłożami, wg 

opisów na rzutach i przekrojach. Posadzki winne być gładkie, antypoślizgowe, odporne na środki 

dezynfekcyjne. Posadzki nowe wykonać z płytek gresowych i jako bezspoinowe żywiczne.  Cokoły 

posadzek żywicznych przy styku ze ścianą - wywinięte na wys. 10 cm. Wszystkie posadzki winny 

posiadać odpowiednie atesty.  

 

Roboty  mają na celu wykonanie: 

- posadzki z płytek gresowych i gresowych szkliwionych na klej, 

- posadzki z wykładziny obiektowej PCV 

- podłoża podposadzkowe 

- pokrycie ścian płytkami glazurowanymi (okładziny), 

 

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z 

mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie posadzek i okładzin wewnętrznych i 

zewnętrznych, oraz ich odbiory. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.  Materiały 

 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych,  

• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  

 

2.3. Kruszywo  

 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy 

PN-EN 12620:2004 , z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa 

betonu. 

 

2.4. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00) 

 

2.5. Zgrzewana siatka zbrojeniowa do posadzek  

 

Siatka stalowa o oczkach 10x10 cm i średnicy pręta minimum fi5. 

 

2.6. Sznur dylatacyjny ze spienionego polistyrenu o strukturze zamkniętej 

 

Standardowa gęstość 30-40kg/m2, Kolor szary. 

 

2.7. Kleje do posadzek ceramicznych (wyrób gotowy)   

 

2.8. Spoiny do posadzek i okładzin ściennych ceramicznych (wyrób gotowy) 

 

2.9. Wyroby gresowe 

 

• Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

- PN-EN 176:1996 – Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E≤3%. Grupa B I. 
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- płytki posadzkowe antypoślizgowe w kl. R10  , w min.4 klasie ścieralności i twardości w 

skali Mohsa >7, układane na klej. 

- Sale konsumpcyjne: płytki wielkoformatowe, min. 60x60 cm, gr. 9 do 12 mm, 

rektyfikowane; gres polerowany (np. płomieniowany) fabrycznie impregnowany, 

- Sala konsumpcyjna „Pod Orłami”: płytki wielkoformatowe, min. 60x60 cm, gr. 9 do 12 

mm, rektyfikowane, gres szkliwiony, fabrycznie impregniowany, 

- Pomieszczenia inne: płytki gresowe standardowe, gładkie antypoślizgowe, 

- Klatki schodowe: gres techniczny gładki antypoślizgowy, stopnice ryflowane. 

 

• Właściwości płytek podłogowych :  

- barwa: wg wzorca producenta,  

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa,   

- kwasoodporność nie mniej niż 98%, 

- ługoodporność nie mniej niż 95%, 

 

• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

- długość i szerokość: ±1,0 mm 

- grubość:  ±0,5 mm  

- krzywizna:0,5 mm 

 

• Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować gotowe kompozycje klejowe. 

 

• Pakowanie 

           Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m
2
 płytek. Na opakowaniu 

 umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta,  

- nazwę wyrobu,  

- liczbę sztuk w opakowaniu,  

- znak kontroli jakości,  

- znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  

 
2.10. Płytki ścienne glazurowane (częściowo wg PN-EN 177:1999 i  EN178:1998) 

 

• Wymagania: 

 

- barwa: wg wzorca producenta  

- grubość 6-7 mm 

- wymiar 30 x40 cm  

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 20,0 MPa  

- ścieralność nie więcej niż 1,5 mm  

- kwasoodporność nie mniej niż 98%  

- ługoodporność nie mniej niż 95%  
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• Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
 

- długość i szerokość ±1,0 mm 

- grubość ±0,5 mm  

- krzywizna 0,5 mm 

      

• Materiały pomocnicze 

 

Do mocowania płytek można gotowe kleje.  

 

• Pakowanie  

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1m
2
 płytek. Na opakowaniu 

umieszcza się: 

- nazwę i adres Producenta,  

- nazwę wyrobu,  

- liczbę sztuk w opakowaniu,  

- znak kontroli jakości,  

- znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób 

dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”.  

 

       3.  Sprzęt 

 

Roboty typowe można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu (np szlifierką 

elektryczna, urządzenie do przecinania płytek, wyrzynarka elektryczna, packi do 

nakładania kleju, szpachelki, packi ponakładania fug, mieszadło do zaprawy i kleju wyciąg 

jednomasztowy elektryczny, pompa do betonu, wibrator powierzchniowy,  noże, akcesoria 

do malowania, pędzle, szczotki, zacieraki, wiadra)  

 

Roboty specjalistyczne wykonać przy użyciu sprzętu poleconego przez 

producentów (zgodnie z technologią).  

 

4.  Transport  

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi krytymi środkami transportu 

(samochód skrzyniowy, wózki transportowe, podnośniki, taczki).  

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

 

5.  Wykonanie robót  

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót 

 

• Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone: 

- wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i 

izolacji podłóg, 

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. 

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

- wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 

 

• Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu 

elementów konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu 

• surowego. 

 

• Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 

+5oC i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

 

• Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych 7 dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.3. Wykonanie  posadzek. 

 

5.3.1. Podłoża pod posadzki. 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa, pod posadzkę żywiczną 

beton klasy minimum C20/25. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 

zginanie minimum 3 MPa.  

Podkład pod posadzkę żywiczną w pomieszczeniach kuchennych powinien mieć wytrzymałości na 

zrywanie nie mniejszą niż 1,5 MPa. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, 

farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 

mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. zaś dla łaty 1 m odchylenie nie może 

przekraczać 2 mm. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem technologicznym posadzki, spadki i szczeliny 

dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.  

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 

powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod urządzenia, 

słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów wykładzin. Szczegółowe informacje o 

układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 

osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem w zależności od miejsca występowania 

dylatacji – w miejscach oznaczonych na projekcie dylatacje należy wypełnić materiałem 



 

       

89 

 

 

zabezpieczającym do EI60 np. masą Promaseal prod. Promat lub inną o nie gorszych 

właściwościach. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie 

podkładów betonowych siatką stalową zgrzewaną lub wykorzystanie zbrojenia rozproszonego 

polipropylenowego. 

 

Podkład cementowy : 

• podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,  

• wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: 

na ściskanie - 12MPa, na zginanie - 3Mpa, na odrywanie min. 1,5 MPa.  

• podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą,  

• podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku taśmami 

dylatacyjnymi,  

• w podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne,  

• temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 

dni nie powinna być niższa niz 5°C  

• zaprawę cementową należy przygotować mechanicznie, zaprawa powinna mieć konsystencję 

gęstą 5 - 7cm zanurzenia stożka pomiarowego.  

• ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość 

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m ,  

• zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 

kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem,  

• podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z 

ustalonym spadkiem, powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w 

dowolnym miejscu nie powinna   wykazywać   większych   prześwitów   niż   5mm,   odchylenie 

powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2mm/m 

i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  

 

5.3.2. Wykonanie posadzek z płytek gresowych. 

 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy przygotować 

wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku 

i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 

jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 

jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga 

wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i 

wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 

wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 

producenta. 
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Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w 

pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 

„przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna 

być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża.  

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić 

na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 5-8 mm. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 

nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 

płytek. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Impregnowane mogą być także płytki. 

 

5.3.3. Wykładzina PCV 

 

 - wykładzina PCV gr. min. 2 mm – homogeniczna 

Posadzki do wykonania przez wyspecjalizowaną firmę. 

 

Właściwości posadzki: 

– bardzo wysoka odporność na ścieranie i nacisk, 

– bardzo niska nasiąkliwość (wodoszczelność), 

– możliwość aplikacji w temperaturze poniżej 0oC, 

– możliwość regulacji współczynnika tarcia (antypoślizgowość). 

 

5.4. Wykonanie okładzin ściennych 

 

5.4.1. Podłoża pod okładzinę 

 

Podłożem pod okładziny ceramiczne lub gresowe mocowane na kompozycjach klejowych 

mogą być: 

- ściany betonowe 

- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 

- płyty gipsowo kartonowe. 

 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 

przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków 

antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
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W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 

(zgodnie z instrukcją producenta). 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

 

5.4.2. Wykonanie okładzin ścian 

 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich 

wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone  

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki.  

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 

usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne 

elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed 

przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni 

porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 

stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór 

preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się okładziny i 

stawianym im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom 

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej. 

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
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- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, 

- występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1., 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i 

okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 

dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej 

oraz innych robót „zanikających”. 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 

wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien 

obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 

płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 

m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 

badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz 
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pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością 

do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru; na  dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 

spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego 

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

 

6.5.1.Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

 

- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy wykładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na 

długości lub szerokości posadzki, 

- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 

pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,  

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 

projekcie, 

- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

 

6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

 

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),  

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
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- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 

długości 2 m,  

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,  

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i 

instrukcją producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 7. 

 

7.2. Zasady obmiarowania. 

 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 

przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się 

powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2. 

W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie 

oblicza się według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu 

faktycznego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania 

ogólne” pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym 

zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych 

i okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego 

opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi 

odpowiednio w pkt. 5.3. dla wykładzin i w pkt. 5.4. dla okładzin. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za 

wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 

wykładzinowych i okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być 

odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie 

lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie.  
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Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 

budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót 

jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.  

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze 

- dokumentację powykonawczą, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 

- protokóły odbioru podłoże, 

- protokóły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z 

wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich 

uzupełnieniu. 
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Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5.Odbiór pogwarancyjny 

 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po 

użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i okładzin 

z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 

negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy 

wszystkie zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-

01) „Wymagania ogólne” pkt 9. 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub 

okładzinowe może być dokonana według następujących sposobów: 

- rozliczenie ryczałtowe gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych 

stała wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona jako iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości 

robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu 

pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu 

odbioru częściowego robót. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje:  

- przygotowanie zaprawy,  

- przygotowanie podłoża,  
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- dostarczenie materiałów i sprzętu,  

- moczenie płytek, docinanie płytek,  

- ustawienie i rozbiórką rusztowań,  

- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,  

- zamurowanie przebić,  

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

- reperacje tynków,  

- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów.  

 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po 

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi 

z technologii robót z kosztami zakupu, 

- wartość pracy sprzętu z narzutami, 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 

 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

- PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie. 

- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

- PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa B I. 

- - PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa B II a. 

- PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

- PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

- PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
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- PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i 

lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

- PN-EN 649: Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia 

podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania.  

- PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja.  

- PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące 

mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych.  

- PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 

1990 rok. 

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 

- wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok. 

- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok. 

- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok. 

- Układanie i spoinowanie płytek materiałami Ceresit, wydanie Ceresit – 1999 rok. 

- Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit – 2001 rok. 
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F)  ROBOTY MALARSKIE –  CPV 45442100-8     
 

1.  Wstęp 

 

1.1.Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich . 

 

1.2. Zakres stosowania SST. 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie następujących robót malarskich: 

Malowanie elementów stalowych farbami ftalowymi 

Malowanie tynków wewnętrznych gładkich 2 x farbami farbami zmywalnymi 

odpornymi na ścieranie klasy min. II wg PN-EN 13300 np. farba lateksowa zmywalna z 

komponentem ceramicznym (kolorystyka do uzgodnienia z Użytkownikiem). 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. Materiały 

 

Rozcieńczalniki 

 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

- terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o 

jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 
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Farby budowlane gotowe 

 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Na tynkach można stosować farby zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

świadectwach ich stosowania oraz  dopuszczenia przez ITB. 

 

Farby olejne i ftalowe 

 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

- wydajność – 6–8 m2/dm3 

- czas schnięcia – 12 h 

 

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

- wydajność – 6–10 m2/dm3 

 
Farba lateksowa 

 

Właściwości: 

Farba jest akrylową farbą lateksową produkowaną na bazie wodnej dyspersji 

akrylowej z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i pigmentów. Posiada doskonałe 

właściwości kryjące, oraz wysoką przyczepność zarówno do podłoży mineralnych jak i 

uprzednio pokrytych farbami dyspersyjnymi. Tworzy trwałą, matową powłokę o wysokiej 

odporności na zmywanie i szorowanie. Jest niekapiąca, posiada słaby zapach. Można ją 

barwić na żądany kolor . 

Przygotowanie podłoża: 

Podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i kurzu. Rysy i braki muszą być 

naprawione i uzupełnione. Farbę należy nakładać na mocne, zwarte podłoża. Powierzchnie 

przeznaczone do malowania należy dokładnie odpylić, a następnie zmyć wodą. Starą farbę 

olejną z tynków ścian i słupów usunąć przez wyługowanie. Płyty kartonowo–gipsowe oraz 

podłoża chłonne na bazie gipsu lub dolomitu, należy bezwzględnie gruntować. Zaleca się 

przed malowaniem stosować farbę gruntującą GRUNT F. Farbę można stosować na 

podłoża: 

- tynki cementowe i cementowo – wapienne ( po upływie minimum 28 dni od 

wykonania i wilgotności nie wyższej niż 4% ) zagruntowane  GRUNT F lub FAST 

GRUNT U  

- podłoża gipsowe (wilgotność poniżej1%) zagruntowane FAST GRUNT F lub  

GRUNT   U

 
Przygotowanie i sposób użycia 

Przed użyciem zawartość opakowania dokładnie wymieszać. Farbę należy nakładać 

w dwóch warstwach, wałkiem, natryskiem lub ewentualnie pędzlem. Temperatura otoczenia 

w trakcie robót jak i podczas wysychania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Czas 

schnięcia około 2 godzin. Kolejne warstwy zaleca się nakładać po upływie co najmniej 4 
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godzin. Zachować technologię ogólną malowania farbami ściennymi. W celu uniknięcia 

różnic w odcieniach na jednej powierzchni architektonicznej, prace należy prowadzić bez 

przerw, stosując opakowania z farbą, uprzednio wymieszane między sobą w dużej kastrze.

Dane techniczne: 

- Baza - dyspersja żywicy syntetycznej z dodatkiem wypełniaczy i pigmentów  

- Gęstość - około 1,5 kg/m3  

- Czas schnięcia - do 2 godz   

- Czas schnięcia pierwszej warstwy - około 4 godz  

- Temperatura podłoża i otoczenia - od 5 do 25 st. C  

- Odporność na szorowanie na mokro - Klasa II (EN13300)  

 

Wymagania ogólne dla farb emulsyjnych: 

- lepkość umowna: min. 60, 

- gęstość: max. 1,6 g/cm3, 

- zawartość substancji lotnych w% masy max. 45%, 

- roztarcie pigmentów: max. 90 m, 

- czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do osiągnięcia 

5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz., 

 

Wymagania dla powłok: 

- wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

- grubość – 100-120 µm, 

- przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

- elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

- twardość względna – min. 0,1, 

- odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna po-

wodować uszkodzenia powłoki, 

- odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować 

spęcherzenie powłoki. 

 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 

wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 

Środki gruntujące: 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

- powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

- na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną 

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 

powłoki malarskiej. 

 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
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3.  Sprzęt 

 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

4.  Transport 

 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi 

w transporcie kolejowym lub drogowym. 

5.  Wykonanie robót 

 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 

W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoń-
czeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie 
może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 

sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 

usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 

5.1. Przygotowanie podłoży 

 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 

kurzu i brudu,  wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Stare farby olejne usunięte przez 

ługowanie. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

 

5.2. Gruntowanie. 

 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

 

5.3. Wykonywania powłok malarskich 

 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 

powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i 

śladów pędzla. 
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Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

 
6. Kontrola jakości. 
 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna  
obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie wsiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
- sprawdzenie czystości. 

 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

 

6.2. Roboty malarskie. 

 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. 

 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za 

wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć 

wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7.  Obmiar robót 

 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 

malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
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malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 

z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. Odbiór robót. 
 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 
 

8.1. Odbiór podłoża 

 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią 

szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z pkt. 5.2. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 

przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2. Odbiór robót malarskich 

 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu 
lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, 
widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania. 

 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

 

Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie:  

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 

 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

9.  Podstawa płatności. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-

gotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań 

lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
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podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 

10.  Przepisy związane. 

 

- PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

- PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
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G)  ROBOTY W ZAKRESIE OCHRONY POWIERZCHNI - CPV 45442300-0   
 

 
1. Wstęp. 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru izolacji. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie izolacji w obiektach objętych przetargiem : 

- przeciwwilgociowej (pod posadzkami, pod okładzinami z płytek na ścianach) 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2.   Materiały. 

 

2.1. Wymagania ogólne 

 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwodnych,  przeciwwilgociowych 

bitumicznych i termicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 

lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie.  

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi 

biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym 

oraz papy na włóknie. 

Folie (rolowe materiały z tworzyw sztucznych) jedynie takie, których łączenie możliwe jest 

za pomocą kleju systemowego, przez wulkanizowanie lub zgrzewanie.  

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać 

dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do 
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sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i 

świadectwach ITB. Wymagania wg PN-B-24625:1998 

Roztwór asfaltowy do gruntowania - wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB.  

 

2.2. Materiały do izolacji  przeciwwodnych i przeciwwilgociowych. 

 

 

2.2.1. Folia płynna pod okładziny z płytek posadzkowych i ściennych (wyrób fabrycznie 

 gotowy – aplikacja  zgodnie z instrukcją producenta) 

 

2.2.2.   Folie (rolowe materiały z tworzyw sztucznych). 

 

Folie zgodne z normą PN-EN 13967 klasyfikowane jako typ A przeznaczone do 

wykonywania  izolacji przeciwwilgociowych. Folie PVC mogą występować w wariancie w wariancie 

niewzmacnianym (folie dwuwarstwowe) laminowanym od spodniej strony włókniną polimerową lub 

na bazie włókien szklanych, oraz zbrojonym siatką lub włókniną polimerową. 

 

Wymagania wg  PN-EN 13967 

• wodoszczelność – brak przecieku przy ciśnieniu wody min. 60 kPa/24 godz. 

• ddporność na uderzenie – przy wysokości spadania min. 200 mmbrak przebicia 

powodującego przesiąkanie folii 

• wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) – ponad 100N 

• wytrzymałość złącza na ścinanie – nie mniej niż 80-90% wytrzymałości wyrobu 

• odporność na obciążenie statyczne – niedopuszczalne przesiąkanie po działaniu 

obciążenia min. 150 N. 

 

3.  Sprzęt.  

 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu polecanego przez producentów (piły, 

noże, packi, pędzle, wałki, urządzenia natryskowe).  

 

4.  Transport. 

 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi krytymi środkami transportu 

(samochód skrzyniowy, wózki transportowe, podnośniki, taczki).  

 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5.  Wykonanie robót.  

 

5.1. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 

 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 
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a) Podkład pod izolacje rolowe powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie 

działające nań obciążenia. 

 

b) Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

Podłożem do izolacji ze szlamów uszczelniających może być: 

• mur z elementów drobnowymiarowych 

• beton/żelbet zgodny z PN-EN 206 z uwzględnieniem wymagań normy PN-B-06265 

• tynk tradycyjny cementowy II lub wyższej kategorii klasy CS III lub CS IV wg PN-EN 

998-1 

 

5.1.2. Gruntowanie podkładu: 

 

a) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 

5%. 

b) Powłoki gruntujące powinny być naniesione pędzlem lub natryskiwane w jednej lub dwóch 

warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym 

wyschnięciu pierwszej. 

c) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być 

zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.  

5.1.4. Izolacje (posadzki i ścian) w pomieszczeniach mokrych 

 

 Podłoże pod izolację powinno być oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, słabo 

przylegających fragmentów podłoża oraz z tłustych plam. Podłoża mocno chłonne, słabe powinno 

być wcześniej zaimpregnowane preparatem głęboko gruntującym. 

Po przygotowaniu podłoża, folię nakłada się przy pomocy wałka, pędzla, szpachelki lub 

packi metalowej. Przy normalnej wilgotności należy nanieść dwie warstwy, przy podwyższonej 

wilgotności – nawet trzy warstwy. Czas schnięcia między poszczególnymi warstwami, a także 

całkowitego wyschnięcia powłoki podany jest na opakowaniu. Zwykle maksymalnie po 24 

godzinach można nakładać okładziny ceramiczne. Temperatura podłoża i otoczenia nie powinna 

być niższa niż 10 °C. Po nałożeniu izolacji we wnętrzach wskazane jest wietrzenie pomieszczeń. 

Parametry techniczne izolacji – płynnej folii: 

• Przyczepność do betonu min. 1,3 N/mm2 

• Czas otwarty pracy ok. 20-30 min 

• Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +30 °C 

• Przyklejanie płytek ceramicznych po ok. 24 godzinach 

• Gęstość gotowego wyrobu ok. 1,40 kg/dm3 

• Wymagania techniczne: 

• Przyczepność powłok do podłoża, na sucho : 

• - betonowego ≥ 2,2 MPa 

• - ceglastego  ≥ 2,0 MPa 

• - z płyt gipsowo- kartonowych  ≥ 0,5 MPa 
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• Wodoszczelność powłoki – brak przecieku przy ciśnieniu   ≥ 0,5 MPa 

• Wodochłonność ≤ 7 % 

• Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu ≥ 1,4 MPa 

• Wydłużenie względne przy zerwaniu ≥ 25 % 

Ilość warstw 2-3 warstw 

 

5.3. Wykonanie robót.  

• Do wykonania stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

• Warstwy układać szczególnie starannie. Płyty izolacji termicznej układać mijankowo na 

styk, bez szczelin, z kołkowaniem w ilości wg wytycznych producenta systemu  

• Płyty przyciąć na miarę, bez ubytków i wyszczerbień. Przy układaniu płyt w kilku 

warstwach, każdą warstwę układać z przesunięciem ½ do warstwy spodniej. 

• Do wysokości 2 m powyżej terenu siatka zbrojąca podwójnie, 

• W czasie przerw w pracy, wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem przez  

nakrycie folią budowlaną lub warstwą papy. 

• Przestrzegać warunków wykonania robót i reżimów technologicznych wynikających z 

Polskich Norm i właściwych przedmiotowo Aprobat Technicznych i Instrukcji ITB 

wymienionych w p. 10. 

      Roboty dociepleniowe należy wykonać  zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową 

uwzględniającą wymagania norm oraz wymagania producenta systemu.  

 

6. Kontrola jakości.  

 

6.1. Materiały izolacyjne. 

 

- Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 

lub innym równorzędnym dokumentem.  

- Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 

producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.  

- Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z 

dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany 

zgodnie z postanowieniami normy państwowej.  

 

- Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm.  

- Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

 
6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy 
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7.  Obmiar robót. 

 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.  

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.  

 

8. Odbiór robót.  

 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy,  

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

- protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

- protokóły odbioru materiałów i wyrobów,  

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę.  

 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  

 

9.  Podstawa płatności. 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  

- dostarczenie materiałów,  

- przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  

- zagruntowanie podłoża,  

- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

- rusztowania zewnętrzne fasadowe szerokości 0,75 m wysokości do 10,0 m; nakłady 

podstawowe – dostawa i montaż; dzierżawę doliczy – oferent, 

- uporządkowanie stanowiska pracy.  

 

10.  Przepisy związane. 

 

- PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 

- PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej, 

- Wytyczne   wykonania   izolacji   bitumicznych   zabezpieczających   nadziemne i 

podziemne części budowli przed wilgocią i wodą. ITB Warszawa 1970,  

- Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB Warszawa 1972,  

- Wytyczne  stosowania  folii  polietylenowej szerokiej w budownictwie  ITB. Warszawa 1974,  

- Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie zimowym przy temp. -

15°C. Zeszyt I. Roboty izolacyjne i pokrywcze ITB Warszawa 1973,   

- Wytyczne  wykonania  robót  izolacyjnych  metodą natryskową. COB   -  RPI Budowlane. 

Katowice 1974,  
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- Instrukcje stosowania w budownictwie kitów trwale plastycznych jednoskładnikowych 

POLKIT i OLKIT, ITB Warszawa 1979,   

- Instrukcja stosowania taśm dylatacyjnych z polichlorku winylu. ITB Warszawa 1973,  

- Świadectwo   ITB   nr   351/75.   Powłoki   izolacyjne   z   asfaltowych   emulsji kationowych 

i lateksów butadieno - styrenowych wykonane metodą natryskową,   

- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno, 

- PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

 

 

 


