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 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
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 WYMAGANIA OGÓLNE  
 Kod: CPV 45.000000      
    
  
 Dział I - CZEŚĆ OGÓLNA – Charakterystyka projektu i obowiązki Wykonawcy  

[Dotyczy wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) dla zadania inwestycyjnego 
 pod nazwą: „Remont elewacji - naprawa pasów nad i podokiennych w budynku  
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ – Kampus 600-lecia Odnowienia U.J.  
w Krakowie”]  
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót dla 
zadania inwestycyjnego pod nazwą : „Remont elewacji - naprawa pasów nad i podokiennych w budynku  
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ – Kampus 600-lecia Odnowienia U.J. w Krakowie” 
przy ul. St. Łojasiewicza 4.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST dla 
konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z 
ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach budowlanych. 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
specyfikacjami technicznymi i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W zakres robót budowlanych wchodzą: 
− roboty przygotowawcze polegające na obmiarze, oczyszczeniu i konserwacji antykorozyjnej istniejących 
paneli nad i podokiennych 
− wykonanie prefabrykacji nowych paneli nad i podokiennych wg przeprowadzonego obmiaru 
− roboty renowacyjne i remontowe polegające na montaŜu nowych paneli 
− wykonanie obróbek blacharskich (okapniki nakładkowe nad panelami podparapetowymi) we wnękach 
okiennych tego wymagających. 
1.4. Dokumentacja projektowa oraz obowiązki Wykonawcy  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodnie ze 
szczegółowymi warunkami umowy i przepisami szczegółowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004r.z późniejszymi zmianami. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przeanalizowanie kompletnej dokumentacji zawierającej wymagania 
Zamawiającego na etapie przetargowym oraz powiadomienie pisemne Zamawiającego na okoliczność 
jakichkolwiek błędów, zaniedbań, itp. wraz pisemnym zapytaniem.  
Jeśli Wykonawca nie odkryje oraz nie powiadomi Zamawiającego o powyŜszym na etapie ofertowym, a zostanie 
mu powierzone zrealizowanie zadania, wszelkie konsekwencje takich błędów czy braków, rzeczowe, kosztowe i 
terminowe obciąŜają Wykonawcę.  
Wszelkie pytania, wyjaśnienia tyczące dookreślenia wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia 
mogą być uwzględniane jedynie na etapie przetargowym.  
W dniu składania ofert uznaje się iŜ, wszyscy oferenci pozyskali pełna, kompletną wiedzę konieczną i 
wystarczającą do wykonania zamówienia.  
śadne informacje otrzymane przez Wykonawcę od Zamawiającego lub innych osób, nie zwalniają Wykonawcy od 
odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie robót.  
Po wykonaniu wszystkich prac, rysunki wykonawcze powinny być podstawą do opracowania dokumentacji 
powykonawczej. 
1.4.1 Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumentację powykonawczą. Dokumentacja powykonawcza 
powinna być sporządzona w oparciu o rysunki np. szczegółowe lub warsztatowe.  
Dokumentacja powykonawcza powinna być przygotowana zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, Prawem 
Budowlanym i przepisami i dostarczona w jednej kopii do Zamawiającego, do akceptacji.  
Dokumentacja powinna być przygotowana równie. w wersji elektronicznej. Całość dokumentacji powinna być 
uzupełniona o CD-Rom z nagranymi wszystkimi rysunkami i dokumentami wchodzącymi w skład dokumentacji 
powykonawczej.  
Ilość egzemplarzy oraz sposób ich przekazania określona zostanie w umowie pomiędzy zawartej pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
1.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
OMI Zespół Inwestycyjny stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 
są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności 
wymieniona w ,,Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją 
techniczną. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
Specyfikacją techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
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zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie zamiany materiałów muszą być kaŜdorazowo uzgadniane przez Wykonawcę z OMI Zespołem 
Inwestycyjnym  i Projektantem. 
 
2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
2.1. Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, jeŜeli takie występują w terenie, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
2.2. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi OMI Zespół 
Inwestycyjny i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych zaznaczonych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
2.3 . Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty powstałe podczas  wykonywania robót i 
podejmie wszelkie moŜliwe kroki, aby zapobiec takim szkodom lub stratom. 
Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu koszty związane ze szkodami  poniesionymi przez 
Zamawiającego na skutek roszczeń zgłoszonych przeciwko niemu w związku z realizacją inwestycji.  
2.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest włączony w cenę umowną. 
2.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
Wykonawca powinien podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony środowiska  i uniknięcia niepotrzebnego 
hałasu i zakłóceń.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie szczególnie uwaŜał na: 
a) lokalizację magazynów, składowisk, i  dróg dojazdowych, 
b) środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
2.6 Ochrona przeciwpoŜarowa 
Wykonawca wykonując prace będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w 
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 
2.7. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca zobowiązuje się,  Ŝe jego pracownicy nie popełnią 
Ŝadnych naduŜyć lub nie spowodują naruszenia własności wobec sąsiadujących właścicieli i/lub mieszkańców lub 
mienia publicznego, za wyjątkiem działań niezbędnych dla wykonania robót i tylko z pisemnym pozwoleniem 
Zamawiającego.  
Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne ( miejsca na terenie budowy w którym  występują zagroŜenia dla 
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zdrowia i Ŝycia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposób uniemoŜliwiający dostęp osobom postronnym, a 
wszelkie przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy daszkami ochronnymi  
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, iŜ wszystkie osoby zatrudnione przez niego na  placu budowy, zostaną 
stosownie przeszkolone w zakresie BHP.  
2.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
2.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Zamawiający wskaŜe Wykonawcy teren przeznaczony na potrzeby stworzenia przez niego zaplecza budowy dla 
prowadzonych robót budowlanych oraz miejsca wyznaczone na ewentualne składowanie materiałów 
budowlanych przed ich wbudowaniem oraz miejsca gromadzenia odpadów przed ich wywiezieniem z placu 
budowy. 
2.10. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Ze względu na to, Ŝe teren inwestycji znajduje się na terenie zakładu prowadzącego cały czas działalność 
konieczne jest uzgodnienie przez Wykonawcę z Zamawiającym sposobu organizacji ruchu zarówno kołowego jak 
i pieszego w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych robót. 
Wykonawca oczyści wszystkie chodniki i drogi, uŜywane przez jego personel oraz pojazdy, przynajmniej raz 
dziennie i/lub tak często jak to konieczne, aby utrzymać w czystości drogi oraz chodniki.  
Wszystkie pojazdy wjeŜdŜające lub wyjeŜdŜające z budowy z ładunkiem, który moŜe  spowodować kurz lub brud 
np. piasek, a takŜe śmieci lub pojazdy, które mają nadmiar materiałów, muszą być odpowiednio zabezpieczone 
przed wypadaniem lub zwiewaniem tych zanieczyszczeń.  
Wykonawca naprawi na własny koszt wszelkie szkody powstałe w wyniku niewłaściwej  pracy środków transportu 
oraz poniesie wszelkie koszty i opłaty z tym związane.  
2.11 Ogrodzenie, zabezpieczenia chodników i jezdni 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe i zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oznakowanie i 
ogrodzenie terenu budowy.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa na placu  budowy, równieŜ dla 
gości, podczas całego procesu budowlanego.  
Wstęp na plac budowy powinien być zabroniony osobom nieupowaŜnionym.  
Wykonawca winien dokonać wszelkich niezbędnych działań związanych z wstępem na budowę.  
Wykonawca odpowiada za:  
a) opracowanie oraz uzgodnienie z OMI Zespołem Inwestycyjnym i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu OMI Zespołowi Inwestycyjnemu i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu 
c) ewentualne opłaty / dzierŜawy terenu 
d) przygotowanie terenu 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i drenaŜu 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 
świateł. 
h) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
i) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
3. NAZWY I KODY OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA  
Nazwy i kody robót zostały ujęte w zestawieniu tabelarycznym na stronie 2 Specyfikacji. 
3.1 Grupy robót 
45.4 Wykończeniowe roboty budowlane 
3.2 Klasy robót 
45.21 Budownictwo ogólne 
45.45 Roboty remontowe i renowacyjne 
3.3 Kategorie robót 
jak na zestawieniu str.2 
 
4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Ilekroć w opracowaniu jest mowa o: 
obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
budynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
budowie - naleŜy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć budowę, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
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polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji. 
urządzeniach budowlanych - naleŜy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
aprobacie technicznej - naleŜy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
wyrobie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
dzienniku budowy - naleŜy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
rejestrze obmiarów - naleŜy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru ksiąŜkę z 
ponumerowanymi stronami, słuŜącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
laboratorium - naleŜy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej,  
Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 
oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach - naleŜy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ róŜne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodności - naleŜy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
poleceniu OMI Zespołu Inwestycyjnego - naleŜy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez dział wskazany przez Zamawiającego do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą w formie pisemnej lub 
ustnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy, w skład Zespołu 
wchodzą inspektorzy nadzoru inwestorskiego dla poszczególnych grup robót. 
projektancie - naleŜy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
przedmiarze robót - naleŜy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
części obiektu lub etapie wykonania - naleŜy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
ustaleniach technicznych - naleŜy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
5. MATERIAŁY 
5.1. Źródła uzyskania materiałów  
Wykonawca przedstawi OMI Zespołowi Inwestycyjnemu szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
pozyskiwania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 
do zatwierdzenia przez OMI Zespół Inwestycyjny.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Specyfikacji technicznej w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania zawarte w dokumentacji 
i Specyfikacji technicznej w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 
5.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez OMI Zespół Inwestycyjny  
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem przez OMI Zespół Inwestycyjny i 
niezapłaceniem. 
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5.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą uŜyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez OMI Zespół Inwestycyjny. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
5.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
JeŜeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują moŜliwość 
zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi OMI Zespół Inwestycyjny, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Projektanta i OMI Zespół 
Inwestycyjny.  
 
6. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez OMI Zespół Inwestycyjny.  
Wykonawca musi zapewnić taki sprzęt, który zapewni odpowiednią jakość wykonywanych prac. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach OMI Zespołu Inwestycyjnego w terminie przewidzianym 
umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy OMI Zespołowi Inwestycyjnemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi OMI Zespół Inwestycyjny o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez OMI Zespół Inwestycyjny, 
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
 
7. TRANSPORT 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach OMI Zespołu Inwestycyjnego w terminie przewidzianym w 
umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
8. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowych 
specyfikacji technicznych, polskimi normami. 
Wykonawca będzie prowadził prace zgodnie z projektem organizacji robót oraz poleceniami OMI Zespołu 
Inwestycyjnego 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez OMI Zespół Inwestycyjny 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie OMI Zespół Inwestycyjny , poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Zespołu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takŜe w 
normach i wytycznych. 
Polecenia Zespołu Inwestycyjnego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niŜ 
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót 
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
9. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
9.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez OMI Zespół 
Inwestycyjny programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
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moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i Specyfikacją techniczną. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis ewentualnego laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza ewentualnie  zlecić prowadzenie badań, jeŜeli taki wymagane będzie 
przez Zamawiającego), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a takŜe wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy,  
itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 
9.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych 
specjalistów (na Ŝyczenie OMI Zespołu Inwestycyjnego takŜe przy pomocy laboratorium) sprzętu, zaopatrzenia i 
wszystkich urządzeń niezbędnych do pobierania próbek i badań materiałów. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji 
technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w Szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, OMI Zespół Inwestycyjny ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Zespół będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji i będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych.  
JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
9.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań.  
OMI Zespół Inwestycyjny będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zespołu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez OMI i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Zespół. 
9.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badana i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej, stosować 
moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez OMI Zespół Inwestycyjny 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zespół o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Zespołu Inwestycyjnego 
9.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać OMI Zespołowi Inwestycyjnemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zespołowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
9.6. Badania prowadzone przez OMI Zespół Inwestycyjny 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zespół Inwestycyjny uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
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pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. W celu umoŜliwienia kontroli Zespołowi 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zespół po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami Szczegółowych specyfikacji technicznych na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
OMI Zespół Inwestycyjny moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zespół poleci 
Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
9.7. Certyfikaty i deklaracje 
OMI Zespół Inwestycyjny moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. 
zmianami)  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji technicznej 
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z późn. zmianami )  
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez Specyfikacje techniczne, kaŜda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
9.8 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. z dn.19.03.2003. Nr 47, poz. 401 z późniejszymi zmianami). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 
będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty.  
Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca będzie kaŜdorazowo uzgadniał z Projektantem i  
OMI Zespołem Inwestycyjnym 
9.9. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu do końca okresu gwarancyjnego. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
• uzgodnienie przez OMI Zespół Inwestycyjny programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
• uwagi i polecenia  OMI Zespołu Inwestycyjnego 
• daty wstrzymania robót, z podaniem powodu 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom  lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał 
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• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Zespołowi 
Inwestycyjnemu w celu ustosunkowania się. 
Decyzje Zespołu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datą i zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie robót zamiennych lub dodatkowych, których 
wykonanie stało się koniecznością, a które to nie były ujęte w kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robót 
przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji technicznej. 
Dokumenty i deklaracje 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie OMI Zespołu 
Inwestycyjnego 
Wszystkie kopie w/w dokumentów muszą być podpisane przez Kierownika robót „za zgodność z oryginałem”. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi 
c) protokoły odbioru robót 
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) operaty geodezyjne 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
g) harmonogram robót 
h) protokoły pomiarów instalacji 
i) protokoły odbioru 
j) oświadczenia Kierownika robót i przedstawiciela Zespołu Inwestycyjnego przed i po zakończeniu prac 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla OMI Zespołu Inwestycyjnego i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego lub jego upowaŜnionego przedstawiciela. 
 
10. PRZEDMIAR ROBÓT 
10.1. Ogólne zasady przedmiarowania robót 
Przedmiar robót zamiennych i dodatkowych będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. 
Przedmiary będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót zgodnie z 
dokumentacją przetargową i zawartą umową. 
10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach. 
10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  OMI 
Zespół Inwestycyjny. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 
11. ODBIÓR ROBOT 
11.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają 
następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
11.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
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Odbioru tego dokonuje upowaŜniony przedstawiciel OMI Zespołu Inwestycyjnego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zespołu Inwestycyjnego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych, atestów i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
11.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje upowaŜniony przedstawiciel Zespołu Inwestycyjnego. 
11.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
11.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
OMI Zespół Inwestycyjny zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności upowaŜnionych 
przedstawicieli OMI Zespołu Inwestycyjnego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie, przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i Specyfikacji technicznej uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
11.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
OMI Zespół Inwestycyjny 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne) 
3. recepty i ustalenia technologiczne 
4. dzienniki budowy 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacją techniczną i 
programem zapewnienia jakości 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z Specyfikacją techniczną i programem zabezpieczenia jakości. 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz protokoły odbioru tych robót 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
10. protokoły pomiarów instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i słaboprądowych 
11. protokoły odbioru kominiarskich 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez OMI Zespół Inwestycyjny. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
11.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 
 
12. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
12.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 
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12.2 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Rozliczeniu będą podlegały tylko te prace i roboty budowlane które zostaną w całości wykonane oraz odebrane.  
Wynagrodzenie za realizację robót budowlanych będzie rozliczane fakturami częściowymi za zakończone i 
odebrane elementy , wg standardów określonych ustaleniami umowy. 
Podstawą do ustalenia kwot faktur częściowych będą wartości poszczególnych elementów, odebranych przez 
Zamawiającego.  
Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie protokół odbioru końcowego.  
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie ustalonym w umowie po doręczenia 
faktury wystawionej po wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia, wraz z kopią protokołu odbioru elementów.  
Wykonawca udokumentuje najpóźniej w dniu złoŜenia faktury, iŜ dokonał zapłaty całości naleŜnych kwot 
podwykonawcom robót.  
W kaŜdym przypadku zwłoki w zapłacie naleŜności przez Wykonawcę dla podwykonawcy, Zamawiający pokryje 
podwykonawcy tę naleŜność z pierwszej wierzytelności wobec Wykonawcy.  
Wyklucza się:  
- inny sposób rozliczania niŜ określonego w umowie  
- wpłaty zaliczek na roboty przez Zamawiającego.  
 
13. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BĘDĄCE PODSTAWĄ DO WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY 
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY I USTALENIA TECHNICZNE  
Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, zostały ujęte w 
specyfikacjach technicznych poszczególnych branŜ, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne  
Wszystkie elementy dokumentacji projektowej, zostały ujęte w pkt. 1.5.2 niniejszej Specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru.  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  
 
 Część II  ROBOTY BUDOWLANE 
 Kod; 45.000000-7  
 

Dział 2.1. Prace renowacyjne i remontowe obiektów uŜyteczności publicznej 
KOD CPV 45453000-7 
[ Rozpatrywać łącznie ze Specyfikacją Techniczną (ST) cz. I Wymagania ogólne - Ogólna 
charakterystyka projektu i obowiązki Wykonawcy -Kod 45 00 00 00 ]  
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1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania do wykonania prac remontowych 
podczas   realizacji   Inwestycji   pod  nazwą : „Remont elewacji - naprawa pasów nad i podokiennych w 
budynku Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ – Kampus 600-lecia Odnowienia U.J. w 
Krakowie” przy ul. St. Łojasiewicza 4.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.3. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
renowacji w zakresie której wchodzą prace elewacyjne w obszarach wyznaczonych na dołączonym schemacie 
budynku:  
• wnęki okienne na elewacjach oznaczonych numerami 1, 2, 4, 6, 9 i 10 
• panele nad i podparapetowe stolarki okiennej z blachy aluminiowej w oznaczonych wnękach 
• parapety z blachy aluminiowej malowanej proszkowo  
Określenia załoŜeń i wytycznych remontowych oraz warunków wykonania tych prac: 
- wykonanie prac remontowych ze zwyŜek 
- wykonanie lekkich rusztowań w miejscach niedostępnych 
- usunięcia przyczyn  procesów destrukcyjnych 
Inwentaryzacja wykonana została na podstawie 
• oględzin obiektów 
• dokumentacji fotograficznej 
• badań w zakresie: 
- rozpoznania procesów zniszczeń paneli nad i podparapetowych 
- wstępnej oceny zgodności technologicznej oryginalnych materiałów budowlanych i wprowadzonych zmian 
napraw i rekonstrukcji występujących na elewacjach  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i zaleceniami Konserwatora Zabytków.  
Stan zachowania obiektów wymaga wykonania dwóch grup działań t.j.: 
- działań renowacyjnych  
- prac remontowych. 
1. Prace remontowe muszą być wykonane z pełną ochroną oryginalnych koncepcji projektowych i realizacyjnych 
koncepcji warsztatowych istniejących obiektów i ich elementów oraz powinny być zgodne z projektem. 
2. Celem prac remontowych jest ochrona estetycznych cech zgodnych z koncepcją projektową i autorską 
realizacją warsztatową przez przywrócenie obiektowi autentycznych walorów formalno materiałowych; prace te 
dotyczą głównie: 
• kolorystyki zestawów okiennych złoŜonych z okna jako elementu głównego oraz paneli nad i podparapetowych 
• ewentualnej wymiany obróbek blacharskich, 
 
2.  MATERIAŁY 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze słuŜą 
jedynie ustaleniu poŜądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŜonych 
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. NaleŜy zastosować materiały producentów 
określonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iŜ ich parametry będą identyczne  lub wyŜsze od ujętych  w  
projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy uzyskiwaniu zatwierdzenia materiału zobowiązany jest 
do przedłoŜenia  InŜynierowi tabeli porównawczych parametrów. 
2.1.Wymagania techniczne i technologiczne 
1. Działania powinny być wykonane zgodnie z zasadami i technologiami obowiązującymi dla prac 
konserwatorskich  
2. Przy  wyborze  materiałów naleŜy  uwzględnić ich jakość,  przede  wszystkim  trwałość w warunkach 
występującej okresowo podwyŜszonej wilgotności i dostosowanie do zewnętrznych warunków eksploatacyjnych 
obiektu  
3. NaleŜy  przestrzegać zasady zgodności technologicznej materiału  uŜytego pierwotnie  i nowych, 
wprowadzanych materiałów 
4. W trakcie prac remontowych naleŜy zabezpieczyć elementy okien przed uszkodzeniami mechanicznymi i 
zabrudzeniem przez osłonięcie w/w warstwą chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem  lub 
wykonać demontaŜ i przechować do zakończenia prac w odpowiednich opakowaniach 
2.2. Dobór materiałów 
Z uwagi na konieczność zapewnienia montaŜu paneli bez destrukcji elewacji załoŜono, Ŝe panele będą wykonane 
z blachy aluminiowej gr. 4 mm frezowanej w poziome pasy (bonie) odwzorowujące dotychczasowy wygląd 
elewacji. Po zapoznaniu się z dostępnymi technologiami pokrycia blachy aluminiowej zdecydowano się na 
technologię pokrycia „Dekoral”. Wykonawca moŜe uŜyć technologii równowaŜnej jednak musi zagwarantować 
min. 5 letni okres gwarancyjny na trwałość powłoki. Wykonawca musi dostosować kolorystykę nowych paneli 
do istniejącej na elewacji (drewnopodobna). 
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3.   SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” 6. 
3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty mogą być wykonywane wyłącznie ręcznie. przy uŜyciu specjalistycznego sprzętu przeznaczonego do 
danego typu prac renowacyjnych i remontowych. 

 
4.  TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
 
5.  KONTROLA JAKOŚCI 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji   Technicznej ST-00 „Wymagania Ogólne” . Jednostką 
obmiaru  jest – m2  

 
6. ODBIÓR ROBOT 
6.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
7.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności są zapisy w zawartej umowie. 
7.2 Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Rozliczeniu będą podlegały tylko te prace i roboty budowlane które zostaną w całości wykonane oraz odebrane.  
Wynagrodzenie za realizację robót budowlanych będzie rozliczane fakturami częściowymi za zakończone i 
odebrane elementy wg standardów określonych ustaleniami umowy. 
Podstawą do ustalenia kwot  faktur częściowych będą wartości poszczególnych elementów, odebranych przez 
Zamawiającego.  
Podstawą do wystawienia faktury końcowej za przedmiot umowy będzie protokół odbioru końcowego.  
Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie ustalonym w umowie po doręczenia 
faktury wystawionej po wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia, wraz z kopią protokołu odbioru elementów.  
Wykonawca udokumentuje najpóźniej w dniu złoŜenia faktury, iŜ dokonał zapłaty całości naleŜnych kwot 
podwykonawcom robót.  
W kaŜdym przypadku zwłoki w zapłacie naleŜności przez Wykonawcę dla podwykonawcy, Zamawiający pokryje 
podwykonawcy tę naleŜność z pierwszej wierzytelności wobec Wykonawcy.  
Wyklucza się:  
- inny sposób rozliczania niŜ określonego w umowie  
- wpłaty zaliczek na roboty przez Zamawiającego.  

 
8. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, zostały ujęte w 
specyfikacjach technicznych poszczególnych branŜ, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
ustalenia techniczne  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


