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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
zadania inwestycyjnego pod nazwa : ,Remont elewacji - naprawa paséw nad i podokiennych w budynku
Wydziatu Zarzgdzania i Komunikacji Spotecznej UJ — Kampus 600-lecia Odnowienia U.J. w Krakowie”
przy ul. St. tojasiewicza 4.

1.2, Zakres stosowania Specyfikacji

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST dla
konkretnej roboty budowlanej) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z
ustawg o zamoéwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robét w obiektach budowlanych.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogodlne, wspdlne dla robdt objetych
specyfikacjami technicznymi i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi.

W zakres robot budowlanych wchodza:

— roboty przygotowawcze polegajace na obmiarze, oczyszczeniu i konserwacji antykorozyjnej istniejgcych
paneli nad i podokiennych

— wykonanie prefabrykacji nowych paneli nad i podokiennych wg przeprowadzonego obmiaru

— roboty renowacyjne i remontowe polegajgce na montazu nowych paneli

— wykonanie obrébek blacharskich (okapniki naktadkowe nad panelami podparapetowymi) we wnekach
okiennych tego wymagajacych.

1.4. Dokumentacja projektowa oraz obowiazki Wykonawcy

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodnie ze
szczegotowymi  warunkami umowy i przepisami szczegétowymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.z p6zniejszymi zmianami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeanalizowanie kompletnej dokumentacji zawierajgcej wymagania
Zamawiajacego na etapie przetargowym oraz powiadomienie pisemne Zamawiajacego na okolicznosé
jakichkolwiek bteddw, zaniedban, itp. wraz pisemnym zapytaniem.

Jesli Wykonawca nie odkryje oraz nie powiadomi Zamawiajgcego o powyzszym na etapie ofertowym, a zostanie
mu powierzone zrealizowanie zadania, wszelkie konsekwencje takich btedéw czy brakéw, rzeczowe, kosztowe i
terminowe obcigzajg Wykonawce.

Wszelkie pytania, wyjasnienia tyczace dookreslenia wymagan Zamawiajgcego co do przedmiotu zamowienia
moga by¢ uwzgledniane jedynie na etapie przetargowym.

W dniu skiladania ofert uznaje sie iz, wszyscy oferenci pozyskali petna, kompletng wiedze konieczng i
wystarczajgcg do wykonania zaméwienia.

Zadne informacje otrzymane przez Wykonawce od Zamawiajacego lub innych oséb, nie zwalniajg Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za prawidtowe wykonanie robot.

Po wykonaniu wszystkich prac, rysunki wykonawcze powinny by¢ podstawg do opracowania dokumentacji
powykonawcze;.

1.4.1 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza
powinna by¢ sporzgdzona w oparciu o rysunki np. szczegoétowe lub warsztatowe.

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przygotowana zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym i przepisami i dostarczona w jednej kopii do Zamawiajgcego, do akceptaciji.

Dokumentacja powinna by¢ przygotowana réwnie. w wersji elektronicznej. Cato$¢ dokumentacji powinna byc¢
uzupetniona o CD-Rom z nagranymi wszystkimi rysunkami i dokumentami wchodzacymi w sktad dokumentacji
powykonawcze;.

llos¢ egzemplarzy oraz sposob ich przekazania okreslona zostanie w umowie pomigdzy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

1.4.2. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowsq i Specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
OMI Zespdt Inwestycyjny stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choc¢by jednym z nich
sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i Specyfikacja,
techniczna.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub
Specyfikacjg techniczng i majg wplyw na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang
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zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Wszystkie zamiany materiatbw muszg by¢é kazdorazowo uzgadniane przez Wykonawce z OMI Zespotem
Inwestycyjnym i Projektantem.

2. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

2.1. Organizacja robé6t budowlanych

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw
gtébwnych obiektu oraz reperdéw, jezeli takie wystepuja w terenie, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kohncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

2.2. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi OMI Zespét
Inwestycyjny i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zaznaczonych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.3 . Zabezpieczenie interesé6w osob trzecich

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody lub straty powstate podczas wykonywania roboét i
podejmie wszelkie mozliwe kroki, aby zapobiec takim szkodom lub stratom.

Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢é Zamawiajagcemu koszty zwigzane ze szkodami poniesionymi przez
Zamawiajgcego na skutek roszczen zgtoszonych przeciwko niemu w zwigzku z realizacjg inwestyciji.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgadzenia

zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wigczony w cene umowna.

2.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony srodowiska i unikniecia niepotrzebnego
hatasu i zaktocen.

W okresie trwania budowy i wykonywania robo6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie szczegolnie uwazat na:

a) lokalizacje magazynow, sktadowisk, i drég dojazdowych,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

2.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca wykonujac prace bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

2.7. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej. Wykonawca zobowigzuje sie, ze jego pracownicy nie popetnig
zadnych naduzy¢ lub nie spowodujg naruszenia wlasnosci wobec sasiadujacych wtascicieli i/lub mieszkancow lub
mienia publicznego, za wyjatkiem dziatan niezbednych dla wykonania robét i tylko z pisemnym pozwoleniem
Zamawiajgcego.

Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne ( miejsca na terenie budowy w ktérym wystepujg zagrozenia dla
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zdrowia i zycia ludzi) przez ogrodzenie i oznakowanie w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym, a
wszelkie przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpieczy daszkami ochronnymi
Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢, iz wszystkie osoby zatrudnione przez niego na placu budowy, zostang
stosownie przeszkolone w zakresie BHP.

2.8. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.9. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy teren przeznaczony na potrzeby stworzenia przez niego zaplecza budowy dla
prowadzonych robét budowlanych oraz miejsca wyznaczone na ewentualne skladowanie materiatow
budowlanych przed ich wbudowaniem oraz miejsca gromadzenia odpadéw przed ich wywiezieniem z placu
budowy.

2.10. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Ze wzgledu na to, ze teren inwestycji znajduje sie na terenie zakladu prowadzacego caly czas dziatalnosé
konieczne jest uzgodnienie przez Wykonawce z Zamawiajgcym sposobu organizacji ruchu zaréwno kotowego jak
i pieszego w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robét.

Wykonawca oczysci wszystkie chodniki i drogi, uzywane przez jego personel oraz pojazdy, przynajmniej raz
dziennie i/lub tak czesto jak to konieczne, aby utrzymac w czystosci drogi oraz chodniki.

Wszystkie pojazdy wjezdzajgce lub wyjezdzajgce z budowy z tadunkiem, ktéry moze spowodowacé kurz lub brud
np. piasek, a takze Smieci lub pojazdy, kiére maja nadmiar materiatdw, musza by¢ odpowiednio zabezpieczone
przed wypadaniem lub zwiewaniem tych zanieczyszczen.

Wykonawca naprawi na wiasny koszt wszelkie szkody powstate w wyniku niewtasciwej pracy srodkéw transportu
oraz poniesie wszelkie koszty i optaty z tym zwigzane.

2.11 Ogrodzenie, zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Wykonawca odpowiada za prawidtowe i zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oznakowanie i
ogrodzenie terenu budowy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé za zapewnienie bezpieczenstwa na placu budowy, réwniez dla
gosci, podczas catego procesu budowlanego.

Wstep na plac budowy powinien by¢ zabroniony osobom nieupowaznionym.

Wykonawca winien dokona¢ wszelkich niezbednych dziatan zwigzanych z wstepem na budowe.

Wykonawca odpowiada za:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z OMI Zespotem Inwestycyjnym i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu OMI Zespotowi Inwestycyjnemu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

c) ewentualne opfaty / dzierzawy terenu

d) przygotowanie terenu

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

g) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet.

h) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

i) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania

j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

3. NAZWY | KODY OBJETE PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA

Nazwy i kody robét zostaly ujete w zestawieniu tabelarycznym na stronie 2 Specyfikacji.
3.1 Grupy robot

45.4 Wykonczeniowe roboty budowlane

3.2 Klasy robét

45.21 Budownictwo ogdlne

45.45 Roboty remontowe i renowacyjne

3.3 Kategorie robot

jak na zestawieniu str.2

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w opracowaniu jest mowa o:

obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

budynku - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robé6t budowlanych
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polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwac;ji.

urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu roboét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,

Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu OMI Zespotu Inwestycyjnego - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez dziat wskazany przez Zamawiajgcego do bezposrednich kontaktéw z Wykonawcg w formie pisemnej lub
ustnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy, w sktad Zespotu
wchodzg inspektorzy nadzoru inwestorskiego dla poszczegdlnych grup robét.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci rob6t w ustalonych jednostkach
przedmiarowych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,

aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

5. MATERIALY

5.1. Zrédta uzyskania materiatow

Wykonawca przedstawi OMI Zespotowi Inwestycyjnemu szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
pozyskiwania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez OMI Zespot Inwestycyjny.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikacji technicznej w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania zawarte w dokumentacji
i Specyfikacji technicznej w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych

5.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez OMI Zespét Inwestycyjny

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem przez OMI Zespdt Inwestycyjny i
niezaptaceniem.



5.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda uzyte do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robdt i byly dostepne do
kontroli przez OMI Zespét Inwestycyjny.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

5.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Specyfikacja przetargowa, dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
zastosowania réznych rodzajéw materiatdbw do wykonywania poszczegoélnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi OMI Zespét Inwestycyjny, a ten z kolei Projektanta o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody Projektanta i OMI Zespot
Inwestycyjny.

6. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez OMI Zespét Inwestycyjny.

Wykonawca musi zapewnic¢ taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jako$¢ wykonywanych prac.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazaniach OMI Zespotu Inwestycyjnego w terminie przewidzianym
umowa,.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy OMI Zespotowi Inwestycyjnemu kopie dokumentow potwierdzajagcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi OMI Zespdt Inwestycyjny o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji przez OMI Zespét Inwestycyjny,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

7. TRANSPORT

7.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji technicznej i wskazaniach OMI Zespotu Inwestycyjnego w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami Szczegétowych
specyfikacji technicznych, polskimi normami.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z projektem organizacji rob6t oraz poleceniami OMI Zespotu
Inwestycyjnego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez OMI Zespét Inwestycyjny
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang,
jesli wymagac¢ tego bedzie OMI Zespdt Inwestycyjny , poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Zespotu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedq oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacji technicznej, a takze w
normach i wytycznych.

Polecenia Zespotu Inwestycyjnego dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pézniej niz
w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
9.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez OMI Zespot
Inwestycyjny programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robé6t zgodnie z dokumentacjg
projektowq i Specyfikacjg techniczna.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robét,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis ewentualnego laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza ewentualnie zleci¢ prowadzenie badan, jezeli taki wymagane bedzie
przez Zamawiajgcego),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych
informac;ji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,

itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania

poszczegolnych elementéw robot.

9.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, pod nadzorem swojego personelu lub specjalnie zatrudnionych
specjalistow (na zyczenie OMI Zespotu Inwestycyjnego takze przy pomocy laboratorium) sprzetu, zaopatrzenia i
wszystkich urzadzenh niezbednych do pobierania prébek i badan materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikaciji
technicznej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w Szczegoétowych
specyfikacjach technicznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, OMI Zespdt Inwestycyjny ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Zespot bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji i bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do roboét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

9.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

OMI Zespdt Inwestycyjny bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zespotu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez OMI i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Zespot.

9.4. Badania i pomiary

Wszystkie badana i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji technicznej, stosowaé
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez OMI Zespét Inwestycyjny

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zespdt o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Zespotu Inwestycyjnego

9.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé OMI Zespotowi Inwestycyjnemu kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zespotowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

9.6. Badania prowadzone przez OMI Zespét Inwestycyjny

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zespét Inwestycyjny uprawniony jest do dokonywania kontroli,
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pobierania probek i badania materiatdw u zZrédta ich wytwarzania. W celu umozliwienia kontroli Zespotowi
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zespot po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i robdt z wymaganiami Szczegodtowych specyfikacji technicznych na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

OMI Zespdt Inwestycyjny moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zespét poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa
i Specyfikacji technicznych. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

9.7. Certyfikaty i deklaracje

OMI Zespot Inwestycyjny moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn.
zmianami)

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polskg Norma lub

 aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji technicznej

3. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn. zmianami )

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje techniczne, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

9.8 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktoére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. z dn.19.03.2003. Nr 47, poz. 401 z pézniejszymi zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, autorskich i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Ewentualne proponowane zmiany w dokumentacji Wykonawca bedzie kazdorazowo uzgadniat z Projektantem i
OMI Zespotem Inwestycyjnym

9.9. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu do kohca okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy terenu budowy

« date przekazania przez Zamawiajacego dokumentac;ji projektowe;j

* uzgodnienie przez OMI| Zespdt Inwestycyjny programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu robot

« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

» uwagi i polecenia OMI Zespotu Inwestycyjnego

« daty wstrzymania robét, z podaniem powodu

» zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom Ilub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentac;ji projektowej

« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot

» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

» dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z podaniem, kto je
przeprowadzat

» wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat
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« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Zespotowi
Inwestycyjnemu w celu ustosunkowania sie.

Decyzje Zespotu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z datg i zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie rob6t zamiennych lub dodatkowych, ktérych
wykonanie stato sie koniecznoscia, a ktore to nie byty ujete w kosztorysie ofertowym. Obmiary wykonanych robét
przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym lub Specyfikacji technicznej.
Dokumenty i deklaracje

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie OMI Zespotu
Inwestycyjnego

Wszystkie kopie w/w dokumentéw muszg by¢ podpisane przez Kierownika roboét ,za zgodno$c¢ z oryginatem”.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz w/w nastepujace dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy

b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

c) protokoty odbioru robot

d) protokoty z narad i ustalen

e) operaty geodezyjne

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

g) harmonogram robot

h) protokoty pomiaréw instalaciji

i) protokoty odbioru

j) oswiadczenia Kierownika robét i przedstawiciela Zespotu Inwestycyjnego przed i po zakonczeniu prac
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla OMI Zespotu Inwestycyjnego i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego lub jego upowaznionego przedstawiciela.

10. PRZEDMIAR ROBOT

10.1. Ogodlne zasady przedmiarowania robot

Przedmiar robo6t zamiennych i dodatkowych bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét, zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Przedmiary beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robot zgodnie z
dokumentacjg przetargowg i zawartg umowa.

10.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach.

10.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez OMI
Zespot Inwestycyjny.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

11. ODBIOR ROBOT

11.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegaja

nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

11.2. Odbioér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét.
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Odbioru tego dokonuje upowazniony przedstawiciel OMI Zespotu Inwestycyjnego.

Gotowosé danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia przedstawiciel Zespotu Inwestycyjnego na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych, atestéw i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjag projektowa, Specyfikacjg techniczna i uprzednimi ustaleniami.

11.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robdt. Odbioru robot dokonuje upowazniony przedstawiciel Zespotu Inwestycyjnego.

11.4. Odbioér ostateczny (koncowy)

11.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
OMI Zespdt Inwestycyjny zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci upowaznionych
przedstawicieli OMI Zespotu Inwestycyjnego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie, przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robé6t z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréow robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i Specyfikacji technicznej uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

11.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
OMI Zespdt Inwestycyjny

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne)

3. recepty i ustalenia technologiczne

4. dzienniki budowy

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjg techniczng i
programem zapewnienia jakosci

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z Specyfikacjg techniczng i programem zabezpieczenia jakosci.

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych oraz protokoty odbioru tych robét

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych, sanitarnych, wentylacji i stabopradowych

11. protokoty odbioru kominiarskich

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez OMI Zespét Inwestycyjny.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

11.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w
okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. ,0dbior ostateczny robot”.

12. PODSTAWA PLATNOSCI
12.1. Ustalenia ogéine
Podstawa ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.
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12.2 Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczeniu beda podlegaty tylko te prace i roboty budowlane ktére zostang w catosci wykonane oraz odebrane.
Wynagrodzenie za realizacje robdt budowlanych bedzie rozliczane fakturami czesciowymi za zakonczone i
odebrane elementy , wg standardow okreslonych ustaleniami umowy.

Podstawag do ustalenia kwot faktur czesciowych bedg wartosci poszczegdlnych elementéw, odebranych przez
Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie protokét odbioru koncowego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie ustalonym w umowie po doreczenia
faktury wystawionej po wystgpieniu przestanek do jej wystawienia, wraz z kopig protokotu odbioru elementow.
Wykonawca udokumentuje najpézniej w dniu ztozenia faktury, iz dokonat zaptaty catosci naleznych kwot
podwykonawcom robat.

W kazdym przypadku zwtoki w zaptacie naleznosci przez Wykonawce dla podwykonawcy, Zamawiajacy pokryje
podwykonawcy te naleznos¢ z pierwszej wierzytelnosci wobec Wykonawcy.

Wyklucza sie:

- inny sposob rozliczania niz okreslonego w umowie

- wptaty zaliczek na roboty przez Zamawiajgcego.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY
TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY | USTALENIA TECHNICZNE

Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty bedace podstawag do wykonania robét budowlanych, zostaty ujete w
specyfikacjach technicznych poszczegélinych branz, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne

Wszystkie elementy dokumentacji projektowej, zostaly ujete w pkt. 1.5.2 niniejszej Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Czes¢ Il ROBOTY BUDOWLANE
Kod; 45.000000-7

Dziat 2.1. Prace renowacyjne i remontowe obiektéw uzytecznosci publicznej
KOD CPV 45453000-7

[ Rozpatrywac tgcznie ze Specyfikacjg Techniczng (ST) cz. | Wymagania ogélne - Ogdlna
charakterystyka projektu i obowigzki Wykonawcy -Kod 45 00 00 00 ]
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania do wykonania prac remontowych
podczas realizacji Inwestycji pod nazwg : ,Remont elewacji - naprawa paséw nad i podokiennych w
budynku Wydziatu Zarzadzania i Komunikacji Spotecznej UJ — Kampus 600-lecia Odnowienia U.J. w
Krakowie” przy ul. St. Lojasiewicza 4.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt.1.3.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
renowacji w zakresie ktérej wchodzg prace elewacyjne w obszarach wyznaczonych na dofaczonym schemacie
budynku:

» wneki okienne na elewacjach oznaczonych numerami 1, 2, 4,6, 9i 10

* panele nad i podparapetowe stolarki okiennej z blachy aluminiowej w oznaczonych wnekach

* parapety z blachy aluminiowej malowanej proszkowo

Okreslenia zatozen i wytycznych remontowych oraz warunkéw wykonania tych prac:

- wykonanie prac remontowych ze zwyzek

- wykonanie lekkich rusztowan w miejscach niedostepnych

- usuniecia przyczyn procesow destrukcyjnych

Inwentaryzacja wykonana zostata na podstawie

* ogledzin obiektow

» dokumentacji fotograficznej

» badan w zakresie:

- rozpoznania procesow zniszczen paneli nad i podparapetowych

- wstepnej oceny zgodnosci technologicznej oryginalnych materiatdw budowlanych i wprowadzonych zmian
napraw i rekonstrukcji wystepujacych na elewacjach

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i zaleceniami Konserwatora Zabytkow.

Stan zachowania obiektéw wymaga wykonania dwdéch grup dziatan t.j.:

- dziatan renowacyjnych

- prac remontowych.

1. Prace remontowe muszg by¢ wykonane z petng ochrong oryginalnych koncepcji projektowych i realizacyjnych
koncepcji warsztatowych istniejgcych obiektéw i ich elementéw oraz powinny by¢ zgodne z projektem.

2. Celem prac remontowych jest ochrona estetycznych cech zgodnych z koncepcjg projektowg i autorska
realizacjg warsztatowa przez przywrdcenie obiektowi autentycznych waloréw formalno materiatowych; prace te
dotyczg gtéwnie:

« kolorystyki zestawow okiennych ztozonych z okna jako elementu gtéwnego oraz paneli nad i podparapetowych

» ewentualnej wymiany obrdbek blacharskich,

2. MATERIALY

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatldw przywotane w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarze stuza
jedynie ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych
w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan. Nalezy zastosowa¢ materiaty producentéw
okreslonych w projekcie lub innych pod warunkiem, iz ich parametry bedg identyczne lub wyzsze od ujetych w
projekcie i zgodne z polskimi normami. Wykonawca przy uzyskiwaniu zatwierdzenia materiatu zobowigzany jest
do przediozenia Inzynierowi tabeli porownawczych parametrow.

2.1.Wymagania techniczne i technologiczne

1. Dziatania powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami i technologiami obowigzujacymi dla prac
konserwatorskich

2. Przy wyborze materiatdw nalezy uwzgledni¢ ich jako$¢, przede wszystkim trwatos¢ w warunkach
wystepujacej okresowo podwyzszonej wilgotnosci i dostosowanie do zewnetrznych warunkéw eksploatacyjnych
obiektu

3. Nalezy przestrzega¢ zasady zgodnosci technologicznej materiatu  uzytego pierwotnie i nowych,
wprowadzanych materiatéw

4. W trakcie prac remontowych nalezy zabezpieczyC elementy okien przed uszkodzeniami mechanicznymi i
zabrudzeniem przez ostoniecie w/w warstwg chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem lub
wykona¢ demontaz i przechowaé do zakonczenia prac w odpowiednich opakowaniach

2.2. Dobor materiatow

Z uwagi na koniecznos$¢ zapewnienia montazu paneli bez destrukcji elewacji zatozono, ze panele beda wykonane
z blachy aluminiowej gr. 4 mm frezowanej w poziome pasy (bonie) odwzorowujgce dotychczasowy wyglad
elewacji. Po zapoznaniu sie z dostepnymi technologiami pokrycia blachy aluminiowej zdecydowano sie na
technologie pokrycia ,Dekoral”’. Wykonawca moze uzy¢ technologii rownowaznej jednak musi zagwarantowaé
min. 5 letni okres gwarancyjny na trwato$¢ powtoki. Wykonawca musi dostosowac¢ kolorystyke nowych paneli
do istniejgcej na elewacji (drewnopodobna).
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3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdine” 6.

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Roboty moga by¢ wykonywane wytacznie recznie. przy uzyciu specjalistycznego sprzetu przeznaczonego do
danego typu prac renowacyjnych i remontowych.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. KONTROLA JAKOSCI

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Specyfikacji  Technicznej ST-00 ,Wymagania Ogdélne” . Jednostkg
obmiaru jest —m2

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji technicznych roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Ustalenia ogodine

Podstawa ptatnosci sg zapisy w zawartej umowie.

7.2 Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Rozliczeniu beda podlegaty tylko te prace i roboty budowlane ktére zostang w catosci wykonane oraz odebrane.
Wynagrodzenie za realizacje robdt budowlanych bedzie rozliczane fakturami czesciowymi za zakonczone i
odebrane elementy wg standardéw okreslonych ustaleniami umowy.

Podstawag do ustalenia kwot faktur czesciowych bedag wartosci poszczegdlnych elementéw, odebranych przez
Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej za przedmiot umowy bedzie protokét odbioru koncowego.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie ustalonym w umowie po doreczenia
faktury wystawionej po wystgpieniu przestanek do jej wystawienia, wraz z kopig protokotu odbioru elementow.
Wykonawca udokumentuje najpdzniej w dniu ztozenia faktury, iz dokonat zaptaty catosci naleznych kwot
podwykonawcom robaét.

W kazdym przypadku zwtoki w zaptacie naleznosci przez Wykonawce dla podwykonawcy, Zamawiajacy pokryje
podwykonawcy te naleznos¢ z pierwszej wierzytelnosci wobec Wykonawcy.

Wyklucza sie:

- inny sposob rozliczania niz okreslonego w umowie

- wptaty zaliczek na roboty przez Zamawiajgcego.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Dokumenty odniesienia, oraz dokumenty bedace podstawg do wykonania robé6t budowlanych, zostaty ujete w
specyfikacjach technicznych poszczegélinych branz, w tym normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne
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