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 1 WSTĘP

 1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Specyfikacja  techniczna  ST-00.00  „Wymagania  ogólne”  odnosi  się  do  wymagań  technicznych
dotyczących wykonania i odbioru robót i obejmuje projekt  "Rewitalizacja  parku miejskiego w
Trzebiatowie-hydrotechnika".

 1.2 ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Wymagania Ogólne zawarte w Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00 naleŜy rozumieć  i  stosować
w powiązaniu ze wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi, zawartymi w niniejszej Dokumentacji
Przetargowej.

 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
Specyfikacje techniczne obejmują swoim zakresem wymagania techniczne dotyczące wykonania i
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach budowy jw. Zakres robót obejmuje:

� odbudowę rowów po istniejącej trasie
� remont istniejącego przepustu
� roboty rozbiórkowe
� nadsypanie wyspy na zbiorniku

 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
UŜyte w Specyfikacjach Technicznych, wymienione poniŜej określenia, naleŜy rozumieć w kaŜdym
przypadku następująco:

� Dziennik  budowy  –  dziennik,  wydany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót  budowlanych oraz  zdarzeń  i  okoliczności
zachodzących w toku wykonywania robót.
� Kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upowaŜniona  do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
� Odpowiednia  (bliska)  zgodność  –  zgodność  wykonywanych robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami,  a  jeśli  przedział  tolerancji  nie  został  określony  –  z  przeciętnymi  tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
� Pas  drogowy  –  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować teren
przewidziany do rozbudowy drogi i  budowy urządzeń  chroniących ludzi  i  środowisko przed
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
� Kanał – przewód lub konstrukcja zaprojektowana w celu odprowadzenia ścieków.
� System  grawitacyjny  -  system  kanalizacyjny  w  którym  przepływ  odbywa  się  pod
wpływem siły cięŜkości.
� Studzienka prefabrykowana-studzienka w której w której co najmniej zasadnicza część
komory roboczej i komin włazowy wykonane są z prefabrykatów.
� Połączenie - przylegające końcówki dwóch rur, kształtek lub części pozwalających na
dopasowanie oraz system pozwalający na ich połączenie.
� Infiltracja - przedostawanie się wody gruntowej do systemu kanalizacyjnego.
� Eksfiltracja - wyciek ścieków z  systemu kanalizacyjnego do otaczającego gruntu.
� Woda gruntowa-woda znajdująca się w podpowierzchniowej warstwie terenu
� Spadek - stosunek pionowego do poziomego rzutu długości przewodu
� Prefabrykowany wyrób betonowy - wyrób formowany i dojrzewający w miejscu innym
niŜ miejsce jego zastosowania.
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� Pobocze  –  część  korony  drogi  przeznaczona  do  chwilowego  zatrzymywania  się
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych,
słuŜąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
� Projektant  – uprawniona  osoba prawna  lub  fizyczna  będąca autorem dokumentacji
projektowej.
� Przepust – obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, słuŜące
do  przepływu  małych  cieków  wodnych  pod  nasypami  korpusu  drogowego  lub  dla  ruchu
kołowego, pieszego.
� Stopień  wodny  -  obiekt  wybudowany  w  celu  nadania  prawidłowych  spadków
podłuŜnych rowu
� Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego,  stanowiący utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.
� Przeszkoda  sztuczna  –  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w realizacji  zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.
� Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uŜytkowych. Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu. 

 1.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.

 1.5.1 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
Zamawiający w terminie określonym w Załączniku do oferty przekaŜe Wykonawcy Teren Budowy
wraz  ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i
współrzędne  punktów głównych  trasy  oraz  reperów,  Dziennik  Budowy  oraz  dwa  egzemplarze
Dokumentacji Projektowej 

a) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przestrzegania  warunków  wydanych  przez  jednostki
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.

b) Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  Robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

 1.5.2 DOKUMENTACJA 
a) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wyk onawc ę

JeŜeli  w  trakcie  wykonywania  Robót  okaŜe  się  koniecznym uzupełnienie  Dokumentacji
Projektowej  przekazanej  przez  Zamawiającego,  Wykonawca  sporządzi  brakujące
dokumenty na własny koszt oraz przedstawi je do zatwierdzenia. 

d) Dokumentacja Powykonawcza
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą
całości wykonanych Robót, w tym równieŜ:
� dokumentację geodezyjną ( + szkice polowe),
� instrukcje obsługi i konserwacji na tyle szczegółowe, aby umoŜliwiały Zamawiającemu

obsługę, konserwację, regulacje i naprawy danej części Robót.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikłe w trakcie realizacji robót.

 1.5.3 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z PROJEKTEM I SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiwjacego, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą  zgodne z dokumentacją  projektową  i
Specyfikacjami Technicznymi.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych będą uwaŜane za
wartości  docelowe,  od  których dopuszczalne  są  odchylenia  w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech  nie  mogą  przekraczać  dopusz-czalnego
przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub
Specyfikacjami Technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie
materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  roboty  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt
Wykonawcy.

 1.5.4 DZIAŁANIA ZWI ĄZANE Z ORGANIZACJ Ą PRAC PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT

 1.5.4.1  ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu Budowy oraz
Robót w okresie trwania realizacji aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Wykonawca
stworzy warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i
nienaruszalność ich mienia, a takŜe zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób
nieupowaŜnionych. 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca wykona drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje oraz
będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. barierki, światła
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pieszych i samochodów
Wykonawca zapewni równieŜ odpowiednią i stałą widoczność (zarówno w porze dnia i nocy) dla
tych barierek i znaków, dla których jest to niezbędne jeśli chodzi o bezpieczeństwo. 

 1.5.4.2 TABLICE INFORMACYJNE
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablice informacyjne o prowadzonych
robotach, zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie

 1.5.4.3 INNE OBOWIĄZKI WYKONAWCY PO PRZEJ ĘCIU PLACU BUDOWY
Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany   do  pisemnego  powiadomienia
wszystkich  zainteresowanych  stron  (właścicieli  lub  administratorów  terenów,  właścicieli
urządzeń,  inne  jednostki  zgodnie  z  uzgodnieniami  dokumentacji  projektowej)  o  terminie
rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia.

Uznaje  się,  Ŝe  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  nie  podlegają  odrębnej
zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 1.5.5  OCHRONA ŚRODOWISKA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT
W czasie prowadzenia robót Wykonawca ma obowiązek stosować wszelkie przepisy dotyczące
ochrony środowiska naturalnego
Wykonawca powinien zapewnić, Ŝe Ŝadna substancja, śmieci czy zanieczyszczone płyny nie będą
składowane czy odprowadzane do środowiska stosując się odpowiednio do  ustawy o odpadach
wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r. poz. 628).
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) stosować  się  do przepisów i  norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i  wokół

Terenu  Budowy  oraz  unikać  szkody  i  niedogodności  w  stosunku  do  osób  lub  mienia
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publicznego tj. zanieczyszczenie, hałas powstałych przy róŜnych metodach wykonawstwa
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

� Lokalizację  zaplecza,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  wykopów  i  dróg
dojazdowych.
� Środki  ostroŜności  i  zabezpieczenia  przed  zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
moŜliwością powstania poŜaru.
� Przy prowadzeniu robót w pobliŜu drzew i krzewów przestrzeganie zasad zawartych w
ustawie Prawo ochrony środowiska wraz z późniejszymi zmianami (Dz.U. nr 62 z 2001r poz.
627).

 1.5.6  OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej zgodnie z:

� Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej i Ustawą z dnia 27 lutego
2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej

� Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  z  dnia  3  listopada  1992r.  w  sprawie
ochrony przeciwpoŜarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. 1992
nr 92 poz. 460/

� Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 1 marca 1999r. w sprawie zakresu,
trybu  i  zasad  uzgodnienia  projektu  budowlanego  pod  względem  ochrony
przeciwpoŜarowej /Dz. U. 1999r. nr 22 poz. 206/

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy  w  pomieszczeniach  produkcyjnych,  biurowych,  mieszkalnych  i  magazynach  oraz  w
maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne powinny być przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpoŜarowymi oraz z dala od osób trzecich. 
Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  wszelkie  straty  spowodowane  poŜarem  wywołanym  jako
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
W szczególności zabrania się:
Rozniecania ognia w odległości 100 m od granicy lasu (z wyłączeniem miejsc wyznaczonych przez
Zarządcę lasów),
Palenia tytoniu z wyłączeniem miejsc do tego wyznaczonych.
Wszystkie Roboty związane z uŜyciem otwartego ognia są moŜliwe po warunkiem:

� Uzyskania kaŜdorazowo zgody Zarządcy lasu,
� Usunięcia wokół obiektu materiałów palnych,
� Palenie ognia nie moŜe być wykonywane w odległości bliŜszej niŜ 6 m od stojących drzew,

a wysokość płomienia nie moŜe przekraczać 2m,
� Posiadania sprzętu łączności (telefon, radiotelefon),
� Posiadania sprzętu do gaszenia poŜarów (gaśnica pianowa, 2 szpadle).

 1.5.7  MATERIAŁY SZKODLIWE DLA ŚRODOWISKA 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od
dopuszczalnego.
Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów
na środowisko.
Materiały,  które są  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich
szkodliwość  zanika mogą być  uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych
wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę
na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
JeŜeli  Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uŜycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagroŜenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego  poniesie
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Zamawiający.

 1.5.8  OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji na powierzchni  ziemi i za urządzenia podziemne,
takie jak rurociągi,  kable itp.  oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych
urządzeń  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim
harmonogramie rezerwę  czasową  dla  wszelkiego  rodzaju  Robót,  które  mają  być  wykonane  w
zakresie  przełoŜenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na  Terenie  Budowy  i  powiadomić
Zamawiającego  i  władze  lokalne  o  zamiarze  rozpoczęcia  Robót.  O  fakcie  przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane
władze  oraz  będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego
działania  uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

 1.5.9 BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań
sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  i
odpowiednią  odzieŜ  dla  ochrony  Ŝycia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla
zapewnienia  bezpieczeństwa  publicznego.  Koszty  związane  z  zapewnieniem  i  utrzymaniem
bezpieczeństwa terenu budowy przyjmuje się, Ŝe zostały uwzględnione w cenie kontraktowej.

 1.5.10 STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i
będzie  w pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów i  wytycznych  podczas
prowadzenia Robót.

 1.5.11 PRAWO PRZEJAZDU I ORGANIZACJA RUCHU DROGOWE GO
Wykonawca jest odpowiedzialny za organizację i utrzymywanie objazdów w trakcie prowadzenia
robót i do ich rozbiórki po zakończeniu robót.
W razie potrzeby i w zaleŜności od postępu robót Wykonawca uaktualni projekt. KaŜda zmiana w
stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu wymaga kaŜdorazowo ponownego jego
zatwierdzenia.

 1.5.12 ODBIÓR TECHNICZNY I ROZRUCH
Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia pisemnie Zamawiającego na 7 dni przed o dacie
rozpoczęcia i planowanej dacie zakończenia robót.

 2 MATERIAŁY

 2.1 ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA MATERIAŁÓW 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów.
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych
materiałów.
Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynajem,  licencje,  wynagrodzenia  i
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jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

 2.2 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJ ĄCE WYMAGANIOM 
Materiały i konstrukcje nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
Placu Budowy, bądź złoŜone we wskazanym miejscu. 
KaŜdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

 2.3 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW
Wykonawca  zapewni  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu  gdy  będą  one
potrzebne  do  Robót,  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 
Miejsca tymczasowego składowania będą  zlokalizowane w obrębie Placu Budowy lub poza
Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

 2.4 POCHODZENIE MATERIAŁÓW
Wszystkie materiały dostarczone do wbudowania powinny być nowe, wysokiej jakości i starannie
wykonane. Powinny być zakupione tylko od zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni
zademonstrować  stosowność  danego produktu  poprzez  referencje  do  podobnych  zastosowań,
oraz Ŝe jest on właściwy do uŜycia zgodnego z intencją przedstawioną w specyfikacji.
Materiały i  produkty powinny posiadać  certyfikaty potwierdzające ich zgodność  z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących.
Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów
i produktów.

 3 SPRZĘT
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uŜywania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu  na jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  uŜyty  do Robót  powinien  być
zgodny z ofertą  Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom
zawartym  w Specyfikacjach  Technicznych  lub  projekcie  organizacji  robót.  Liczba  i  wydajność
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Specyfikacji  Technicznej,  dokumentacji  projektowej,  w  terminie  przewidzianym  Kontraktem.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  jakości  i
warunków wyszczególnionych w Kontrakcie, zostanie zdyskwalifikowanie i  nie dopuszczone do
Robót. 

 4 TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  Robót  i  właściwości  przewoŜonych  materiałów.
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi  w  Specyfikacji  Technicznej  i  dokumentacji  projektowej  w terminie  przewidzianym
Kontraktem.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
o ruchu drogowym.
Wykonawca będzie  na własny koszt  utrzymywać  w czystości  drogi  publiczne oraz dojazdy do
Placu Budowy. 
Wykonawca  ma  obowiązek  zorganizowania  transportu  z  uwzględnieniem  wymogów
bezpieczeństwa.  Środki  transportowe  powinny  spełniać  odpowiednie  wymagania  w  zakresie
parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciąŜenia
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na oś.  Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych
powyŜej warunków obciąŜają Wykonawcę.
Wykonawca stosować  się będzie do ustawowych ograniczeń  obciąŜenia na oś przy transporcie
materiałów  i  wyposaŜenia  na  i  z  terenu  Robót.  Pojazdy  i  ładunki  powodujące  nadmierne
obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie Placu
Budowy.  Wykonawca  będzie  odpowiadał  za  naprawę  wszelkich  Robót  w  ten  sposób
uszkodzonych.

 5  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

 5.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT
Wykonawca jest  odpowiedzialny za prowadzenie  Robót  zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za dokładne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z dokumentacją Projektową.
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania Robót.
Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Zamawiającego nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności.

 5.2 POLECENIA ZAMAWIAJ ĄCEGO
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki
badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach
materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające
na rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym.
Roboty rozbiórkowe będą prowadzone z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy oraz będą
uwzględniać przepisy ochrony środowiska.

 6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

 6.1 ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
załoŜoną  jakość  robót.  Wykonawca  odpowiedzialny  jest  za  pełna  kontrolę  Robót  i  jakości
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,  włączając personel,  laboratorium,
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów
oraz Robót.
Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Zamawiający  moŜe  zaŜądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie  przeprowadzać  pomiary i  badania  materiałów oraz robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  Ŝe  Roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w
dokumentacji Projektowej i specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwości są  określone w Specyfikacjach
Technicznych,  normach  i  wytycznych.  W  przypadku  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,
Zamawiający określi jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z
warunkami Kontraktu.
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy  posiadają  waŜne  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań. 
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 6.2 POBIERANIE PRÓBEK

Na  zlecenie  Zamawiającego  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone z własnej  woli.  Koszty  tych dodatkowych  badań  pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiający.
Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Zamawiającego  będą
odpowiednio opisane i oznakowane .

 6.3 BADANIA I POMIARY 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  Specyfikacji  Technicznej,
stosować moŜna inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji.

 6.4 ATESTY JAKO ŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ
Przed wykonaniem badań jakości materiałów i konstrukcji przez Wykonawcę, Zamawiający moŜe
dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną  zgodność z
warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kaŜda
partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest.
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badań.  Kopie wyników tych badań  będą  dostarczone przez
Wykonawcę Zamawiającemu.
Materiały i konstrukcje posiadające atesty a urządzenia – waŜne legalizacje mogą być badane w
dowolnym czasie.  JeŜeli  zostanie  stwierdzona  niezgodność  ich  właściwości  ze  Specyfikacjami
Technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

 6.5 DOKUMENTY BUDOWY

 6.5.1 DZIENNIK BUDOWY
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  prawnym  obowiązującym  Zamawiającego  i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu budowy. 
Odpowiedzialność  za prowadzenie Dziennika budowy zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  i  gospodarczej  strony  budowy.
KaŜdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonała zapisu, z podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą
czytelne,  dokonane  trwałą  techniką,  w  porządku  chronologicznym,  bezpośrednio  jeden  pod
drugim, bez przerw. 
Wszystkie  załączniki  i  drugoplanowe  dokumenty  Dziennika  Budowy  mają  być  wyraźnie
ponumerowane, podpisane i datowane zarówno przez Wykonawcę jak i przez Zamawiającego.
Wszystkie  propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  Dziennika  Budowy  będą
przedłoŜone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Wszystkie decyzje Zamawiającego wpisane
do  Dziennika  Budowy  Wykonawca  podpisuje  z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem
stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. 
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 6.5.2 INNE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyŜej następujące dokumenty:

� pozwolenie na budowę,
� protokoły przekazania Terenu budowy,
� umowy cywilno-prawne,
� raporty,
� protokoły odbioru Robót,
� protokoły z narad i ustaleń
� korespondencja

 6.5.3 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY
Dokumenty  budowy  będą  przechowywane  na  Placu  Budowy  w  miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Jakiekolwiek zaginione dokumenty zostaną  natychmiast zastąpione zgodnie z
odpowiednimi  wymogami  prawnymi.  Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla
Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego.

 7 ODBIÓR ROBÓT

 7.1 RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT.
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

� Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu,
� Odbiór końcowy Robót,

 7.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości
wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  Odbiór  Robót
zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  umoŜliwiającym  wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Zamawiający.
Gotowość  danej  części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie
później jednak niŜ w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.
Jakość  i  ilość  Robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zamawiający  w  oparciu  o  przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacja budowlaną i specyfikacjami technicznymi.

 7.3 ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT
Kiedy  całość  Robót  zostanie  zasadniczo  ukończona  i  przejdzie  zadowalająco  Próby  Końcowe
przewidziane  Kontraktem,  Wykonawca  zawiadamia  o  tym  Zamawiającego  i  zobowiązuje  się
zakończyć  wszystkie  zaległe  roboty  po  Okresie  Zgłaszania  Wad w  czasie  przewidzianym  na
Usuwanie wad. UpowaŜnia to Zamawiającego do wystawienia protokołu końcowego odbioru robót.

 7.4 DOKUMENTY DO PRZEJĘCIA ROBÓT I ODCINKÓW 
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  Robót  jest  protokół  odbioru
końcowego przejęcia Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

� Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami (dokumentację powykonawczą),
� Powykonawczą dokumentację geodezyjną wykonanych Robót,
� Kopię  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej  dokumentacji  

powykonawczej,
� Specyfikacje Techniczne,
� Dzienniki budowy,
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� wyniki pomiarów kontrolnych, badań laboratoryjnych,
� atesty wbudowanych materiałów,
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

 8 PRZEPISY ZWIĄZANE
Pozycje Specyfikacji Technicznych odnoszą się do Polskich Norm (PN), norm europejskich (EN),
norm niemieckich (DIN) przepisów branŜowych oraz instrukcji. Powinny one być traktowane jako
nieodłączna część i stosowane łącznie ze Specyfikacją Techniczną i Dokumentacją Projektową.
Zastosowanie powinno mieć ostatnie wydanie Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą
złoŜenia  ofert),  chyba  Ŝe  określono  inaczej.  Roboty  winny  być  wykonane  z  zachowaniem
bezpieczeństwa, w ścisłej zgodności z Polskimi Normami lub odpowiednikami Norm Europejskich
do pewnego stopnia przyjętego przez Polskie ustawodawstwo.
Wykonawca zobowiązany jest stosować się do innych wiąŜących norm związanych z  realizacją
Robót  w  ramach  Kontraktu  oraz  zastosować  się  do  przepisów  tych  norm  na  tych  samych
warunkach co do innych wymagań zawartych w Specyfikacji Technicznej.
Przyjmuje się, Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymogami tych norm. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się  z Prawem Polskim i  innymi przepisami władz
centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, które są w jakikolwiek sposób
powiązane z Robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tego prawa,
przepisów, zasad i wytycznych w trakcie realizacji Robót.
Wykonawca będzie przestrzegał prawa do patentów i będzie w pełni odpowiedzialny za spełnianie
wszelkich wymagań  prawnych w stosunku do uŜywanych opatentowanych urządzeń  lub metod
oraz stale będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie pozwoleń
i innych stosownych dokumentów.
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1.WSTĘP

1.1   PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania dotyczące wykonania i  odbioru
robót  związanych  z   wykonaniem  wykopów  i  nasypów,  ich  odwodnieniem,  zasypaniem  i
zagęszczeniem, które zostaną wykonane w związku z realizacją przedsięwzięcia  "Rewitalizacja
parku miejskiego w Trzebiatowie-hydrotechnika".

1.2   ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3   ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wytyczne prowadzenia robót związanych ze
zdjęciem warstwy nawierzchni  oraz wykonaniem wykopów w gruntach kategorii I-IV i obejmują:

� mechaniczne lub ręczne wykonywanie wykopów wraz z ich umocnieniem i
odwodnieniem
� mechaniczne lub ręczne zasypanie wykopów wraz i ich zagęszczeniem
� zabezpieczenie skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym,
� mechaniczne lub ręczne rozplantowanie lub wywóz urobku z wykopów 
� wykonanie nasypów
� mechaniczne lub ręczne zdjęcie warstwy humusu

1.4   OKREŚLENIA PODSTAWOWE
  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami     i z
definicjami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST.00.00 “Wymagania ogólne”.,
� głębokość wykopu - odległość między terenem a osią koryta gruntowego w wykopie, mierzona 

w kierunku pionowym,
� odkład - miejsce budowania lub składowania gruntów pozyskanych w czasie wykopów, 
� wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu badana 

zgodnie z normą PN-77/8931-12,
� strefa obsypki rury -obejmuje warstwę wykopu od rzędnej góry podłoŜa do wysokości 

30cm ponad lico góry rury,
� strefa zasypki- jest to warstwa wykopu od rzędnej góry obsypki do rzędnej terenu,
� nasyp – budowla ziemna wykonana powyŜej powierzchni terenu.

1.5  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogólne".
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  robót  z
Dokumentacją Projektową i ST.

2.   MATERIAŁY

2.1  WYKONANIE WYKOPÓW, NASYPÓW, ICH UMOCNIENIE, OD WODNIENIE, ZASYP
Materiały: piasek drobnoziarnisty według PN–86/B-0248 

3.    SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania
Ogólne". 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać  pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w
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projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. 
Zgodnie z technologią załoŜoną  w Dokumentacji Projektowej do wykonania robót proponuje się
uŜyć następującego sprzętu:

� koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego o pojemności łyŜki 0,4 m3,
� koparki na podwoziu gąsienicowym o pojemności łyŜki 0.6, 1, 1.2 m3,
� spycharki gąsienicowe 74 kW,
� Ŝuraw na podwoziu samochodowym o udźwigu do 10,0 ton,
� szalunki płytowe rozpierane mechanicznie,
� wibromłoty,
� pompy,
� szalunkowe profile stalowe,
� zestawy igłofiltrowe,
� zagęszczarki płytowe,

4.  TRANSPORT
Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00.
“Wymagania Ogólne".

Zgodnie z technologią  załoŜoną  w Dokumentacji  Projektowej  do transportu proponuje się  uŜyć
takich środków transportu, jak:

� samochody samowyładowcze 10-20 ton,
� samochód dostawczy do 0,9 tony,
� samochód skrzyniowy do 5 ton.

5.   WYKONANIE ROBÓT

5.1 OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT
Ogólne  warunki  wykonania  robót  podano  w  Specyfikacji  Technicznej  ST-00.00.  “Wymagania
Ogólne".
5.2  WYKONANIE WYKOPÓW, ICH UMOCNIENIE, ODWODNIENIE,  ZASYP
Na trasach układanych  rurociągów stwierdzono  występowanie  wód  gruntowych.  Przy  wycenie
naleŜy uwzględnić odwodnienie wykopów. Odwodnienie prowadzić za pomocą igłofiltrów i studni
głębinowych oraz ewentualnie drenaŜu. Woda z odwodnienia wykopów będzie odprowadzana do
jakiegokolwiek cieku po uprzednim uzyskaniu przez Wykonawcę wszystkich koniecznych zgód.

5.2.1  WYKONYWANIE I UMOCNIENIE WYKOPÓW
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umoŜliwić
odpływ wód z wykopu. Wody opadowe naleŜy odprowadzić poza teren robót za pomocą pomp.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pasa szerokości co najmniej 1 m dla komunikacji.  W przypadku braku moŜliwości  składowania
wzdłuŜ  wykopu grunt  powinien  zostać  wywieziony na odkład stały.  Wykopy naleŜy wykonać  o
ścianach  pionowych  z  obudową.  Do  obudowy  wykopów  uŜywać  szalunków  płytowych
przestrzennych typu boks rozpieranych hydraulicznie lub mechanicznie lub lekkich stalowych profili
pionowych –wyprasek. Przy duŜych głębokościach przy pracach włączeniowych na istniejących
kanałach  stosować  ściany  szczelne  zabijane  wykonane  z  grodzic  stalowych.  MoŜna  nie
wykonywać obudowy wykopu tylko w gruntach suchych, gdy nie występują wody gruntowe, gdy
teren  nie  jest  obciąŜony  wzdłuŜ  krawędzi  wykopu.  Dopuszczalne  głębokości  wykopów
nieumocnionych wynoszą odpowiednio: w gruntach skalistych litych – 4,0 m, w gruntach bardzo
spoistych zwartych – 2,0 m, w pozostałych gruntach 1,0m. Pochylenie skarp wykopów nie moŜe
się róŜnić od projektowanych pochyleń więcej niŜ 10%.
Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Zamawiającego uŜyty zostanie do
zasypania wykopów i wykonania nasypów, a jego nadmiar wywieziony na miejsce składowania
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wskazane przez Zamawiającego.

5.2.2  WYKONYWANIE ZASYPYWANIE WYKOPÓW W STREFIE OBSYPKI RURY
Zasypanie wykopów naleŜy wykonać warstwami kolejno zagęszczonymi. Materiałem obsypki moŜe
być  wyłącznie  grunt  mineralny bez grud i  kamieni,  drobno i  średnioziarnisty.  NaleŜy stosować
wyłącznie rodzime grunty o symbolach: Z, Po, Pr, Ps, Pd oraz ewentualnie Zg, Pog, według PN-
86/B-0248 (grunty grupy G1 i ewentualnie G2 według ATV-A127). Zagęszczenie w strefie obsypki
naleŜy prowadzić  warstwami  20-30cm za pomocą  zagęszczarek  typu lekkiego Są  to  maszyny
wibracyjne do wagi 60 kg (ubijarki) lub płyty wibracyjne do 100 kg. Stopień zagęszczenia w strefie
obsypki  musi  wynosić  Is≥0.95.  Obsypkę  naleŜy  układać  symetrycznie  po  obu  stronach  rury
zwracając szczególną  uwagę  na jej  staranne zagęszczenie w strefie podparcia rury.  W trakcie
zagęszczania  naleŜy  zachowywać  naleŜytą  staranność  aby  nie  nastąpiło  przemieszczenie  lub
podniesienie rury.

5.2.3  WYKONANIE ZASYPKI WYKOPU
Zasypkę  naleŜy  wykonać  gruntem  rodzimym  zagęszczając  go  warstwami  20-30  cm.  Stopień
zagęszczenia w tej strefie musi wynosić  Is≥0.95 w przypadku układania rurociągów w terenach
zielonych, a w przypadku układania rurociągów w ulicach zasypkę naleŜy zagęścić do Is≥0.98, a
ostatnią  jej  warstwę  o  grubości  około  0.5m do Is≥1.0.  Zagęszczarki  typu  cięŜkiego lub  walce
wibracyjne moŜna uŜywać  dopiero od warstwy 1m powyŜej  lica rury.  Obudowę  wykopu naleŜy
usuwać  wyłącznie w trakcie jego zasypywania i zagęszczania zwracając szczególną  uwagę na
nienaruszenie stopnia zagęszczenia w strefie podłoŜa i obsypki rury. 

5.2.4  ROBOTY ZIEMNE W OBRĘBIE SKRZYśOWAŃ Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM
PODZIEMNYM

Roboty ziemne w obrębie skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym prowadzić ręcznie,
pod  nadzorem  ich  właściciela..  Istniejące  kable  energetyczne  i  telekomunikacyjne  naleŜy
podwieszać  w  sposób  uniemoŜliwiający  ich  uszkodzenie.  a  po  zamontowaniu  rurociągów
montować na nich rury ochronne.  Szczegółowe wytyczne montaŜu rur ochronnych zawarte są w
specyfikacji ST-00.03.

5.2.5 WILGOTNOŚĆ ZAGĘSZCZANEGO GRUNTU
Wilgotność  gruntu  w  czasie  jego  zagęszczania  powinna  być  równa  wilgotności  optymalnej,
oznaczonej na podstawie próby normalnej metodą wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgotności
optymalnej nie powinny przekraczać następujących wartości:

� w gruntach niespoistych ± 2%,
� w gruntach mało i średnio spoistych - +0% -2%.

JeŜeli wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczenia jest większa od wilgotności optymalnej
o wartość  większą  od podanych odchyleń,  to grunt naleŜy przesuszyć  w sposób naturalny lub
przez  zastosowanie  dodatku  spoiw.  Gdy  wilgotność  gruntu  jest  mniejsza,  to  zaleca  się  jej
zwiększenie  przez  polewanie  wodą.  Sprawdzenie  wilgotności  gruntu  naleŜy  przeprowadzić
laboratoryjnie lub w terenie.

5.2.6  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZANIA
W zaleŜności  od  uziarnienia  stosowanych  materiałów do wykonywania  nasypów zagęszczenie
gruntów określane jest na podstawie:

� wskaźnika zagęszczenia Is,
� modułu odkształcania E2,

albo  innej  metody  zaakceptowanej  przez  Zamawiającego,  np.  metoda  belki  Benkełmana.
Wskaźnik zagęszczenia - Is, gruntów w nasypach określony wg normy BN-77/8931-12, powinien
na całej  szerokości  korpusów nasypów spełniać  wymagania  podane w Tablicy  1.  Wymagania
odnośnie wartości Is są zgodne z normą „Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-02205.1998".
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JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić  grunt do wilgotności optymalnej i  powtórnie zagęścić.
JeŜeli  powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia,
Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał. Na skarpach powierzchniowa
warstwa gruntu grubości 20 cm powinna mieć wskaźnik zagęszczenia Is >0,95.

5.3 WYKONANIE NASYPÓW

5.3.1. ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW W PODŁOśU NASYPÓW
Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik/stopień zagęszczenia gruntów rodzimych,
zalegających w górnej strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni terenu.
JeŜeli wartość zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona w tablicy 1, Wykonawca powinien
dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione.
JeŜeli wartości zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie
zagęszczanie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa, umoŜliwiające
uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika/stopnia zagęszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika/stopnia zagęszczenia dla podłoŜa nasypów do
głębokości 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartość IS (ID) dla:
Lokalizacja nasypu

Nasypy przy regulacji koryta
cieku

0,92 (0,50)

5.3.2. WYBÓR GRUNTÓW I MATERIAŁÓW DO WYKONANIA NASY PÓW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu  wykopów powinny być  przez Wykonawcę  wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypów.  Grunty przydatne do budowy nasypów mogą  być
wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

5.3.3. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA NASYPÓW

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego,
które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inspektora nadzoru.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać
następujących zasad:

� Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.

� Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności
od rodzaju gruntu i sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do
wbudowania kolejnej warstwy nasypu moŜe nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej.

� Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo. Kiedy nasyp jest
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest
budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego
pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemoŜliwiać lokalne
gromadzenie się wody.

� JeŜeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny
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być ukształtowane ku śroskowi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego
zapobiega powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym
nasyp.

� Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany
w nasyp. Inspektor nadzoru moŜe dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod
warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.4. WYKONYWANIE NASYPÓW W OKRESIE DESZCZÓW

Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ wartość tolerancji wg
p.5.3.4.3.
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu.
Osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z
wapnem palonym albo hydratyzowanym.
W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy
oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne
do prawidłowego odwodnienia, według p. 5.3.3.1, poz. c).
W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego.
JeŜeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie
osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to moŜe on nakazać
Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.

5.3.5. WYKONYWANIE NASYPÓW W OKRESIE MROZÓW

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest moŜliwe
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika/stopnia zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze
śniegiem lub lodem.
W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed
wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.

5.3.6. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU

5.3.6.1. OGÓLNE ZASADY ZAG ĘSZCZANIA GRUNTU

KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona z
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego środka.

5.3.6.2. GRUBOŚĆ WARSTWY

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się
określić doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny.
Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw róŜnych gruntów oraz liczby przejazdów róŜnych
maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3.

5.3.6.3. WILGOTNOŚĆ GRUNTU

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z
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tolerancją2% jej wartości.
JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej z tolerancją jej wartości, to
wilgotność gruntu naleŜy zwiększyć przez dodanie wody.
JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej z tolerancją jej wartości, grunt
naleŜy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaŜ z warstwy
gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.3.6.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZANIA

W zaleŜności od rodzaju gruntu, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą oznaczenia
wskaźnika zagęszczenia lub stopnia zagęszczenia.
Wskaźnik/stopień zagęszczenia gruntów w nasypach powinien na całej szerokości korpusu
spełniać wymagania podane w tablicy 1.
JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca
powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić.
JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika/stopnia
zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor
nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.

5.3.7. SPRAWDZENIE JAKO ŚCI WYKONANIA NASYPÓW

5.3.7.1. RODZAJE BADA Ń I POMIARÓW

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami
określonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
 1 badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
 2 badania zagęszczenia nasypu,
 3 pomiary kształtu nasypu.

5.3.7.2. BADANIA KONTROLNE PRAWIDŁOWO ŚCI WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH

WARSTW NASYPU

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na
sprawdzeniu:
1 grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić nie

rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy,
2 przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotyczących wbudowania

gruntów w okresie deszczów i mrozów.

5.3.7.3. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA NASYPU ORAZ PODŁO śA NASYPU

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu zgodności
wartości zagęszczenia  z wartościami określonymi w p. 5.3.1.2 i p.5.3.4.4.
Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ jeden raz w trzech punktach na
1000 m2 warstwy
Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem
powinna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy.
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5.3.7.4. POMIARY KSZTAŁTU NASYPU

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
− prawidłowości wykonania skarp,
− szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp.
Odchylenie osi korpusu ziemnego, od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ 10cm.
RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -
3 cm.
Pochylenie  skarp  nie  powinno  róŜnić  się  od  projektowanego  o  więcej  niŜ  10%  jego  wartości
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

5.4.  ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU
Warstwy humusu powinny być zdjęte z przeznaczeniem do późniejszego uŜycia ich przy umacnia-
niu skarp. Zdjęty humus wywieziony zostanie na odkład poza teren budowy.
Humus naleŜy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem spycharek. W wyjątkowych sytuacjach,
gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego wykonania robót, względnie
moŜe stanowić zagroŜenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość warstwy humusu,
sąsiedztwo budowli), naleŜy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac
wykonywanych mechanicznie
Warstwę  humusu  naleŜy  zdjąć  w  miejscach  określonych  w  Dokumentacji  Projektowej  lub
wskazanych przez Inspektora nadzoru.

6.1 OGÓLNE ZASADY KONTROLI ROBÓT.

Kontroli podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem wykopów.

6.2 KONTROLA, POMIARY I BADANIA.

6.2.1 WYKONANIE WYKOPÓW, ICH UMOCNIENIE, ODWODNIENI E, ZASYP
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego na bieŜąco,
w miarę  postępu  robót,  jakości  uŜywanych  przez  Wykonawcę  materiałów  i  zgodności
wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej specyfikacji.
Kontrolę prowadzić według PN-B-10736.
Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi:

� wykonanie wykopów pod względem materiałów i elementów obudowy,
� odwodnienia wykopów
� zabezpieczenie wykopów przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych,
� zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu,
� sprawdzenie metod wykonania wykopów,
� sprawdzenie szerokości wykopów,
� sprawdzenie nachylenia skarp wykopów otwartych,
� sprawdzenie spadku dna wykopu,
� sprawdzenie metod i stopnia zagęszczenia obsypki rury i zasypki wykopu .

Po  wykonaniu  wykopów  naleŜy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu,  zagęszczenia
i wykończenia  odpowiada  on  wymaganiom  przedmiotowej  specyfikacji  oraz  czy  dokładność
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w specyfikacjach Technicznych lub odpowiednich
normach.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
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� odchylenie szerokości wykopu nie moŜe przekraczać ± 5 cm, 
� odchylenie rzędnych koryta gruntowego nie moŜe być większe niŜ ± 2 cm,
� pochylenie skarp nie moŜe odbiegać od projektowanego więcej niŜ 10%,
� odchylenie stopnia zagęszczenia obsypki i zasypki nie moŜe być większe niŜ ±2% 

7.  ODBIÓR ROBÓT

7.1 OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT
Ogólne zasady odbioru prac podano w Specyfikacji Technicznej ST-00.00. “Wymagania Ogólne”.

Odbiorowi robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem wykopów i ich zasypaniem
wraz z zagęszczeniem. Odbioru robót dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia
Wykonawcy. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją
Techniczną, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wymienionych w punkcie
6 dały wynik pozytywny.

7.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJ ĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

� stopień zagęszczenia obsypki rurociągów,
� stopień zagęszczenia zasypki rurociągów i komór,

8.  PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-99/B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonania  i

badania przy odbiorze.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów
PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego
BN-64/8931-02 Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  odkształcenia

nawierzchni podatnych i podłoŜa przez obciąŜenie płytą.
ATV-A127 Obliczenia konstrukcji przewodów kanalizacyjnych
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-B-
12095:199

Urządzenia  wodno-melioracyjne.  nasypy.  Wymagania  i  badania
przy odbiorze

.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.02. WYKONANIE NASYPÓW
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1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru nasypów, które zostaną wykonane w ramach „Rewitalizacja parku
miejskiego w Trzebiatowie-hydrotechnika.”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych
w czasie remontu koryta rzeki Iny i obejmują wykonanie nasypów z gruntów uzyskanych z
wykopów powstałych podczas regulacji koryta.
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Podstawowe określenia zostały podane w  ST -00.00.
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00.

2. MATERIAŁY (GRUNTY)

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę

wykorzystane  w  maksymalnym  stopniu  do  budowy  nasypów.  Grunty  przydatne  do  budowy
nasypów  mogą  być  wywiezione  poza  teren  budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.
2.2. GRUNTY I MATERIAŁY DO NASYPÓW

NaleŜy wykorzystać grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów
Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania

określone w PN-B-12095.
3. SPRZĘT

Wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST -00.00.

Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego dla gruntu niespoistego.

Działanie Rodzaj
Grunt niespoisty - piasek,

Ŝwir, pospółka
sprzętu sprzętu grubość

warstwy w cm
liczba

przejazdów
Dynamiczn

e
Płyty wibracyjne:
- lekkie
- cięŜkie

20 – 40
30 – 60

5 - 8
4 - 6

Statyczne Walec statyczny
ciągniony, ogumiony 
6-10T

30 - 60 4 - 6

Statyczne Ciągnik gąsienicowy
100KM

30 - 60 4 - 6

4. TRANSPORT
Wymagania i ustalenia dotyczące transportu podano w ST-00.00

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00.
5.2. WYKONANIE NASYPÓW
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5.2.1. PRZYGOTOWANIE PODŁOśA W OBRĘBIE PODSTAWY NASYPU

Przed przystąpieniem do budowy nasypu naleŜy w obrębie jego podstawy zakończyć
roboty przygotowawcze, określone w ST -00.00 

5.2.1.2. ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW W PODŁOśU NASYPÓW

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik/stopień zagęszczenia gruntów
rodzimych, zalegających w górnej strefie podłoŜa nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni
terenu. JeŜeli wartość zagęszczenia jest mniejsza niŜ określona w tablicy 1, Wykonawca powinien
dogęścić podłoŜe tak, aby powyŜsze wymaganie zostało spełnione.

JeŜeli wartości zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez
bezpośrednie zagęszczanie podłoŜa, to naleŜy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoŜa,
umoŜliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika/stopnia zagęszczenia.

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika/stopnia zagęszczenia dla podłoŜa nasypów do
głębokości 0,5 m od powierzchni terenu

Minimalna wartość IS (ID) dla:
Lokalizacja nasypu

Nasypy przy regulacji koryta
rzeki

0,92 (0,50)

Nasypy przy modernizacji wału 0,98 (0,35-0,55)

5.2.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasy pów

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem
zasad podanych w punkcie 2.

5.2.3. ZASADY WYKONANIA NASYPÓW

5.2.3.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA NASYPÓW

Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłuŜnego,
które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian
wprowadzonych zawczasu przez Inspektora nadzoru.
W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania naleŜy przestrzegać
następujących zasad:
� Nasypy naleŜy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów.

Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości.
� Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zaleŜności od rodzaju

gruntu i sprzętu uŜywanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy
nasypu moŜe nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru prawidłowego
wykonania warstwy poprzedniej.

� Warstwy gruntu przepuszczalnego naleŜy wbudowywać poziomo. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek
powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy
powinno uniemoŜliwiać lokalne gromadzenie się wody.

� JeŜeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia
jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powinny być ukształtowane ku
środkowi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie
ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
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powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp.
� Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp.

Inspektor nadzoru moŜe dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2.3.2. WYKONYWANIE NASYPÓW W OKRESIE DESZCZÓW

Wykonywanie nasypów naleŜy przerwać, jeŜeli wilgotność gruntu przekracza wartość
dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niŜ wartość tolerancji wg
p.5.3.4.3.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy
gruntu.

Osuszenie moŜna przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki
potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według p. 5.3.3.1, poz. c).

W okresie deszczowym nie naleŜy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia
następnego. JeŜeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie
jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, to moŜe
on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy.

5.2.3.3. WYKONYWANIE NASYPÓW W OKRESIE MROZÓW

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze, przy której nie jest moŜliwe
osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika/stopnia zagęszczenia gruntów.
Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze
śniegiem lub lodem.
W czasie duŜych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed
wznowieniem prac naleŜy usunąć śnieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
JeŜeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie naleŜy jej przed rozmarznięciem
zagęszczać ani układać na niej następnych warstw.

5.2.4. ZAGĘSZCZENIE GRUNTU

5.2.4.1. OGÓLNE ZASADY ZAG ĘSZCZANIA GRUNTU

KaŜda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłoŜeniu, powinna być zagęszczona z
zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków.
RozłoŜone warstwy gruntu naleŜy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego środka.

5.2.4.2. GRUBOŚĆ WARSTWY

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej
zaleca się określić doświadczalnie dla kaŜdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw róŜnych gruntów oraz liczby
przejazdów róŜnych maszyn do zagęszczania podano w punkcie 3.

5.2.4.3. WILGOTNOŚĆ GRUNTU

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z
tolerancją 2% jej wartości.

JeŜeli wilgotność naturalna gruntu jest niŜsza od wilgotności optymalnej z tolerancją jej
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wartości, to wilgotność gruntu naleŜy zwiększyć przez dodanie wody.
JeŜeli wilgotność gruntu jest wyŜsza od wilgotności optymalnej z tolerancją jej wartości,

grunt naleŜy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie wykonać drenaŜ z
warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego gruntu powinien być
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.2.4.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZANIA

W zaleŜności od rodzaju gruntu, zagęszczenie warstwy naleŜy określać za pomocą
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub stopnia zagęszczenia.

Wskaźnik/stopień zagęszczenia gruntów w nasypach powinien na całej szerokości
korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 1.

JeŜeli badania kontrolne wykaŜą, Ŝe zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to
Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie
zagęścić. JeŜeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika/stopnia
zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inspektor
nadzoru nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia warstwy.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 pkt 6.
6.2. SPRAWDZENIE JAKO ŚCI WYKONANIA NASYPÓW

6.2.1. RODZAJE BADA Ń I POMIARÓW

Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z
wymaganiami określonymi w p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projektowej.

Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na:
� badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu,
� badania zagęszczenia nasypu,
� pomiary kształtu nasypu.

6.2.2. BADANIA KONTROLNE PRAWIDŁOWO ŚCI WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH

WARSTW NASYPU

Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają
na sprawdzeniu:
� grubości kaŜdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania naleŜy przeprowadzić nie

rzadziej niŜ jeden raz na 500 m2 warstwy,
� przestrzegania ograniczeń określonych w p. 5.3.3.2 i 5.3.3.3, dotyczących wbudowania gruntów

w okresie deszczów i mrozów.

6.2.3. SPRAWDZENIE ZAGĘSZCZENIA NASYPU ORAZ PODŁO śA NASYPU

Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoŜa nasypu polega na skontrolowaniu
zgodności wartości zagęszczenia  z wartościami określonymi w p. 5.3.1.2 i p.5.3.4.4.

Zagęszczenie kaŜdej warstwy naleŜy kontrolować nie rzadziej niŜ jeden raz w trzech
punktach na 1000 m2 warstwy

Wyniki kontroli zagęszczenia robót Wykonawca powinien wpisywać do dokumentów
laboratoryjnych. Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podłoŜa pod nasypem
powinna być potwierdzona przez Inspektora nadzoru wpisem w dzienniku budowy.
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6.2.4. POMIARY KSZTAŁTU NASYPU

Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę:
� prawidłowości wykonania skarp,
� szerokości korony korpusu.
Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp.
Odchylenie osi korpusu ziemnego, od osi projektowanej nie powinny być większe niŜ 10cm.
RóŜnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie moŜe przekraczać + 1 cm i -
3 cm.
Pochylenie skarp nie powinno róŜnić się od projektowanego o więcej niŜ 10% jego wartości
wyraŜonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 pkt 6.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny).
Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw
gruntów nieprzydatnych.
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru podano w ST -00.00 pkt 7.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Płatność za 1 m3 naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o
wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych.
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje:
� prace pomiarowe,
� wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
� zagęszczenie gruntu,
� profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
� wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie,
� przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Spis przepisów związanych podano w ST-00.00
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.03. PLANTOWANIE SKARP
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1. WSTĘP.
1.1. PRZEDMIOT ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
plantowania skarp, które zostaną wykonane w ramach „Rewitalizacja parku miejskiego w
Trzebiatowie-hydrotechnika”.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT
Roboty omówione w ST obejmują wykonanie plantowania skarp rzeki Iny.
1.4. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZ ĄCE ROBÓT
Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonywanych robót  oraz za ich zgodność  z
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”.
2. MATERIAŁY.
Nie występują
3. SPRZĘT.
Sprzęt powinien spełniać ogólne wymagania określone w ST-00.00.
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  plantowania  powinien  wykazać  się  moŜliwością
korzystania z wibratorów samobieŜne do zagęszczania.  Pozostałe roboty mogą  być  wykonane
ręcznie.
4. TRANSPORT
Nie występuje
5. WYKONANIE ROBÓT
W przypadku występowania  ubytków (wgłębień)  i  zaniŜenia  w poboczach  naleŜy  je  uzupełnić
materiałem o właściwościach podobnych do materiału, z którego zostały wykonane.
Zagęszczenie ułoŜonej warstwy materiału uzupełniającego naleŜy prowadzić od krawędzi poboczy
w kierunku krawędzi nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny
zgodny z załoŜonym w dokumentacji projektowej, oraz nie posiadać śladów po przejściu walców
lub zagęszczarek.
Wskaźnik  zagęszczenia  wykonany  według  BN-77/8931-12 powinien  wynosić  co  najmniej  0,92
maksymalnego zagęszczenia według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00. „Wymagania ogólne”.
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową  jest m2 (metr kwadratowy) plantowania wykopów i nasypów.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00. „Wymagania ogólne”.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
Płatność  za m2 (metr  kwadratowy)  plantowania nasypów i  wykopów przyjmować  na podstawie
obmiaru i oceny jakości robót.

Cena wykonania robót obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- plantowanie skarp rzeki,
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1. NORMY
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
3. PN-B-12095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.04. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE
SKARP POPRZEZ HUMUSOWANIE
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1. WSTĘP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót związanych z przeciwerozyjnym umocnieniem powierzchniowym skarp,
które zostaną wykonane w ramach „Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie-
hydrotechnika”
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja  Techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1.
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJ ĘTYCH ST
Roboty omówione w ST mają zastosowanie do umocnienie skarp korpusu poprzez humusowanie
skarp wraz z obsianiem mieszanką traw o grubości warstwy humusu 15 cm
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE
Humus  - ziemia roślinna
Humusowanie  - przykrycie skarpy ziemią roślinną w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy i jej
przyjęcia się.

Pozostałe  określenia  są  zgodne  z  obowiązującymi  polskimi  normami  i  definicjami
podanymi w ST-00.00.

2. MATERIAŁY

2.1. HUMUS
Ziemia  urodzajna  powinna  zawierać  co  najmniej  2%  części  organicznych.  Ziemia

urodzajna  powinna  być  wilgotna  i  pozbawiona  kamieni  większych  od  5  cm  oraz  wolna  od
zanieczyszczeń obcych.

2.2. TRAWA
Wybór gatunków traw naleŜy dostosować do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia.

Zaleca się stosować mieszanki traw o drobnym, gęstym ukorzenieniu, spełniające wymagania
normy PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998.

3. SPRZĘT
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  umocnień  skarp  powinien  wykazać  się

moŜliwością korzystania z:
ubijaków o ręcznym prowadzeniu,
wibratorów do zagęszczania ziemi roślinnej.

Pozostałe roboty mogą być wykonywane ręcznie.

4. TRANSPORT
4.1. TRANSPORT TRAWY

Środki  transportowe  powinny  być  czyste  i  zabezpieczające  nasiona  przed
zamoknięciem  oraz  obniŜeniem  ich  wartości  siewnej.  Dla  pozostałych  materiałów  warunki
transportu powinny spełniać wymagania określone w STD-00.00.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. HUMUSOWANIE
Dla lepszego powiązania warstwy humusu z gruntem naturalnym z powierzchnią skarpy, nacina
się w niej poziomo lub pod kątem 30 - 45° niewielkie rowki - bruzdy w odst ępach co 0,5 - 1,0 m i
głębokości 15 - 20 cm. 
Na powierzchnię skarp naleŜy ułoŜyć warstwę humusu i obsiać trawą co zapewni ostateczną
ochronę skarp.
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Warstwę ziemi roślinnej naleŜy odpowiednio zagęścić przez ubicie ręczne lub mechaniczne i
przedłuŜyć poza górną krawędź skarpy oraz poza podnóŜe skarpy nasypu na długość 15 -25cm.

5.2. OBSIANIE TRAWĄ
Do obsiania skarp uŜywa się uniwersalnej mieszanki traw jak podano w p. 2.2.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. BADANIA JAKO ŚCI NASION TRAW
Dostarczona  na  miejsce  obsiewania  mieszanka  nasion  traw  powinna  posiadać  świadectwo
wartości  siewnej.  Świadectwo  jakości  nasion  traci  waŜność  (licząc  od  daty  wystawienia
świadectwa) po upływie 9 miesięcy. 
7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST-00.00.  Jednostką  obmiarową  jest  1  m2 (metr
kwadratowy) umocnionych skarp.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST- 00.00. p.7.
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płatność za 1 m2 (metr kwadratowy) umocnienia skarp naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i
oceny jakości robót.

Cena jednostkowa wykonania robót związanych z umocnieniem skarp i humusowaniem warstwą
15 cm obejmuje:

 roboty przygotowawcze,
 pozyskanie nasion traw,
 dostarczenie materiałów ( humus, nasiona traw),
 rozłoŜenie warstwy humusu o gr. 5 cm,
 obsianie skarp mieszanką traw,
 konserwację i pielęgnację umocnień,
 uporządkowanie terenu.
10.1. NORMY
 1.    PN-R-65023 Materiał siewny. Nasiona roślin rolniczych
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00.05. UMOCNIENIE SKARP KISZK Ą
FASZYNOWĄ
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót związanych z umocnieniem powierzchniowym skarp za pomocą kiszki faszynowej w
związku z “Rewitalizacja parku miejskiego w Trzebiatowie-hydrotechnika”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robót obj ętych ST
Roboty omówione w ST mają zastosowanie do umocnienie skarp rzeki poprzez wykonanie opaski
wielokiszkowej o średnicy kiszek 2x20 cm wraz z darniowaniem skarp na płask powyŜej opaski.

1.4. Określenia podstawowe
Darnina  -  płat  lub  pasmo  wierzchniej  warstwy  gleby,  przerośniętej  i  związanej  korzeniami
roślinności trawiastej.
Darniowanie  - pokrycie darniną  powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby darnina w
sposób  trwały  związała  się  z  podłoŜem  systemem  korzeniowym.  Darniowanie  koŜuchowe
wykonuje się na płask, pasami poziomymi, układanymi w rzędach równoległych z przewiązaniem
szczelin pomiędzy poszczególnymi płatami. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00.

2. MATERIAŁY

2.1. Faszyna
Faszyna powinna spełniać wymagania normy BN-78/9224-04.

2.2. Szpilki do przybijania FASZYNY
Szpilki do przybijania faszyny powinny być wykonane z Ŝerdzi. Szpilki powinny być proste, ostro
zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 4 do 6 cm, a ich długość 110 cm.
Kołki do montaŜu kiszek faszynowych powinny być wykonane z Ŝerdzi. Kołki powinny być proste,
ostro zaciosane. Grubość kołków powinna wynosić od 10 do 12 cm, a ich długość 200 cm.

2.3. Darnina
Darninę naleŜy wycinać z obszarów połoŜonych najbliŜej miejsca wbudowania. Cięcie naleŜy
przeprowadzać przy uŜyciu specjalnych pługów i krojów. Płaty lub taśmy wyciętej darniny, w
zaleŜności od gruntu na jakim będą układane, powinny mieć szerokość od 25 do 50 cm i grubość
od 6 do 10 cm.
Wycięta darnina powinna być w krótkim czasie wbudowana.
Darninę, jeŜeli nie jest od razu wbudowana, naleŜy układać warstwami w stosy, stroną porostu do
siebie, na wysokość nie większą niŜ 1 m. UłoŜone stosy winny być utrzymywane w stanie
wilgotnym w warunkach zabezpieczających darninę przed zanieczyszczeniem.

2.4. Szpilki do przybijania darniny
Szpilki do przybijania darniny powinny być wykonane z gałęzi, Ŝerdzi lub drewna szczapowego.
Szpilki powinny być proste, ostro zaciosane. Grubość szpilek powinna wynosić od 1.5 do 2,5 cm, a
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długość od 20 do 50 cm.

3. SPRZĘT
Sprzęt powinien spełniać ogólne wymagania określone w ST-00.00. 

4. TRANSPORT
Faszynę moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu.
Darninę moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających przed
obsypaniem się ziemi roślinnej i odkryciem korzonków trawy oraz przed innymi uszkodzeniami

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. KISZKA FASZYNOWA
NaleŜy wykonać umocnienie w postaci opaski z kiszki faszynowej 2x20 cm typu Wkra na poziomie
wody średniej zgodnie z Dokumentacją projektową.

5.2. DARNIOWANIE
Darniowanie naleŜy wykonywać wczesną wiosną do końca maja oraz we wrześniu, a w razie
konieczności w październiku.
Powierzchnia przeznaczona do darniowania powinna być dokładnie wyrównana, a w
uzasadnionych przypadkach pokryta warstwą ziemi urodzajnej.
W okresach suchych powierzchnie darniowane naleŜy polewać wodą w godzinach
popołudniowych przez okres od 2 do 3 tygodni. MoŜna stosować inne zabiegi chroniące darń
przed wysychaniem, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.1. DARNIOWANIE KOśUCHOWE

Darń układa się pasami poziomymi, rozpoczynając kiszki faszynowej. Pas dolny powinien być
oparty o palik zabezpieczający kiszkę faszynową. Pasy darniny naleŜy układać tak, aby ściśle
przylegały do siebie, ale nie zachodziły na siebie. Powstałe szpary naleŜy wypełnić odpowiednio
przyciętymi kawałkami darniny. UłoŜoną darninę naleŜy uklepać drewnianym ubijakiem tak, aby
darnina od strony korzeni przylegała ściśle do podłoŜa.
Wykonując darniowanie pod koniec okresu wegetacji oraz na skarpach o nachyleniu bardzo
stromym, płaty darniny naleŜy przybić szpilkami, w ilości nie mniejszej niŜ 16 szt./m3 i nie mniej niŜ
2 szt. na płat.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. KONTROLA PRAWIDŁOWO ŚCI WYKONANIA UMOCNIENIA KISZK Ą 

FASZYNOWĄ
Kontrola wykonania umocnienia polega na sprawdzeniu jego zgodności z dokumentacją
projektową na podstawie oględzin i pomiarów,

6.2. KONTROLA JAKO ŚCI DARNIOWANIA
Kontrola polega na sprawdzeniu czy powierzchnia darniowana jest równa i nie ma widocznych
szczelin i obsunięć, czy poszczególne płaty darniny nie wyróŜniają się barwą charakteryzującą jej
nieprzydatność oraz czy szpilki nie wystają ponad powierzchnię.
Na powierzchni ok. 1 m2 naleŜy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny
do siebie i do powierzchni gruntu.
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7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00. Jednostką obmiarową jest m (metr)
umocnienia skarpy opaskami kiszkowymi.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00. p.7.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI
Płatność za 1 m (metr) umocnienia skarp naleŜy przyjmować na podstawie obmiaru i

oceny jakości robót.

Cena jednostkowa wykonania robót związanych z umocnieniem skarp obejmuje:
- dostarczenie materiałów ( faszyna, darnina),
- wykonanie umocnienia skarpy kiszka faszynową zabezpieczoną palikami,
- darniowanie skarp,
- uporządkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
 BN-78/9224-04 Faszyna i kołki faszynowe
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