Zatacznik nr 4 do SWZ

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Tl/...cccecervrerernnne / 2022
zwana dalej umowag zawarta w dniu .......cccceeeeeeneenee. 2022 r. w Bydgoszczy pomiedzy:
Komunalnym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Spétka z o.0. z siedzibg przy ul. Ks. J. Schulza 5
w Bydgoszczy (85-315), wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sadowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy XllI Wydziat Gospodarczy pod numerem
0000033107, posiadajgcym NIP 554-030-90-86, REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spotki —
50 200 000,00 zt,
zwanym w tresci umowy Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:

NIP: o , REGON: (oo,

W wyniku postepowania przetargu nieograniczonego o wartosci zamodwienia przekraczajacej
wysokosé kwot okreslonych zgodnie z art. 3 ust 1 w zwigzku z art. 2 ust. 1 pkt. 2, Ustawy z dnia
11.09.2019r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 24.10.2019 poz. 219), zawiera sie umowe
0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Umowa zawarta w wyniku wyboru oferty w postepowaniu ,Budowa przytacza cieptowniczego
do budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 przy ul. Akademickiej dz. 2/6 obreb 0251
w Bydgoszczy, przy zastosowaniu przepisow art. 29a ustawy Prawo Budowlane”.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) uzyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe] przyjetej do paristwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego i sporzadzenie na niej planu sytuacyjnego z
przebiegiem zaprojektowanej trasy przyfacza, z niezbednymi obliczeniami zatwierdzonego i
podpisanego przez projektanta z odpowiednimi uprawnieniami, oraz wyrysowanie
powykonawczo profilu wybudowanego przytgcza

2) uzyskanie wymaganych uzgodnien z gestorami sieci, jezeli jest wymagane,

3) uzyskanie dla realizacji prac niezbednych zgdd, opracowan, decyzji administracyjnych, w tym
opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu,

4) budowe wysokoparametrowego, preizolowanego przytagcza cieptowniczego do wezta
cieplnego, dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 przy ul. Akademickiej dz. 2/6
obreb 0251 w Bydgoszczy zgodnie z zaprojektowang i zatwierdzong wczesniej przez
projektanta trasg, a nastepnie zatwierdzong przez Zamawiajgcego,

5) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przez wtasciwe stuzby geodezyjne i umieszczenie
wykonanego przytacza na mapie zasadniczej MPGiK,

6) budowe przytgcza zakoniczonego w pomieszczeniach weztéw pierwszymi zaworami
odcinajgcymi oraz wykonie spinki sieciowej wraz z manometrem. Nalezy przewidzie¢ montaz
kryzy na spince sieciowej (otwdr min. 2 mm) oraz kotnierzy zaslepiajgcych za pierwszymi
zaworami odcinajacymi,

7) w przypadku prowadzenia przytgcza cieptowniczego w drogach dojazdowych lub parkingach,
przy braku mozliwosci zachowania normatywnego przykrycia gruntem (70 cm), rurociagi
nalezy zabezpieczyé ptytami odcigzajagcymi, umieszczonymi 15 cm nad rurociggami, na
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podsypce amortyzujacej. Ptyty majg wystawaé¢ minimum 50 cm za skraj rurociggow.
W przypadku przejscia przytacza cieptowniczego przez drogi, rurociagi cieptownicze nalezy
umiesci¢ w rurach ostonowych z zastosowaniem odpowiednich ptdz dystansowych.

8) Teren nalezy przywrdcic do stanu pierwotnego.

§2
Terminy umowne
1. Rozpoczecie realizacji zaméwienia nastgpi z chwilg podpisania umowy przez strony.
a) Wykonawca w ciggu 30 dni od podpisania umowy ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym prze-
bieg trasy przytacza
b) Wykonawca w ciggu 7 dni od uzgodnienia trasy z Zamawiajgcym ztozy pisemny wniosek (w tym
droga mailowg) o przekazanie placu budowy.
¢) Zamawiajgcy w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku od Wykonawcy przekaze plac budowy.
d) Wykonawca w ciggu 7 dni od przekazania placu budowy ma obowigzek przystgpi¢ do robdt bu-
dowlanych.
2. Termin realizacji:
Wykonanie catosci przedmiotu zamodwienia: do 31.05.2023 r.

3. Za date zakonczenia robdt przyjmuje sie date powiadomienia zamawiajgcego o gotowosci
do odbioru koncowego po skutecznym ztozeniu przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego robdt, o ile zostang odebrane.

4. Razem z wnioskiem o dokonanie koricowego odbioru wykonawca przekaze uprawnionemu przed-
stawicielowi zamawiajacego komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wyko-
nania przedmiotu umowy.

5. Zamawiajacy wyznaczy termin i dokona czynnosci odbiorowych w ciggu 14 dni od skutecznego
potwierdzenia ztozonego przez wykonawce wniosku o dokonanie odbioru korncowego robot.

6. Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajacych stwierdzi, ze roboty
zostaty zakonczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji,
zgtoszenie bedzie skuteczne.

7. lJezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajacych stwierdzi, ze roboty nie
zostaty zakonczone lub okaze sie, ze zatgczona przez wykonawce dokumentacja jest niekompletna
lub nieprawidtowa wykonawca zostanie niezwtocznie powiadomiony
o nieskutecznosci tak ztozonego wniosku. W takich okolicznosciach wykonawca bedzie zobowia-
zany do usuniecia stwierdzonych nieprawidtowosci i ponownego ztozenia wniosku
o dokonanie odbioru koricowego.

8. Miejsce wykonania umowy: rejon ul. Akademicka bud. 1 dz. 2/6 obreb 0251.

§3

Wynagrodzenie

1. Wynagrodzenie ryczattowe strony ustalaja:

wartos$¢ netto: ......cceeuveee.. zt (stownie: ..ooveeeeeeiiieiceiee, )
podatek VAT: .....ccccccovvenneen. zt (stownie: ..oovvvveiiiiiieiiiene, 1)
wartosc brutto: ........ccceeunnne zt (stownie: ....cooeevvvveeieeeiie, 1)

2. Wynagrodzenie ryczattowe ustalone w ust. 1 jest niezmienne do konca realizacji przedmiotu
umowy i zawiera wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, tak aby mdgt by¢
przekazany do eksploatacji i spetniat wszystkie wymogi obowigzujgcego prawa.
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Ustalona w umowie zgodnie z trescig oferty cena, jest ceng/wynagrodzeniem ryczattowym i
uwzglednia wszystkie wymagania okreslone w SWZ oraz obejmuje wszystkie koszty, jakie
poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z obowigzujgcymi przepisami realizacji
przedmiotu umowy prawidtowo ukoriczonego. Ustalone w umowie wynagrodzenie ryczattowe
jest niezmienne przez caty okres realizacji umowy (tzn. nie moze zostaé¢ podwyzszone), chociazby
W momencie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztéw wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych
z ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy.
Wszelkie prace lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i
kompletnego wykonania przedmiotu umowy beda traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/
wynagrodzeniu z ust. 1.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty konieczne
(niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy oraz poprawnego
funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, przepisami, normami,
aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez wykonanie wszelkich niezbednych prac i uzgodnien
zwigzanych z realizacjg (w tym wycinki, nasadzenia zastepcze), dotyczy réwniez odptatnych
i nieodpfatnych zaje¢ terenéw oraz w przypadku koniecznosci rowniez projektu organizacji ruchu
i optat z tym zwigzanych.
Niezmiennos¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysokos¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i wynikajaca
z tego konieczno$¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych oraz
wykonywanie wszelkich prac zwigzanych z przebudows infrastruktury podziemne;j.
Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia takze wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
wiacznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optfaty zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

&84

Warunki realizacji umowy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z:

1.1 planem sytuacyjnym z zaprojektowanym przebiegiem trasy przytgcza zatwierdzonej i

podpisanej przez projektanta z odpowiednimi uprawieniami

1.2 zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym Prawem budowlanym wraz z aktami

wykonawczymi do niego oraz przepisami bhp,

1.3 wskazédwkami Zamawiajgcego nie stojacymi w sprzecznosci z zapisami p. 1.2.

2. Realizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 wykonanie wskazanej w § 1 budowy przytagcza cieptowniczego wraz z robotami
towarzyszacymi oraz robotami wyniktymi w trakcie realizacji zamoéwienia nie przewidzianymi
wczesniej.

2.2. zapewnienie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

Materialy konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.

Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta, spetniac
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213)
wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiadaé¢ deklaracje zgodnosci z
normga lub aprobatg techniczng (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1
lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu po
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3.

1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢ normy ekologiczne UE okreslone w obwieszczeniach Prezesa

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm zharmonizowanych.

Kazda partia materiatdw musi by¢ przed wbudowaniem odebrana i zaakceptowana przez

przedstawiciela Zamawiajgcego. Czynnos¢ te nalezy dokonaé poprzez sporzadzenie stosownego

dokumentu. Przy kazdorazowym odbiorze materiatéw nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru

stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o

wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213) wraz z przepisami wykonawczymi do tej

ustawy tj. m.in. deklaracje zgodnosci lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty
techniczne.

Informacje i wymagania dodatkowe.

3.1. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementéw preizolowanych
(kolana, tréjniki, zawory, itp.), o ile podyktowane jest to wzgledami technologicznymi i nie
powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wifaczenia do istniejacych sieci
cieptowniczych muszg by¢ zachowane.

Zmiany te muszg by¢ rowniez zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz powykonawczo
uzgodnione w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzedu
Miasta Bydgoszczy (inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza)

3.2. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy minimalne przerwy w dostawach
ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

3.3. Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

3.4. W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych
koszty z tym zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w
organizacji ruchu niezbedne koszty, jak réwniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi
Wykonawca.

3.5. W przypadku gdy Wykonawca wykonuje Roboty Budowlane niezgodnie z Umowg, Zamawiajgcy
wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majacych na celu przywrdcenie nalezytego
wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy
ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych w zwigzku z tym
wydatkéw z wynagrodzeniem Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykona¢ przedmiot zamdéwienia w terminie podanym w § 2 ust. 1 Umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wtascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu.

4.3 Zapewnic geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowg
w sposéb zgodny z przepisami w tym techniczno — budowlanymi oraz przepisami BHP.
Wykonac¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na Zzadanie Zamawiajgcego winien dostarczy¢ przed
wykonaniem obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne
wykonanej sieci w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

4.4 Wykonac¢ odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robdt oraz
teren nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych,
chodnikéw i trawnikéw oraz innych elementéw ktére wymagajg przywrdcenia do stanu
pierwotnego) oraz uzyska¢ stosowne protokoty odbiorowe spisane z wtascicielami lub
zarzgdcami terendéw, ktdre nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest
uwzgledni¢ w wynagrodzeniu konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego
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odtworzenia nawierzchni w przypadku np. wystepowania niesprzyjajgcych warunkow
atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca terenu w dniu odbioru koricowego.

4.5 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji

teletechnicznych, kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub
gazowych oraz innych urzadzen uzbrojenia terenu wykonaé¢ pod nadzorem wtascicieli
uzbrojenia, jesli jest to przez nich wymagane w uzgodnieniach zatgczonych oraz uzyskac
stosowne protokoty odbiorowe, ktére nalezy przekazaé Zamawiajgcemu najpdzniej wraz z
dokumentacjg odbiorows.
Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak rowniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowg
infrastruktury podziemnej, ktdra koliduje z wykonywang inwestycja (w tym réwniez
uzbrojenia nie zaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

4.6 Opracowac opracowania wymagane zgodnie z przepisami BHP jesli przepisy naktadajg taki
obowigzek.

4.7 Wykona¢ badania metodg nieniszczacg 100% spoin, minimum ultradZzwiekowa,

4.8 Wszystkie potaczenia spawane wykonaé zgodnie ze sztukg budowlana.

4.9 Wykonawca winien dostarczy¢ protokédt z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykonac
uprawniony Wykonawca. Wykonawca ten powinien posiadaé¢ akredytacje Instytutu
Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli potaczen
spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych potgczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) potaczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca,

2) potaczenia spawane zostaty wykonane prawidtowo, to koszty tych badarn obcigzg
Zamawiajacego,

4.10 Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.11 Wykona¢ dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po
zamufowaniu) potwierdzone protokotem przez Zamawiajacego.

4.12 Wykonac¢ ptukanie sieci zgodnie z technologia montazu sieci.

4.13 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej sieci kanatowej zdemontowane
nawierzchnie drég i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi nalezy zagospodarowac, zutylizowaé we
wtasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony Srodowiska
wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpaddéw zawierajgcych azbest lub bedgcych
w kontakcie z azbestem nalezy dokonad ich utylizacji spetniajgc wymagania okreslone w
odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komor nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnos¢ Zamawiajgcego, a pochodzacych z
demontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz z
Zamawiajgcym protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci cieplnej nadajace
sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz z protokotem
przekazanym Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego. Ztom stalowy z demontazu
Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do punktu skupu, z zastrzezeniem, ze dla
realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona (Podwykonawca) do takich
czynnosci, ma posiadac¢ stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z
przepisami o ochronie srodowiska - Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699), a kwit
wagowy wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego.
Naleznos¢ uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przelewem, na
konto Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce.
Rozliczenie iloSciowe materiatdw nadajgcych sie do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem
odbioru koricowego przedmiotu zamodwienia. Pozostate materiaty z rozbiorki (np. gruz,
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materiaty izolacyjne) i usuniecia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we wtasnym
zakresie, co udokumentuje przedstawiajagc Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug
obowigzujgcych przepiséw prawa najpdzniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.

4.14 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince, a
bedace w pasie prowadzenia robot

4.15Spisaé protokoty wejscia w teren lub uzyska¢ niezbedne zgody, Decyzje i/lub Umowy z
wtadajgcymi dziatkami dotyczgce czasowego zajecia terenu. Po zakonczeniu robdt spisac
protokoty oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami sporzgdzonymi przy wspétudziale
Inspektora Nadzoru Zamawiajgcego. Decyzje, Umowy i Protokoty nalezy dotgczy¢ do
protokotu odbioru koricowego oraz dokumentacji powykonawczej.

4.16 Respektowac prawa wtadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego w
spisanych z nimi umowach.

4.17 Uzyskaé stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczgce transportu materiatdw potrzebnych do
realizacji przedmiotu zaméwienia do i z terenu budowy jedli jest wymagane oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczyé Zamawiajgcemu
najpdzniej w dniu odbioru koncowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z
zarzadca drog.

4.18 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii
z dnia 6 wrzednia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dziennikdéw budowy, montazu i
rozbidrki (Dz. U. poz. 1686), nawet jezeli przepisy tego nie wymagaja.

4.19 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje
fotograficzng kazdego etapu robdt (przed przystgpieniem do robét, kazdego etapu robdt i po
ich zakonczeniu).

4.20 Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robot.
Zgtoszenie do odbioru koncowego nalezy dokonaé¢ poprzez pisemne zawiadomienie
o gotowosci do przekazania przedmiotu zamodwienia, wraz z przekazaniem kompletu
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem tj. min. 7 dni
przed zamierzonym terminem odbioru kornicowego) Po zgtoszeniu do odbioru koncowego
Inspektor nadzoru okresli czy zgloszenie Wykonawcy o odbiorze koncowym
i zakonczeniu robot jest skuteczne, tzn. czy catosc robét jest wykonana oraz czy dokumentacja
powykonawcza jest kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zamodwienia, a wymagane prawem zezwolenia,
pozwolenia, uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w
SWZ jako uzyskane lub pozostajgce do uzyskania przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany
jest uzyska¢ we witasnym zakresie i na swdj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z
odpowiednim wyprzedzeniem. Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu do dokumentacji powykonawcze;.

§5
Zobowigzania Zamawiajgcego
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

a) przekazania placu budowy na pisemny wniosek Wykonawcy,
b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
c¢) dokonania odbioru koncowego robdt,
d) zaptaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
e) poniesienie kosztow ratowniczych prac archeologicznych w przypadku ich wystgpienia.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:
a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamodwienia, na terenie budowy,
b) wydawania zalecern usuniecia uchybienn i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczeristwa
i higieny pracy kontroli ich wykonania, zgdania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu
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budowy pracownikbw Wykonawcy razgco naruszajgcych obowigzki w  zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy,

c¢) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepiséw zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacja robét budowlanych,

d) wstrzymania robét w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim
przypadku Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione
z tego tytutu przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie bedg réwniez stanowic
podstawy do uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku fadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug
oceny Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub
zycia, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wykonania robét porzadkowych na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogdéw dotyczacych
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych
zagrozen wymagajgcych zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§6
Zobowigzania Wykonawcy

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie przygotowanie terenu budowy i zapewnienie

doprowadzenia niezbednych medidw na teren budowy oraz ponoszenie kosztéw ich poboru

w okresie realizacji robét.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéow z Koordynatorem BHP budowy, planem

BIOZ. Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikow z

powyzszym oraz stosowanie sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby

posiadajgce kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz

posiadajgce wiedze i umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami

prawa (w szczegdlnosci przepisami BHP), a takze bedg one wyposazone we wtasciwg odziez
ochronng i odpowiednia narzedzia spetniajgce wymogi przepiséw BHP.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za przygotowanie do pracy pracownikéw, zgodne

zZ wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajacymi waznosc¢ szkolen pracownikdw w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robét,
szkolen na stanowiskach pracy, a dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata.

c) sSwiadectwami i dokumentami potwierdzajgcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne do
wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajagcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujgcymi na
okreslonych stanowiskach pracy.

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,

g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.

Strzezenie mienia na terenie budowy.
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10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia
pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozaréw i ewakuacji pracownikéw a takze
zapewnienie srodkéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ
wynika inaczej.

Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi
sie na nim obiektami budowlanymi oraz urzagdzeniami technicznymi.

Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajacych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét
lub ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak rowniez
przy planowaniu czasu wymaganego do zakoriczenia robdét budowlanych lub poszczegdlinych
etapow.

Koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz
w planie BIOZ.

Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy oraz koordynacji robét.

Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.
Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami
okreslonymi w planie BIOZ.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Paristwowego Nadzoru Budowlanego.
Podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.

Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegélnosci usuwanie i wtasciwie
sktadowanie wszelkich urzadzen, zbednych materiatéw, odpaddéw i Smieci.

Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowg w sposdb zgodny z przepisami w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP, jak
réwniez ponosic¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i nadzorem archeologicznym.

Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terenéw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat
wtasciciel lub zarzadca terenu.

Uporzgdkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na
odbiér koricowy robat.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas i w
zwigzku z wykonywaniem robdt oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzagcym realizacji
inwestycji.

Umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstep na teren robdt, przeprowadzenie jego
kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku materiatéw oraz
innych okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamoéwionych robdt budowlanych.
Wstrzymanie robdét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia
oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu oraz Zamawiajgcego.

Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajgcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy
zawiadomienie o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdézniej niz w ciggu 24
godzin po zdarzeniu.

Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkow
pracownikéw oraz umozliwi¢ obecnos¢ przedstawiciela Zamawiajgcego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkows.

Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze srodkéw
czystosci dla pracownikdéw oraz oséb wykonujgcych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
przepisow oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

Strona 8 z 25



26.

27.

28.

10.
11.

12.

13.

Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych s$rodkéow
ochrony, dbanie o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem i wymogami zawartymi w planie BIOZ.

Zapewnienie tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego
stanu urzadzen i wyposazenia oraz srodkéw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z
realizacjg przedmiotu umowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa wszelkiej posiadanej przez siebie dokumentacji wykonawczej,
w szczegdlnosci dokumentacji zawierajgcej dane osobowe wifadajacych dziatkami, w tym
protokotdw, o ktérych mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej umowy, przed dostepem osdéb
nieuprawnionych, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§7

Ptatnosci
Rozliczenie rob6t dokonane bedzie fakturg koricowa.
Faktura koncowa zostanie wystawiona w oparciu o protokdt odbioru koricowego, nie zawierajacy
zadnych uwag, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i
cztonkédw komisji odbiorowej.
Wykonawca wystawi fakture korncowg w terminie 7 dni od daty protokdlarnego odbioru
koricowego przedmiotu umowy.
Termin ptatnosci: do 30 dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury.
Naleznosc¢ zostanie przekazana na konto Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania ptatnosci za faktury Wykonawcy, gdy spdznia sie z wyko-
nywaniem prac lub mimo wezwania wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami a
takze gdy nie przystepuje do wstrzymanych prac pomimo wezwania.
Zaleca sie, aby faktura byta wystawiona na papierze kserograficznym o formacie A4 na oddziel-
nych kartkach. Faktura musi zawiera¢ nazwe zadania.
Odwrotna strona faktury winna by¢ czysta, bez nadruku.
Przyjmuje sie, ze dniem zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg odbywac sie bedg w polskich ztotych (PLN).
KPEC Sp. z o.0. w Bydgoszczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2020 poz. 1666), umozliwia wykonawcy
wysyfanie ustrukturyzowanych faktur do zamawiajgcego za posrednictwem systemu
teleinformatycznego. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/.
Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6
ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)
(alternatywa gdy wystepujg Podwykonawcy)

13.1Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgce-
go umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, pod-
wykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

13.2 Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 13.1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po za-

akceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
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budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem ko-
pii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.3 Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13.4 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwy-
konawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 13.1. Zamawiajgcy poinformuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

13.5 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 13.4., w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwy-
konawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonaw-
cy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiaja-
cego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwyko-
nawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13.6 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt 13.1, zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

13.7 Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt. 13.1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Zamawiajcego.

13.8 W przypadku, gdy Wykonawca zatrudni Podwykonawce, nalezno$¢ zostanie przekazana po
przedtozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce
wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowania przez Podwykonawce jego zakresu przedmiotu
umowy.

13. (lub 14 gdy wystepujg podwykonawcy) Zamawiajgcy oswiadcza, iz posiada status duzego przed-
siebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym
opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. poz. 118 z pdzn. zm.)

§8
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia

ryczattowego  brutto  przedmiotu UMOWY  tj. e, zt,  (stownie:
.................................... ztotych) w formie: .................
Czes$¢ zabezpieczenia tj. 70% gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robét zostanie zwrécona
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koncowego odbioru robdét bez uwag i zastrzezen,
stanowigcych przedmiot umowy. Pozostata cze$¢ kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady tj. 30% zostanie zwrdcona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

2. Stosownie do tresci art. 452 ust. 8 Ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.
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3.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdiniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wypfate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w pkt 3, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§9
Udziat Podwykonawcow

Wykonawca bedzie wykonywacé roboty bez udziatu Podwykonawcéw.

§ 9 (alternatywa)

Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcéw:

a) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robot .......c.cecvveeciiii e,

Warto$€ robOt NETEO W PLIN: ...

NAzWa firmy POAWYKONAWCY......cccuiiiiiiiiiiiie ettt e e s sree e e

b) cze$¢ zamdwienia — zakres z elementu robot .........c.coecveeviiieccieecee e,

Warto$€ robot NETEO W PLIN: .....eeiii e

NAzWa firmy POAWYKONAWCY......cccuiiiiiiiiiieiciiee ettt e e e

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcdw, jak za

dziatania lub zaniechania wfasne. W szczegdlnosci zwtoki w wykonaniu umowy przez

podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niedotrzymanie termindéw
umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o

podwykonawstwo robdt budowlanych, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu

projektu umowy , ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub

dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej. Zamawiajgcy w terminie 14

dni zgtasza zastrzezenia w formie pisemnej do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem s roboty budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw umowy,

2) gdy umowa przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

Nie zgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu

umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni, uwazane bedzie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy na roboty budowlane przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajgcego w SWZ, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi.

Wytaczenie, o ktdorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000 zt. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej zgodnie
z § 14 ust. 3 niniejszej umowy. Powyzisze postanowienia stosuje sie odpowiednio do zmian
umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy, jezeli ten
realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z warunkami technicznymi lub obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca moze wskaza¢ nowego Podwykonawce po catkowitym rozliczeniu
dotychczasowego Podwykonawcy i zaptacie naleznego mu wynagrodzenia - nalezy wdweczas
przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu od Wykonawcy naleznej
zaptaty za wykonane roboty.

Wykonawcy wspdlnie realizujgcy przedmiot umowy ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§10
Reprezentacja stron na budowie
Zamawiajgcy ustala inspektora nadzoru w 0S0bi€: e e tel.
................................ €-MAileereiriceeececeeeeee e e
Wykonawca ustala kierownika robdt w osobie: tel
................................ €-MAleeiecriceeeeeeeeeeeee e s

Zamawiajgcy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora nadzoru
nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane.

§11
Odbidr prac
Zamawiajgcy w ramach nadzoru inwestorskiego dokona odbioru nastepujgcych prac:
a) odbioru materiatow,
b) sprawdzenia niwelacji dna wykopu lub podsypki,
c) sprawdzenia instalacji alarmowe;j,
d) dopuszczenia potaczen spawanych do izolowania,
e) wykonania préby szczelnosci rurociggu,
f) wykonania zespotu ztagczy i ich hermetyzacji,
g) wykonania stref kompensacyjnych, przejs¢ przez przegrody budowlane,
h) wykonanie zasypki korcowej,
i) ptukanie sieci.
Odbiory czesciowe wymienione w pkt a) - i) powinny by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy poszczegdlnych etapdw prac i winny nastepowaé w dni i godziny pracy Zamawiajgcego
tj. w dni robocze od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00 — 15:00.
Gotowos¢ do odbioru koficowego robdt stanowigcych przedmiot umowy Wykonawca osiggnie
po przekazaniu Zamawiajgcemu:
a) protokotu przekazania placu budowy,
b) plan sytuacyjny z przebiegiem trasy przytgcza powykonawczy ze zmianami naniesionymi na
czerwono i podpisanymi przez projektanta oraz Kierownika Budowy
c) protokotu odbioru robdt zanikajgcych (w tym m.in. proby szczelnosSci rurociggdow, proby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),
d) protokotu ze sprawdzenia 100% potaczer spawanych metodg nieniszczacg wg SIWZ wraz z
rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi
producenta armatury i rurociggdw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,
e) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,
f) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
g) protokotu ptukania sieci cieptowniczej,
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10.

h) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

i) protokotéw odbioréw czesciowych,

j) ,oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobdéw i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649
z pdzniejszymi zmianami),

k) protokotu przekazania terenu budowy wtascicielom lub zarzagdcom dziatek,

[) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

m) protokotu z narady koordynacyjnej w Oddziale Uzgadniania Dokumentacji Projektowych
w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy z uzgodnienia sieci cieptowniczej
powykonawczo,

Komplet dokumentacji odbiorowej nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach w
wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD/DVD.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie wy-

magane prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w termi-
nie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uza-
sadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow
branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru konicowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zgto-
szenia robot do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakorficzenia, z powodu wystgpie-
nia istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprze-
prowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé Odbiér koricowy, wy-
znaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonosc¢ ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywa-
nia czynnosci Odbioru koricowego.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koficowego
robot jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgad-
niaja w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w ter-
minie lub w sposdb ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajgcy, po uprzednim po-
wiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego i zakonczenie catosci przedmiotu zamdéwienia uznaje
sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru kon-
cowego robodt bez uwag.
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§12
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonany przedmiot umowy 24 miesiecy gwarancji
jakosci i rekojmi za wady liczagc od daty podpisania protokotu odbioru koncowego bez uwag
i zastrzezen catosci przedmiotu umowy.
Wykonawca usunie wady w terminie do 7 dni od chwili zgtoszenia (e-mailem lub pisemnie), w
tym doprowadzenie sieci cieptowniczej do stanu uzywalnosci tj. stanu umozliwiajgcego przesyt
ciepta, winno nastepowac¢ w ciggu 48 godz. od momentu przyjecia zgtoszenia (e-mailem lub
pisemnie).
Niedotrzymanie tego terminu upowaznia Zamawiajgcego do usuniecia wad na koszt Wykonawcy
bez utraty uprawnien z tytutu gwarancji. Na te okoliczno$¢ Zamawiajgcy jest uprawniony do
wystawienia faktury Wykonawcy.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usuniecia wad ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym
kosztow.
Catos¢ kosztow bezposrednich i posrednich zwigzanych z naprawa w okresie gwarancji i rekojmi
ponosi Wykonawca.

§13

Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie
do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z
jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,

technicznej, ekologicznej,

b) zleci¢ wykonawstwo zastepcze,
c) odstgpi¢ od umowy, zgdac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajacy moze:
a) zadad¢ usuniecia wad, wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia do
obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie bedg wystarczajace, to Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zapfaty brakujacej kwoty, ktdra winna by¢ dokonana nie pdzniej niz w terminie 14 dni od
otrzymania wezwania.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad winno by¢ potwierdzone protokotem.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
napraw biezgcych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady Iub
dostarczenie rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w
chwili ujawnienia wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy
wadliwej i montazem rzeczy wolnej od wad, za$ w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady w
miejscu, w ktdrym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty
transportu oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia rzeczy obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce.
Dodatkowo wszystkie koszty podrdzy, pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych
pokrywa Wykonawca.
Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wifasnym zakresie ani zlecat ich
wykonania stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjatkiem przypadkow,
gdy Wykonawca mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego i nie
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krotszym niz 7 dni roboczych nie przystgpi do naprawy lub wymiany, albo tez nie przedstawi
Zamawiajgcemu planu naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim
przypadku Zamawiajgcy moze na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonaé naprawe wedtug wtasnego
wyboru we wtasnym zakresie lub na zasadzie wykonania zastepczego. Wykonawca zobowigzuje
sie do pokrycia w kazdym takim wypadku udokumentowanych i uzasadnionych kosztéw
zwigzanych z usunieciem takiej wady przez Zamawiajgcego lub w ramach wykonania
zastepczego.

§14
Kary

Odpowiedzialno$¢ Stron w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy:

1.

Wykonawca moze naliczy¢ Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze naliczyé Wykonawcy kare umowng w wysokosci:

a) 10% wynagrodzenia ryczattowego brutto w razie odstgpienia Zamawiajgcego od umowy
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, pod warunkiem, ze odstgpienie to nie wynika z
przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego.

b) 0,25 % wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
umowy liczac od terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy, jezeli zwtoka wynika z
wyfacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie
postuguje.

c) 0,25% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzier zwtoki w usunieciu wad
stwierdzonych w okresie rekojmi, czy gwarancji, zgodnie z ust 2 § 12 niniejszej umowy., jezeli
zwtoka wynika z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotow, ktérymi
Wykonawca sie postuguje.

3. Zamawiajacy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych

sytuacjach:

a) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzien nie zatrudniania pracownikdw na
podstawie umowy o prace, w zakresie czynnosci ktore wykonywane sg w sposéb okreslony w
§ 15 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktérymi Wykonawca sie postuguje.

b) kara umowna w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy dzieri zwtoki w przekazaniu kopii umdéw o
prace zawartych z osobami, przy pomocy ktérych wykonawca bedzie realizowat Umowe, z
wytacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie
postuguje.

c) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytgcznej winy Wykonawcy
lub 0séb wzglednie podmiotdéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

d) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wytgcznej winy
Wykonawcy lub osdb wzglednie podmiotdw, ktdrymi Wykonawca sie postuguje.

e) kara umowna w wysokosci 1 000,00 2zt brutto za kazdy brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotdéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

f) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca Iub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca lub dalszy podwykonawca, z wytgcznej
winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

g) kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde naruszenie zwigzane z niewtasciwg
realizacjg przez Wykonawce zobowigzan ujetych w § 18 oraz § 6 ust. 28 niniejszej umowy, z
wyfacznej winy Wykonawcy lub osdéb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie
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postuguje.

h) kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

i) kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujgce
prace na jego rzecz Srodkdw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w
kwocie 100,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytacznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

j) kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

k) kara umowna za naruszenia przepisow i zasad bezpieczenistwa, w tym okreslonych w planie
BIOZ, instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zf, za kazdy ujawniony przypadek, z
wyfacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktédrymi Wykonawca sie
postuguje.

[) kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedgcych pod wptywem
alkoholu, narkotykéw lub innych $rodkéw odurzajacych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy
na budowie tych pracownikéw, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktorymi Wykonawca sie postuguje.

m) kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby
kierujacej, w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy
lub 0séb wzglednie podmiotdow, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

n) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt wymagajacych dodatkowych
kwalifikacji przez osobe nie posiadajagcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych
dokumentami w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy
Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktdrymi Wykonawca sie postuguje.

o) kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robdt przez osobe nieposiadajgca
wymaganych i aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub osdb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca
sie postuguje.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce wszystkimi poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za

roboty porzgdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

W razie naliczania kar umownych Zamawiajacy wystawi noty obcigzeniowe pfatne w terminie 14
dni od ich otrzymania przez Wykonawce. taczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze
przekroczyé 80% wartosci brutto UMOWY t....ccccceeveeenecercereieisiscece e

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z wymagalng wierzytelnosciag z tytutu
wynagrodzenia.

Zamawiajagcy moze odstapi¢ od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego

pisemnego oswiadczenia woli, w przypadku gdy zwtoka w wykonaniu umowy trwa dtuzej niz 7
dni. W tym przypadku nie ma zastosowania postanowienie z ust. 1.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego wysokosc

zastrzezonych kar umownych.

§15
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace
Na podstawie art. 95 Ustawy PZP Zamawiajgcy wymaga, aby czynnosci przy realizacji
zamowienia, ktére wykonywane sg w sposdb okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy (tj. praca
okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy, wykonywana pod kierownictwem pracodawcy oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce) byty wykonywane przez minimum 3 osoby
zatrudnione w petnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie
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umowy o prace. Do czynnosci tych Zamawiajacy zalicza czynnosci budowlane realizowane
wtlasnym sprzetem wykonawcy lub recznie, polegajace na:
e wykonywaniu prac ziemnych, montazowych, instalacyjnych.

2. W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 73dania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i
dokonywania ich oceny,

e 73dania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca w terminie 5 dni od podpisania umowy z Zamawiajgcym, przekaze kopie uméw o
prace zawarte z osobami, przy pomocy ktérych Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy
w zakresie wykonywania wykopdéw liniowych pod sieci cieptownicze, odkrywania kanatéw
cieptowniczych, uktadania rur preizolowanych w wykopach liniowych.

4. W przypadku koniecznosci zmiany — w okresie trwania umowy — oséb wykonujgcych czynnosci
wymienionych w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu kopii
umow o prace zawartych z tymi osobami. Obowigzek ten Wykonaweca zrealizuje w terminie 5 dni
od dokonania przedmiotowej zmiany.

5. W trakcie realizacji zamodwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w ust. 1czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

e osSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraé w szczegélnosci: dokfadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

e  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamodwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci bez adresdw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

e zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e  poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane czynnosci w punkcie 1 powyzej Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci
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okreslonej w § 14 ust. 3 pkt. a) niniejszej umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w ust. 1
powyzej.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma ktdregokolwiek z termindw okreslonych w ust. 3 i 4
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzier zwtoki
w wysokosci okreslonej w § 14 niniejszej Umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pariistwowa
Inspekcje Pracy.

§16
Zmiany umowy
Dopuszczalne sg zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1
ustawy PZP, ktdre mogg dotyczyé w szczegdlnosci nastepujacych przypadkow:
1) zmiana postanowien umowy w przypadku zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ustug,

b) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

c) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z
13.11.2020 ., poz. 2207)

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a) wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamodwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajacych  warunkéw atmosferycznych, geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajgcych na wykonanie zamowienia,

b) koniecznoscig usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;j,
jezeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mdégt przewidzieé w
momencie zawarcia umowy,

c) koniecznoscig wykonania zamoéwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamdéwienia podstawowego lub innych zamodwied powigzanych, ktdrych
udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wptyw na termin
realizacji niniejszego zamédwienia,

d) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznosciag
wykonania robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e) zawieszeniem robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

f) dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robét,

g) wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robot,

h) zaistnieniem okolicznosci bedgcych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub
0s6b indywidualnych, w szczegdlnosci:
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3)

4)

5)

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie
wynikato z winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestéw mieszkaricéw, badz
innych podmiotdéw, ktérych dotyczy realizacja zamdwienia, ktdre majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy
kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
sytuacji, gdy wykonywanie robdét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdt z Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j)  wystgpieniem okolicznosci, ktdrych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majacych wptyw na
termin realizacji zamdwienia,

I)  zmiang przepiséw prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majgcg wptyw na
realizacje zamowienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wiascicieli terenu na prowadzenie robdét, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

n) wystgpieniem opaddw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamdwienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji
przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrécenia warunkéw
umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukga techniczng realizacje prac);

zmiana trybu, zasad i terminéw rozliczert wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajgcych takg zmiane, w szczegdlnosci wynikajagcych z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-
finansowego Zamawiajgcego,
zmiana technologii wykonania danego zakresu robdét okreslonego w dokumentacji
projektowej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia,
obnizenia trwatosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdiniejszego utrzymania oraz
pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; zmiana taka musi zostac
spowodowana uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji
lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztoéw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczace oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in.

Projektantow, Kierownika Budowy, Kierownikdw Robdt; zmiana tych oséb musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i

doswiadczenie wskazanych w zastepstwie osdb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty

okreslone na etapie postepowania o udzielenie zamodwienia (tj. zaréwno w ramach
okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci
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7)

8)

technicznej lub zawodowej, jak i przy uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych

doswiadczenia takich osdb, jezeli na gruncie postepowania tego typu kryteria zostaty

postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w ramach takich kryteridw okreslong
liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej osoby);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub innych

zamoOwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdwienia

podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia;

zmiana trybu realizacji zamdwienia w zakresie:

a) rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktédrg Wykonawca wskazat w
ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

b) wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamodwienia, ktérg
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy jag do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcéw okreslonych w
niniejszej umowie,

c) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce
czesci zaméwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do
wykonania Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcédw okreslonych w niniejszej umowie,

d) wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach

ktérych opierat sie Wykonawca wykazujagc na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i
pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie
postepowania o udzielenie zamodwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdow na potrzeby realizacji zamdwienia,
— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi
kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie
Wykonawcy;

zmiany warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej

realizacji zamdwienia zwigzane z:

a) koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznoscig spowodowang zmiang obowigzujacych przepiséw prawa powodujacg, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

c) wystgpieniem okolicznosci powodujgcych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktdre nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d) =zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjg finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byly mozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy,

e) koniecznosciag modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczen i dokonywania ptatnosci
miedzy stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdwienia (m.in. rodzajow i
terminéw dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajgcg w szczegdlnosci z zasad
dofinansowania projektu w ramach programéw zewnetrznych lub potrzeby
wydatkowania S$rodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej
okolicznosci uzasadniajgcej wprowadzenie takiej modyfikacji,
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f) zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron
umowy okolicznosci powodujgcych niecelowosé, zbednosé¢, czy bezzasadnos$¢ realizacji
poszczegdlnych elementdédw przedmiotu zamdwienia z punktu widzenia realizowanego
zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta s$rodkéw publicznych, przy jednoczesnym
obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw
przedmiotu zamdwienia,

g) zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy
zgodnie z SWZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a) zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

¢) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i
0sOb reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkdéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamodwienia, jezeli po stronie

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy
PZP (np. konsorcjum, spotka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegélnosci, gdyby zostata ogtoszona upaditos¢ lub otwarta zostata
likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotow — w takim przypadku dopuszcza sie za
uprzednig zgoda Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate
podmioty tworzace strone wykonawczg celem dokoniczenia realizacji umowy na
niezmienionych warunkach przedmiotowych;

11) zmiany postanowiern umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego

12

~

przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta
Srodkéw publicznych, a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy,
modyfikacji zasad pfatnosci wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w
ramach programéw zewnetrznych lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych
w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku
budzetowego, czy zaistnieniem innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej
modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem
pomiedzy stronami rozliczenia umowy poprzez wypfate wynagrodzenia za zrealizowany
zakres umowy i uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres
umowy, w szczegdlnosci w przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy
okazato sie, iz jego dokonczenie bytoby niemozliwe, niezasadne, niecelowe lub
bezprzedmiotowe ze wzgledow ekonomicznych, technicznych, spotecznych, lub innych
istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajgcego lub interesu publicznego, w
szczegolnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania przedmiotu umowy,
znacznego zwiekszenia kosztow wykonania przedmiotu umowy w Swietle wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia/zarzadzenia likwidacji Wykonawcy,
czy tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy
technicznych / technologicznych, ktére mogg zwiekszaé ryzyko nienalezytego wykonania
zamoOwienia lub wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego,
niemozliwego, czy niecelowego;
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13) inne zmiany postanowien umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

14) Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowita
wartos¢ oraz koncowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana
harmonogramu powinna zosta¢ zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Rozwigzanie umowy
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych w art. 456 ust. 1 Ustawy PZP.
W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytacznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania cze$ci umowy.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznos$ciach. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne
z tytutu wykonania czesci umowy.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego
wykonywania umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:
- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w
catosci lub w czedci,
- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub
bytby nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonawca nienalezycie wykonuje Umowe, szczegdlnie gdy zwtoka w wykonywaniu
obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo
odstgpienia nalezy wykona¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie
odstapienia.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania
przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy
koniecznos¢ bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy (zgodnie z art.
465 ust. 7 Ustawy Pzp).
Postanowienia ust. 1- 5 nie wytgczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepiséw
kodeksu cywilnego.
§18
Przetwarzanie danych osobowych
Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ konieczno$¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW),
lub dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktorej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniej-
szej umowy, w szczegdlnosci danych oséb wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére od-
dziatywaé bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO, Zama-
wiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28
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ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.

2. Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do
przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska
0s6b lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywac bedzie
budowa, jak réwniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

3. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umo-
wy. Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki obo-
wigzek naktada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim przy-
padku Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajgcego o takim obowigzku, chy-
ba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny

2) prowadzi dokumentacje opisujgca sposob przetwarzania danych osobowych,

3) znajdujgce sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce
do przetwarzania danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne srodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone prze-
twarzanych danych osobowych, a w szczegdlnosci zabezpieczenia danych osobowych przed
ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wy-
konawca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzacych w jego
sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wytacznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarzac¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz z in-
nymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa oséb, kto-
rych dane dotyczg,

c) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia
danych osobowych wiasciwemu organowi panstwa lub samorzadu terytorialnego, chy-
ba, ze zakaz zawiadomienia wynika z przepisdw prawa, a szczegdlnosci przepisdow poste-
powania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego dochodzenia,

d) zawiadomié Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu
48 godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomié Zamawiajgcego o kazdym zadaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane prze-
twarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu zatwierdze-
nia odpowiedzi przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi odpowiedz Wykonawcy w
terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi Wykonawcy
sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare mozliwosci
pomagac Zamawiajgcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby,
ktorej dane dotycza,

f) odpowiedzie¢ niezwtocznie i wtasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczgce prze-
twarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

4. Wykonawca zobowigzuje sie na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przekaza¢ Zamawiajgcemu w
terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie $rod-
kow o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 4).

5. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg
Umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig
prawa osdb, ktérych dane dotycza.

6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli pomio-
towi zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowag oraz RODO przetwa-
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10.

rzania przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegélnosci zweryfikowania sto-
sowanych przez Wykonawce Srodkéw bezpieczeristwa wobec tych danych. Zamawiajgcy powia-
domi Wykonawce na pi$mie o wynikach kontroli.
W celu wykonania audytu upowaznieni pracownicy Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce w jego
imieniu, majg prawo:

a) wstepu do pomieszczen, w ktérych przetwarzane s3 dane osobowe

i przeprowadzenia niezbednych czynnosci kontrolnych,
b) zadania ztozenia pisemnych i ustnych wyjasnief w celu ustalenia stanu faktycznego,
c) przeprowadzania ogledzin urzadzen, nosnikdéw oraz systemow informatycznych stu-
zacych do przetwarzania danych.

W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy
rekomendacje oraz wskaze termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete. Wyko-
nawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasnied majgcych
zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspétdziatania z Zamawiajagcym w przypadku wyjasnienia
powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.
Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé w imieniu Zamawiajagcego osobom, o ktérych mowa w
§10 niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspdétpracownikom,
ktérych dane udostepnit Zamawiajagcemu w zwigzku z realizacjg umowy, wszelkie informacje
wymagane zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowaé te osoby,
Ze: Zamawiajacy, jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostep-
nienia mu danych bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowa realizacjg niniejszej
umowy, w tym w celu prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wyko-
nawcy, posiadania przez osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji ni-
niejszej umowy, nawigzywania i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi
do tego celu osobami. Ponadto, ze dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na
podstawie przepisdw prawa, a osobie ktdrej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci
swoich danych i ich sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeci-
wu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nad-
zorczego.
Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o kto-
rych mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy, gdy jest to niezbedne
dla prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwyko-
nawstwo stosownych zapiséw dotyczacych powierzenia przetwarzania danych osobowych na
warunkach analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania
podwykonawcow, ktédrym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wyko-
nawca odpowiada jak za dziatania badzZ zaniechania wfasne.

§19

Spory
Spory jakie moga wynikna¢ z realizacji postanowien niniejszej Umowy bedg rozpatrywane przez
wiasciwy Sad wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w umowie znajdg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego,
prawa budowlanego i Ustawy Pzp.
Prawa i obowigzki wynikajgce z umowy nie mogg by¢ bez zgody Zamawiajgcego cedowane na
rzecz osob trzecich.
Wszelkie dokumenty, oswiadczenia, poswiadczenia, etc. sktadane przez Strony, obowigzek
ztozenia ktorych wynika z niniejszej Umowy, winny by¢ podpisane przez osoby wiasciwie
umocowane.
Strony f3czg inne postanowienia wynikajgce z SWZ oraz oferty.
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§20
Postanowienia koricowe
1. Umowa niniejsza zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

2. Integralng czes¢ umowy stanowia:

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robét, (wzér)

2. Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,

3. Wykaz podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych. (wzér)

4. Oswiadczenie kierownika budowy. (wzér)

Wykonawca Zamawiajacy
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