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1 Wprowadzenie

1.1  Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem niniejszego zamdéwienia jest przebudowa budynku potozonego na dz. Nr 733/2 w Otawie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania. Budynek ma peic funkcje biblioteki publicznej.

1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem zakresu zaméwienia jaki wskazano w pkt. 1.1

1.3  Zakres stosowania ST

Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (ST) stanowig dokument przetargowy oraz element
Umowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 niniejszej specyfikacii.

Zatem Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, jak i Dokumentacja projektowa sa
integralng czesciag Umowy, zatem nalezy je czytac tacznie.

1.4  Zakres Roboét objetych ST
Wymagania og6lne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

—  ST.00 Wymagania ogéine
—  ST.01 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
—  ST.02 Roboty ogélnobudowlane

1.5  Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych Robét budowlanych

Przedmiot zamoéwienia objety ninigjsza Specyfikacjg odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspdinego
Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. —
zastosowane nastepujace kody CPV z zakresu:

45000000-7: Roboty budowlane
45400000-1: Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1. Dziat robét:

- 45000000-7: Roboty budowlane

2. Grupa robét budowlanych:
4521 0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45 26 0000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45 26 2690-4 Remont starych budynkéw
45 26 1100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45 26 1320-3 Kfadzenie rynien
45 26 1400-8 Pokrywanie
45 26 1410-1 Izolowanie dachu
45 26 1420-4 Uszczelnianie dachu
45 44 3000-4 Roboty elewacyjne
45 45 3000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45 26 1000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty.
45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne,
45453100 - 8 -Roboty renowacyjne,
45454199 - 5 Odnawianie,
45452600 - 0 Zewnetrzne czyszczenie budynkéw.
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1.6  Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie;

Armatura. R6znego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco — odpowietrzajace, ktérych zadaniem jest
sterowanie przeptywem $ciekow oraz opréznianiem i odpowietrzaniem poszczegélnych odcinkéw.

Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych
posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia - dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202,
poz. 2072);

Dokumentacja Projektowa - projekt budowlany i wykonawczy stanowigcy podstawe realizacji przedmiotu zaméwienia;
Dokumenty budowy - oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszych Specyfikacii;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdoéw obstugujacych
zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajacego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen
i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca, i projektantem;

Europejska aprobata techniczna — pozytywna ocena przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania,
uzalezniona od spetnienia wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktdrych wyrdb jest stosowany, wydana
zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego
obiektu budowlanego zgodnie z zatoZzeniami projektowymi;

Infrastruktura techniczna. Zespot maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie catosci lub czesci
zatozonych procesow technicznych.

Inspektor nadzoru — przedstawiciel Zamawiajacego.
Inwestor (Zamawiajacy) - Instytucja sporzadzajaca zamdwienie inwestycyjne;

Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie
ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb
budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczng;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz robét;

Nadzor autorski — branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantéw wszystkich branz projektowych.
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Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla, stanowigce cato$¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na
czas budowy;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne — wszystkie rodzaje odbioréw cze$ciowych i branzowych potwierdzajace prawidtowo$¢ montazu
instalacji i urzadzen i umozliwiajace rozpoczecie rozruchu technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancii
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzew6w. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych
ludzi i $rodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drég lub urzadzeniem liniowym (przewodem wod.-kan.,
cieptowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub teletechnicznym);

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upowazniong
jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do
uzyskania optymalnego stopnia uporzadkowania w okre$lonym zakresie;

Pomiary i préby przedodbiorowe — pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace prawidtowo$¢ wykonania robot,
montazu instalacji, urzadzen i zachowarn na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do
wykonywania robét budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robdt — projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i wskazniki techniczno-ekonomiczne, przy
uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie dokumentaciji projektowej ustala technologie, metody, sposoby,
$rodki, urzadzenia techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego przedsiewziecia
inwestycyjnego i poszczegdlnych robdt w odpowiednim tempie, przy zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej
organizacji oraz jako$ci realizowanych robét;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej kanalizacji/wodociagu;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan technologicznych z zachowaniem
dotychczasowego przeznaczenia;

Remont - wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych
niz uzyto w stanie pierwotnym

Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, dostawie i montazu, remoncie lub rozbiorce
obiektu budowlanego;.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia obcigzeh zewnetrznych i do
zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda terenowg;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy - przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca sie w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym, zapewniajace
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-kan., gazowe, elektryczne,
teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robét budowlanych;
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Uzytkownik - Instytucja uzytkujgca zrealizowang inwestycje;

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny iflub nieorganiczny systemu, tworzacy jego
wierzchnia warstwe. Warstwa wykoriczeniowg w potaczeniu z warstwa zbrojona stanowi zabezpieczenie przed
oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Wlasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci,
okre$lonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspélny Stownik Zamdwieri (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ustug i rob6t budowlanych stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodéw w miejscu lub obok istnigjacych zachowaniem dotychczasowego
przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integraing catos$¢ uzytkowa;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczna,
zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu,
badz wykonanie budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dziatki;

Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nastepujaco: DTR - dokumentacja techniczno-ruchowa, WO — Wymagania Ogolne, ST -
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogélnego stosowania, potwierdzajace dokonanie
oceny zgodnosci tego wyrobu z norma zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomigdzy
Zamawiajacym (Inwestorem) i Wykonawca,

1.7 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robédt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na Terenie Budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlanych i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.71 Teren Budowy
Teren Budowy stanowig dziatki nr 733/1 obreb Osiek, j. ewid. Gmina Otawa.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie z ustaleniami Umowy.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac wiascicielom
uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 1.7.9 ponize;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki uzgadniajgce, opiniujace oraz
wiascicieli terendw.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami nieruchomosci, ktorych teren przekazany
zostat pod rozbudowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.

1.7.2  Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczerstwa Terenu Budowy oraz Robét poza Terenem
Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakoriczenia i odbioru koicowego Robét,

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i rob6t poza placem budowy jest wigczony w Cene Umowy.

1.7.3 Oznakowanie Terenu Budowy i tablice informacyjne.
Oznakowanie Terenu Budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
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zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym wiw
rozporzadzenie (Dz.U.04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy
Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

1.7.4  Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robét

Nie przewiduje sie zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t. Jezeli wystapi taka konieczno$¢, nalezy z
bezwzglednie z odpowiednim wyprzedzeniem ustali¢ zakres z Inspektorem Nadzoru.

1.7.5 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego, a w szczegdlnosci:

— stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.01.62.627 z p6zniejszymi
Zmianami),

— stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U.01.62.628 z p6zniejszymi zmianami).
W okresie trwania Robdt wykonawca bedzie:

— podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
—  zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami,

— mozliwo$cig powstania pozaru.

1.7.6  Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

1.7.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow bezpieczenistwa i higieny
pracy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. ( o ile dotyczy).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.7.8 Ochrona stanu technicznego wtasnosci obcej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzern na powierzchni ziemi, podziemnych i naziemnych, takich jak
rurociagi, kable, linie energetyczne, itp. Wykonawca uzyska od odpowiednich zarzadcéw tych urzadzen i instalacii
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego dotyczacych ich lokalizacji.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania robot lub na skutek
zaniedbania, takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych rob6t Wykonawca na swoj koszt naprawi uszkodzenia w
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najkrotszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystapienie do usuwania ww. uszkodzen
nie moze nastapi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich wystapienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym znajdujace sie na Terenie Budowy lub w poblizu nowe obiekty czy sieci objete
szczegdblng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do zniszczenia mienia wiasno$ci obcej lub tez Zamawiajacego.

1.7.9  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatow i wyposazenia na
i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w
sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inspektor nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania Robét nalezy wzigé pod uwage
no$no$¢ nawierzchni drogowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wilasnych, zniszczone nawierzchnie w zasiegu oddziatywania procesu
budowlanego, ponad zakres ujety w SWZ i Umowie.

1.7.10  Zapis stanu przed rozpoczeciem rob6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, budynkdw,
nawierzchni, itp., ktére przylegaja do miejsca wykonywania Rob6t oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty
beda w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac,
opisa¢, sfotografowaé lub sfilmowacé.

Dokumentacje taka (w formie zdjec¢/filmu i opisu) nalezy przekaza¢ Inspektorowi nadzoru w 1 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robét na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru, tak, aby umozliwi¢
obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajacego.

Wszelkie uszkodzenia illub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Rob6t przez Wykonawce
zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywrdci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby
uzyskac aprobate Inspektora nadzoru i wiasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.711  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzadowej, zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowier podczas prowadzenia robét.

1.712 Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére speia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary
oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw.

1.713  Ubezpieczenia i Gwarancje
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Umowa gwarancje i ubezpieczenie.

1.7.14  Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia
Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

—  Harmonogramem (o ktérym mowa w punkcie 5.6),
— dokumentacje powykonawczg zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.7.14.1,

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest réwniez uzyskac i przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszelkie wymagane prawem
polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikajace z technologii prowadzenia robét oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne
do ich uzyskania.
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1.7141 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacii
projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane, z zaznaczeniem
lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych Robét.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inspektorowi do przegladu przed rozpoczeciem Odbiorow.

Jezeli w trakcie Odbioru wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robdt Wykonawca dokona wiasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom opisanym powyzej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumentacje powykonawcza w 1 egzemplarzach w formie elektronicznej.

1.7.15 Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy spetniajace wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i rozbiérki, wiaczajac w to
koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtgczen niezbednych mediow do Zaplecza
Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z obowigzujacymi w okresie
wykonywania Robét opfatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢ elementow lub modutow
prefabrykowanych majacych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych winny byé
uprzednio dzigki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych catos¢ dla wydzielonych obiektow.
Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu musza by¢ regularnie sprzatane, a Smieci i odpadki
regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy bedq podlega¢ uzgodnieniu z zarzadcami drog w
ramach projektéw organizacji ruchu.

1.7.16  Gospodarka odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadow stanowigcym zatacznik do Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10, z p6zn. zmianami) i podda odzyskowi
lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpaddw.

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejno$ci zagospodarowaé ponownie, a w przypadku braku
takich mozliwosci wynikajacych ze wzgledéw technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wiasny
koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach.

Elementy po rozbidrce mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. Wyboru tych elementéw dokonuje Inspektor nadzoru w czasie robot rozbidrkowych i wskazuje miejsce ich
Wywozu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzajace utylizacje gruzu i materiatdw niebezpiecznych.
Koszt zwigzany z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w Cene Jednostkowa.

2  Materialy i urzadzenia

21 Wymagania podstawowe

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy muszg byc¢:

— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem i posiada¢ wymagane prawem deklaracje
lub certyfikaty zgodnos$ci i oznakowanie,

— zgodne postanowieniami Umowy, w tym w szczegélno$ci ST i dokumentacjq projektowa, a takze poleceniami
Inspektora nadzoru,

—  nowe i nieuzywane.
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Nalezy stosowaé Urzadzenia, do ktorych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

2.2  Inspekcja wytworni materiatéw i urzadzen

Wytwérnie materiatéw i urzadzen moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptaciji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace warunki:

— Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekcji.

— Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw lub urzadzen przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.3  Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora nadzoru. Je$li Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych
robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, moze zosta¢ odrzucony przez
Inspektora nadzoru.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

24  Przechowywanie i skfadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwosci do Robédt i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez wtaciwe zaplanowanie
dostaw zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Na Teren Budowy nie wolno zwozié
zadnych materiatdw dopoki nie beda spetione nastepujace warunki:

— Inspektor nadzoru otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odno$nie warunkdw sktadowania materiatow
na Terenie Budowy;

— Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

2.5 Kwalifikacje wlasciwosci materiatow i urzadzen

Kazda partia materiatéw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawié
Inspektorowi nadzoru nie pdzniej niz w dniu dostawy materiatéw, urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych materiatow i urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw Ilub dostawcoéw protokoly z
przeprowadzonych préb, kiore sg reprezentatywne dla dostarczonych materiatow i urzadzen i przesle dwie kopie takich
atestdbw na rece Inspektora nadzoru. Atesty takie majq stwierdzi€, iz odnosne Materialy i Urzadzenia zostaty poddane
prébom wedtug wymagan zawartych w Umowie oraz wszelkich obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawaé
wyniki przeprowadzonych préb. Wykonawca zapewni, iz materiaty i urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna
zidentyfikowac i przypisa¢ im wtasciwe atesty.
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Inspektor nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzadzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich thumaczer dokumentéw zwigzanych z materiatami, a istniejacych w
innych jezykach.

3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w Umowie oraz w zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru: projekcie
organizacji Robét i Harmonogramie; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Umowie,
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualno$ci bedg wystarczajacym powodem
do wydania przez Inspektora nadzoru polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu i
usuniecia z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostanie przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robo6t.

Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi
za$wiadczeniami.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4 Transport

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do przewozenia materiatow w taki
sposob, aby zapewnione byto prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentach Umowy i poleceniach
Inspektora nadzoru. Nie mogg one wptywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkéw wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Wykonawca na wiasny koszt i na biezaco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg $rodkéw
transportu na terenie i poza Terenem Budowy.

5 Wykonanie Robét

5.1 Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy oraz za jako$C zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inspektora
nadzoru oraz opracowanymi przez Wykonawce: Harmonogramem i projektem organizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli
wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysokoSci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnoéci za ich doktadnos$c¢.
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robdt bedq oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy (w tym w szczegoino$ci w dokumentacii projektowej i w ST), a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i Rob6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2  Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada Dokumentacje projektowa, stanowigcq podstawe realizacji Rob6t. Wykonawca otrzyma od
Zamawiajacego Dokumentacje projektowg przed przystapieniem do Robét, zgodnie z zapisami Umowy.

5.3  Zgodnos¢ Robot z Dokumentami Umowy
Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Umowy, dokumentacijg projektowg i poleceniami Inspektora
nadzoru.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegoinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w
umowie.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych moga nie objaé wszystkich szczegdtéw projektu i
Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu budowy, realizujgc Roboty czy kompletujac dostawy sprzetu oraz
wyposazenia. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacii.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy i urzadzenia bedg zgodne z Umowa. Dane okreslone w Umowie bedg
uwazane za warto$ci docelowe.

Cechy materiatow i urzadzeh muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
materialy i urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowa i wptynie to na niezadowalajacg jakos$¢ elementéw
budowli, to takie materiaty i urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

W SIWZ mogq wystepowac nazwy wiasne lub byé podane niektore charakterystyczne dla producenta wymiary, ktére podane
sq jako orientacyjne. Mozna dostarczy¢ elementy réwnowazne, speiajagce wymagania opisane w Specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Natomiast wszelkie koszty wynikajace z roznic pomiedzy
urzadzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi Wykonawca.

5.4  Zgodnos¢ Robét z obowigzujacymi przepisami
Wykonawca jest zobowigzany Ustawg - prawo budowlane oraz postanowieniami Umowy do wybudowania obiektow
budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac:
1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

e bezpieczeristwa konstrukcii,

e bezpieczenistwa pozarowego,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska, ochrony przed hatasem i

drganiami,

e 0szczednos$ci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczeg6inosci w zakresie:

e zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu
efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,

e usuwania Sciekdw, wody opadowej i odpadéw,
3) mozliwosé utrzymania wkasciwego stanu technicznego,

4) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich,

5) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
6) ochrone ludno$ci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
7) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong konserwatorska,
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8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;j,

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow osoéb trzecich, w tym
zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajacych na terenie budowy.

8.5 Harmonogram

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiajacemu do akceptacji Harmonogramu
przed rozpoczeciem robét.

6 Kontrola Jakosci Robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Rob6t z czestotliwo$cig zapewniajaca stwierdzenie,
ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badar i ich czestotliwo$¢, sg okreslone
w Umowie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostalty one tam okre$lone,
Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa. Wykonawca
dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

6.1  Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasne;
woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.2  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w Umowie, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji
Inspektora nadzoru.

6.3  Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej niz w
terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4  Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow i Robot z wymaganiami Umowy na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych
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badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Umowa. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badar i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy stanowig w szczegéInosci:

1) Pozwolenie na budoweg illub Zgtoszenie roboét,

N

Projekt Budowlany,

w

Dziennik budowy,

S

Protokoty przekazania Terenu Budowy,

o O

Harmonogram,

~

Protokdty z préb, inspekji, odbiorow,

(o°]

)

)

)

)

) Dokumenty Wykonawcy,
)

)

) Dokumenty zapewnienia jakosci,
)

9

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.6 Dokumenty zapewnienia jakoSci

Wykonawca bedzie prowadzi¢ dzienniki laboratoryjne oraz przygotowywac w trakcie realizacji atesty materiatow, orzeczenia,
receptury, wyniki badan kontrolnych itp.. Dokumenty te bedgq wymagane podczas odbioréw. Inspektor nadzoru powinien
mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentéw.

6.7  Przechowywanie dokumentoéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Umowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposéb i oznaczone wg
wskazan Inspektora nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywac¢ w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7  Obmiar Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robdt.

Obmiaru Rob6t dokonuje sie zgodnie z wymaganiami Kontraktu. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora
zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

7.1 Ogdlne zasady Obmiaru Robét
Obmiar Robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z umowa, w jednostkach ustalonych w Tabeli
elementéw rozliczeniowych.

Obmiaru Robot dokonuje sie na biezaco. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych Rob¢t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodciach podanych w Tabeli elementéw rozliczeniowych lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
Robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukciji Inspektora nadzoru na pismie.
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8  Odbidr Robét

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych.

Jakikolwiek odbior nie moze by¢ traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inspektora
nadzoru i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robot i obiektéw do czasu przejecia
przez Zamawiajacego.

Do wszelkich odbioréw, prob i sprawdzen majg réwniez zastosowanie odpowiednie zapisy Umowy.

Gotowo$¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

o odbiorowi cze$ciowemu zakoriczonych elementow roboét,
o odbiorowi koricowemu wykonanych robét
e odbi6r gwarancyjny.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania do odbioru robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu na co najmniej 72
godziny przed planowanym terminem ich zakrycia

Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a po ich odbiorze
przywréci¢ do stanu pierwotnego na wiasny koszt.

Odbidr takich Robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O gotowos$¢ danej czesci Robét do odbioru Wykonawca
powiadamia Inspektora nadzoru pisemnie. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jako$¢ i ilos¢ Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie:

— dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos¢ i zgodno$é wykonanych robét z Umowa,
takich jak: raporty z préb, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania
robot,

—  przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora nadzoru, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.

Wzér protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
wynikajacych z Umowy.

8.2  Odbiér czesciowy

Przedmiotem odbioru cze$ciowego jest wykonana cze$¢ robdt budowlanych okreslona w Harmonogramie rzeczowo —

finansowym. Do odbioru czesci robdt budowlanych Wykonawca dostarczy zestawienia wykonanych robét potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora nadzoru, Wykonawce i inne osoby
uczestniczace w odbiorze.

Wzo6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci wynikajacych z Umowy.

8.3 Odbior koricowy

Odbior koncowy przeprowadza sie po catkowitym zakonczeniu robot oraz zgtoszeniu przez Wykonawce gotowo$¢ do
odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Wykonawca, wystepujac do Inspektora nadzoru o Odbidr koricowy, przedstawi wykaz okresowych inspekcji, konserwacii i
napraw do przeprowadzenia w okresie gwarancji. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogq zaktdcaé
normalnej pracy Robot. W okresie gwarancji Wykonawca, na wiasny koszt, zobowigzany bedzie w szczegélnosci do:

- usuwania wszelkich wad i uszkodzen,
- obstugiwania Robét w ciagu 24 godzin roboczych od powiadomienia o defekcie;
- przeprowadzania inspekcji Robdt zgodnie z instrukcjg obstugi i konserwacii;

- dostawy i wymiany cze$ci szybko zuzywajacych sie.

8.3.1 Zasady odbioru koncowego Roboét

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika budowy.

Przedmiotem odbioru koricowego beda catkowicie wykonane roboty budowlane zgodnie z dokumentacjg techniczng i
STWIORB.

Odbior koncowy robét nastapi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja odbiorowa, w skiad, ktdrej wchodzi¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego,
Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu w odbiorze koncowym przez Zamawiajacego i/lub,
ktérych udziat w odbiorze jest wymagany przepisami — sporzadzajac Protokédt odbioru robot. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna sie z realizacjq ustaled przyjetych w trakcie robét odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwltaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i
robo6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych w poszczegdlnych elementach
konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomnigjszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w Umowie.

8.3.2 Dokumenty do odbioru koricowego
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania,
zawierajacq m.in. sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych,
zgodne z ST.

Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych.
Dzienniki Budowy (oryginaty).

Oswiadczenie kierownika budowy.

o > 0N

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczefstwa zgodnie
z 8T).

6. Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robét.

7. Wyniki badan, prob, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych.
8. Prawomocna decyzje pozwolenia na uzytkowanie ( o ile dotyczy).
9

Inne niezbedne dokumenty niewymienione powyzej, o ktérych mowa w art.57 ust.1 i ust.2 Prawo Budowlane

W przypadku, gdy wedtug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
Odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin Odbioru koAcowego robét.
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Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Inspektora nadzoru.

Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja, ktéra w wyznaczonym terminie stwierdzi
ich wykonanie.

8.4  Przeglady w okresie gwarancji

W okresie gwaranciji zostang dokonane przeglady wykonanych rob6t. Terminy przegladéw poda Zamawiajacy do protokotu
odbioru koAcowego.

9 Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w Wypemionym Przedmiarze
Robdt.

Cena Jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do
wiasciwego wykonania i odbioru Robot wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

9.1 Cena Jednostkowa. Ustalenia ogéine

Podstawg ptatnosci jest Cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w Tabeli elementow
rozliczeniowych.

Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynno$ci, wymagania i badania niezbedne do
wiasciwego wykonania i odbioru rob6t wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Tabeli elementéw rozliczeniowych. czy tez nie.

Cena Jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycie w Wypetnionym Przedmiarze Robot jest ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonane Roboty objete ta pozycig przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi:
. robocizne oraz wszelkie koszty z nig zwigzane,

. wartos¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materiatéw pomocniczych niezbednych do wykonania robét a nie
wymienionych bezposrednio w kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu
na teren budowy,

. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

. koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
dzierzawe placoéw i bocznic, koszty dzierzawy pasoéw roboczych, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

. koszty ogdlne przedsiebiorstwa,

. koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania Rob6t Statych,

. koszty badan, préb i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ,

. koszty spetienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktérych nie przewidziano odrebnych pozycii
przedmiarowych,

. koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia robot wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi m.in.

sporzadzenie projektu organizacji tymczasowej ruchu na czas prowadzenia rob6t, projektu odtworzenia nawierzchni itp.

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancj,

. podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe, o ktdrych mowa powyzej stanowig podstawe ptatnosci i winny zosta¢ ustalone przez Wykonawce w
wypetionym Przedmiarze Robét dla kazdego z elementdw rozliczeniowych w Przedmiarach Roboét.
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9.2  Prace towarzyszace
W zakres prac towarzyszacych Wykonawca musi wigczy¢ min. nastepujace czynnosci:

1) organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Inspektora,

2) zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiatéw oraz prac budowlano-
montazowych i potaczeniowych, ktére zakonczone zostang osiggnieciem zatozonych efektow inwestycyjnych,

3) zorganizowanie iprzeprowadzenie niezbednych badan iodbioréw oraz ewentualne uzupetnienie dokumentacii
odbiorowej w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakorczeniu,

4) ewentualny fakt braku mozliwosci sktadowania ziemi na odklad i zwigzany ztym koszt wywozu ziemi oraz
zorganizowanie placéw sktadowych,

5) wykonanie Dokumentacji powykonawczej zgodnie w wymaganym Prawem i przez Zamawiajacego zakresie,

6) doprowadzenie terenéw budowy do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu w rozwigzaniach projektowych lub
wynikajacego z uzgodnien,

9.3  Zasady rozliczenia

Spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrebnej zaptacie i uwaza sie je za uwzglednione i wliczone w ceny
jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar robét.

10 Wykaz wazniejszych aktow prawnych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333., poz.1202 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266 tekst jednolity).
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2017 poz. 2101 tekst jednolity).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U, 2018 poz. 620 tekst jednolity).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 992 tekst jednolity).

Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 799 tekst jednolity) ,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnoéci (Dz.U. 2019 poz. 155 tekst jednolity)
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 Prawo geologiczne i gérnicze. (Dz. U. 2017 poz. 2126).

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r, (Dziennik Ustaw 2017 poz. 2285 z pdzn.
zmianami).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 09.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Dz. U. 2014 poz. 1923 z
pbzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U..014 poz. 1278 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2018 poz. 1233 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401).

Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r w sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. z 2003r nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami.



