Ministerstwo Rodziny
v i Polityki Spotecznej

Krapkowice, dn. 6 czerwca 2023 r.
Z2P.272.8.2023

WYJASNIENIA (3) i MODYFIKACJA (4)TRESCI SWZ

Dotyczy postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:
»Budowa budynku Centrum Opiekuniczo-Mieszkalnego w Krapkowicach”

I. W zwigzku z wptynieciem do Zamawiajacego zapytan od Wykonawcédw, Zamawiajacy wyjasnia
i modyfikuje tres¢ SWZ jak ponizej:

Zapytanie 1:

Zgodnie z zapisami SWZ dz. XXI pkt 4. ,Wykonawca okresli cene za realizacje zamdwienia poprzez
wskazanie w formularzu ofertowym sporzadzonym wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do SWZ
tacznej ceny ofertowej brutto za realizacje przedmiotu zamdwienia z rozbiciem na catkowitg wartosc¢
netto oraz podatek od towardw i ustug w wysokosci 23%.” Zgodnie z art. 41 ust. 12-12c ustawy
o VAT. Stawke VAT w wysokosci 8% stosuje sie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji,
termomodernizacji, przebudowy lub robét konserwacyjnych dotyczacych obiektéw budowlanych lub
ich czesci zaliczonych do budownictwa objetego spotecznym programem mieszkaniowym. Zgodnie
zart. 2 pkt 12 ustawy o VAT przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie sie budynki
mieszkalne statego zamieszkania sklasyfikowane w PKOB w dziale 11. W dziale tym sklasyfikowane
s3: mi.: ® 1130 - Budynki zbiorowego zamieszkania, w tym domy mieszkalne dla ludzi starszych,
studentdw, dzieci i innych grup spotecznych, np. domy opieki spotecznej, hotele robotnicze, internaty
i bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, domy dla bezdomnych itp. Do grupowania 1130
zalicza sie takze budynki mieszkalne na terenie koszar, zaktadéw karnych i poprawczych, aresztow
Sledczych a takze budynki rezydencji prezydenckich i biskupich. W swietle powyzszego wedtug naszej
oceny w przypadku robdt zwigzanych z budowg budynku Centrum Opiekunczo-Mieszkalnego
w Krapkowicach (budynku sklasyfikowanego w PKOB 113) zastosowanie bedzie miata 8% stawka VAT.
W zwigzku z powyzszym prosimy o zmiane formularza ofertowego poprzez mozliwosé wprowadzenia
2 stawek VAT - 8% dla budowy budynku oraz 23 % na roboty zewnetrzne, ewentualnie
o potwierdzenie oraz uzasadnienie iz dla ww. obiektu nalezy zastosowaé 23 % stawke podatku VAT.
Odpowiedz:

Centrum Opiekuniczo-Mieszkalne zapewni ustuge pobytu catodobowego z wyzywieniem dla oséb
dorostych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci oraz ustuge pobytu
dziennego dla oséb dorostych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepetnosprawnosci.
Zamawiajacy informuje, ze wystapi z wnioskiem do Dyrektora Krajowej lzby Skarbowej o ustalenie
wigzacej informacji stawkowej dla wszystkich robét objetych przedmiotem zamdwienia.

Dla obliczenia wartosci brutto nalezy zastosowac nastepujace stawki podatku VAT:

-wybudowanie budynku wraz z instalacjami wewnetrznymi-stawka podatku VAT 8%,

-roboty zwigzane z urzgdzeniem terendw zielonych -stawka podatku VAT 8%,

-wykonanie zagospodarowania terenu wraz z catg infrastrukturg zewnetrzng(przytacza, utwardzenia
terenu)-stawka podatku VAT 23%.

Zamawiajgcy zmodyfikowat tresé¢ SWZ.

Zapytanie 2:

Na rysunku Projektu Zagospodarowania nr PZT COM PT wydane w czesci architektonicznej
wyszczegolniono: kolizje cieptociggu do usuniecia oraz kolizje przytgcza telekomunikacyjnego do
usuniecia, ktdre to kolizje biegng pod projektowanym budynkiem. Tymczasem projekt nie zawiera
opisu robdt, jak nalezy usung¢ w/w kolizje, a przedmiary nie ujmujg wykonania usuniecia kolizji.
Prosimy o wydanie i uzupetnienie do projektu.
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Odpowiedzi:

Istniejgcy przytacz cieptociggu zostanie odciety od gtdwnego zasilania przez ECO Opole. Odciety,
nieczynny przytacz to rury stalowe zamontowane na zelbetowej ptycie dennej przykryte zelbetowymi
tupinami ,na gtebokosci okoto 120-140 cm ponizej terenu . Nalezy przyjg¢ demontaz przytacza z jego
utylizacjg na odcinku 30mb. Szeroko$¢ kanatu 60-80 cm, wysokos¢ tupin ok. 40 cm. Budowa nowego
przytacza wykonana zostanie przez ECO Opole.

W dziale 1 przedmiaru ,Sieci zewnetrzne” zostaty uwzglednione dtugosci projektowanych kabli
telefonicznych wraz z robotami ziemnymi, natomiast na PZT zostaty umieszczone opisy trasy
poszczegdlnych odcinkéw. Ponadto na podstawie poz. 12 nalezy skalkulowaé wykonanie kompletnej
dokumentacji usuniecia kolizji na podstawie warunkéw technicznych usuniecia kolizji (w trakcie
przygotowywania przez Orange).

Zapytanie 3:

Prosimy o wyjasnienie na jakiej podstawie Zamawiajacy podat w SWZ termin wykonania zamdwienia
6 m-cy, skoro termin zakonczenia budowy ma by¢ nie pdzniejszy niz 4.12.2023 r. Prosta analiza
kalendarza wskazuje, ze jezeli otwarcie ofert przetargowych w najlepszym dla zamédwienia przypadku
moze nastgpi¢ 7.06.2023 r., a nastepnie zgodnie z procedurami przetargowymi potrzebne sg kolejne
okresy na rozpatrzenie ofert, ogtoszenie wynikéw, rozpatrzenie sSrodkéw dowodowych, okres
odwotawczy innych wykonawcéw i podpisanie umowy, gdzie kazdy z tych okreséw ma ustawowe
minimalne okresy, to w zaden sposéb wskazany w SWZ termin budowy nie wynosi 6 m-cy. Wobec
powyzszego prosimy o wyjasnienie, ktory z termindéw wskazanych w SWZ jest prawdziwy; 6 m-cy, czy
4 grudnia.

Odpowiedz:

Wskazany termin  wynika z koniecznosci wykorzystania i rozliczenia srodkéw finansowych
przekazanych przez wojewode na podstawie umowy o dofinansowanie budowy budynku Centrum
Opiekunczo-Mieszkalnego. Zamawiajgcy przewiduje zmiane terminu  wykonania umowy
w przypadkach okreslonych w § 20 ust. 2 projektu umowy.

Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ SWZ.

Zapytanie 4:

W kontekscie pytania nr 1 prosimy o wyjasnienie, jak Zamawiajacy bedzie egzekwowat termin
zakonczenia budowy okreslony na 4 grudnia, gdyz ten termin w SZW wydaje sie jako nadrzedny, jesli
procedury przetargowe bedg trwaé kilka miesiecy, co Zamawiajgcy doswiadcza na swoim
rownolegtym zamodwieniu publicznym dot. rozbudowy szpitala Powiatowego, ktére trwa juz 3
miesigce, a procedury przetargowe nadal trwajg. W takiej sytuacji Wykonawcy na budowe moze
pozostac tylko kilka miesiecy, co bedzie niewykonalne.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy przewiduje zmiane terminu wykonania umowy w przypadkach okreslonych w § 20 ust.
2 projektu umowy.

Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ SWZ.

Zapytanie 5:

W kontekscie pytania nr 1 prosimy takie o wyjasnienie, czy z powodu krétkiego okresu budowy
Zamawiajgcy dopusci prace brygad roboczych i sprzetu budowlanego w godzinach wieczornych lub
nocnych, gdyz moze to powodowa¢d hatas i zaktdcaé spokdj pensjonariuszy w zlokalizowanym kilka
metréw obok budowy czynnym Domu Opieki.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza pracy brygad roboczych i sprzetu budowlanego w porze nocnej.*
*7Zgodnie z art. 1517 § 1 Kodeksu pracy, pora nocna obejmuje 8 godzin miedzy godzinami 21:00
a 7:00.

Zapytanie 6:

W kontekscie krdtkiego terminu budowy prosimy takze o wyjasnienie, czy Zamawiajacy odstgpi od
egzekwowania od Wykonawcy usuwania usterek wyniktych z nadmiernie skréconego okresu budowy
budynku, poniewaz wymagany w najlepszym przypadku 5-miesieczny okres budowy ,pod klucz”
Sredniego budynku na bardzo matej dziatce z wieloma kolizjami jest praktycznie niemozliwy, na co
wskazuje analiza zakresu prac budowlanych w kontekscie zaprojektowanej tradycyjnej technologii
mokrej, w ktérej betony powinny osiggnaé¢ odpowiednig wytrzymatos¢ do ich dalszego obcigzania
oraz podobnie jak sciany, tynki i posadzki powinny posiada¢ odpowiednio niskg wilgotnos¢ do
zgodnego z technologig i sztukg budowlang wykonania kolejnych robdét wykoriczeniowych. Nie
spetnienie podstawowych wymogdéw wytrzymatosciowych i wilgotnosciowych prawie zawsze
prowadzi do probleméw wystepowania spekan konstrukcji oraz zawilgocenia, a czesto i zagrzybienia
wykonanych struktur wykonczeniowych, dlatego prosimy o odniesienie sie do ww. problemu.
Odpowiedzi:

Zamawiajgcy nie odstapi od egzekwowania od Wykonawcy usuwania usterek wyniktych z nadmiernie
skroconego okresu budowy.

Zapytanie 7:

Prosimy o wyjasnienie, dlaczego Zamawiajagcy wymaga nadmiernie wygérowanych wymagan do
budowy budynku o co najwyzej srednim stopniu trudnosci, wymagajac doswiadczenia budowy dwéch
szpitali, budynkéw stuzby zdrowia lub opieki spotecznej i socjalnej, gdyz przedmiotem zamdwienia
jest budynek o prostej architekturze wyposazony jedynie w podstawowe instalacje i urzadzenia,
ktére wystepuja w wiekszosci budynkéw uzytecznosci publicznej. Powyzszych wymagan dla budowy
prostego budynku nie sg w stanie spetni¢ zadne firmy lokalne, gdyz w okresie referencyjnym takich
inwestycji w obrebie stuzby zdrowia lub opieki w tym rejonie nie byto.

Analiza podobnych przypadkéw z zakresu Prawa zamoéwien publicznych wskazuje, ze wymagania
Zamawiajgcego sg zbytnio wygérowane. Tak wygérowane wymagania prowadzg do tego, ze oferty
prawdopodobnie bedg mogty sktada¢ tylko bardzo duze firmy o zasiegu ogdlnopolskim, czego
przyktadem jest aktualnie prowadzona przez Zamawiajacego procedura przetargowa dot. rozbudowy
szpitala Powiatowego.

Reasumujgc prosimy o ztagodzenie wymagan w zakresie dos$wiadczenia wykonawcy i kierownika
budowy dopuszczajgc jako doswiadczenia wystarczajgce budowe dowolnych obiektéw uzytecznosci
publicznej o podobnej wielkosci, konstrukcji i innych wskazanych parametrach.

Odpowiedz:

Zgodnie z wyjasnieniami (1) i modyfikacjg (1) tresci SWZ z dnia 25 maja 2023 r. warunek
doswiadczenia opisany w pkt X ppkt 2 SWZ zostanie réwniez spetniony jezeli Wykonawca wykonat
nalezycie co najmniej dwa budynki o ktérych mowa w Polskiej Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych
(PKOB) w Sekcji 1, dziat 11, grupa 113, klasa 1130 lub Sekcji 1, dziat 12, grupa 126, klasa 1264.

Il. Zamawiajgcy modyfikuje tres¢ SWZ w zakresie jak ponizej:
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Dotyczy Specyfikacji Warunkéw Zamadwienia

1. Rozdziat VI SWZ (Termin wykonania zamdwienia) otrzymuje brzmienie:

Zamawiajgcy wymaga realizacji zamowienia w terminie: nie pdzniej niz do 4 grudnia 2023 r.*

*Wskazany termin wynika z koniecznosci wykorzystania i rozliczenia $rodkéw finansowych przekazanych przez

wojewode na podstawie umowy o dofinansowanie budowy budynku Centrum Opiekuriczo-Mieszkalnego.

2. Rozdziat XXI SWZ (Sposéb obliczenia ceny) pkt. XX1.4 otrzymuje brzmienie:

XXI.4 Wykonawca okresli cene za realizacje zamdwienia poprzez wskazanie w formularzu

ofertowym sporzgdzonym wg wzoru stanowigcego zatgcznik nr 2 do SWZ:

1) Ceny brutto za wybudowanie budynku wraz z instalacjami wewnetrznymi z rozbiciem na
wartosé netto oraz podatek od towardw i ustug w wysokosci 8%.

2) Ceny brutto za wykonanie robét zwigzanych z urzgdzeniem terendw zielonych z rozbiciem
na wartos$¢ netto oraz podatek od towardw i ustug w wysokosci 8%.

3) Ceny brutto za wykonanie zagospodarowania terenu wraz z infrastrukturg zewnetrzng
(przytacza, utwardzanie terenu)z rozbiciem na warto$¢ netto oraz podatek od towaréw i
ustug w wysokosci 23%.

4) tacznej ceny ofertowej brutto za realizacje przedmiotowego zamdwienia stanowigcej
sume cen brutto za wykonanie roboét wskazanych w pkt. 1),2) i 3).

Dla obliczenia wartosci brutto nalezy zastosowac nastepujace stawki podatku VAT:

- wybudowanie budynku wraz z instalacjami wewnetrznymi-stawka podatku VAT 8%,

- roboty zwigzane z urzgdzeniem terendw zielonych -stawka podatku VAT 8%,

-wykonanie zagospodarowania terenu wraz z catg infrastrukturg zewnetrzng(przytacza,
utwardzenia terenu)-stawka podatku VAT 23%.

UWAGA: Zamawiajacy informuje, ze wystgpi z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Izby
Skarbowej o ustalenie wigzacej informacji stawkowej dla wszystkich robdét objetych
przedmiotem zamowienia.

Dotyczy Formularza ofertowego stanowigcego zatgcznik nr 2 do SWZ

Zamawiajgcy zmodyfikowat zatgcznik nr 2 do SWZ — Formularz ofertowy.

Formularz ofertowy po modyfikacji stanowi zatacznik nr 2 do niniejszego pisma i zastepuje
dotychczasowy formularz ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do SWZ.

Dotyczy projektu umowy stanowigcego zatgcznik nr 1 do SWZ

1. §2ust. 1 umowy otrzymuje brzmienie:
Strony ustalajg, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 4
grudnia 2023 r. *

*Wskazany termin wynika z koniecznosci wykorzystania i rozliczenia $rodkéw finansowych przekazanych przez

wojewode na podstawie umowy o dofinansowanie budowy budynku Centrum Opiekurnczo-Mieszkalnego.

2. §11 ust. 2 umowy otrzymuje brzmienie:
Za wykonanie catego przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe
ustalone na podstawie ztozonej oferty wykonawcy, w wysokosci:

brutto (Z POatKiEm VAT): ettt ettt sttt ba b asb e e s e e ennrees zt
L3 (0111 Y1 OO
Netto  (bez POdatku  VAT): e et eraan zt
SHOWNIE! ottt ettt e st st st se e e e e e s e b e s e e et eRe e Rt ehesheshe st b e e e e e ennnbaaeeeenares

3. W §20ust.2 pkt 1) umowy dodaje sie ppkt r), ktéry otrzymuje brzmienie:
r) przedtuzenia procedury wytonienia Wykonawcy,

4. W § 20 ust. 2 pkt 1) dodaje sie ppkt s), ktdry otrzymuje brzmienie:
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s)wystgpienia obiektywnych przeszkdd uniemozliwiajgcych terminowg realizacje zamdéwienia
lub osiaggniecie jego celu wg pierwotnie przyjetego harmonogramu rzeczowo —finansowego
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy.

5. W § 20 ust. 2 pkt 5) dodaje sie ppkt aa), ktéry otrzymuje brzmienie:
aa) stawki podatku od towaréw i ustug w sytuacji, gdy dla robét objetych przedmiotem
umowy, zostanie wydana wigzaca informacja stawkowa, przewidujaca inne niz przyjete
przez Zamawiajgcego stawki podatku VAT. Strony zawrg aneks do umowy w tym
zakresie, z zastrzezeniem ze wynagrodzenie netto dla Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

6. W § 20 dodaje sie ust. 2a., ktdry otrzymuje brzmienie:
2a. Zmiana terminu wykonania umowy w przypadkach wskazanych w § 20 ust. 2 pkt 1)
wymaga pisemnej zgody Wojewody i ministra wtasciwego ds. Rodziny i Polityki Spotecznej.

Projekt umowy po modyfikacji stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszego pisma i zastepuje
dotychczasowy projekt umowy stanowigcy zatgcznik nr 1 do SWZ.

Niniejsze pismo stanowi integralng cze$¢ SWZ i jako takie winno zosta¢ uwzglednione przez
Wykonawcdw przy sporzadzeniu oferty na przedmiotowe postepowanie.

Z up. Zarzadu Powiatu Krapkowickiego
/-/Sabina Gorzkulla
Wicestarosta Krapkowicki
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