Inwestor: EGZ.NR1

Gmina Dobrzyniewo Duze
ul. Bialostocka 25
16-002 Dobrzyniewo Duze

Jednostka projektowa:

DROMOBUD Sp. z o.0.

15-111 Biatystok ul. Al 1000-lecia Panstwa Polskiego 4/310
dromobud.biuro@wp.pl tel: 668 555587  fax: 857341299
NIP: 5423271996  KRS: 0000671055 Regon: 366900734

2

DROMOBUD i
Adres obiektu:
woj. podlaskie
gmina Dobrzyniewo Duze
m. Fasty
Stadium:

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

dla zadania zaprojektuj i wybuduj:

Nazwa zadania:

Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnej w m. Fasty

Grupa, klasa, kategoria CPV:

Grupa 71300000-1 ustugi inzynieryjne

- 71320000-7 — ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

- 71322000-1 — ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- 71330000-0 — rozne ustugi inzynieryjne

Grupa 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

- 45111200-0 — roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne.
- 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

- 45112710-5 —roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych,

Grupa 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub
ich czeSci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

- 45231400-9 — Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

- 45232200-4 — Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

- 45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog

- 45233320-8 — Fundamentowanie drog

Imig i nazwisko: || Specjalno$¢: || Nr uprawnien: || Podpis:
Projektant:
mgr inz. Piotr Dobrzynski drogowa P }d)L/ _0335_/ 1:001_) / 13 CJA]
0 projektowania bez ograniczen
A ipecjalnuéci drogowej)
Wspotpraca: \
mgr inz. Rafal Lukaszewicz drogowa - %

Biatystok, 22 grudnia 2022




SPIS ZAWARTOSCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO :

1. CZESC OPISOWA

1.1. Opis 0g0Iny przedmiottl ZAMOWICTIHA. ........c.ueeeerirrreeirieeeeeteeeeseteeasssneteasssreeeaasseeesansseeesansaeeesssseeessssseessssseeees 3
1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robot budowlanych...................3
1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZAMOWIENIA. .......cccueeeueerrireenieenieeneieeieeeneeeeanees 7
1.1.3. Ogodlne wlasciwosci funkcjonalno — UZYLKOWE ........ccvvieeiiiiiieiiiieie et eee et eeae e 9

1.2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu ZAmOWIETIA. .........coeveierierrieeniiieeieienie e sieene 10
1.2.1. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projeKtowe].........covveeeriernieinnieeiieinnieeiee e 10
1.2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych..............cccceeviiiiiiiiiiieiie e 12

2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.
2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi

A0 TGS 031\ 11 01 4] 01 0L PSS 15
2.2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele

DUAOWIANE. ...ttt et ettt et et et sa et e et ettt e sttt e b sabeeenteeeaineesaneen 15
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego ..................... 16

3. ZALACZNIKI

Plan orientacyjny (1 arkUSZ) ......c..eeeiiiiiie ettt e ee e eene s Rys.1
Projekt zagospodarowania terenu (1 arkusSZ) ..........ccocuveeerriiieeiriiie e ee e e e Rys.2
Przekroje normalng (1 arkUSZ) .........oeovviieeiiiieie ittt et e et eetae e s ae e e s Rys.3



1 CZESC OPISOWA.
1.1 Opis ogolny przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji technicznej dla
zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Rolnej w m. Fasty wraz z wykonaniem robdt budowlanych
i oddaniem drogi do uzytkowania.

Wykonanie dokumentacji projektowej (zgodnej z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury,

z dnia 2 wrzesnia 2004r., w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego) obejmuje wykonanie:

- projektu budowlanego wielobranzowego,

- projektu wykonawczego dla poszczegélnych branz,

- projektu statej organizacji ruchu,

- projektu czasowej organizacji ruchu,

- przedmiaru robot dla poszczegodlnych branz,

- kosztorysow inwestorskich dla poszczeg6lnych branz,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,

- innych tj. innych opracowan, projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odr¢bnymi
przepisami, koniecznych do nalezytego zrealizowania inwestycji.

Zamawiajacy przewiduje uzyskanie odstgpstwa od koniecznosci budowy kanatu
technologicznego. Zamawiajacy przekazuje wraz z PFU projekt zagospodarowania terenu oraz
przekroje normalne jako materiat niewigzacy.

Dokumentacja projektowa powinna speinia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518, z p6zn zm.);

Roboty budowlane obejmuja:

- wykonanie rob6t budowlanych na podstawie opracowanych projektow,
- montaz elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego,
- oddanie drogi do uzytkowania.

Inne:

- sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét
budowlanych
1.1.1.1 Opis stanu istniejacego
Poczatek opracowania ul. Rolnej przyjeto w km 0+000,00 na skrzyzowaniu z droga
powiatowa ul. Rolng w miejscowosci Fasty. Koniec ul. Rolnej zatozono w km okoto 306,30 m na
granicy dziatek drogowych. Istniejgca nawierzchnia zwirowa o zmiennej szerokosci okoto 5,0 do

6,0 m. Projektowana ulica o przekroju ulicznym szerokosci 5,5m wraz z obustronnymi chodnikami



szerokos$ci 2,15 m.
Na calym odcinku drogi odwodnienie obywa si¢ na teren przylegly i dalej do istniejacych
przepustéw i rowéw drogowych.
W pasie drogowym zlokalizowana jest nastgpujaca infrastruktura techniczna:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ gazowa,

- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

1.1.1.2 Warunki geotechniczne
W ramach zadania wykonano badania geotechniczne istniejagcego podtoza gruntowego

w celu okreslenia grupy nosnosci podtoza.

1.1.1.3 Ogélna charakterystyka terenu przyszlej inwestycji

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja nie jest objgty miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja nie jest realizowana na obszarze objetym prawng ochrong konserwatorska.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

1.1.1.4 Struktura wlasnoSci terenu
Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach bedacych wlasnosciag Gminy Dobrzyniewo Duze
lub na dziatkach z prawem do dysponowania.
Przedsi¢wzigcie obejmuje dzialki:
— obreb 0005 Fasty dz. nr ewid.: 203/63, 285, 287, 216/10.
Jednostka ewidencyjna 200203_2 Dobrzyniewo Duze
Celem przedsigwzigcia jest uporzagdkowanie przestrzeni, poprawa jej estetyki, stworzenie ciggu

komunikacyjnego dostosowanego do wymagan oraz aktualnych przepisow.

1.1.1.5 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres etapéw robot budowlanych
Zakres planowanego zagospodarowania drogi publicznej obejmuje:
1. roboty geodezyjne pomiarowe,
2. ustawienie oznakowania pionowego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu na czas budowy,
3. wycinke drzew i zakrzaczenia,
4. zdjecie warstwy humusu,
5

wykonanie rob6t ziemnych wykopow i nasypow,



10.
11.
12.

13.
14.
15.

wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym na
miejscu na drodze gminnej,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoso na drodze
gminnej, chodnikach, zjazdach,

ustawienie kraweznikow betonowych typu lekkiego na drodze gminnej, zjazdach,

wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego na drodze gminnej, zjazdach,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego na drodze gminnej, zjazdach,

ustawienie obrzezy betonowych na chodnikach oraz zjazdach,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowe;j
na chodnikach,

wykonanie oznakowania pionowego,

wykonanie rob6t wykonczeniowych,

rozbioérka elementow bezpieczenstwa ruchu zastosowanych na czas budowy.

Na etapie PFU przewidziano drzewa do wycinki. Jezeli w trakcie realizacje okaze si¢ taka

koniecznos¢, uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew oraz krzewow lezy po stronie Wykonawcy.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminne;j:

klasa techniczna — D

predkos¢ projektowa Vp — teren zabudowany 30 km/h,

szerokos$¢ jezdni — 5,5m,

spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2,0 % (daszkowy)
kategoria ruchu — KR 1.

Konstrukcja i technologia nawierzchni.

a)

b)

przekroj nr 1 od km 0+000,00 do km 0+306,29 na drodze gminne;j:

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4cm,

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. Scm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 grub. 22cm,
warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
(cementem/wapnem) na miejscu grub. 20cm,

na zjazdach:

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 8cm,

podsypka cementowo-piaskowa grub. Scm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso3o grub. 20cm,
na chodnikach:

warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej grub. 6¢cm,

podsypka cementowo-piaskowa grub. Scm,

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 grub. 15¢cm,

Dopuszcza si¢ zmiany w zakresie w/w konstrukcji nawierzchni na etapie projektu po



uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego i przy zachowaniu pozostalych wymagan okreslonych w PFU.

Przyjete powyzej rozwigzania konstrukcji nawierzchni nalezy traktowac jako koncepcyjne.
Projekt wszystkich konstrukcji nawierzchni powinien uwzglednia¢ wszelkie uzgodnienia, opinie,
decyzje oraz powinien by¢ uzgodniony z Zamawiajacym.

Odwodnienie — sie¢ kanalizacji deszczowej

Projekt zaktada odwodnienie projektowanego zagospodarowania drogowego. Projektowang
sie¢ deszczowa wykona¢ w systemie rur i ksztaltek PP klasy SN8 o $rednicy Dn 0,40m i Dn 0,30m
(alternatywnie w system rur i ksztaltek PVC klasy S ,,litych” SDR 34, SN&)

W miejscach wilaczen przykanalikow od wpustow deszczowych i na zmianach kierunku
kanatu projektuje si¢ studzienki inspekcyjne betonowe Dn 1,2m (alternatywnie studzienki
tworzywowe Dn 0,6m).

Odprowadzenie wod deszczowych z terenu drogi realizowane bedzie za posrednictwem
projektowanych wpustow deszczowych ulicznych ptaskich klasy D400. Wpusty obsadzi¢ na
studzienkach osadnikowych obsadzonymi na studzienkach osadnikowych betonowych o $rednicy Dn
0,5m. bez syfonu i potaczy¢ rurami PVC klasy S ,,litych” SDR 34, SN8 z projektowanymi studniami
rewizyjnymi.

W przypadku zrzutu wod opadowych do istniejacych rowow, kolektor uzbroi¢ w osadnik
frakcji mineralnej, a wylot obsadzi¢ w skarpie rowu w betonowym prefabrykacie, stanowigcym
zwienczenie projektowanej sieci. Skarpy za$ i dno rowu w ich sasiedztwie umocni¢ brukowcem na
podsypce cementowo-piaskowej, z zalaniem szczelin zaprawa cementow3.

Zaktada si¢ wykop o $cianach pionowych, zabezpieczony za pomoca prefabrykowanych
obudow np. ptytowych i pltytowo — stupowych systeméw obudow szalunkowych.

W odniesieniu do badan geotechnicznych stwierdzono:

- na dystansie 65% prowadzenia robot ziemnych wystepowanie gruntéw piaszczystych, tym
samym nie zaklada si¢ zakupu i dowiezienia materialu przeznaczonego na podsypke i obsypke
projektowych rurociggéow kanalizacji deszczowej, a nadmiar urobku, przypadajacy na ruraz odwiez¢
w miejsce sktadowania.

- na dystansie 35% prowadzenia robdt ziemnych wystgpowanie gruntow niebudowlanych
(utwory gliniaste, piasek gliniasty z humusem), tym samym nalezy dokona¢ ich wymiany na grunty
zapewniajace odpowiedni stopien zageszczenia po zasypaniu. Zaktada si¢ wykonywanie wykopow
sprzetem mechanicznym z zatadunkiem i wywozem.

W odniesieniu do dokumentacji geotechnicznej na dystansie ok. 160 m.b., t.j. w miejscach
wystepowania utworéw piaszczystych stwierdzono wystepowanie zwierciadta swobodnego wod

gruntowych na gtebokosci ok. 1,5 m.p.p.t..

Dodatkowym elementem inwestycji, moge okaza¢ si¢ niezbgdne przebudowy istniejacej
infrastruktury podziemnej. W cenie ryczattowej nalezy uwzgledni¢ koszty wymaganego nadzoru ze

strony wlasciwego gestora sieci i koszty wymaganych odbiorow.



W przypadku koniecznos$ci, uzyskanie wymaganych decyzji administracyjnych, uzgodnien
oraz uiszczenie optat, w tym oplaty za uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego/dokonania skutecznego

zgloszenia wodnoprawnego, lezy po stronie Wykonawcy.

Infrastruktura techniczna oraz inne obiekty w pasie drogowym
W pasie drogowym zlokalizowana jest nastepujgca infrastruktura techniczna:
- sie¢ wodociggowa,
- sie¢ telekomunikacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- sie¢ gazowa,
- sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Zamawiajacy przewiduje w jego imieniu uzyskanie odstepstwa od koniecznosci budowy
kanatu technologicznego. Na istniejacych przewodach sieci telekomunikacyjnej nalezy zatozy¢

rury ostonowe pod projektowanymi zjazdami lub przejsciami pod drogg gminna.

Branza energetyczna - kolizje.

Na etapie przystgpienia do wykonania dokumentacji budowano-wykonawczej, nalezy wystapi¢
w imieniu Zamawiajacego o wydanie warunkoéw technicznych na usunigcie kolizji z istniejacg siecia
i urzadzeniami elektroenergetycznymi do wszystkich gestorow sieci, a nastgpnie o uzgodnic¢
ostateczne rozwigzania techniczne.

Istniejacy sie¢ elektroenergetyczng kablowag w miejscach projektowanych jezdni i wjazdow
do posesji nalezy uzupetni¢ o zabezpieczenia rurami dwudzielnymi mocnymi, stosowanymi jako
przepusty pod drogami, ulicami i torowiskami. W razie wystapienia wyptacenia kabli nalezy je
zaglebi¢ tak, aby goérna powierzchnia rury ostonowej znajdowata si¢ minimum 0,5 m pod warstwg
konstrukcyjng drogi, lecz nie mniej niz 1,2 m ponizej docelowej niwelety jezdni. Istniejace elementy
sieci elektroenergetycznej, w niezbednym zakresie, przebudowaé poza kolizje z projektowanym
zagospodarowaniem pasa drogowego.

Istniejacg sie¢ elektroenergetyczng napowietrzna w miejscach kolizji z projektowanym

zagospodarowaniem drég gminnych nalezy przebudowac poza strefg kolizji.

Oswietlenie uliczne.

Na etapie przystapienia do wykonania dokumentacji budowano-wykonawczej, nalezy
wystapi¢ w imieniu Zamawiajacego o wydanie warunkow technicznych na przytaczenie: os§wietlenia
drogowego lub innych urzadzen infrastruktury drogowej zwiazanych z droga i jej obstuga techniczna;

Nalezy zaprojektowac i wykonac:



Budowe przytaczy kablowych doziemnych do zasilania, jesli taka konieczno$¢ wynikaé
bedzie z technicznych warunkow przylaczenia do sieci elektroenergetycznej okreslonych przez
gestorow sieci lub uwarunkowan techniczno-terminowych.

Budowe elektrycznej sieci kablowej doziemnej o$wietlenia ulicznego (oprawy
energooszczedne LED, stupy oswietleniowe aluminiowe anodowane lub stalowe ocynkowane
dwustronnie ) wraz z urzgdzeniami zasilania i sterowania;

- na ul. Rolnej w Fastach o dtugosci ok. 320 m i 8 stupach oswietleniowych,

Warunkiem przystapienia do wykonywania robot konieczne jest m. in. uzyskanie przez
Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnien dokumentacji projektowej w niezbednym zakresie

wydanych przez gestordéw sieci.

Organizacja ruchu

Wzdluz drogi gminnej objetej opracowaniem nalezy umie$ci¢ urzadzenia organizacji
i bezpieczenstwa ruchu speiiajace warunki techniczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z p6zn. zm.) oraz inne obowigzujace w tym zakresie przepisy.
Niezbedne jest oznakowanie niebezpiecznych tukow poziomych.

Projektowane rozwigzania stalej organizacji ruchu powinny zapewni¢ wysoki poziom
bezpieczenstwa zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, natomiast stosowane materiaty
powinny zapewni¢ trwalo$¢ oznakowania i utrzymanie wymaganych parametrow (takich jak
widocznos$¢, odblaskowos¢) w catym okresie przewidzianym gwarancja. Wykonawca winien
opracowac projekt statej organizacji ruchu dla zadania oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne opinie
i zatwierdzenie przez wlasciwy organ zarzadzajacy ruchem.

Wszystkie parametry techniczne oznakowania i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym we wiasciwych aktach prawnych. Wielko$ci i parametry
techniczne znakow nalezy przyja¢ w dostosowaniu do kategorii drogi, przy ktorej bedg umieszczone.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do opracowania projektu czasowej organizacji ruchu,
wdrozenia i utrzymania w nalezytym stanie czasowej organizacji ruchu — przez caty okres trwania
rob6t budowlanych.

Wykonawca odpowiada na koszt wtasny za usunigcie wszystkich ewentualnych uszkodzen
(obiektow infrastruktury itp.) zlokalizowanych w obszarze oddziatlywania robdt, spowodowanych

dziataniami za ktore jest odpowiedzialny.

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
1.1.2.1 Uwarunkowanie wynikajace 2z lokalizacji, uksztaltowania terenu i sposobu
zagospodarowania terenu

Teren, na ktorym realizowana jest inwestycja nie jest objgty miejscowym planem



zagospodarowania przestrzennego.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi NATURA 2000.

Na obszarze nie wystepuja inne tereny lub obiekty podlegajace ochronie, ustalone na podstawie

odrebnych przepisdw, w tym tereny gornicze, a takze tereny narazone na niebezpieczenstwo powodzi

oraz tereny zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych.

1.1.2.2 Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spelnia¢ dokumentacja

d)

2)

h)

),
k)
)

projektowa oraz realizacja robot
Wykonawca przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie do:
Wykonania wszelkich badan i pomiaréw niezbgdnych do opracowania projektow budowlanych
i wykonawczych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Uzyskanie wymaganych przepisami warunkow, opinii, zgdd, uzgodnien, pozwolen i zezwolen.
Przygotowania odpowiednich dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,
w imieniu Zamawiajacego, zgody wlasciwego organu na prowadzenie robdt, w oparciu
o obowigzujace przepisy (Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U. z 2020r. poz. 1333
z pdzn. zm.).
Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury, z dnia 2 wrze$nia 2004r., w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, dla wszystkich branz w formie planéw rysunkéw lub innych
dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreSlenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekty wykonawcze musza by¢
przedstawione do akceptacji Zamawiajacemu, przed wdrozeniem ich do realizacji.
Opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu do akceptacji projektu statej organizacji ruchu wraz
z uzyskaniem jej zatwierdzenia.
Opracowania czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot wraz z uzyskaniem jej
zatwierdzenia.
Opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sporzadzonych w oparciu o aktualny standard
Ogolnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaklad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKiA na wszystkie elementy realizowanych
rob6t oraz opracowania przedmiaru robot, harmonogramu robot i harmonogramu platnosci;
Realizacji robot w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego dokumentacje¢ projektowa.
Wytyczenie zakresu robot w terenie przez uprawnionego geodete.
Prowadzenie pomiaréw kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych.
Prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie obmiaréw ilo$ci wykonywanych robot.
Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego, ktdéry ma

zawiera¢ umowg, ofert¢, umowy z podwykonawcami, harmonogram, protokoty odbioru robdt



ulegajacych zakryciu i zanikajacych, tabele elementow rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa,
protokot przekazania placu i terenu budowy, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania
materialow, recepty, wyniki pomiaroéw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci
materialow, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza przyjeta do zasobu geodezyjnego, rozliczenie finansowe, protokoty odbioru
przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicieli lub administratorow,
potwierdzenie zakonczenia robot, oSwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu zadania zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami.

m)  Sprawowanie nadzoru autorskiego przez projektanta nad realizowanymi robotami.

n) W razie koniecznosci Wykonawca powinien zapewni¢ przeniesienie zabytkow malej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego, przyrodniczego
oraz nadzoru omitologa w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow.

0)  Sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wlasciwego
zasobu geodezyjnego.

p)  Przygotowanie materialdow do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem.
Realizacja powyzszego zakresu prac musi zosta¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy

(w szczegolnosci przepisow Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego odpowiednie

doswiadczenie i1 potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych

i doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca zamdwienia w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajacego propozycje rozwigzan
oraz uzyskane warunki techniczne na przebudowe/zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu od wiascicieli lub
uzytkownikow kolidujacej z planowanymi robotami, sporzadzi niezbedng dokumentacj¢ projektowa
i uzyska uzgodnienie narady koordynacyjnej. Dokumentacja projektowa bedzie podstawa do uzyskania
zgloszenia, ew. pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy ustanowi Nadzér Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych

zadaniem.

1.1.2.3 Wymagania Zamawiajacego dotyczace akceptacji zaproponowanych rozwigzan
projektowych
Wykonawca na poszczegélnych etapach wykonywania dokumentacji powinien uzyskaé
akceptacje zamawiajacego odnosnie zastosowanych w projekcie rozwiazan (rozplanowania

przestrzennego, formy, uzytych materiatow, itp.).

1.1.2.4 Uwarunkowania terminowe

Dla zapewnienia mozliwos$ci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram prac projektowych. Wykonawca zobowiazany jest do
przedlozenia pierwszego harmonogramu w terminie 2 tygodni od daty podpisania Umowy.

W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:
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a) poszczegodlne elementy opracowan projektowych,
b) kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowaé poszczegdlne elementy opracowan
projektowych.
Wykonawca bgdzie wykonywal aktualizacje Harmonogramu prac projektowych na kazde
zadanie Inwestora i na wilasny koszt. Zatwierdzenie Harmonogramu przez Inwestora nie zwolni

Wykonawcy od zobowigzan Umowy.

1.1.3  Ogélne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbgdnych prac do prawidtowego
wykonania przebudowy drogi gminnej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Wykonanie robdot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamoéwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(Dz. U. z2020r. poz. 1333 z p6zniejszymi zmianami).

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamoOwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiazujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegdtowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
- wynikami badan i pomiaréw wiasnych,

- wynikami opracowan wtasnych,

- zapisami ninigjszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

- uzgodnieniami prac projektowych z Zamawiajacym.

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot 1 iloSci podane
w  programie  funkcjonalno-uzytkowym s orientacyjne 1 mogg ulec  zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz
zastosowanych rozwigzan projektowych.

Szczegdlowe rozwigzania wplywajace na zwigkszenie zakresu robot stanowig ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

Wszelkie analizy, obliczenia, badania, pomiary, itp., ktore b¢da niezbgdne do opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ bez dodatkowego

wynagrodzenia.

1.2  Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

1.2.1 Wymagania dotyczace zawarto$ci dokumentacji projektowej
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Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektowg obejmujgca wszystkie branze wchodzace
w sklad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje kosztow dla poszczegdlnych branz
w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,,zaprojektuj 1 wybuduj”, oraz Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét. Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spelnia¢ wymogi
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Na podstawie opracowanego projektu Wykonawca uzyska w imieniu zamawiajgcego wszystkie

wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wlasciwych organow.

1.2.1.1 Mapa do celow projektowych
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy sporzadzong mape do celow projektowych w skali 1:500
obejmujacg swoim zakresem cato$¢ zamierzenia. Jesli zajdzie konieczno$¢ aktualizacji mapy do celow

projektowych Wykonawcy wykona to we wtasnym zakresie.

1.2.1.2 Dokumentacja projektowa

Dokumentacj¢ projektowg nalezy opracowa¢ w podziale na projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy jesli bedzie to konieczne dla calosci zamierzenia. Projekt budowlany oraz projekt
wykonawczy muszg zawiera¢ wszystkie branze, jakie beda wynikac¢ z zakresu projektu.

Projekt budowlany powinien zawieraé:

- projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow projektowych,
- projekt architektoniczno — budowlany,

- projekt techniczny,

- opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, ktérych obowiazek dotaczenia wynika z przepisow
odrebnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentow

Projekt wykonawczy powinien zawierac:

— czes¢ opisowa (opis techniczny dla poszczegélnych branz, obliczenia konstrukcyjne jesli beda
wymagane, zestawienie materiatow);

— czg$¢ rysunkows (projekt zagospodarowania terenu, szczegdlowe rysunki z rozwigzaniami
technicznymi dla poszczegoélnych branz);

— kalkulacja kosztéw inwestycji z podziatem na branze, z podaniem sktadnikow cenotworczych;

— szczegotowa specyfikacje techniczna obejmujaca swoim zakresem wszystkie roboty zwigzane

z wykonaniem planowanego przedsiewzigcia.

1.2.1.3 Dokumentacja powykonawcza
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesionymi
W sposob czytelny wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja

geodezyjna wykonanych obiektow.
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Wykonawca przygotuje komplet dokumentéw (jesli jest wymagany) w celu zlozenia

wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

1.2.1.4 llo$¢ egzemplarzy opracowan projektowych

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastgpujace ilosci egzemplarzy projektow:

- zatwierdzony projekt budowlany (wersja papierowa) — 4 egz.

- projekt wykonawczy (wersja papierowa) — 4 egz.

- szczegOtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — 2 egz.
- projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie elementy dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej na
ptycie CD, DVD lub pamigci przenosnej w formacie plikow PDF i DWG (AutoCad) Ilub
kompatybilnym.

Poza tym Wykonawca sporzadzi takg ilo§¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej, jaka jest

potrzebna do uzyskania wymaganych pozwolen, decyzji i opinii.

1.2.1.5 Inne ustalenia

Wykonawca dofaczy do projektu o$wiadczenie, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi, oraz, ze zostal on wykonany w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy projektu stosowne upowaznienia do wystgpowania w jego
imieniu w stosunku do innych podmiotow.

Projekt przed ztozeniem na pozwolenie na budowe/zgloszeniem musi zosta¢ zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

Wykonaweca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do catosci dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania przedmiotu umowy
w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994

1. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021r. poz. 1062).

1.2.2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
1.2.2.1 Ogoélnie wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é¢
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg

budowlang.
1.2.2.2 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng (ST)

Podstawg wykonania jest dokumentacja projektowa specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robot dla poszczegdlnych rodzajow prac oraz przedmiary robot.
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W przypadku rozbieznosci zakresu robot Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
brakow w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, a takze z przepisami obowigzujacymi.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledniac¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
zwigzane i obowigzujace.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych,
$wiadectw dopuszczenia niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma

rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.2.2.3 Ogoélne zasady wykonania robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za:
— jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno -

Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczng producentow,

— zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora

Nadzoru,

— jako$¢ zastosowanych materialow,

— zabezpieczenie terenu budowy,

— ochrone srodowiska w czasie wykonania robot,
— ochrong przeciwpozarowa,

— ochrone¢ wlasnosci publicznej i prawnej,

— Dbezpieczenstwo i higieng pracy,

— ochrong i utrzymanie robot,

— stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez
Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia Inwestora beda
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wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg,

pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.2.2.4 Rodzaje robét, ich lokalizacja i orientacyjne wielko$ci tych robot

a) Przebudowa drogi gminnej

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego:

szerokos¢ jezdni — 5,5 m,

przekrdj — uliczny,

spadek poprzeczny jezdni na odcinku prostym — 2,0 % (daszkowy)
szeroko$¢ chodnika — 2,0 m,

spadek chodnika— 2,0 %.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej obejmuje:

zdjecie warstwy humusu $red. grub. 20 cm,

wykonanie robot ziemnych wykopow i nasypow,

wykonanie warstwy ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem
hydraulicznym na miejscu na drodze gminnej,

wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 na
drodze gminnej, chodnikach,

ustawienie kraweznikow betonowych typu lekkiego na drodze gminnej,

wykonanie warstwy wiazacej 1 $cieralnej z betonu asfaltowego na drodze gminnej,
ustawienie obrzezy betonowych na chodnikach,

wykonanie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-

piaskowej na chodnikach,

Orientacyjna wielkos¢ robot:

nawierzchnia z betonu asfaltowego na jezdni— ok. 1700,0 m?,

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 6cm na chodnikach— ok. 1080,0 n?’,
krawezniki betonowe lekkie — ok. 470,0 mb,

krawezniki betonowe lekkie najazdowe — ok. 152,0 mb,

obrzeza betonowe 8x30cm — ok. 95,0 mb,

obrzeza betonowe 6x20cm — ok. 530,0 mb.

b) Przebudowa zjazdow

Charakterystyczne parametry przekroju poprzecznego

Szerokosc¢ zjazdow: 5,0 m,
Skosy 1:1 wykonane na dtugosci 1,5m,

Pochylenie poprzeczne zjazdow: 2%,

Wykonanie nawierzchni zjazdow obejmuje:
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e Rozbiodrka istniejgcych zjazdow,

e wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoz0 na
zjazdach,

e ustawienie krawg¢znikow betonowych typu lekkiego na zjazdach

e ustawienie obrzezy betonowych na zjazdach,

e wykonanie warstwy $cieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej na zjazdach,

Orientacyjna wielkos¢ robot:

e nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub. 8cm na zjazdach— ok. 250,0 m’.

¢) Oznakowanie oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Droge gminng nalezy oznakowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3
lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
z 2019r. poz. 2311 z poézn. zm.).

Projekt stalej organizacji ruchu powinien zawiera¢ oznakowanie pionowe okreslajace
pierwszenstwo przejazdu (znaki D-1, D-2 oraz A-7 lub B-20 ewentualnie z tabliczkami T-1, T-6b, T-
6¢) oraz inne niezbgdne oznakowanie zwigzane z bezpieczenstwem ruchu drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu powinien zawiera¢ rowniez w niezbednym zakresie korekte
istniejgcego oznakowania pionowego.

Parametry techniczne oznakowania pionowego dostosowaé do kategorii drogi, na ktorej
oznakowanie zostanie umieszczone.

Projektowane przejscia dla pieszych powinny by¢ wyposazone w plytki betonowe wskaznikowe
ostrzegawcze z wypustkami typu ,,Focus”.

Wykonawca robot jest zobowigzany do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu na czas
prowadzonych roboét, jego zatwierdzenia, wprowadzenia i utrzymania przez okres trwania budowy oraz

pozniejsza likwidacj¢ oznakowania tymczasowego.

d) Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu

i obsianiu terenow zielonych mieszanka traw.

€) Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e odbiér dokumentacji wraz ze zgoda wlasciwego organu na prowadzenie robot,
e 0dbidr robot zanikajacych,
e odbiory przejsciowe (czesciowe),

e odbior koncowy,
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e odbidr gwarancyjny,

e odbiér pogwarancyjny.

2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.
2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Projektowane zamierzenie nie narusza przepisow Prawa ochrony $rodowiska oraz Prawa
wodnego. Wszelkie niezbedne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepiséw pozyska Wykonawca we wiasnym
zakresie.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.
Zamawiajacy udostgpni Wykonawcy o$wiadczenie stwierdzajace prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Projektant  jest  zobowigzany  realizowa¢  przedmiot zamodwienia  spelniajac
w szczegolnosci wymagania:
- Ustawy Prawo Budowlane,
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu
budowlanego,
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu, formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego,
- Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie metod kosztorysowania
obiektow i1 robot budowlanych,
- innych ustaw i rozporzadzen, przepisoOw techniczno-budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy
i sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje, ze jest obowigzany stosowac reguly wynikajgce z ustawy Prawo

Zamowien Publicznych.
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