I.

II.

III.

IV.

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710
z pézn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. . poz. 2454 t.j.)

Nazwa przedmiotu zamoéwienia:

~Rozbudowa i przebudowa drég 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektéw inzynierskich w Powiecie

Sokdlskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwoér i Sidra.

Czesc¢ I: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwoér - Kudrawka — Siderka — Sidra wraz
z wykonaniem obiektu inzynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwor i Sidra w Powiecie

Sokolskim”

Adres obiektu budowlanego:

Istniejqcy przepust na cieku (dziatka nr 302 obreb Kudrawka) w ciggu drogi powiatowej nr
12498

(lokalizacja zaznaczona na mapie kolorem czerwonym)
Nazwy i kody wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV):

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania drog

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,

drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Nazwa i adres zamawiajacego:

Powiat Sokolski

w imieniu i na rzecz ktérego dziata
POWIATOWY ZARZAD DROG W SOKOLCE
ul. Torowa 12, 16-100 Sokotka

Imiona i nazwiska osob opracowujacych:

mgr inz. Elzbieta Grygorczuk

pazdziernik 2022
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V. Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego

1. Cze$¢ opisowa programu funkcjonalno - uzytkowego

1.1. Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.2.
1.1.2.1.
1.1.2.2.
1.1.2.3.

1.1.3.
1.1.4.
1.1.4.1.
1.1.4.2.

Charakterystyczne parametry techniczne

Zatozenia projektowe dla obiektu inzynierskiego

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia
Stan istniejacy

W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi
Zakres budowy obiektu

Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Szczegotowe wilasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Rodzaje robdt, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robot

Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

1.2. Opis wymagan zamawiajacego dla przedmiotu zamdéwienia

1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.1.3.
1.2.1.4.
1.2.1.5.
1.2.1.6.
1.2.1.7.
1.2.1.8.
1.2.1.9.

1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.2.3.
1.2.2.4.
1.2.2.5.
1.2.2.6.

1.2.3.
1.2.3.1.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Wymagania zamawiajgcego dotyczace zakresu i formy dokumentacji projektowej

Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikéw
Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Przedmiar robot

Kosztorys ofertowy

Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
Projekt organizacji ruchu

Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Kontrola i odbidr dokumentacji projektowej

Wymagania techniczne

Przygotowanie placu budowy

Roboty przy obiekcie inzynierskim

Roboty na dojazdach

Oznakowanie pionowe

Infrastruktura techniczna nie zwigzana z potrzebami drogi
Roboty wykonczeniowe

Wskazniki ekonomiczne

Okreslenie zakresu wyceny catosci robot

Wymagania materiatowe

Wymagania funkcjonalne

Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych

2. Czesc informacyjna programu funkcjonalno uzytkowego
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2.1. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

2.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.2.1. Przepisy prawne
2.2.2. Wytyczne i instrukcje
2.2.3. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

2.3.1. Inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych podlegajacych przebudowie,
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w zakresie architektury,
konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych.

2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowqg i jej

przeprowadzeniem

2.4.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie o umowe o

prace
2.4.2. Harmonogram robot zwigzanych z realizacjg zadania

2.4.3. Wymagane terminy realizacji zadania
2.4.4. Patnosci
2.4.5. Tabela rodzaju robot, przewidywane koszty
3. Cze$¢ graficzna programu funkcjonalno-uzytkowego
3.1. Mapa pogladowa lokalizacji
3.2. Zdjecia lokalizacji
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1. Czes$¢ opisowa programu funkcjonalno-uzytkowego:

1.1. Opis ogdéiny przedmiotu zamowienia:

1)

Przedmiotem zamodwienia jest zamierzenie budowlane polegajace na:
wykonaniu dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych) dla

wykonania obiektu inzynierskiego k/m Siderka w ciggu drogi powiatowej 1249B

2)

budowa obiektu inzynierskiego k/m Siderka w ciqggu drogi powiatowej 1249B.

Program funkcjonalno-uzytkowy pozwoli okreslic wszystkie wymagania dotyczace
wykonania dokumentacji projektowej, a takze budowy mostu w systemie ,zaprojektuj-
wybuduj” w oparciu o uzyskane przez Wykonawce robdt pozwolenie na budowe.
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Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na opracowaniu dokumentacji

projektowej, uzyskaniu wszystkich niezbednych prawem decyzji administracyjnych,
a nastepnie na wykonaniu robdt polegajacych na rozbidrce istniejacego obiektu i budowie
nowego obiektu - przepustu na cieku w ciggu drogi powiatowej nr 1249B na terenie Gminy
Nowy Dwér w Powiecie Sokdlskim. Celem budowy nowego obiektu jest zapewnienie
odpowiedniej nosnosci, odpowiadajacej klasie drogi oraz poprawa bezpieczenstwa, przez
zapewnhienie separacji ruchu drogowego od pieszego. Na zmodernizowanych odcinkach drogi

poprawig sie zdecydowanie warunki poruszania sie po niej wszystkim uzytkownikom.
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1.1.1. Charakterystyczne parametry obiektu i dojazdow do mostu przewidzianych do

zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji

1.1.1.1. Zatozenia projektowe dla obiektu inzynierskiego

- kilometraz ewidencyjny istniejacego przepustu - 6+125

— obiekt inzynierski jednoprzestowy ze stalowych blach falistych o przekroju fukowo - kotowym
(min. wymiar 1,44x0,97)

— nosnos¢ - dla obiektow usytuowanych w ciggu drogi klasy L - co najmniej klasy 1II,

— przekroje poprzeczne jezdni 2x3,0m

- nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i warunkami okreslonymi w pozyskanych decyzjach

— urzadzenia zapewniajgce dostep do obiektu oraz elementéw zgodnie z przepisami
technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z p6z. zm.)

— posadowienie wysokosciowe obiektu nalezy dopasowac do niwelety zaprojektowanej drogi
1249B (wg odrebnej dokumentacji technicznej)

— odcinek objety robotami zwigzanymi z wykonaniem obiektu 12,00m w km 6+119,00 + km
6+131,00

— stan istniejqcy:

/\./-\\‘/\
)Y

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia.
1.1.2.1. Stan istniejacy
Istniejacy przepust jest obiektem zelbetowym trzyotworowym rurowym o Srednicy 1,5m.
Dlugo$¢ catkowita przepustu - 10,0m. Mata nos$nos$¢ przepustu ogranicza mozliwosé
korzystania z niego pojazdéw o wiekszym tonazu. PZD nie posiada archiwalnej dokumentacji
projektowej na istniejacy obiekt.
Przedmiotowa droga nr 1249B w ciggu ktorej zlokalizowany jest obiekt inzynierski posiada
nawierzchnie bitumiczng w ztym stanie technicznym. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo
do istniejacych rowdéw i przepustow.

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi:
a) opracowanie map do celéw projektowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejacego,
c) uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach $rodowiskowych,
d) opracowanie danych i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego,
e) wykonanie badan geotechnicznych,
f) uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zarzadem Zlewni Woéd Polskich w
Biatymstoku,
g) opracowanie innych uznanych za niezbedne przez Wykonawce, badz stosowne instytucje i
urzedy, opracowan, badan i analiz,
h) sporzadzenie projektu budowlanego:
— dla obiektu inzynierskiego
— oraz w razie koniecznosci telekomunikacyjnej i energetycznej
i) sporzadzenie projektu wykonawczego:
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— dla obiektu inzynierskiego

- oraz w razie koniecznosci telekomunikacyjnej i energetycznej
Jj) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét

— dla obiektu inzynierskiego

- oraz w razie koniecznosci telekomunikacyjnej i energetycznej
k) sporzadzenie przedmiardw robét, kosztoryséw ofertowych dla kazdej branzy oddzielnie,
/) opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
m) sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnien,
n) uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw wraz z wnioskiem do uzyskania pozwolenia

na budowe lub zgtoszenia (branze).

0) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami,

1.1.2.3. W zakres budowy obiektu wchodzi:

a) przygotowanie planu BIOZ,

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

c) realizacja robot w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy — po wytyczeniu
robét przez uprawnionego geodete Wykonawcy,

d) wystepowac pisemnie w formie wnioskdw o akceptacje materiatéw, recept na beton
asfaltowy przewidzianych do wbudowania,

e) prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych,

f) Wykonawca zapewnieni kierownika budowy i ewentualnych kierownikéw robét branzowych,

g) wykonanie ogledzin drzew przed podjeciem wycinki oraz ustalenie nadzoru przyrodniczego
podczas wykonywanej wycinki wraz ze sporzadzeniem niezbednej dokumentacji

h) prowadzenie dziennika budowy i ksigzki obmiaréw,

i) przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu kolaudacyjnego,

j) Wykonawca winien w razie koniecznosci zapewnic¢ zabezpieczenie lub przeniesienie zabytkéw
matej architektury, przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikajacym ze szczegolnych przepisow,

k) przygotowanie materiatdw do wnioskow o pozwolenie na uzytkowanie (w przypadku gdy
bedzie wymagane)

W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi
wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w
tym w szczegodlnosci Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajagcego stosowne
doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym.

Uwaga: Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ mozliwe utrudnienia polegajgce na

wykonywaniu zamowienia tj.: Czes¢ I: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwoér —

Kudrawka — Siderka — Sidra wraz z wykonaniem obiektu inzynierskiego k/m Siderka na terenie

Gmin Nowy Dwoér i Sidra w Powiecie Sokolskim”. Dokumentacja projektowa musi byé

sporzadzona tak, aby uwzgledni¢ dowigzanie sytuacyjno-wysokosciowe z dokumentacji

projektowej na powyzszg czes¢ zadania.

1.1.3. Ogdlne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.

Program funkcjonalno - uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw obiektu inzynierskiego. Obiekt
inzynierski nalezy zaprojektowa¢ na podstawie warunkow technicznych majac na uwadze
minimalizacje kosztow utrzymania. Obiekt powinien by¢ dostosowany pod wzgledem
architektonicznym do otaczajacej zabudowy, powinien by¢ wkomponowany w otaczajacy
krajobraz i wspoétgra¢ z nim. Elementy wyposazenia obiektu i drogi nalezy umieszczac w obrysie
konstrukcji obiektu.
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Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021r.
poz. 2351) oraz wszystkimi aktami prawnymi wilasciwymi w przedmiocie zamowienia, z
przepisami techniczno - budowlanymi, obowigzujgacymi normami, wytycznymi oraz zasadami
wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia ofert nalezy kierowad
sie:

- wynikami warunkami zamowienia,

- wynikami opracowan wtasnych

- zapisami niniejszego PFU
Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie rozbiorki istniejgcego przepustu oraz budowe nowego
obiektu inzynierskiego zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami.
Wykonawca jest zobligowany uja¢ w cenie oferty te roboty, ktérych szczegdtowe rozwigzania
mogg wptywacé na zwiekszenie zakresu robdét (m.in. koniecznosé podniesienia niwelety obiektu,
koniecznos$¢ zastosowania innej konstrukcji obiektu niz zatozona w PFU) stanowig one ryzyko
Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.
Wszelkie ryzyko zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia (m.in. konieczno$¢ podniesienia
niwelety obiektu) Wykonawca jest zobowigzany uja¢ w cenie oferty.
Wykonawca winien zapewni¢ inwentaryzacje, zabezpieczenie i przeniesienie urzadzen obcych
znajdujacych sie w pasie drogowym, uniemozliwiajgcym wykonanie robot przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarzadzajacego urzadzeniami oraz po uzyskaniu
stosownych zezwolen.
Urzadzenia obce znajdujace sie w konstrukcji istniejgcego przepustu nalezy przeprowadzi¢ pod
dnem rzeki po uzgodnieniu z wtascicielem danych urzadzen.

Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje sie do:

1) urzadzenia terenu budowy,

2) poniesienia kosztéw wyfgczen i wigczen energii elektrycznej,

3) zapewnienia dostepu do posesji w sgsiedztwie placu budowy,

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej,

5) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt

(konserwacja oznakowania),
6) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadow i
Smieci,

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji —

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

8) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektdw istniejgcych i

elementdw zagospodarowania terenu,

9) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego,

12) wykonania badan, préb, jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do
odbioru robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

13) wykonania badan laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy wspodtudziale
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niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

14) utrzymania w dobrym stanie drég dojazdowych i ewentualnych objazdéw, z ktérych bedzie
korzystat przy budowie obiektu,

16) uporzadkowania placu budowy po zakoniczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajagcemu
najpdzniej do dnia odbioru ostatecznego.

1.1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe.
1.1.4.1. Rodzaje robot, ich lokalizacje i orientacyjne ilosci robét
W zakresie robdt przy obiekcie nalezy wykonac:
Rozbiodrke istniejacego obiektu
Budowe nowego obiektu wraz z wyposazeniem, co obejmuje:
- roboty pomiarowe:_dtugos¢ odcinka - 12,00m w km 6+119,00 + 6+131,00
- roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew i krzewow
- wytgczenie odcinka drogi i skierowanie ruchu na drogi objazdowe,
- montaz oznakowania i zabezpieczenia robot,
- wbicie tymczasowych $cianek szczelnych,
- pompowanie wody rzeki
- ewentualna wymiana gruntéw nienosnych i watpliwych w obrebie dojazdéw
- wykonanie podfoza/ fundamentu
- montaz konstrukcji z blachy stalowej
- wykonanie zasypki inzynierskiej
- wykonanie konstrukcji nawierzchni
- montaz elementéw odwodnienia
- montaz barier energochtonnych
- wykonanie schodow skarpowych
- ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym PSOR
- wykonanie umocnien skarp, dna rzeki i brzegéw koryta rzeki.
- urzadzenia i sieci:

- sie¢ teletechniczna - usuniecie kolizji
- sie¢ wodociggowa - usuniecie kolizji
- sie¢ energetyczna - usuniecie kolizji

1.1.4.2. Infrastruktura techniczna niezwiazana z potrzebami drogi.

Wg wiedzy Zamawiajacego w obrebie planowanej inwestycji istnieje: podziemna Siec
Szerokopasmowa Polski Wschodniej.

Roboty ziemne w obrebie wystepujacych urzadzen podziemnych prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznoscig recznie. Podczas pracy sprzetu zachowac¢ bezpieczng odlegtos¢ od linii
naziemnych. W przypadku zasypania zaworéw wodociggowych ziemig nalezy fakt ten zgtosic¢
odpowiednim stuzbom.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy powiadomi¢ wiascicieli urzadzen o
planowanych robotach i wyznaczy¢ doktadny przebieg kabli telefonicznych.

1.2, Opis wymagan zamawiajacego dla przedmiotu zamoéwienia:
1.2.1. Wymagania zamawiajacego dotyczace zakresu i formy dokumentacji
projektowej.
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1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich uzytkownikow

Zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz. U. 2022
poz. 1710 z pdézn. zm.) w szczegodlnosci wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamowienia,
dostosowania projektu do potrzeb wszystkich uzytkownikow, w tym zapewnienia dostepnosci
dla oséb niepetnosprawnych.

Projekt ma zapewni¢:

— urzadzenia i obiekty (podpory znakéw drogowych) znajdujace sie na chodniku nie utrudniaty
uzytkowania chodnika przez osoby niepetnosprawne.

— pochylenie podifuzne chodnika nalezy dostosowac do osdb poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich.

— zastosowanie na chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze wzgledu na osoby
stabowidzace i niewidome.

Wykonanie przedmiotu zamowienia:

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zrealizowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami:
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity - Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn.
zm.), Ustawy Prawo Zamowien Publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019r. (Dz.U. 2022 poz. 1710
z p6zn. zm.) zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz.
1679), Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458 z pézn. zm.), Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przepiséw techniczno - budowlanych dotyczacych
drég (Dz.U. 2022 poz. 1518), Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z péz. zm.), a takze musi by¢ zgodna z wszelkimi aktami
prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamoéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej.

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowany w oparciu o:

1) Opis przedmiotu zamowienia.
2) Decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach na realizacjg inwestycji uzyskanej przez

Wykonawce.

3) Pozyskanych przez Wykonawce decyzji i uzgodnien.
4) Aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa.

5) Pomiaréw wtasnych.

6) Badania, odkrywki, obliczenia.

Peilnobranzowa dokumentacja projektowa zawiera:

1.2.1.2. Projekt budowlany powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

1) Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celéw
projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta,
obejmujacy:

e okreslenie granic dziatki lub terenu,

e usytuowanie, obrys i ukfady istniejgcych i projektowanych obiektéw budowlanych, w tym
sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym,

e sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekéw,
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2)

4)

1.2,

e ukitad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementow,
wymiarow, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektow, w nawigzaniu do istniejacej i
projektowanej zabudowy terendow sasiednich,

e informacje o obszarze oddziatywania obiektu

Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujacy:

e uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejgcych i projektowanych obiektow
budowlanych,

e zamierzony sposob uzytkowania obiektéw budowlanych, w tym liczbe projektowanych do

wydzielenia lokali, z wyszczegdlnieniem lokali mieszkalnych,

e charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych,

opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

projektowane rozwigzania materialowe i techniczne majace wptyw na otoczenie, w tym

$rodowisko,

charakterystyke ekologiczng,

opis dostepnosci dla 0sdb niepetnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach

0s0b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym oso6b

starszych - w przypadku obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy

Prawo budowlane,

Projekt techniczny, obejmujacy:

projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu inzynierskiego wraz z wynikami obliczen

statyczno-wytrzymatosciowych,

charakterystyke energetyczng - w przypadku budynkdw,

projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materiatowe,

w zaleznosci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne warunki

posadowienia obiektéw budowlanych,

inne opracowania projektowe niezbedne do precyzyjnego okreslenia zakresu i sposobu

wykonania robot budowlanych;

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1.

Ustawy Prawo budowlane

Projekty budowlane nalezy wykonac¢ w 5 egzemplarzach.

1.3. Projekt wykonawczy

1) Czes¢ opisowa.

a) Czesc¢ opisowa powinna by¢ sporzadzona zgodnie z § 14 Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 wrzesnia 2020
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679)

b)Czes$¢ opisowa dla branz telekomunikacyjnej i energetycznej, jezeli beda niezbedne
powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi zasadami, doktadnie opisujacy
projektowane rozwigzania.

C) Wyniki obliczen konstrukcyjnych — wyliczenia powinny by¢ wykonane w sposéb nie budzacy
watpliwosci co do lokalizacji i obmiarow robot. Wykazy zjazdow, skrzyzowan, roboty
ziemne, itp. Powinny by¢ sporzadzone w formie tabelarycznej.

2) Cze$¢ rysunkowa obiektu:

a) Orientacja inwestycji w skali 1:10000

b) Projekt zagospodarowania terenu przy obiekcie w skali 1:500,

c) Profil podtuzny w skali 1:100:1000 powinien zawiera¢: kilometraz, rzedne istniejacego
terenu, projektowane proste i tuki poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzedne
projektowanej niwelety, lokalizacje i spadki podtuzne dna rowéw.

d) Przekroj poprzeczny obiektu w skali 1:50.

e) Przekroj podtuzny obiektu w skali 1:100,

f) Widok z géry obiektu w skali 1:100,

g) Rysunki konstrukcyjne w zaleznosci od przyjetych rozwigzan projektowych w skali
odpowiedniej do wymiarowanych elementéw
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Projekt wykonawczy nalezy wykona¢ w 5 egzemplarzach.

1.2.1.4. Przedmiar robét

Przedmiary robdt dla obiektu inzynierskiego i ewentualnie dla branz telekomunikacyjnej i
energetycznej nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458
z pézn. zm.).

Przedmiary robét nalezy wykonaé w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

1.2.1.5. Kosztorys inwestorski i ofertowy

Wykonawca sporzadzi kosztorysy inwestorskie dla obiektu inzynierskiego i ewentualnie
innych branz z podaniem cen jednostkowych.

Wykonawca sporzadzi kosztorysy ofertowe (Slepe) dla obiektu i ewentualnie innych branz,
ktore postuzg oferentom wykonania robét budowlanych do wyceny tych robot.

1.2.1.6. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
SST opracowac¢ w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacje Techniczne opracowane przez

Branzowy Zakfad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., ktore sg
dostosowane do WT-1, WT-2 (2014). SST powinny zawiera¢é wymagania dotyczace
zaprojektowanych materiatow, technologii wykonania robét oraz roboty wchodzace w sktad
ceny jednostki obmiarowej.

Szczegotowe specyfikacje techniczne nalezy wykonaé w 3 egzemplarzach dla kazdej branzy.

1.2.1.7. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczefAstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r.
Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm.).

Informacje BIOZ nalezy opracowaé w 5 egzemplarzach

1.2.1.8. Kontrolai odbior dokumentacji projektowej

1) Dokumentacja musi by¢ wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na ptycie CD:
a) pliki tekstowe w formacie .doc lub rownowazne lub pdf lub rownowazne
b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczegdlnosci przedmiary robot,

kosztorysy i tabele
c) rysunki w formacie .dwg lub rownowazne oraz pdf lub rGwnowazne

2) Przedstawiciel Zamawiajgcego ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na
kazdym etapie realizacji zadania.

3) Na kazdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma
obowigzek do wprowadzania zmian wynikajagcych z dokonanych uzgodnien, opinii i
uzyskanych decyzji.

4) Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), teczki
powinny posiada¢ informacje o zawartosci. Teczki powinny by¢ wytrzymate i posiadac
odpowiednie zapiecie.

5) Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocg protokotu zdawczo -
odbiorczego po przygotowaniu wszystkich niezbednych dokumentéw wraz wnioskiem do
pozwolenia na budowe lub zgtoszen.

6) Projektant jest zobowigzany wykonac¢ projekt zgodnie z zasadami opisu przedmiotu
zamoOwienia, okre$lonymi w art. 99-103 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
w szczegodlnosci opisanie materiatdw i urzadzen uzytych w opracowaniu projektowym
poprzez okreslenie istotnych cech i/lub parametrow
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1.2.2. Wymagania techniczne
1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie obiektu i trasy, wyniesienie
punktéw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na
witasny koszt. Nalezy wykonaé roboty rozbidrkowe w zakresie istniejacego obiektu
inzynierskiego. Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew i karczy drzew oraz odrostow
krzewdw rosnacych na terenie planowanego przedsiewziecia. Materiat z wycinki jest wtasnoscig
Zamawiajacego (materiat nalezy odwiezé na Obwdd Drogowo-Mostowy w Dabrowie
Biatostockiej). W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu.
Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy
przechowac¢ w pryzmach i uzy¢ do rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy je oznakowac¢ zgodnie z projektem czasowej
organizacji ruchu.

1.2.2.2. Roboty na obiekcie inzynierskim:

- roboty rozbiérkowe w zakresie nawierzchni jezdni na przepuscie, rozbidrke obiektu,

wywiezienie gruzu.

- roboty zwigzane z wykonaniem mostu: wykonanie fundamentéw, montaz konstrukcji

stalowej, wykonanie zasypki mostu wraz z =zageszczeniem, wykonanie elementéw

wyposazenia, ustawienie barier energochtonnych

— obiekt jednoprzestowy ze stalowych blach falistych

- nos$nosc¢ - dla obiektow usytuowanych w ciggu drogi klasy L - co najmniej klasy 1I,

— przekroje poprzeczne jezdni 2x3,0m

- nalezy zapewni¢ prawidtowe odwodnienie obiektu zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
warunkami okreslonymi w pozyskanych decyzjach

- urzadzenia zapewniajgce dostep do obiektu oraz elementéw zgodnie z przepisami
technicznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z p6z. zm.)

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z potrzebami drogi

Wedtug wiedzy Zamawiajacego w obrebie planowanej inwestycji istniejg: podziemna Siec
Szerokopasmowa Polski Wschodniej SSPW. Nalezy w uzgodnieniu z gestorami urzadzen
zabezpieczy¢ wszystkie ewentualne kolizje tych urzadzen z projektowang budowg obiektu.

1.2.2.4. Roboty wykonczeniowe.

Wykonawca ma obowigzek uporzadkowaé teren w otoczeniu budowy, jezeli zostat on
naruszony. Musi zadba¢ o estetyke.

1.2.3. Wskazniki ekonomiczne.

1.2.3.1. Okreslenie zakresu wyceny calosci robot

W celu oszacowania i wyceny zakresu catosci robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
wypetni¢ oferte, w ktdrej nalezy uwzgledni wszystkie koszty zwigzane z:

—uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgtoszen i materiatdw sktadajacych sie na
kompletng dokumentacje projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz
wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotowego
zamierzenia budowlanego,

—wykonaniem budowy obiektu inzynierskiego,

— obstuga geodezyjng budowy obiektu,

Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wykonanie kompletnego opracowania projektowego na
podstawie, ktorego Wykonawca uzyska wazng decyzje pozwolenia na budowe i wybuduje obiekt
inzynierski

Ryczattowa cena ofertowa zadania obejmuje dwie pozycje:
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— kompletna dokumentacja projektowa rozbidrki istniejgcego przepustu i budowy nowego
obiektu w ciggu drogi powiatowej Nr 1249B,
—rozbiérki istniejacego przepustu i budowy nowego obiektu w ciggu drogi powiatowej Nr
12498,
Wykonawca ponosi ryzyko wynikajgce z oszacowania wielkosci robot bazujac na swoim

doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektow podlegajacych przebudowie. Akceptacja
projektu przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za btedy
projektowe lub niezgodnos¢ projektu ze stanem istniejgcym.

1.2.4. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniaja wymagania ustawy
Prawo Budowlane, s zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
zharmonizowane oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatéw ponosi Wykonawca.

Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyskaé¢ od Zamawiajacego
(Inspektora Nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedkiadajac prébki oraz
okazujac dokumenty przewidziane ustawg Prawo Budowlane i projektem wykonawczym.

1.2.5. Wpymagania funkcjonalne

Nowo wybudowany obiekt ma uzyska¢ nosnos¢ 50t - klasa A wg PN/S-10030, zapewnic
przeprowadzenie ruchu pieszego oraz spetnia¢ walory estetyczne.

1.2.6. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

1) Ogodlne zasady wykonania i odbioru robdt

Budowa obiektu winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy (w tym w
szczegollnosci Prawa Budowlanego), dokumentacji projektowej i Szczegoétowych Specyfikacji
Technicznych.

2) Rodzaje odbioréw robdt
Roboty podlegajgq nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) przeglad w okresie rekojmi,

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3) Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét =zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu
robét.

Odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

4) Odbidr czesciowy
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Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czes$ciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje inspektor nadzoru.

5) Odbidr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakoriczenia robdt i operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robét
uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot
odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operatu kolaudacyjnego,
ktéry winien zawierac:

zatacznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe - protokoty odbioru robdt czesciowych,

zatacznik nr 2) pisemng gwarancje jakosci na wykonany przedmiot umowy,

zatacznik nr 3) zgtoszenie robo6t do odbioru, oryginaty dziennikédw budowy, oswiadczenia

kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjeciu obowigzkdéw i
zakonczeniu roboét, zgtoszenie rozpoczecia i zakonczenia robét do nadzoru
budowlanego,

zatacznik nr 4) dokumentacje powykonawczg robot objetych przedmiotem umowy -

sprawozdanie techniczne, ksiege obmiaréw, ewentualne protokoty
koniecznosci,

zatacznik nr 5) atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,

zatacznik nr 6) wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych

przez Wykonawce, sprawdzen i badan,

zatgcznik nr 7) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

zatgcznik nr 8) protokdét odbioru terenu budowy z powotaniem sie na wiasciwy protokét

przekazania terenu, plan BIOZ, PZ].

Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6) Przeglad w okresie rekojmi
Przeglad w okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi.

7) Odbidér pogwarancyijny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych podczas przegladu w okresie rekojmi i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 4) Odbiér ostateczny robot.

8) Wzory drukdéw
Zamawiajacy udostepni druki Powiatowego Zarzadu Drég w Sokotce zgodne z Zarzadzeniem
Nr 8/2021 z dnia 01 marca 2021 roku Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drog w Sokédtce w
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sprawie wprowadzenia ujednoliconych wzoréw drukéw obowigzujacych przy realizacji zadan w
ramach biezgcego utrzymania i robot inwestycyjnych.
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2. Czesé¢ informacyjna programu funkcjonalno uzytkowego:

2.1. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Inwestor posiada prawo do dysponowania dziatkami przeznaczonymi na cele budowlane.

2.2. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

2.2.1. Przepisy prawne

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z pézn. zm.);

2) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2017 r. poz. 1073 z pézn. zm.);

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454);

4) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie metod
kosztorysowania obiektdw i robét budowlanych (Dz.U. 2021, poz.2454);

5) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. 2012
poz. 463);

6) Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisow techniczno -
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);

7) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie warunkdéw
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z
2000r. Nr 63, poz. 735 z péz. zm.).

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr
120, poz. 1126 z pézn. zm.);

9) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021r. w sprawie sposobu
prowadzenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493);

10) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710 z pézn.
zm.);

11) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458 z pézn. zm.);

12) Ustawa o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
65 z pézn. zm.);

13) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2021r., poz. 1973 z pdzn.
zm.);

14) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z pézn. zm.);

15) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2022, poz. 1072);

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);

17) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1693);
18) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r. poz. 988 z pdzn.
zm.);

19) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. z 2017
r. poz. 784);

20) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
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bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz.
2311);

21) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963)

2.2.2. Wytyczne i instrukcje

1) Wytyczne projektowania skrzyzowarn drogowych, cz. I: Skrzyzowania zwykte i skanalizowane,
GDDP, Warszawa 2001

2) Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 2010r.

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa 2014r.
5) Katalog Wzmocnier i Remontow Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012r.

6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalern na drogach krajowych Zarzadzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 25.09.2014r.

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzgdzenie
nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r..

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych
2.2.3. Inne rozporzadzenia, ustawy normy i katalogi.

Wykonawca na biezgco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, ustaw przepiséw itp. oraz
uwzglednia¢ je w opracowaniu. Dokumentacja powinna by¢ zgodna z przepisami prawnymi
obowigzujacymi na dzien wystgpienia o pozwolenie na budowe i zgtoszenia robét.

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania
robot budowlanych:

2.3.1. Inwentaryzacje Ilub dokumentacje obiektow budowlanych podlegajacych
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych.

Brak.

2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane realizacjq zadania.
2.4.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie o
umowe o prace

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. — Prawo zamowien
Publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z pdz. zm.) wymaga realizacji zaméwienia w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych
wskazane przez Zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974r - kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacja zamdwienia polegajace na
wykonaniu:

- robét przygotowawczych,

- robét rozbidérkowych,

- robot ziemnych,

- robét zbrojarskich,
robdét betoniarskich,
robét montazowych,
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robot izolacyjnych,

robot odwodnieniowych,

robot w zakresie podbudow i nawierzchni,
robot wykonczeniowych.

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o0 prace w rozumieniu art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r - kodeks pracy.

2.4.2, Harmonogram robot zwigzanych z realizacja zadania

Wykonawca sporzadzi szczeg6towy harmonogram wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegoélnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot
budowlanych. W harmonogramie nalezy uwzgledni¢ fakt, iz poszczegdlne czesci sg ze sobg powigzane
w jedno zadanie.

2.4.3. Wymagane terminy realizacji zadania

Termin na realizacje niniejszego zadania - 12 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to
termin catkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawce),
w tym prace projektowe: 7 miesiecy od dnia podpisania umowy (jest to termin catkowitego
zakoniczenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji projektowej przez Wykonawce);
Do 12 miesiecznego terminu wlicza sie takze okres zimowy, w ktdrym moga zosta¢ wstrzymane
niektore prace ze wzgledu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje sie w terminie od 15
grudnia do 15 marca.

2.4.4. Platnosci

Warunki ptatnosci okreslone sg w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, w Rozdziale II

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2.4.5. Tabela rodzaju robét, przewidywane koszty

L.p. Rodzaj robot R cziggzaww;rtos’c'
1 2 3
Kompletna dokumentacja projektowa rozbidrki przepustu
1 i budowy obiektu inzynierskiego w ciggu drogi powiatowej
Nr 1249B,
2 Budowa obiektu inzynierskiego w ciggu drogi powiatowej
Nr 1249B
RAZEM BRUTTO:
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3.ZALACZNIKI GRAFICZNE programu funkcjonalno-uzytkowego

3.1. Mapa pogladowa lokalizacji
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