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PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 
z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. . poz. 2454 t.j.) 

I. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

„Rozbudowa i przebudowa dróg 1249B, 1405B i 1420B oraz obiektów inżynierskich w Powiecie 

Sokólskim na terenie Gmin Korycin, Nowy Dwór i Sidra.  

Część I: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – Kudrawka – Siderka – Sidra wraz 

z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie 

Sokólskim” 

Adres obiektu budowlanego: 

Istniejący przepust na cieku (działka nr 302 obręb Kudrawka) w ciągu drogi powiatowej nr 

1249B 

(lokalizacja zaznaczona na mapie kolorem czerwonym) 

II. Nazwy i kody wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

71355000-1 Usługi pomiarowe  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania dróg 

71322000-1  Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej 

i wodnej 

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, 

dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

III. Nazwa i adres zamawiającego: 

Powiat Sokólski 

w imieniu i na rzecz którego działa 

POWIATOWY ZARZAD DRÓG W SOKÓŁCE 

ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka 

IV. Imiona i nazwiska osób opracowujących:  

mgr inż. Elżbieta Grygorczuk 

 

 

 

 

październik 2022 
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V. Spis zawartości programu funkcjonalno – użytkowego 

1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne 

1.1.1.1. Założenia projektowe dla obiektu inżynierskiego 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.1.2.1. Stan istniejący 

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi 

1.1.2.3. Zakres budowy obiektu  

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1.1.4.2. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

1.2.1.        Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej 

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 

1.2.1.2. Projekt budowlany 

1.2.1.3. Projekt wykonawczy 

1.2.1.4. Przedmiar robót 

1.2.1.5. Kosztorys ofertowy 

1.2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.2.1.7. Projekt organizacji ruchu 

1.2.1.8. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

1.2.1.9. Kontrola i odbiór dokumentacji projektowej 

1.2.2.           Wymagania techniczne 

1.2.2.1. Przygotowanie placu budowy  

1.2.2.2. Roboty przy obiekcie inżynierskim 

1.2.2.3. Roboty na dojazdach 

1.2.2.4. Oznakowanie pionowe 

1.2.2.5. Infrastruktura techniczna nie związana z potrzebami drogi 

1.2.2.6. Roboty wykończeniowe 

1.2.3.           Wskaźniki ekonomiczne 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

1.2.4.           Wymagania materiałowe 

1.2.5.           Wymagania funkcjonalne 

1.2.6.           Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego 



 

Strona 3 z 22 

 

2.1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

2.2.1. Przepisy prawne 

2.2.2. Wytyczne i instrukcje 

2.2.3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 

budowlanych 

2.3.1. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych podlegających przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 

2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 

przeprowadzeniem 

2.4.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie o umowę o 

pracę 

2.4.2. Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

2.4.3. Wymagane terminy realizacji zadania 

2.4.4. Płatności 

2.4.5. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

3. Część graficzna programu funkcjonalno-użytkowego 

3.1. Mapa poglądowa lokalizacji  

3.2. Zdjęcia lokalizacji 
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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego: 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na: 

1) wykonaniu dokumentacji projektowej (wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych) dla 

wykonania obiektu inżynierskiego k/m Siderka w ciągu drogi powiatowej 1249B  

2) budowa obiektu inżynierskiego k/m Siderka w ciągu drogi powiatowej 1249B. 

 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące 

wykonania dokumentacji projektowej, a także budowy mostu w systemie „zaprojektuj-

wybuduj” w oparciu o uzyskane przez Wykonawcę robót pozwolenie na budowę. 

 

 
 

 Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji 

projektowej, uzyskaniu wszystkich niezbędnych prawem decyzji administracyjnych, 

a następnie na wykonaniu robót polegających na rozbiórce istniejącego obiektu i budowie 

nowego obiektu – przepustu na cieku w ciągu drogi powiatowej nr 1249B na terenie Gminy 

Nowy Dwór w Powiecie Sokólskim. Celem budowy nowego obiektu jest zapewnienie 

odpowiedniej nośności, odpowiadającej klasie drogi oraz poprawa bezpieczeństwa, przez 

zapewnienie separacji ruchu drogowego od pieszego. Na zmodernizowanych odcinkach drogi 

poprawią się zdecydowanie warunki poruszania się po niej wszystkim użytkownikom. 
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1.1.1. Charakterystyczne parametry obiektu i dojazdów do mostu przewidzianych do 

zaprojektowania i wykonania w ramach inwestycji 

1.1.1.1. Założenia projektowe dla obiektu inżynierskiego 

− kilometraż ewidencyjny istniejącego przepustu – 6+125  

− obiekt inżynierski jednoprzęsłowy ze stalowych blach falistych o przekroju łukowo – kołowym 

(min. wymiar 1,44x0,97) 

− nośność – dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy L  ‒ co najmniej klasy II, 

− przekroje poprzeczne jezdni 2x3,0m 

− należy zapewnić prawidłowe odwodnienie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i warunkami określonymi w pozyskanych decyzjach 

− urządzenia zapewniające dostęp do obiektu oraz elementów zgodnie z przepisami 

technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z póź. zm.) 

− posadowienie wysokościowe obiektu należy dopasować do niwelety zaprojektowanej drogi 

1249B (wg odrębnej dokumentacji technicznej) 

− odcinek objęty robotami związanymi z wykonaniem obiektu 12,00m w km 6+119,00 ÷ km 

6+131,00 

− stan istniejący:  

 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.2.1. Stan istniejący 

 Istniejący przepust jest obiektem żelbetowym trzyotworowym rurowym o średnicy 1,5m. 

Długość całkowita przepustu – 10,0m. Mała nośność przepustu ogranicza możliwość 

korzystania z niego pojazdów o większym tonażu. PZD nie posiada archiwalnej dokumentacji 

projektowej na istniejący obiekt. 

 Przedmiotowa droga nr 1249B w ciągu której zlokalizowany jest obiekt inżynierski posiada 

nawierzchnię bitumiczną w złym stanie technicznym. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo 

do istniejących rowów i przepustów. 

 

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi: 

a) opracowanie map do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego, 

c) uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, 

d) opracowanie danych i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, 

e) wykonanie badań geotechnicznych, 

f) uzyskanie uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zarządem Zlewni Wód Polskich w 

Białymstoku,  

g) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i 

urzędy, opracowań, badań i analiz, 

h) sporządzenie projektu budowlanego: 

− dla obiektu inżynierskiego 

− oraz w razie konieczności telekomunikacyjnej i energetycznej 

i) sporządzenie projektu wykonawczego: 
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− dla obiektu inżynierskiego 

− oraz w razie konieczności telekomunikacyjnej i energetycznej  

j) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

− dla obiektu inżynierskiego 

− oraz w razie konieczności telekomunikacyjnej i energetycznej  

k) sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych dla każdej branży oddzielnie, 

l) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

m) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnień, 

n) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania pozwolenia 

na budowę lub zgłoszenia (branże).  

o) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami, 

1.1.2.3. W zakres budowy obiektu wchodzi: 

a) przygotowanie planu BIOZ, 

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy – po wytyczeniu 

robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

d) występować pisemnie w formie wniosków o akceptację materiałów, recept na beton 

asfaltowy przewidzianych do wbudowania, 

e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych, 

f) Wykonawca zapewnieni kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót branżowych, 

g) wykonanie oględzin drzew przed podjęciem wycinki oraz ustalenie nadzoru przyrodniczego 

podczas wykonywanej wycinki wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji  

h) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów, 

i) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, 

j) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków 

małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru 

archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, 

k) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie (w przypadku gdy 

będzie wymagane)  

 W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w 

tym w szczególności Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 

doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i 

doświadczeniu zawodowym. 

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić możliwe utrudnienia polegające na 

wykonywaniu zamówienia tj.: Część I: Przebudowa drogi powiatowej nr 1249B Nowy Dwór – 

Kudrawka – Siderka – Sidra wraz z wykonaniem obiektu inżynierskiego k/m Siderka na terenie 

Gmin Nowy Dwór i Sidra w Powiecie Sokólskim”. Dokumentacja projektowa musi być 

sporządzona tak, aby uwzględnić dowiązanie sytuacyjno-wysokościowe z dokumentacji 

projektowej na powyższą część zadania.  

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

Program funkcjonalno - użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów obiektu inżynierskiego. Obiekt 

inżynierski należy zaprojektować na podstawie warunków technicznych mając na uwadze 

minimalizację kosztów utrzymania. Obiekt powinien być dostosowany pod względem 

architektonicznym do otaczającej zabudowy, powinien być wkomponowany w otaczający 

krajobraz i współgrać z nim. Elementy wyposażenia obiektu i drogi należy umieszczać w obrysie 

konstrukcji obiektu. 
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 Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być 

zrealizowane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. 2021r. 

poz. 2351) oraz wszystkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z 

przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, wytycznymi oraz zasadami 

wiedzy technicznej. 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia ofert należy kierować 

się: 

- wynikami warunkami zamówienia, 

- wynikami opracowań własnych 

- zapisami niniejszego PFU 

Wykonawca musi zapewnić wykonanie rozbiórki istniejącego przepustu oraz budowę nowego 

obiektu inżynierskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami. 

Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których szczegółowe rozwiązania 

mogą wpływać na zwiększenie zakresu robót (m.in. konieczność podniesienia niwelety obiektu, 

konieczność zastosowania innej konstrukcji obiektu niż założona w PFU) stanowią one ryzyko 

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (m.in. konieczność podniesienia 

niwelety obiektu) Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty. 

Wykonawca winien zapewnić inwentaryzację, zabezpieczenie i przeniesienie urządzeń obcych 

znajdujących się w pasie drogowym, uniemożliwiającym wykonanie robót przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po uzyskaniu 

stosownych zezwoleń. 

Urządzenia obce znajdujące się w konstrukcji istniejącego przepustu należy przeprowadzić pod 

dnem rzeki po uzgodnieniu z właścicielem danych urządzeń. 

Ponadto Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do: 

1) urządzenia terenu budowy, 

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

(konserwacja oznakowania), 

6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci, 

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i 

elementów zagospodarowania terenu, 

9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy i przekazania go do użytku, 

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego, 

12) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

13) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale 
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niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

14) utrzymania w dobrym stanie dróg dojazdowych i ewentualnych objazdów, z których będzie 

korzystał przy budowie obiektu, 

16) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

W zakresie robót przy obiekcie należy wykonać: 

1) Rozbiórkę istniejącego obiektu  

2) Budowę nowego obiektu wraz z wyposażeniem, co obejmuje: 

- roboty pomiarowe: długość odcinka  - 12,00m w km 6+119,00 ÷ 6+131,00 

 - roboty przygotowawcze, w tym wycinka drzew i krzewów 

- wyłączenie odcinka drogi i skierowanie ruchu na drogi objazdowe, 

- montaż oznakowania i zabezpieczenia robót, 

 - wbicie tymczasowych ścianek szczelnych, 

- pompowanie wody rzeki  

- ewentualna wymiana gruntów nienośnych i wątpliwych w obrębie dojazdów 

- wykonanie podłoża/ fundamentu 

- montaż konstrukcji z blachy stalowej 

- wykonanie zasypki inżynierskiej 

- wykonanie konstrukcji nawierzchni  

- montaż elementów odwodnienia 

  - montaż barier energochłonnych 

  - wykonanie schodów skarpowych 

  - ustawienie oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym PSOR 

  - wykonanie umocnień skarp, dna rzeki i brzegów koryta rzeki. 

  - urządzenia i sieci: 

− sieć teletechniczna – usunięcie kolizji 

− sieć wodociągowa – usunięcie kolizji 

− sieć energetyczna – usunięcie kolizji 

1.1.4.2. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi. 

Wg wiedzy Zamawiającego w obrębie planowanej inwestycji istnieje: podziemna Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej. 

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń podziemnych prowadzić ze szczególną 

ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii 

naziemnych. W przypadku zasypania zaworów wodociągowych ziemią należy fakt ten zgłosić 

odpowiednim służbom. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli urządzeń o 

planowanych robotach i wyznaczyć dokładny przebieg kabli telefonicznych. 

1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia: 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji 

projektowej. 
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1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 

Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  2022 

poz. 1710 z późn. zm.) w szczególności wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, 

dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności 

dla osób niepełnosprawnych. 

Projekt ma zapewnić: 

− urządzenia i obiekty (podpory znaków drogowych) znajdujące się na chodniku nie utrudniały 

użytkowania chodnika przez osoby niepełnosprawne.    

− pochylenie podłużne chodnika należy dostosować do osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich.  

− zastosowanie na chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na osoby 

słabowidzące i niewidome. 

Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. 

zm.), Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz.U. 2022 poz. 1710 

z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 

1679), Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454), 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 

prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów techniczno – budowlanych dotyczących 

dróg (Dz.U. 2022 poz. 1518), Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z póź. zm.), a także musi być zgodna z wszelkimi aktami 

prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej. 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowany w oparciu o: 

1) Opis przedmiotu zamówienia. 

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacją inwestycji uzyskanej przez 

Wykonawcę. 

3) Pozyskanych przez Wykonawcę decyzji i uzgodnień. 

4) Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową. 

5) Pomiarów własnych. 

6) Badania, odkrywki, obliczenia. 

 

 Pełnobranżowa dokumentacja projektowa zawiera: 

 

  1.2.1.2.  Projekt budowlany powinien zawierać w szczególności: 

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, 

obejmujący:  

• określenie granic działki lub terenu, 

• usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym 

sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem 

budowlanym, 

• sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 
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• układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, 

wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i 

projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

• informację o obszarze oddziaływania obiektu 

2) Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący: 

• układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, 

• zamierzony sposób użytkowania obiektów budowlanych, w tym liczbę projektowanych do 

wydzielenia lokali, z wyszczególnieniem lokali mieszkalnych, 

• charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

• opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego, 

• projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym 

środowisko, 

• charakterystykę ekologiczną, 

• opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób 

starszych - w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy 

Prawo budowlane, 

3) Projekt techniczny, obejmujący: 

• projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu inżynierskiego wraz z wynikami obliczeń 

statyczno-wytrzymałościowych, 

• charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków, 

• projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

• w zależności od potrzeb - dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budowlanych,  

• inne opracowania projektowe niezbędne do precyzyjnego określenia zakresu i sposobu 

wykonania robót budowlanych;  

4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1. 

Ustawy Prawo budowlane 

Projekty budowlane należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

 

1.2.1.3.  Projekt wykonawczy 

1) Część opisowa. 

a) Część opisowa powinna być sporządzona zgodnie z § 14 Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) 

b) Część opisowa dla branż telekomunikacyjnej i energetycznej, jeżeli będą niezbędne 

powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi zasadami, dokładnie opisujący 

projektowane rozwiązania. 

c) Wyniki obliczeń konstrukcyjnych – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie budzący 

wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, skrzyżowań, roboty 

ziemne, itp. Powinny być sporządzone w formie tabelarycznej.  

2) Część rysunkowa obiektu: 

a) Orientacja inwestycji w skali 1:10000 

b) Projekt zagospodarowania terenu przy obiekcie w skali 1:500, 

c) Profil podłużny w skali 1:100:1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne istniejącego 

terenu, projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne 

projektowanej niwelety, lokalizację i spadki podłużne dna rowów. 

d) Przekrój poprzeczny obiektu w skali 1:50. 

e) Przekrój podłużny obiektu w skali 1:100, 

f) Widok z góry obiektu w skali 1:100, 

g) Rysunki konstrukcyjne w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych w skali 

odpowiedniej do wymiarowanych elementów 
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Projekt wykonawczy należy wykonać w 5 egzemplarzach. 

1.2.1.4. Przedmiar robót 

Przedmiary robót dla obiektu inżynierskiego i ewentualnie dla branż telekomunikacyjnej i 

energetycznej  należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 

września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 

dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021, poz. 2458 

z późn. zm.). 

Przedmiary robót należy wykonać w 4 egzemplarzach dla każdej branży. 

1.2.1.5. Kosztorys inwestorski i ofertowy 

Wykonawca sporządzi kosztorysy inwestorskie dla obiektu inżynierskiego i ewentualnie 

innych branż z podaniem cen jednostkowych. 

Wykonawca sporządzi kosztorysy ofertowe (ślepe) dla obiektu i ewentualnie innych branż, 

które posłużą oferentom wykonania robót budowlanych do wyceny tych robót. 

1.2.1.6. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

SST opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez 

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są 

dostosowane do WT-1, WT-2 (2014). SST powinny zawierać wymagania dotyczące 

zaprojektowanych materiałów, technologii wykonania robót oraz roboty wchodzące w skład 

ceny jednostki obmiarowej. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. 

1.2.1.7. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. 

Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach 

1.2.1.8. Kontrola i  odbiór dokumentacji projektowej 

1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie CD: 

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub pdf lub równoważne 

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls, w szczególności przedmiary robót, 

kosztorysy i tabele 

c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz pdf lub równoważne 

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na 

każdym etapie realizacji zadania. 

3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma 

obowiązek do wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i 

uzyskanych decyzji. 

4) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), teczki 

powinny posiadać informację o zawartości. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać 

odpowiednie zapięcie. 

5) Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo – 

odbiorczego po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wraz wnioskiem do 

pozwolenia na budowę lub zgłoszeń. 

6) Projektant jest zobowiązany wykonać projekt zgodnie z zasadami opisu przedmiotu 

zamówienia, określonymi w art. 99-103 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

w szczególności opisanie materiałów i urządzeń użytych w opracowaniu projektowym 

poprzez określenie istotnych cech i/lub parametrów 
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1.2.2. Wymagania techniczne 

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie obiektu i trasy, wyniesienie 

punktów pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na 

własny koszt. Należy wykonać roboty rozbiórkowe w zakresie istniejącego obiektu 

inżynierskiego. Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew i karczy drzew oraz odrostów 

krzewów rosnących na terenie planowanego przedsięwzięcia. Materiał z wycinki jest własnością 

Zamawiającego (materiał należy odwieźć na Obwód Drogowo-Mostowy w Dąbrowie 

Białostockiej). W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu. 

Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy 

przechować w pryzmach i użyć do rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 

Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem czasowej 

organizacji ruchu. 

1.2.2.2.  Roboty na obiekcie inżynierskim: 

- roboty rozbiórkowe w zakresie nawierzchni jezdni na przepuście, rozbiórkę obiektu, 

wywiezienie gruzu. 

- roboty związane z wykonaniem mostu: wykonanie fundamentów, montaż konstrukcji 

stalowej, wykonanie zasypki mostu wraz z zagęszczeniem, wykonanie elementów 

wyposażenia, ustawienie barier energochłonnych 

− obiekt jednoprzęsłowy ze stalowych blach falistych 

− nośność – dla obiektów usytuowanych w ciągu drogi klasy L  ‒ co najmniej klasy II, 

− przekroje poprzeczne jezdni 2x3,0m 

− należy zapewnić prawidłowe odwodnienie obiektu zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

warunkami określonymi w pozyskanych decyzjach 

− urządzenia zapewniające dostęp do obiektu oraz elementów zgodnie z przepisami 

technicznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe 

obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735, z póź. zm.) 

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

Według wiedzy Zamawiającego w obrębie planowanej inwestycji istnieją: podziemna Sieć 

Szerokopasmowa Polski Wschodniej SSPW. Należy w uzgodnieniu z gestorami urządzeń 

zabezpieczyć wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń z projektowaną budową obiektu.  

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe. 

Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren  w otoczeniu budowy, jeżeli został on 

naruszony. Musi zadbać o estetykę.  

 

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne. 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

wypełnić ofertę, w której należy uwzględni wszystkie koszty związane z: 

− uzyskaniem niezbędnych opinii, zezwoleń, zgłoszeń i materiałów składających się na 

kompletną dokumentację projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego oraz 

wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego, 

− wykonaniem budowy obiektu inżynierskiego, 

− obsługą geodezyjną budowy obiektu,  

Cena ofertowa musi uwzględniać wykonanie kompletnego opracowania projektowego na 

podstawie, którego Wykonawca uzyska ważną decyzję pozwolenia na budowę i wybuduje obiekt 

inżynierski 

Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje dwie pozycje: 
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− kompletna dokumentacja projektowa rozbiórki istniejącego przepustu i budowy nowego 

obiektu w ciągu drogi powiatowej Nr 1249B, 

− rozbiórki istniejącego przepustu i budowy nowego obiektu w ciągu drogi powiatowej Nr 

1249B, 

 Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim 

doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających przebudowie. Akceptacja 

projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za błędy 

projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym. 

1.2.4. Wymagania materiałowe 

 Wykonawca będzie stosował tylko takie materiały, które spełniają wymagania ustawy 

Prawo Budowlane, są zgodne z polskimi normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane oraz posiadają wymagane przepisami atesty i certyfikaty. 

 Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi Wykonawca. 

 Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowiązany jest 

okazać w stosunku do wskazanych materiałów dane potwierdzające spełnienie wymagań. 

 Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem materiałów uzyskać  od Zamawiającego  

(Inspektora Nadzoru) zatwierdzenie zastosowania tych materiałów przedkładając próbki oraz 

okazując dokumenty przewidziane ustawą Prawo Budowlane i projektem wykonawczym. 

1.2.5. Wymagania funkcjonalne 

 Nowo wybudowany obiekt ma uzyskać nośność 50t - klasa A wg PN/S-10030, zapewnić 

przeprowadzenie ruchu pieszego oraz spełniać walory estetyczne. 

1.2.6. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót 

Budowa obiektu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności Prawa Budowlanego), dokumentacji projektowej i Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych. 

2) Rodzaje odbiorów robót 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c)   odbiorowi ostatecznemu, 

d) przegląd w okresie rękojmi, 

e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. 

 Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 

ustaleniami. 

4) Odbiór częściowy 
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 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru. 

5) Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 

tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i operatu kolaudacyjnego. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 

odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do 

odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operatu kolaudacyjnego, 

który winien zawierać: 

załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,  

załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy, 

załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, oświadczenia 

kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków i 

zakończeniu robót, zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru 

budowlanego,  

załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – 

sprawozdanie techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły 

konieczności, 

załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia, 

załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych 

przez Wykonawcę, sprawdzeń i badań, 

załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

załącznik nr 8) protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół 

przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ. 

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6) Przegląd w okresie rękojmi 

 Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. 

7) Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 4) Odbiór ostateczny robót. 

8) Wzory druków 

Zamawiający udostępni druki Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce zgodne z Zarządzeniem 

Nr 8/2021 z dnia 01 marca 2021 roku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sokółce w 
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sprawie wprowadzenia ujednoliconych wzorów druków obowiązujących przy realizacji zadań w 

ramach bieżącego utrzymania i robót inwestycyjnych. 
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2. Część informacyjna programu funkcjonalno użytkowego: 

2.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane 

Inwestor posiada prawo do dysponowania działkami przeznaczonymi na cele budowlane. 

2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego 

2.2.1. Przepisy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2351 z późn. zm.); 

2) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1073 z późn. zm.); 

3) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz. 2454); 

4) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie metod 

kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz.U. 2021, poz.2454); 

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 

poz. 463);  

6) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przepisów techniczno – 

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 

7) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. w sprawie warunków 

technicznym, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 

2000r. Nr 63, poz. 735 z póź. zm.). 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 

120, poz. 1126 z późn. zm.); 

9) Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021r. w sprawie sposobu 

prowadzenia  (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493); 

10) Ustawa z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710 z późn. 

zm.); 

11) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2022r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458 z późn. zm.); 

12) Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 1997 Nr 115, poz. 741, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

65 z późn. zm.); 

13) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2021r., poz. 1973 z późn. 

zm.); 

14) Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.); 

15) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2022, poz. 1072);  

16) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);  

17) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1693); 

18) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r. poz. 988 z późn. 

zm.); 

19) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 

r. poz. 784);  

20) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
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bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 

2311); 

21) Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz.U. z 2018 r. poz. 963) 

2.2.2. Wytyczne i instrukcje 

1) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, 

GDDP, Warszawa 2001 

2) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa 2010r. 

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 2014r. 

5) Katalog Wzmocnień́ i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012r. 

6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach krajowych Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 25.09.2014r. 

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – Zarządzenie 

nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.. 

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

2.2.3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi. 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw przepisów itp. oraz 

uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami prawnymi 

obowiązującymi na dzień wystąpienia o pozwolenie na budowę i zgłoszenia robót.   

2.3. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i wykonania 

robót budowlanych:  

2.3.1. Inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych podlegających 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 

Brak.  

2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane realizacją zadania. 

2.4.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie o 

umowę o pracę 

 Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

Publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z póź. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych 

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 

1974r – kodeks pracy. 

 Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją zamówienia polegające na 

wykonaniu: 

  - robót przygotowawczych, 

  - robót rozbiórkowych, 

  - robót ziemnych, 

  - robót zbrojarskich, 

- robót betoniarskich, 

  - robót montażowych, 
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  - robót izolacyjnych, 

  - robót odwodnieniowych, 

- robót w zakresie podbudów i nawierzchni, 

  - robót wykończeniowych. 

 

 będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – kodeks pracy. 

2.4.2. Harmonogram robót związanych z realizacją zadania 

Wykonawca sporządzi szczegółowy harmonogram wykonania poszczególnych opracowań 

projektowych, uzyskania poszczególnych opinii, uzgodnień i decyzji oraz wykonania robót 

budowlanych. W harmonogramie należy uwzględnić fakt, iż poszczególne części są ze sobą powiązane 

w jedno zadanie. 

2.4.3. Wymagane terminy realizacji zadania 

Termin na realizację niniejszego zadania – 12 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to 

termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), 

w tym prace projektowe: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego 

zakończenia prac projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji projektowej przez Wykonawcę); 

Do 12 miesięcznego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane 

niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 

grudnia do 15 marca.  

2.4.4. Płatności 

 Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdziale II 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2.4.5. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

L.p. Rodzaj robót 
Ryczałtowa wartość 

robót w zł  

1 2 3 

1 

Kompletna dokumentacja projektowa rozbiórki przepustu 

i budowy obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1249B, 

 

2 
Budowa obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej 

Nr 1249B 
 

RAZEM BRUTTO:  
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3. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE programu funkcjonalno-użytkowego 

3.1. Mapa poglądowa lokalizacji  
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