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D-M 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-M 00.00.00 - Wymagania
Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robot, ktore zostana wykonane w ramach uzbrojenia terendw inwestycyjnych w
infrastrukture techniczng o powierzchni okoto 31 ha z przeznaczeniem na zagospodarowanie pod Il
etap Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim, w ramach projektu pn. ,,Przygotowanie terenéw pod
realizacje I etapu Parku Przemystowego w Solcu Kujawskim” oraz przebudowy ulicy Sredniej i ul.
Kujawskiej.

1.1.1. W ramach budowy przewidziano:

1.1.1.1. Uklady komunikacyjne sktadajace sie¢ z dwoch paséw ruchu, ciggu pieszo-rowerowego,
oswietlenia i odwodnienia o dlugosci okoto 4,10 km w tym:

. 2 . . .

— przebudowa ulicy Kujawskiej na odcinku okoto 0,5 km
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1.1.1.4. Wskazana kolejnos$¢ prowadzenia robot:

" . : " ayeh

— geodezyjne wytyczenie obiektow,

— wykonanie drogowej infrastruktury technicznej — odwodnienie, roboty ziemne, kolektory,

— wykonanie pozostalej infrastruktury technicznej — sieet ; i : ,

telekemunikaeyjne, kanalizacja sanitarna,

— wykonanie konstrukcji nawierzchni,

—  zalozenie zieleni.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych, zwane dalej ,,Specyfikacjami
Technicznymi w skrocie ST lub Szczegoétowymi Specyfikacjami Technicznymi w skrocie SST,
stanowig cze$¢ dokumentacji przetargowej i kontraktowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres Roboét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu ze Szczegdélowymi
Specyfikacjami Technicznymi (SST).

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w ST beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé¢
do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne,
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekoéw, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody.

1.4.3. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkowa (droge) albo jego czgs$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.4. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.45. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczg¢cia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
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rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawca i Projektantem.

1.4.8. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - cz¢é¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do Kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cz¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rOWOW.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ufozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.15. Kosztorys Ofertowy — wyceniona ilo$¢ robot podstawowych, tymczasowych i towarzyszacych
bedacy podstawa do rozliczenia finansowego kontraktu.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
materiatbw oraz Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Szczegdlowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikoéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajaca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdéwnania nierownosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cz¢§¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spehniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych
gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

i) Warstwa odsaczajgca- warstwa sluzagca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.
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1.419. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewoéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

1.4.22. Podloze ulepszone - goérna warstwa podtoza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych nie zaliczane do
robot tymczasowych.

1.4.25. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4.26. Przedmiar rob6t — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem i1 wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegotowy opis oraz wskazanie Szczegotowych Specyfikacji technicznych Wykonania
i Odbioru robot Budowlanych (SSTWiORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robét podstawowych

1.4.27. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.

1.4.28. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.29. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.30. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.31. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.32. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawceg obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.33. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.34. Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogoéw jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien zagregowania
(scalenia) robot.

1.4.35. Roboty tymczasowe — roboty, ktore sa projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania
robot podstawowych, nie sg przekazywane zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot

podstawowych
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1.4.36. STWIORB - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych w skrocie
ST

1.437. SSTWIORB - Szczegétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych w skrocie SST

1.4.38. Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robodt oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$é terenu budowy.

1.4.39. Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.4.40. Wspoélny Stownik Zamoéwien (CPV) — system klasyfikacji produktéw, uslug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamowien publicznych, obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej, stosowanie kodow CPV stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r., od dnia
17 wrzes$nia 2008 r. obowigzuje nowe rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada
2007 r. (Dz. Urz. UE L74 z 15 marca 2008 r.)

1.4.41. Wyrob budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobdéw do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa

1.4.42. Zadanie budowlane - czg$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolnga do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5.Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, zapisami STWiORB i poleceniami Inzyniera, jak rowniez za zachowanie
bezpieczenstwa wszelkich czynno$ci na terenie budowy, odpowiedzialno$¢ za metody uzyte przy
budowie.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz jeden egzemplarz Projektu Budowlano-Wykonawczego i STWiORB.

Wyznaczenie lokalizacji punktéow gtownych trasy oraz reperow oraz ich wspoétrzedne nalezy do
obstugi geodezyjnej Wykonawcy. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej
Wykonawca pobierze z wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po
przekazaniu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gléwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong¢ punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, laboratorium, placow
sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych roboét
oraz uwzglednia potrzeby podwykonawcow.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen,
instalacji, biur, laboratorium, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji robot. Utrzymanie  Zaplecza ~ Wykonawcy  obejmuje
wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza. Likwidacja
Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, biur, laboratorium, drog
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dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do
stanu pierwotnego.

Wszelkie koszty z tego tytutu urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i nalezy ujac je w Cenie Kontraktowe;.
1.5.3. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na Dokumentacje
Projektowa:

— Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowa dokumentacje projektowa oraz
projektowa dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostana przekazane Wykonawcy,

— sporzadzong przez Wykonawce; wykaz zawierajacy spis dokumentacji projektowej, ktora
Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.

1.5.3.1. Dokumentacja Projektowa przekazywana przez Zamawiajagcego Wykonawcy w ramach
Kontraktu

TOM IlI: Specyfikacje techniczne zgodnie z punktem 1.4.1 D-M 00.00.00 Wymagania ogdlne
(wersja papierowa i elektroniczna)
TOM V: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA (wersja elektroniczna w pdf)
l.p. Zakres opracowania
PROJEKT BUDOWLANY

Dokumentacja geotechniczna okreslajaca warunki posadowienia projektowanego uktadu
drogowego wraz z uzbrojeniem Parku Przemystowym - etap 1l w Solcu Kujawskim

PROJEKT WYKONAWCZY
1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Uktad komunikacyjny — czes¢ drogowa

3. Sieci zewngtrzne wod.-kan.

Uwaza si¢, ze skladajac ofertg, Wykonawca uznal szczegdlowo$¢ informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w pelni wystarczajaca do zrealizowania rob6t objetych kontraktem.

Jezeli w trakcie wykonywania robot, konieczne okaze si¢ uzupelnienie rysunkow, to Wykonawca
wykona brakujace rysunki oraz niezbgdne specyfikacje wlasnym staraniem i na koszt wlasny, oraz
przedstawi je Inzynierowi do zatwierdzenia w ilo$ciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pdzniej
jednak niz na 6 tygodni przed terminem rozpoczecia danej roboty. Wszelkie opdznienia w powyzszym
terminie sg jednoznaczne z op6znieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji Robot.

1.5.3.2. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem oraz
innymi odpowiednimi Instytucjami:

— geodezyjng dokumentacje powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektow, z
naniesieniem zmian na map¢ zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia z Wojewodzkiego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersja elektroniczng edytowalng w formacie
zaakceptowanym przez Inzyniera) — 4 egz.,

— inwentaryzacj¢ techniczng i1 fotograficzng stanu technicznego drég oraz budynkdéw w pierwszej
linii zabudowy przed przystgpieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych
protokotow z ich zarzadcami i wlascicielami,

— dokumentacj¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot, w szczegdlnosci
dla robot zanikajacych,

— projekty technologiczne i organizacyjne robét oraz Program Zapewnienia JakoSci,
—  projekty organizacji ruchu na czas budowy,

10



D-M 00.00.00 Wymagania ogdlne

—  projekty objazdow i przejazdow tymczasowych,

a. Obiekty drogowe

—  projekty recept laboratoryjnych betonoéw asfaltowych i stabilizacji,
—  pozostate projekty wymienione w poszczegélnych ST.

b. Pozostalte branze

— projekt technologii i organizacji odwodnienia wykopow
— projekty i dokumentacje wymienione w poszczegolnych ST.

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty i inne dane potrzebne do wykonania
robot oraz osiaggniecia parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze
sktada¢ te informacje kolejno w czeSciach, ale kazda przedlozona czg$¢ musi by¢ w dostatecznym
stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne
od catosci projektu, jednak nie pozniej niz na 6 tygodni przed terminem rozpoczecia danej roboty.

1.5.3.3. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowaé¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow, dokumentacji i
danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komentarze
lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od daty otrzymania
nie zglosi zastrzezen na pismie.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowaé si¢ z
Inzynierem. Notatka dotyczaca konsultacji oraz, jesli wymagane przez Inzyniera, rysunki w
wymaganej ilosci kopii powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed
data konsultacji.

1.5.3.4. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w
zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot.

1.5.4. Zgodnos¢ robdt z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z
nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca
winien na etapie przygotowania oferty zapoznac si¢ z cata dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace
z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegolnych pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktoéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. Brak wyszczegélnienia w pkt. 9 odpowiedniej SST wymagan
wyszczeg6lnionych w innych czeSciach Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen
finansowych.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazana Dokumentacje¢ Projektowa oraz zglosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawarto$ci w terminie 6 tygodni przed terminem rozpoczeciem danej roboty. Wszystkie
zgloszenia brakdow, ewentualnych bledow, nieScistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowac
op6znieniami lub wstrzymaniem robot. Dziatania takie beda uznawane za wystepujace z winy
Wykonawcy robot. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow,
obowigzuje kolejnos$¢ ich waznosci wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbieznos$ci
opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie — wykonane  roboty i
dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane roboty oraz dostarczone materialy i urzgdzenia bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i SST. Przed zakupem materiatow, urzadzen i elementéw przeznaczonych do wbudowania
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Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametréw i wymiaréw oraz mozliwosci ich
zamontowania w juz wykonanych elementach, a o wszystkich niezgodno$ciach i rozbieznosciach
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera. Wszystkie koszty wynikajace z nie
sprawdzenia parametrOw i wymiarOw materialdw, urzadzen oraz elementow przeznaczonych do
wbudowania pokrywa Wykonawca. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zgodnos$¢ z dokumentacja geologiczna

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce istotnych roéznic w budowie geologicznej lub w
warunkach geologicznych albo w sposobie i w warunkach zagospodarowania wod podziemnych w
stosunku do danych okreslonych w zatwierdzonej lub przyjetej Dokumentacji Geologicznej,
szczegOlnie gdy rdznice te dotycza lokalizacji dla ktérych uklad warstw geologicznych zostat
zamodelowany na podstawie danych z sgsiednich otworow badawczych (np. lokalnego wystepowania
pomiedzy wykonanymi odwiertami badawczymi soczewek gruntu innego niz w dokumentacji), a
takze przypadkow w ktorych Wykonawca dopuscit si¢ razacych zaniedbah na etapie prowadzenia
robot ziemnych, (np. brak zabezpieczenia wykopdéw przez gromadzeniem si¢ wod gruntowych i
opadowych oraz brak odprowadzenia tych wod), dopuszczajgc do pogorszenia warunkow gruntowo-
wodnych, zgodnie z art. 46 Prawa geologicznego i gorniczego (Dz.U. Nr 228, poz. 1947 z 2005r.)
Wykonawca wniesie zmiany w Dokumentacji Geologicznej, pod nadzorem jednostki geologicznej
wykonujacej Dokumentacje Geologiczng w wersji pierwotne;j.

W tym celu Wykonawca jest zobowigzany do opracowania zmian do Dokumentacji Geologicznej
wraz z niezb¢dnymi informacjami, badaniami uzyskanymi w wyniku prowadzenia prac geologicznych
1 zatwierdzenia jej we wlasciwym organie administracji geologiczne;j.

1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy

Kierownik budowy bierze petna odpowiedzialno§¢ za wszystkie zdarzenia drogowe, ktore wystapity
na jezdni pod ruchem publicznym na terenie przejetego terenu budowy, w wyniku braku dziatan lub
zaniedban utrzymaniowych Wykonawcy.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, opracowany po
wstepnym przeanalizowaniu technologii robot a przed przygotowaniem harmonogramu robdt,
uzgodniony i zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi 1 organem zarzadzajacym ruchem, projekt
tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.

W zaleznosci od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i przejecia robdt przez Zamawiajgcego. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat i utrzymywal tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: zapory, czasowg sygnalizacje¢, ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, $wiatla,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robot, wygody
spoleczno$ci oraz zapewniajace bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny zostaé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi
piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) oraz do utrzymania ruchu
publicznego na terenie budowy w zakresie wynikajacym z warunkow zatwierdzenia projektu
organizacji ruchu na czas budowy, w okresie od dnia przejgcia terenu budowy do dnia przekazania
odcinka drogi w utrzymanie odpowiedniemu organowi administracji drogowej. Wykonawca ponosi
koszty utrzymania ciagtosci ruchu na przekraczanych drogach. Wymaga si¢, aby Wykonawca na
odcinkach dopuszczonych do ruchu nie pozostawial na nawierzchni jezdni i poboczy uskokdéw
poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkow bezpieczenstwa ruchu
drogowego.
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W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdoéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca zastosuje takie rozwigzania techniczne i organizacyjne, ktore skutecznie wyeliminuja
nanoszenie na nawierzchni¢ jezdni, ziemi przyklejonej do opon, na przyktad przy pomocy stanowisk
do czyszczenia opon strumieniem wody badZz sprezonym powietrzem. Rozwigzania techniczne i
organizacyjne zaproponowane przez Wykonawce, w powyzszym zakresie, podlegaja uzgodnieniu z
Inzynierem.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre$lonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Wszelkie koszty z tego tytulu zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy
ujac je w Cenie Kontraktowe;.

1.5.7. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytucji.
(Zezwolenia te obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu
pojazddéw ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt itd.).

Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste¢ wszystkich pozwolen wymaganych do
rozpoczgcia i zakonczenia robot zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca bedzie stosowaé sie do wymagan tych zezwolen i umozliwi instytucjom wykonanie
inspekcji i sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucjom uczestniczenie w
procedurach badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci
zwiagzanych z Kontraktem.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
konicowego robot Wykonawca musi podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokoét
niego oraz Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia Nr ROSIiR 7639-14/09 z
dnia 17.12.2009r. w celu uniknigcia wszelkich zagrozen i wucigzliwosci wynikajacych z
zanieczyszczenia wody i powietrza, hatasu, wibracji i innych czynnikow.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca musi spelni¢ m.in. nast¢pujace warunki:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) zabezpiecza¢ nawierzchni¢ drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienie odpowiedniej
wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

c) lokalizowa¢ zaplecza budowlane i sklady materialbw mozliwie daleko od zabudowy
mieszkaniowej, w zagl¢bieniach terenu co bedzie minimalizowa¢ negatywne oddzialywanie na
krajobraz, rozprzestrzenianie pytow, zanieczyszczen powietrza i hatasu,

d) minimalizowaé ucigzliwosci akustyczne prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzadzen i
maszyn spehiajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do $rodowiska
oraz unika¢ prowadzenia robot zwigzanych ze znaczna emisja hatasu w porze nocnej,

e) wykorzystywa¢ w pracach budowlanych odpady budowlane powstajace z rozbiorki obiektow
budowlanych i istniejacych obiektow drogowych. Wykonywanie nawierzchni drogowej powinno
by¢ procesem bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia
roboczego powinna by¢ przewozona do wytworni w celu powtdrnego wykorzystania,

f) organizowaé prace budowlane w ten sposob, aby ograniczy¢ przelewanie paliw i lepiszczy w
miejscu budowy — co w razie awarii moze spowodowac zanieczyszczenie gruntu,
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g) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokol Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, nadmiernego hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca begdzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
®» zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
* mozliwoscig powstania pozaru.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy latwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.10. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe w
przypadku dopuszczenia do wbudowania przez Inzyniera, uzyte do robdt bedg miaty swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialow na $rodowisko. Materialy odpadowe winny spetnia¢ wymagania
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdin. zm. — ,ustawa o
odpadach”). Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogag by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wlasciwych organéw administracji
panstwowej. Konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych
jakiekolwiek zagrozenie dla §rodowiska, poniesic Wykonawca. Jezeli Wykonawca uzyl materialow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek
zagrozenie §rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.11. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnos$ci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem robot, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢ w taki sposob,
aby stan naprawionej wlasnosci byl nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub
Zniszczenia.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w
sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnosciag. W strefach niekorzystnego wptywu
prowadzonych robot, Wykonawca winien prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalnosci nie
wplynely na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z terenem budowy. W celu ograniczenia drgan
wywotywanych przez m.in. sprzgt wibracyjny, transport samochodowy, maszyny budowlane itp.,
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Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty sprzgtem nie wywolujacym uszkodzen sasiadujacych
budynkow i innych negatywnych efektow.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
Z postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowe tych
instalacji zgodnie z wymaganiami uzytkownikow oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone tych
urzadzen podczas trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowaé dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ w
terenie objetym robotami.

W sytuacji konieczno$ci wejscia w teren poza pas drogowy, w celu wykonania infrastruktury
technicznej, wykonawca sprawdzi, czy dysponuje umowag uzyczenia terenu, ewentualnie decyzja
wojewody o ograniczeniu korzystania z nieruchomos$ci w celu wykonania w/w roboét, z rygorem
natychmiastowej wykonalno$ci. Za kazde nieuzgodnione wejscie w teren odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - wiasciciela
nieruchomosci, na ktorej beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po
zakonczeniu robot - winien uporzadkowac teren, naprawi¢ zaistniale szkody i wyptaci¢ wiascicielom
stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemozno$¢ uzytkowania, badz inne trwate szkody. Po
zakonczeniu robot na danej nieruchomosci wykonawca uzyska od wlasciciela nieruchomosci pisemne
oswiadczenie, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do wykonawcy. Koszty tych odszkodowan
nalezy wliczy¢ w koszt wybudowania infrastruktury.

1.5.12. Inwentaryzacja istniejacych drog i budynkéw — monitoring stanu technicznego

Dotyczy drog przebudowywanych — ul. Srednia i ul. Kujawska i ma zastosowanie przy zblizeniu sie
do posesji z nowym pasem drogowym.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dzialalno$ciag. W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze
strony wtascicieli istniejgcych nieruchomosci, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
szczegdlowej inwentaryzacji stanu istniejagcych budynkow zlokalizowanych w poblizu terenu budowy
1 narazonych na oddzialywanie robot oraz w strefie wptywu drgan. Inwentaryzacja, dokumentujgca
stan techniczny tych obiektow, winna by¢ sporzadzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do sporzadzania tego typu opracowan przed wykonaniem robdt i zawierac cze¢$¢ opisowa
i zdjecia, skatalogowane w sposob nie budzacy watpliwo$ci co do momentu ich wykonania oraz
obiektu, ktory dokumentuja.

Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje przed wykonaniem robdt oraz po zakonczeniu robot
budowlanych. Inwentaryzacje beda w jednym egzemplarzu dostarczane Inzynierowi, natychmiast po
ich sporzadzeniu.

W uzasadnionych przypadkach zaistnienia szkody w budynku, wynikajacej z oddzialywania robot,
Wykonawca na wniosek Inzyniera przeprowadzi dodatkowy przeglad stanu budynku, sporzadzi raport
i przedtozy Inzynierowi.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejacych drog
publicznych, znajdujacych si¢ w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odleglosci,
wykorzystywanych do transportu technologicznego oraz objazdow dla ruchu publicznego, przed
rozpoczeciem robot 1 po ich zakonczeniu. W ramach oceny nalezy dokona¢ inwentaryzacji wszelkich
uszkodzen nawierzchni (spekan siatkowych, wyrw, przetomow, kolein itd.), liczby uszkodzen oraz
zakresu ich wystepowania. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
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zarzadey drogi za zgodne ze stanem faktycznym w danym dniu i zglosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzadowych. Nicodtaczng czescig tej dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob nie
budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory dokumentuja. Wykonawca
podpisze dwustronne protokoty z wlascicielami tych drog. Wykonawca bedzie mogl transportowac
materialy 1 wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po drogach, ktérych stan zostat
zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi.

Sposob naprawy zaistniatych szkod, zar6wno w budynkach jak i na drogach publicznych
wykorzystanych przez Wykonawce do transportu technologicznego, a rowniez do przeprowadzenia
objazdu dla ruchu publicznego, przy realizacji Robot, Wykonawca ustali z wlasciwym zarzadca.
Koszty naprawy istniejagcych drég publicznych, zniszczonych wskutek transportu materialow
przewidzianych do realizacji zadania oraz budynkéw uszkodzonych wskutek prowadzonych robot,
pokryje Wykonawca.

Wszelkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytulu likwidacji
wyrzadzonych szkoéd, Wykonawca ujmie w Cenie Kontraktowe.

1.5.13. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy i
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, rowniez
innych dréog publicznych uszkodzonych przez transport ponadnormatywny Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia 1 uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo ladunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spelniajace tych
warunkow zostaty usunig¢te z terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z
naprawami drog publicznych, ktére zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, migdzy innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401) oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz.1126). Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) jesli taki obowigzek wynika z wydanych decyzji i obowigzujacych przepisow.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speklniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez srodkow ochrony osobiste;j.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.15. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong roboét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty przejecia robot przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie
utrzymywa¢ roboty do daty przejecia robot przez Zamawiajacego. Utrzymanie powinno byc
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie,
gwarantujacym osiggnigcie parametrow technicznych okreslonych w niniejszej SST, przez caty czas,
do momentu odbioru koncowego. Wszystkie ciggi ruchu drogowego objete obszarem budowy, a
eksploatowane komunikacyjnie w trakcie budowy, zgodnie z etapami realizacji wynikajacymi z
projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu (likwidacja ubytkow w
nawierzchni, likwidacja nieréwnoS$ci, czyszczenie jezdni, itp.). Wykonawca ma obowigzek
zapewnienia w tym czasie przejezdno$ci wszystkich ciaggow ruchu drogowego. Jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty
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utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. Odtworzenie  robot
utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania robot, obcigzy Wykonawce.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.16. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow iwytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania znakoéw firmowych, nazw Ilub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem robdt i w sposob ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.17. Réwnowazno$¢ norm i zbiordw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktére spelniac
maja materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i1 przedtozone Inzynierowi przed oczekiwang datg ich
zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z Inzynierem termin przekazania
zamiennikow norm do zatwierdzenia, powinien znalez¢ si¢ W zapisach PZJ.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach.

1.5.18. Wykopaliska

W  przypadku natrafienia przez Wykonawce na przedmioty posiadajace cechy reliktu
archeologicznego, odkrycie to powinno skutkowaé natychmiastowym wstrzymaniem prac ziemnych.
Teren nalezy podda¢ ratowniczym badaniom archeologicznym. Koszt ewentualnych archeologicznych
prac ratowniczych ponosi Zamawiajacy. Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaty na dalsze
prace tzn. na kontynuacj¢ prac budowlanych.  Wszelkie przedmioty posiadajace cechy reliktu
archeologicznego, znalezione na placu budowy, beda wzigte w opieke i zarzad Zamawiajacego.
Wykonawca podejmie wszelkie rozsadne $rodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do usuniecia czy
uszkodzenia przez Personel Wykonawcy lub przez inne osoby, jakiegokolwiek z tych znalezisk. Po
odkryciu jakiegokolwiek takiego znaleziska, Wykonawca bezzwlocznie da powiadomienie
Inzynierowi oraz Zamawiajacemu, ktéry wyda polecenia co do zajecia si¢ nim. Dalsze postgpowanie i
rozstrzygniecia kontraktowe odbeda sie zgodnie z Warunkami Kontraktu.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialéw / wyrobow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow i
wyrobow przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania i zamawiania wyrobow lub
wydobywania materialdbw oraz niezbedne $wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty badz
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deklaracje zgodnosci odpowiednio do zapisow p.6.7 oraz probki tych materiatow 1 wyrobow.

Zatwierdzenie partii (cz¢$ci) materiatdw/wyrobow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty/wyroby z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. ~ Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty / wyroby uzyskane z dopuszczonego
zrddta w sposdb ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materialdow z jakichkolwiek zrédel miejscowych 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddla. Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Inzynierowi, dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materialdow. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu pozyskania materiatow, w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot. Humus i
nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopow i miejsc pozyskania materialdéw miejscowych,
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Dokumentacji Projektowej beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad,
odpowiednio do wymagan Zamawiajacego.

Odpowiedzialnym za pozyskanie miejsca odktadu gruntu z ukopu i dokopu poza pasem drogowym
jest Wykonawca, ktory poniesie wszelkie koszty i spelni wszystkie formalnosci i wymagania (m.in.
ochrony $rodowiska) zwigzane z jego przygotowaniem, sktadowaniem i pdzniejsza rekultywacja.
Miejsce odktadu nalezy zatwierdzi¢ u Inzyniera.

Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrebie terenu budowy, poza tymi, ktdre
zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem wykopow na ktére Wykonawca
uzyskat pisemng zgode Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy/wyroby nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy/wyroby nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu zaakceptowanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdow /wyrobow do innych robot niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to ich koszt zostanie przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty/wyroby, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw / wyrobow

Jesli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu/wyrobu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatlu/wyrobu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu /
wyrobu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

Wszedzie gdzie w Dokumentacji Projektowej pojawiaja si¢ nazwy wlasne materiatow lub
producentdéw, nalezy je rozumie¢ jako propozycje. Dopuszcza si¢ w tych przypadkach zastosowanie
innych materiatow rownowaznych o podobnych wiasciwosciach.

2.5.Przechowywanie i skladowanie materialow / wyrobow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty/wyroby do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé
i wlasciwos$¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inzyniera.
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2.6.Inspekcja wytwérni materialow / wyrobow

Wytwoérnie materiatow/wyrobéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow/
wyrobow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie
podstawa akceptacji okreslonej partii pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace

warunki:

a) Inzynier bgdzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow /
wyrobow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych cze$ci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatoéw / wyrobow przeznaczonych do realizacji Dokumentacji Projektowe;,

¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera pozwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie Organizacji Robot, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzgt bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak
rowniez na biezaco naprawia¢ lub wymienia¢ sprzgt niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacj¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie gwarantujace
zachowania warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wlasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robot, wszelkich niezbednych drog
technologicznych i dojazdowych na terenie budowy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania
oferty dokona¢ wizji lokalnej stanu drog istniejgcych, po ktorych planuje transport materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy begda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i1 innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do terenu budowy oraz na terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy z
Zamawiajacym, Dokumentacja Projektowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
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wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami SST, PZ],
Projektu Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Z uwagi na bardzo duzy obszar objety projektem oraz zlozone warunki gruntowo — wodne nalezy
przewidzie¢ wlasciwe etapowanie prac, ktore pozwoli na ekonomiczne wykonanie zadan. Kolejnosé¢
robot powinna by¢ nastepujaca:

- uporzadkowanie rowdéw melioracyjnych

- geodezyjne wytyczenie obiektow

- wykonanie drogowej infrastruktury technicznej, (odwodnienie, roboty ziemne, kolektory, itp.)
- demontaz odwodnienia

- wykonanie konstrukcji nawierzchni

- zalozenie zieleni

Przed przystapieniem do robot nalezy wykona¢ przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt
zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wiascicielem oraz
wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie przyjetej wlasnej technologii i metod wykonania
robot, za ktore jest odpowiedzialny. Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty
Technologii i Organizacji Robot, Program Zapewnienia Jakos$ci lub inne projekty wymagane w SST.
Zastosowany sprzet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych
rozwiazan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej
zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku koniecznosci
wejscia na tereny dzialek, nie bedacych we wladaniu Zamawiajacego jak rowniez do ponoszenia optat
za dzierzawe tego terenu.

Podczas prac nalezy zwr6ci¢ szczeg6lng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktore podlegaja ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo
Geodezyjne 1 Kartograficzne, w szczegdlno$ci nalezy chroni¢ przed zniszczeniem punkty osnowy
geodezyjnej, znajdujace si¢ w obszarze robot, o numerach: 302,1025, 1026, 1035, 1036.

Wykonawca powiadomi wiascicieli urzadzen w terminie min. 21 dni o planowanym przystapieniu do
robot zwigzanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych,
melioracyjnych wodociagowych i gazowych, chyba ze warunki (uzgodnienia) wydane przez gestora
sieci zobowigzuja do dotrzymania innych termindéw, wtedy Wykonawca zastosuje si¢ do wydanych
warunkow (uzgodnien). Koszty bezposredniego nadzoru wiascicieli i zarzadcodw sieci 1 urzgdzen nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejacych mediow i uzgodni
je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytutu nie podlegaja odrebnej
zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;j.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklamy, bilbordy (facznie z fundamentami) itp. Koszty
z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy ujaé je w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSCi
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, SST lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, SST, takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzglgdni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
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Polecenia Inzyniera bgeda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku gdy prowadzone roboty nalezg do rodzaju robdt stwarzajacych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowigzek
przedstawienia, najpdzniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robdt, odpowiedniego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakos$ci bedzie zawierac:

a) czeS¢ ogolng opisujaca:

— organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  zapewnienie przepisow bhp,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

—  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegblows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  Sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robodt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i SST. Inzynier moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan uzupehiajacych lub zleci¢
na koszt Wykonawcy dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych watpliwosci co do
wiarygodnosci badan przedstawionych przez Wykonawce lub w wypadku zréznicowania wynikow
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mierzonego odchyleniem standardowym & > 10%. Minimalne wymagania, co do zakresu badan oraz
ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie
z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materialdéw i1 dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli badan materiatow ponosi
Wykonawca. Koszty z tego tytulu nie podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy uja¢ je w Cenie
Kontraktowe;j.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inzynierowi sporzadzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materialow w ilo$ciach
wystarczajacych do wykonania niezbednych badan.

6.3. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Probki
pozyskane w wyniku prowadzenia dodatkowych prac geologicznych dla wprowadzenia zmian w
Dokumentacji Geologicznej, celem przekazania wlasciwemu organowi administracji geologicznej,
powinny zosta¢ jednoznacznie opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Probki te powinny by¢ przechowywane do czasu ich przekazania, w sposéb nie powodujacy utraty ich
wiasciwosci fizyko-mechanicznych (zgodnie z art. 45, Dz.U. Nr 2005.228.1947)

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystapieniem do pomiaréw lub
badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inzyniera. Wyniki pomiaro6w geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetionych
wspotrzednymi X, y, z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdéw u zrodta
ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawce, ocenia zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z wymaganiami SST na podstawie badan
wlasnych oraz wynikow badan i pomiarow zawartych w raportach Wykonawcy. Inzynier bedzie
prowadzi¢ kontrolne badania laboratoryjne poprzez wybrane laboratorium. Inzynier jest upowazniony
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do kontroli wszystkich robét oraz materiatbw dostarczonych na budowe lub na jej terenie
produkowanych, wlaczajac w to przygotowanie i produkcje materiatow. Inzynier powiadomi
Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych. Jezeli wyniki badan prowadzonych przez Inzyniera wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnos$ci materialow 1 robot z Dokumentacja Projektowa. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z
odrebnymi przepisami (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych) oraz ktore
spetniaja wymogi Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza si¢ wylgcznie:

1. Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen.
2.  Wyroby, ktoére nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski,
« w zgodzie z istniejaca Polska Norma, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z ta norma,
« w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapisow, to w zgodzie z uzyskana
aprobata techniczna, z producent dotaczyt deklaracj¢ zgodnosci z ta aprobata,

« posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Normag wyrobu albo aprobata
techniczng, a producent zataczyt odpowiednia informacj¢ o wyrobie,

b)  wyrob zostalt wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a
producent zataczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobata;

C) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydatl deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej;

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodnosSci
wyrobu z tg dokumentacja oraz z przepisami.

Dodatkowo zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. wyroby
stosowane po 1 stycznia 2010 r. powinny posiada¢é wystawione przez producentow Krajowe
Deklaracje Zgodnosci z normg zharmonizowang lub aprobatg techniczng oraz posiada¢ oznakowanie
znakiem budowlanym.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

W przypadku materialow, dla ktérych spetnienie w/w przepiséw jest wymagane przez SST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ dokumenty, potwierdzajace i okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ dokumenty zgodne z p.2.4 wydane
przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie
wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spelniaja tych wymagan nie mogg by¢ wbudowane i beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i
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beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.  Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,

— uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

—  przebieg roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych
odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektoweyj,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6.8.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w  sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym 1 wpisuje do Rejestru Obmiaréw. Wzor Karty
Obmiaru Robot Wykonaweca ustali z Inzynierem.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru
robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w p. 6.8.1 — 6.8.3 nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym. Obmiaru Robot dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru
Obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji Inzyniera. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
iloéciach podanych w Kosztorysie Ofertowym , przedmiarach lub gdzie indziej w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie. Obmiar gotowych robot nalezy
przeprowadza¢ z czestotliwoscia nie rzadsza niz wymagana do dokonania platno$ci na rzecz
Wykonawcy, mozliwosci sprawdzenia przez Inzyniera dokonanych obmiarow robot Iub w innym
czasie okreslonym w Kontrakcie. Obmiar nie powinien obejmowac¢ dodatkowych robdt nie
wykazanych w Dokumentacji Projektowej z wyjatkiem robdt zaakceptowanych przez Inzyniera na
pismie. Zwigkszona ilos¢ robdt w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego
upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

7.2. Zasady okreSlania ilo$ci robét i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Roboét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni
przekrdj. llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze$ciowym, eksploatacyjnym (wstgpnym) lub koncowym
odbiorem odcinkdéw robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Rejestru Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie Okresu Zgtaszania Wad

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oznacza Dokonywanie prob Klauzula 7.4
Warunkéw Ogolnych Kontraktu.

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym, w przypadku
wystapienia wad i usterek, wykonanie niezbednych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postgpu robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ 1 ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie badan wilasnych oraz dokumentéw
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacja Projektowa i uprzednimi ustaleniami. Nie dopuszcza si¢ do dokonania
Odbioru Robét w przypadku wystgpienia wad 1 usterek majacych znaczacy wplyw na jakosé
wykonanych robot oraz pdzniejsza negatywna prace catej konstrukcji w okresie eksploatacji. W
takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podjecie wszelkich staran celem likwidacji
tych wad i poprawy jakos$ci robot na wlasny koszt. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacija
Projektowa i SST podlegaja rozbidrce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

8.2. 0Odbior czeSciowy

Odbior czesciowy nie oznacza przejecia Robot i Odcinkéw, Klauzula 10.1 Warunkow Ogolnych
Kontraktu.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior koncowy robét

Odbidr koficowy robot (oznacza przejgcie Robot i Odcinkow, Klauzula 10.1 Warunkow Ogolnych
Kontraktu).

8.3.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inzyniera. Odbidor koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach
Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowa i SST. W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
Komisja dokonuje odbioru koncowego robdt, jezeli ich jako$¢ i ilos¢ w poszczegélnych
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, SST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera. W
przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
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asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszgdzie w dokumentacji stwierdzenie, stowa ,,0dbior ostateczny” nalezy rozumie¢ jako ,,0dbidr
koncowy”.
8.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru koncowego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, ktory bedzie podstawa do wystapienia
o0 pozwolenie na uzytkowanie catosci robot objetych Dokumentacja na budowg, na ktora zostato
wydane zezwolenie na realizacje.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetiajace lub
zamienne) ,

recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST i PZJ,

N o gk~ w

opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatagczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej, energetycznej, gazowej, osSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wlascicielom urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu.

9. kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

11. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z o§wiadczeniem o zakonczeniu robot,

11. protokoty odbioréw czg¢sciowych i robdt zanikajacych (podlegajacych zakryciu),

12. protokoéty odbiorow eksploatacyjnych (wstepnych),

13. czgsciowe pozwolenie na uzytkowanie,

13. ewentualne rysunki ze z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika Budowy,
Inzyniera i/lub Projektanta.

Przy wykonywaniu pomiaréw powykonawczych zrealizowanych drogowych obiektow budowlanych
Wykonawca uwzgledni ,,Zasady pomiaru powykonawczego zrealizowanych drogowych obiektow
budowlanych” zawarte w zataczniku nr 1 do Specyfikacji D-M 00.00.00 - Wymagania Ogolne. W
przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny (oznacza Swiadectwo Wykonania).

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w p.8.4.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
robot ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego . Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawg platnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot beda obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$¢ uzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

—  warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i ST D-M 00.00.00 Wymagania Ogélne

Uznaje si¢, ze wszystkie koszty dostosowania si¢ do wymagan specyfikacji D-M 00.00.00, nie
wyszczeg6lnione w Kosztorysie Ofertowym, zostaly uwzglednione przez Wykonawce w pozycjach
kosztorysu wynikajacych ze szczegdtowych specyfikacji technicznych. Wykonawca ujmie w cenie
kontraktowej koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych
zawartych w Szczegolowej Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00. wraz z wszystkimi pozostalymi
warunkami kontraktowymi nie wyszczegolnionymi w kosztorysie, a ujgtymi w niniejszej SST.

9.3.Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Wykonaweca jest zobowiazany do wykonania objazdow i tymczasowej organizacji ruchu (organizacji
ruchu na czas budowy) i uzyskanie zatwierdzenia go przez wlasciwy organ i zarzadce drogi. Koszty
projektu i wykonania objazdéw 1 tymczasowe] organizacji ruchu ponosi Wykonawca. Po stronie
Wykonawcy lezy rowniez spelnienie roszczen osob i podmiotow, ktore w zwiazku z wprowadzeniem
objazdow, tymczasowej organizacji ruchu i prowadzeniem robot doznaja jakiegokolwiek uszczerbku.

Powyzsze opracowania zwiazane sa z pracami prowadzonymi przy przebudowie drog tj. ul. Sredniej i

ul. Kujawskiej.

W ramach wykonywania tymczasowe]j organizacji ruchu, objazdow i przejazdéw, Wykonawca

wypelni nastepujace wymagania:

a) W projekcie Wykonawca przedstawi sposob skomunikowania budowy z drogami publicznymi
(miejsce zjazdu i sposob oznakowania),

b) Wykonawca wprowadzi rozwigzania zapobiegajace zanieczyszczaniu nawierzchni drog
publicznych przez pojazdy wyjezdzajace z placu budowy.

c) Wykonawca przedstawi w projekcie sposob zabezpieczenia i oznakowania placu budowy przed

dostepem 0sOb postronnych, w tym réwniez zabezpieczy wybudowane odcinki przed ruchem
pojazdow nie zwigzanym z budowa.

Zawarto$¢ projektu objazdow i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt objazdu i tymczasowej organizacji ruchu powinien zawierac:
1. Podstawe opracowania: przepisy prawne, wizja w terenie, decyzje, umowy;

2. Opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji
ruchu zwigzanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis wystepujacych zagrozen lub
utrudnien; przy robotach prowadzonych w dwdch Iub wigcej etapach opis powinien zawiera¢ zakres
planowanych robot dla kazdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robot;

3. Kartg uzgodnien z opisem zakresu organizacji ruchu potrzebng do wpisywania wszelkich uzgodnien
oraz opinii;
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4. Termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stalej
organizacji ruchu;

5. Czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000 z zaznaczeniem drogi lub drog, ktorych
projekt dotyczy;

6. Czytelny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1.000 (w uzasadnionych przypadkach organ
zarzadzajacy ruchem moze dopusci¢ skale 1:2.000 lub szkic bez skali) z lokalizacja istniejacych,
projektowanych i usuwanych znakow drogowych, urzadzen sygnalizacyjnych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu, oraz zawierajacy parametry geometrii drogi;

8. Zasady dokonywania zmian oraz sposob ich rejestracji - w przypadku projektu zawierajacego znaki
$wietlne Iub znaki o zmiennej tresci oraz w przypadku projektu dotyczacego zmiennej organizacji
ruchu lub zawierajacego inne zmienne elementy majace wptyw na ruch drogowy;

9. Wykaz zastosowanych znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego;
10. Nazwisko i podpis projektanta, autora opracowania;
11. Opinie dotaczone do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu:

a) Komendanta wojewodzkiego Policji - w przypadku projektu obejmujacego droge krajowa lub
wojewddzka;

b) Komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmujacego droge powiatowa;
d) Zarzadu drogi, jezeli nie jest on jednostka sktadajacag projekt;

e) Organu zarzadzajacego ruchem na drodze krzyzujacej si¢ lub objetej objazdem.

9.3.1 Koszt wybudowania objazdow, przejazdow i tymczasowej organizacji ruchu

Rozliczenie za wykonanie przejazdow, objazdow i tymczasowej organizacji ruchu, obejmowac bedzie
wszystkie dziatania, czynno$ci, jakie sa konieczne do zapewnienia objazdow, przejazdow i
tymczasowej organizacji ruchu, a w szczegolnosci:

- wykonanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu, przejazdoéw i objazdow,

- wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

- budowe przejazdow i udostepnienie ich dla ruchu,
- optaty/dzierzawy terenu,
—  przygotowanie terenu,

- wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,
oznakowan 1 drenazu,

- tymczasowe zabezpieczenie lub przebudowe urzadzen obcych,

- koszt utrzymania objazdow, przejazdow i1 tymczasowej organizacji ruchu obejmuje, w
szczegllnosci koszt oczyszczania, przestawiania, przykrycia i usunigcia tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i §wiatel, utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
utrzymanie nawierzchni,

- koszt likwidacji objazdow, przejazdow i tymczasowej organizacji ruchu, a w szczegolnosci
koszt usuniecia wbudowanych materiatéw i oznakowania, koszt doprowadzenia terenu do stanu
pierwotnego,

- zagospodarowanie odpadéw z rozbiorek zgodnie z Ustawg o Odpadach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE (AKTUALIZACJA 10.02.2023)
10.1 Ustawy
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.);

2. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
1990 z pdzniejszymi zmianami).
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A R

11.

12.

13.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1693 tj., z pdin.
zmianami).

Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. ,,Prawo zamowien publicznych” (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 tj. z
pdin. zm).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2021r. poz. 1213 tj.).
Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2015 r.p0z.1483 tj.).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2023 poz. 215 tj.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2022r. poz. 2556 tj.).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 poz. 699 tj. z pdzniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2022r. poz. 2057 tj. z

pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r
poz. 503 tj., z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r - Prawo wodne (Dz.U. z 2022 r poz. 2625 tj. z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988).

10.2Rozporzadzenia

1.

10.

11.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie sposobdéw
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2018 poz. 1233).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
r poz.463).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (tekst jednolity Dz. U.
2018r poz. 1139 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2018 r. poz. 583).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019 r poz. 1839) z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika
budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 poz. 45).

Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania
zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019
poz. 831 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra. Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2020 poz. 10).
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2014 poz. 112).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie okreslenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 poz. 1264).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r poz. 1225 z
pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. Krajowe oceny
techniczne (Dz.U. 2016 poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach, (Dz.U. z 2019 poz. 2311).

Rozporzadzenie Ml i SWIA z 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych.(Dz. U. z
2019 poz.2310).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1518).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 poz. 2311).
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11.ZALACZNIKI
Zalacznik nr 1

ZASADY POMIARU POWYKONAWCZEGO
ZREALIZOWANYCH DROGOWYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

1 WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Zasady pomiaru powykonawczego zrealizowanych drogowych obiektoéw budowlanych dotyczace
wykonania i odbioru prac zwigzanych z pomiarami powykonawczymi zrealizowanych drogowych
obiektéw budowlanych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Zakres prac ujetych w niniejszej ST dotyczy wykonania pomiaréw powykonawczych zrealizowanych
drogowych obiektow budowlanych i obejmuje :

- prace przygotowawcze,

- prace polowe,

- prace kameralne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1) dzialka (zwana tez dziatkg gruntu) - ciggly obszar gruntu, jednorodny ze wzglgdu na stan prawny;
pod pojeciem ,,dziatka” rozumie si¢ tez cze$¢ nieruchomosci wydzielong w wyniku jej podziahu, albo scalenia i
podziahu, a takze odrgbnie potozong czg¢s¢ tej nieruchomosci,

2) linia graniczna - linia oddzielajaca tereny be¢dace przedmiotem odrgbnej whasnosci (sktada sig
najczesciej z odcinkow prostych taczacych punkty graniczne; przebieg lg nieruchomosci gruntowej w
terenie, jest opisany w protokole granicznym i przedstawiony na szkicu granicznym, ktore wchodza w
sktad dokumentacji rozgraniczenia nieruchomosci),

3) mapa dla celow projektowania - opracowanie kartograficzne wykonane w skalach 1:500, 1:1000,
1:2000, 1:5000, 1:10000 lub 1:25000 zawierajace informacje o przestrzennym rozmieszczeniu
obiektéw ogolnogeograficznych, granice ustalone wg stanu prawnego, uzbrojenie terenu oraz rzezbe
terenu. Mapa ta, w zaleznosci od skali i tresci stuzy do:

- opracowania koncepcji programowej budowy obiektu,

- uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- opracowania projektu budowlanego,

- opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

4) mapa katastralna (mapa ewidencji gruntow i budynkow) - zbior informacji (wraz z opisem) o
przestrzennym usytuowaniu dziatek i budynkéw; jest mapa numeryczna, a jej edycj¢ stanowia mapy
obrgbowe o kroju arkuszowym; mk stanowi czgs¢ sktadowg katastru nieruchomosci,

5) mapa numeryczna - zbior danych stanowigcych numeryczng reprezentacj¢ mapy graficznej,
dogodny do przetwarzania komputerowego,

6) mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne informacje o
przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych oraz elementow ewidencji gruntow i
budynkow, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych,

7) osnowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbior punktow, ktorych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej,

8) osnowa geodezyjna wysoko$ciowa - usystematyzowany zbidr punktow, ktorych wysokos¢ w
stosunku do przyjetej powierzchni odniesienia zostala okreslona przy zastosowaniu techniki
geodezyjnej,

9) osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementdw projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu
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urzadzen 1 konstrukcji. Osnowa ta powinna shuzy¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszczen i
odksztalcen, a takze w miar¢ mozliwosci do pomiaréw powykonawczych,

10) punkt graniczny - punkt okre$lajacy przebieg granicy nieruchomos$ci; pg. znajduja si¢ na
zatamaniach linii granicznej,

11) sie¢ uzbrojenia terenu - wszelkiego rodzaju naziemne, nadziemne i podziemne przewody i
urzadzenia: wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i
inne, a takze podziemne budowle, jak: tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki, itp.,

12) znak graniczny - znak z trwatego materialu umieszczony w punkcie granicznym, a takze trwaty
element zagospodarowania terenu znajdujacy si¢ w tym punkcie.

Pozostate okre§lenia podstawowe zawarte sg w przepisach prawa oraz odpowiednich Polskich
Normach, a takze w instrukcjach i wytycznych technicznych obowigzujacych w geodezji i kartografii.

2. SPRZET
2.1. SPRZET DO PRAC POLOWYCH

Przy wykonywaniu prac dotyczacych pomiaru powykonawczego i zastosowac sprzet o doktadnosciach
nie mniejszych od nizej podanych:

- instrumenty typu Total Station o dokladnosci pomiaru katow 20° oraz odlegtosci 10 mm + 10
mm/km,

- nasadki dalmiercze o doktadnos$ci pomiaru odlegtosci min 10 mm + 10 mm
- teodolity o doktadnosci pomiaru katéw min 20,

- niwelatory o doktadnosci pomiaru min 5 mm/km.

Wszelkie odstepstwa musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. WYKONANIE PRAC

3.1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

3.1.1. Zapoznanie si¢ z wytycznymi i ustaleniami

Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé si¢ z zakresem opracowania i przeprowadzi¢ z Inzynierem
uzgodnienia dotyczace ewentualnych etapéw wykonywania pomiaréw powykonawczych.

3.1.2. Zebranie niezbednych materialow i informacji

Pomiary powykonawcze, zrealizowanych drogowych obiektéw budowlanych powinny by¢
poprzedzone uzyskaniem z osrodka dokumentacji informacyjnej o rodzaju, potozeniu i stanie punktow
osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokosciowej) oraz o mapie zasadniczej i katastralne;.

3.1.3. Analiza i ocena zebranych materiatow
Przy analizie zebranych materiatdw nalezy ze szczegdlng uwagg ustalic :

- klasy i doktadnosci istniejacych osnow geodezyjnych oraz mozliwosci wykorzystania ich do
pomiaréw powykonawczych,

- rodzaje uktadow wspotrzednych i poziomow odniesienia,

- zakres i sposob aktualizacji dokumentéw bazowych znajdujacych si¢ w osrodku dokumentacji o
wyniki pomiaru powykonawczego.

3.2. PRACE POLOWE
3.2.1. Wywiad szczegdtowy w terenie

Pomiary powykonawcze, w ich pierwszej fazie, powinny by¢ poprzedzone wywiadem terenowym
majgcym na celu:

- ogo6lne rozeznanie w terenie,

- odszukanie punktow istniejacej osnowy geodezyjnej, ustalenie stanu technicznego tych punktéw
oraz aktualizacje opisow topograficznych,

- wstepne rozeznanie odno$nie konieczno$ci uzupelnienia lub zaprojektowania osnowy poziomej
I11 klasy oraz osnowy pomiarowe;j.
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3.2.2. Prace pomiarowe

W pierwszej kolejnosci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zatozong osnowe, a nastgpnie wykonaé
pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 ,,Pomiary sytuacyjne i wysokos§ciowe", mierzac
wszystkie elementy treSci mapy zasadniczej oraz tres¢ dodatkowa tj.:

- granice ustalone wedlug stanu prawnego,

- kilometraz drég,

- znaki drogowe,

- punkty referencyjne,

- obiekty mostowe (rzedne wlotu i wylotu, §wiatlo, skrajnie),

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- zabytki i pomniki przyrody,

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy), z podziatem na trwate i nietrwale,
- przekroje poprzeczne drog co 20 + 50 m,

- inne elementy wg wymagan Zamawiajacego.

W zasadzie, przy wyzej wymienionych pomiarach stosuje si¢ technologie klasyczne (pomiary
bezposrednie). Przy wigkszych obiektach moga by¢ stosowane takze metody mieszane tzn.
fotogrametryczne dla tresci ogolnogeograficznej, a klasyczne dla pomiaru uzbrojenia terenu, linii
rozgraniczajacych, granic ustalonych wg stanu prawnego i innych elementow.

3.3. PRACE KAMERALNE
3.3.1. Obliczenia i aktualizacja map

Prace obliczeniowe nalezy wykona¢ przy pomocy sprzgtu komputerowego. Wniesienie pomierzonej
treSci na map¢ zasadnicza oraz mape¢ katastralng prowadzong technikami tradycyjnymi nalezy
wykona¢ metoda klasyczna (kartowaniem i kresleniem recznym) lub przy pomocy automatow
kreslacych (ploterow).

Niezaleznie od wyzej wymienionych technik, wtornik mapy zasadniczej dla Zamawiajacego nalezy
uzupetni¢ o elementy wymienione w punkcie 3.2.2 tg samg technika, z jaka zostala wykonana mapa
(numeryczng wzglgdnie analogowa).

3.3.2. Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzng nalezy skompletowa¢ zgodnie z przepisami instrukcji O-3
»Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej", z podziatem na:

1) akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla Zamawiajacego,

3) dokumentacj¢ techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji. Sposob skompletowania
dokumentacji, o ktérej mowa w ww. ppkcie 3 oraz forme¢ dokumentéw nalezy uzgodni¢ z o$rodkiem
dokumentacji. Dokumentacje¢ t¢ nalezy okaza¢ Zamawiajacemu do wgladu.

3.3.3. Sktad dokumentacji dla Zamawiajacego

Dokumentacja techniczna przeznaczona dla Zamawiajacego stanowi jeden z dokumentéw do odbioru
prac i powinna by¢ skompletowana, zbroszurowana, badz oprawiona w odpowiednich teczkach,
segregatorach i tubach z opisem kart tytutowych, spisem zawarto$ci oraz numeracjg stron.

Dla Zamawiajacego nalezy skompletowaé nastepujgce materiaty :
1) sprawozdanie techniczne,
2) wtornik mapy zasadniczej uzupetliony dodatkowa trescia, o ktorej mowa w pkcie 3.2.2,

3) kopie wykazow wspotrzednych punktow osnowy oraz wykazy wspotrzednych punktow
granicznych w postaci ptyty CD i wydruku na papierze,

4) kopie protokotéw przekazania znakow geodezyjnych pod ochrone,

5) kopie opiséw topograficznych,
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6) kopie szkicoOw polowych,

7) pomiary robot liniowych,

8) plyte CD z mapg numeryczng oraz wydruk (wyplotowanie) tych map (wydruk w 5 egz.),
9) inne materialy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w ST.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena obejmuje wykonanie wszystkich czynno$ci wymienionych w niniejszym zalaczniku do
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét ,,Wymagania Ogolne” i jest ujeta w pozycji
,Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza” D-M 00.00.00 punkt 1.5.3.3

5. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 r. Nr 240 poz.
2027, z p6zniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z
pOzniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80
poz. 717, z pdzniejszymi zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w
sprawie szczegOtowych zasad 1 trybu zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz
przekazywania materialéw i informacji powstatych w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 33, poz. 195).

6. Polskie Normy :

- PN-N-02207:1986 (PN-86/N-02207) Geodezja. Terminologia.

- PN-N-02251:1987 (PN-S7/N-02251) Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

- PN-N-02260:1987 (PN-87/N-02260) Kartografia. Reprodukcja kartograficzna. Terminologia.

7. Instrukcje techniczne bylego Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gléwnego Geodety
Kraju, w szczego6lnosci:

a) O-1 Ogoblne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

b) ©O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
¢) G-1 Geodezyjna osnowa pozioma,

d) G-2 Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna,

e) G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji,

f)  G-4 Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe,

g) G-7 Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu,

h) K-1 Mapa zasadnicza - 1979 r. (tylko do aktualizacji istniejacej mapy zasadniczej wykonanej wg
tych przepisow),

i) K-1 System informacji o terenie. Podstawowa mapa kraju - 1995 r. (tylko do aktualizacji
istniejgcej mapy zasadniczej wykonanej wg tych przepisow),

j) K-1 Mapa zasadnicza - 1998 r., a takze wytyczne techniczne:
k) G-1.9 Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktow,

) K-1.2 Mapa zasadnicza. Aktualizacja i modernizacja.
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