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                                                                       PROGRAM 

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
(opracowany zgodnie z: ustawa Prawo zamówień publicznych, przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy) 

 

NAZWA ZADANIA:  

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1031Z NA ODCINKU ŚWIERZNO - GOSTYŃ 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Świerzno 

ul. Długa 8 

72-405 Świerzno 

 

ADRES INWESTYCJI: 

Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Kamieński, Gmina Świerzno, obręby 

ewidencyjne: 

dz. nr 118 obr. Świerzno  

dz. nr 122 obr. Gostyniec  

dz. nr 125 obr. Gostyniec 

dz. Nr 126 obr. Gostyniec 

 
NAZWA ZAMÓWIENIA WG CPV: 
                                71320000-7 Usługi w zakresie projektowania 

                                                                 45000000-7 Roboty budowlane 

                                                                 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 

                                                                                      rurociągów, linii elektroenergetycznych, 

                                                                                      dróg, wyrównania trenu  

                                                                 45233252-0  Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

                                                                 45233140-2  Roboty drogowe 
 
 

Opracował: 

B&B projekt Tomasz Bielecki 

72-300 Gryfice 

ul. Mickiewicza 6 
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CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO  
 
1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz 
przebudowie drogi powiatowej nr 1031Z na odcinku Świerzno – Gostyniec.  
Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania 
dokumentacji projektowej, a także przebudowy drogi w systemie „zaprojektuj - wybuduj”.  
Zakłada długość odcinka to 2,495 km 
 
Zamówienie obejmuje część projektową:  
• wykonanie szczegółowej inwentaryzacji zieleni znajdującej się w granicach pasa drogowego; 

• wykonanie dokumentacji badania podłoża gruntowego; 

• uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 

• uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zadania 

• sporządzenie projektu budowlanego, 

• uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, 

• sporządzenie projektu budowlanego i wykonawczego branży drogowej, 

• sporządzenie szczegółowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wymienionych 
wyżej branż, 

• sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich dla wymienionych wyżej branż, 

• opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu i organizacji na czas wykonywania robót z kompletem 
wymaganych uzgodnień, 
 
W zakres przebudowy drogi powiatowej nr 1031Z, odcinek Świerzno - Gostyniec wchodzi:  
ODCINEK 0+000 – 2+495 
Warunki geotechniczne proste  

Projektowana nawierzchnia powinna przebiegać po śladzie nawierzchni istniejącej. 

• Wycinka drzew zgodnie z inwentaryzacją zieleni 

• Sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej (starej)  
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• Wykonanie koniecznych poszerzeń oraz wymiany zniszczonej konstrukcji na odcinkach 
koniecznych 

• Budowa drogi rowerowej po prawej stronie zgodnie z technologią robót 

• Wykonanie warstwy wyrównawczej z masy mineralno – bitumicznej 

• Ułożenie na warstwie wyrównawczej geosiatki z włókna szklanego-węglowego na całej 
szerokości wykonywanych robót 

• Ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - 
warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm wraz ze skropieniem emulsją AC11S 
- CAŁOŚĆ ROBÓT BITUMICZNYCH - JEZDNIA + SKRZYŻOWANIA + DROGA ROWEROWA 

• Zebranie warstwy humusu na odcinkach, gdzie jest to konieczne  

• Profilowanie i zagęszczanie podłoża  

• humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp 
projektowanych i odtwarzanych rowów przydrożnych.  

 
 
ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTÓW 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 
 

L.p. Rodzaj projektowanego elementu 
zagospodarowania terenu Rodzaj nawierzchni 

utwardzonej Powierzchnia 
 [m2] 

 
1 

 
Jezdnia  

 
bitumiczna 

 
15216,20 

 
 
2. 

 
Droga dla rowerów 

 
Bitumiczna  

 
5879,20 

 
3 

 
Zjazdy 

Kostka brukowa betonowa gr. 
8 cm - grafit  

165,9 

4. zjazdy Kruszywo łamane 0/31,50 270,00 

5. Poszerzenie bitumiczna 1245,50 

 
 

 

Inwestycja znajduje się w:  
Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Kamieński, Gmina Świerzno, obręby 

ewidencyjne: 
dz. nr 118 obr. Świerzno   

dz.nr 122 obr. Gostyniec 

dz. nr 125 obr. Gostyniec 

dz. nr 126 obr. Gostyniec 
 

1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres 
robót budowlanych 
 
Inwestycja jest położona w Gminie Świerzno. W ramach przebudowy, wykonywana będzie droga 

powiatowa łącząca miejscowości Świerzno -Gostyń na odcinku Świerzno - Gostyniec, obręby 

ewidencyjne: 
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Województwo Zachodniopomorskie, Powiat Kamieński, Gmina Świerzno, obręby 

ewidencyjne: 

dz. nr 118 obr. Świerzno  

dz. nr 122 obr. Gostyniec  

dz. nr 125 obr. Gostyniec 

dz. nr 126 obr. Gostyniec 
Bezpośrednio do pasa drogowego przylegają następujące obiekty użyteczności publicznej:  

 

• część terenu stanowią użytki rolne.  

• Znaczna część przechodzi przez tereny leśne 

W pasie drogi powiatowej znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu:  

• Sieć wodociągowa 

• Sieć teletechniczna 

• napowietrzna sieć elektroenergetyczna średniego napięcia; 

• sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia; 

  

Dz. nr 118 obr. Świerzno, dz. nr 125, dz. nr 126 obr. Gostyniec są we władaniu Starostwa 

Powiatowego w Kamieniu Pomorskim. Należy uzgodnić przebieg drogi z władającym 

działkami oraz uzyskać prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.  

Dz. nr 122 obr. Gostyniec wymagania uzyskania oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
 

Orientacyjny przebieg proponowanej trasy drogi przedstawiono na załączniku graficznym 

plan orientacyjny rys. nr 1 w skali 1: 10 000 

Plan sytuacyjny przedstawiono na rys. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 w skali 1:500 

Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rys. 3  w skali 1: 50 

 

Zakres branży drogowej  

Długość odcinka drogi podlegającej przebudowie wynosi 2.495m. 

Droga nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W celu wykonania 

projektu należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Świerzno o wydanie Decyzji o lokalizacji Inwestycji 

Celu Publicznego dla w/w zadania. 

 W przekroju poprzecznym na szerokości pasa drogowego przewidziano wykonanie następujących 

elementów: 

• Budowa zjazdów zwykłych   

• warstwy wyrównawczo - wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 50/70 o szerokości 

6,00 m, grubość warstwy średnio 7 cm  

• Ułożenie na warstwie wyrównawczej geosiatki z włókna szklanego-węglowego na całej szerokości 

wykonywanych robót 

• warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem 50/70 o szerokości 6,00 m – gr.  5cm 

po zagęszczeniu, 

• Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm 

na poszerzeniach 

• Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2MPa 

• odtworzenie istniejących lub wykonanie wyrównania i wyprofilowania istniejących  skarp 

przydrożnych,  
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• odwodnienia powierzchniowego jezdni 

• oznakowania pionowego i poziomego grubowarstwowego,  

• wycinkę istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją wraz z usunięciem karp, 

wywiezieniem i utylizacją,  

• humusowanie i obsianie mieszanką traw terenów biologicznie czynnych, skarp projektowanych    

 

1.3. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  

Warunki gruntowo wodne w pasie projektowanej drogi należy określić na podstawie badań 

geotechnicznych na całej długości projektowanej drogi. 

 

 

Branża drogowa – zakres robót 
Jezdnia – wymiana całej konstrukcji na  odcinku km 0+895 – 1+499 o  szerokości do 2 m. 

• Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej - oczyszczenie istniejącej nawierzchni 

przed robotami bitumicznymi 

• Skropienie nawierzchni asfaltem 

• Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową standard II sposobem 

mechanicznym, warstwa wiążąco – wyrównawcza z AC16W o grubości po zagęszczeniu 

średnio 7 cm (6-8 cm) 

• Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne - Ułożenie na warstwie 

wyrównawczej geosiatki z włókna szklanego-węglowego o wytrzymałości na rozciąganie 

minimum 40 x 50 kN/m (lub równoważne), na całej szerokości zgodnie z technologią robót  

• Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa 

ścieralna z AC11S o grubości po zagęszczeniu 5cm wraz ze skropieniem emulsją - CAŁOŚĆ 

ROBÓT BITUMICZNYCH - JEZDNIA + DROGA DLA ROWERÓW 

• Długość odcinka objętego PFU km 2+495 , szerokość jezdni 6,00m 

 

 

Droga dla rowerów 
• Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki 

• Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności 

łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 

1,0km - wywóz urobku z usunięcia warstwy ziemi urodzajnej 

• Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m 

(Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) - formowanie nasypów pod drogę rowerową wraz z 

dowozem materiału nasypowego, średnio 30cm 

• Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 

gruncie kategorii II-VI 

• Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z oporem C12/15, 0,025m3/m 

• Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm 

• Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej 

• Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową 

• Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca o 

grubości po zagęszczeniu 7cm - warstwa ścieralna ujęta w robotach nawierzchniowych jezdni 

• Warstwa odcinająca z  gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2MPa 

• Długość drogi dla rowerów 2,360km, szerokość 2,50m 
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• Droga rowerowa o ruchu dwukierunkowym na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 

nr DW103 do kanału znajdującego się na działce nr 122 obręb Gostyniec (Po zjeździe z drogi 

rowerowej ruch rowerowy odbywa się po jezdni) 

 

 

Zjazdy 
• Zjazdy na pola uprawne i do lasu należy wykonać o nawierzchni z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm lub destruktu asfaltowego – 20 cm, warstwy 

odcinającej z  piasku - 10 cm. Jeżeli będzie taka potrzeba należy pod zjazdami wykonać 

przepusty o średnicy min. 600 mm zakończone wlotami prefabrykowanymi betonowymi. 

Obramowanie od strony jezdni lub drogi dla rowerów z opornika 12*25*100 lub obrzeża bet. 

8*30*100 cm na ławie z betonu C12/15 (światło – 1cm) 

• Przekrój poprzeczny jezdni „daszkowy” lub jednostronny o pochyleniu dostosowanym do 

warunków lokalnych oraz sposobu odwodnienia jezdni. Obramowanie zjazdów utwardzonych z 

opornika betonowego 12*25*100 cm ułożonym na ławie z betonu C12/15.  

• Zjazdy z kostki brukowej od strony jezdni zabezpieczyć krawężnikiem betonowym najazdowym 

wtopionym (światło  +2cm), od strony drogi dla rowerów ułożyć opornik 12*25*100 lub 

obrzeże bet. 8*30*100 cm na ławie z betonu C12/15 (światło – 1cm), obramowanie zjazdów z 

opornika 12*25*100 na ławie z betonu C12/15 (światło 0 cm) 

• Zjazdy z kostki brukowej 

- warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm 1,5-2MPa 

-  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm – 15 cm 

- podsypka cementowo – piaskowa – 3 cm 

- nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm 

 

1.4. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
Realizacja poszczególnych zakresów robót zostanie zlecona wykonawcom posiadającym odpowiednie 

doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór wykonawców odbędzie się zgodnie z Ustawą 

Prawo Zamówień Publicznych.  

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający wymaga:  

• opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia,  

• opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  

• opracowania projektu stałej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robót,  

• wykonanie drogi wraz z elementami odwodnienia na podstawie opracowanej dokumentacji 

projektowej,  

• obsługi geodezyjnej inwestycji,  

• sporządzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentów, w tym geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej,  

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji.  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace.  

1.4.1. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu  

Zamawiający upoważni Wykonawcę wyłonionego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych do 

występowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich działań w celu uzyskania uzgodnień, opinii i 

decyzji na etapie projektowania. Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że został 

sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

1.4.1.1. Projekt budowlany  
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Projekt budowlany powinien być wykonany zgodnie z   zgodnie z: ustawa Prawo zamówień 

publicznych, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy) oraz powinien 

obejmować wszystkie przewidziane do realizacji branże i być kompletny z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć.  

Projekt budowlany należy wykonać w 5 egzemplarzach. (projekt zagospodarowania terenu oraz 

projekt architektoniczno – budowlany) 

1.4.1.2. Projekt wykonawczy  

Projekty wykonawcze należy opracować oddzielnie dla każdej branży.  

W zakresie realizacji inwestycji występuje branża drogowa.  

Projekty wykonawcze należy opracować zgodnie z zgodnie z: ustawa Prawo zamówień 

publicznych, przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy) 
Projekty wykonawcze należy wykonać w 5 egzemplarzach dla każdej branży. Należy  dodatkowo 

sporządzić i przekazać Zamawiającemu projekty wykonawcze oddzielnie dla każdej branży w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. oraz w wersji edytowalnej.  

1.4.1.3. Przedmiar robót  

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż oraz powinny zawierać dane 

wyszczególnione w zgodnie z: ustawa Prawo zamówień publicznych, przepisy wykonawcze 

wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy) 
Należy przyjąć odległość wywozu ziemi z wykopów do 10 km.  

Przedmiary robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży 

 

Należy dodatkowo sporządzić i przekazać Zamawiającemu przedmiary robót oddzielnie dla każdej 

branży w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf oraz w programie Norma lub 

kompatybilnym.  

1.4.1.4. Kosztorys wykonawczy  

Kosztorysy robót należy opracować oddzielnie dla każdej z branż w oparciu o katalogi nakładów 

rzeczowych, korzystając z bazy średnich cen czynników produkcji RMS „Eurocenbud” dla 

województwa zachodniopomorskiego. Kosztorys wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach dla 

każdej branży. Należy dodatkowo przekazać Zamawiającemu kosztorysy robót oddzielnie dla każdej 

branży w wersji elektronicznej na płycie CD w programie Norma lub kompatybilnym. 

 1.4.1.5. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

 Powinny zawierać dane wyszczególnione w: ustawa Prawo zamówień publicznych, przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. art. 103 ust. 4 tej ustawy) 

 Specyfikację należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży. Należy dodatkowo 

sporządzić i przekazać Zamawiającemu specyfikacje oddzielnie dla każdej branży w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie pdf i w wersji edytowalnej. 
 1.4.1.6. Wymagania dotyczące informacji BIOZ  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 

poz.1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.). Informację BIOZ należy opracować w 5 egzemplarzach. 

 

1.4.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z 

dokumentacja projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

zaleceniami inspektora nadzoru oraz sztuką budowlaną. Droga musi spełniać wymogi zawarte w 

Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
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warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 

poz. 430 z 14 maja 1999 r. z późn. zm.).  

Roboty drogowe powinny być wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem 

właściwego dla danej grupy robót reżimu technologicznego. Roboty powinny być oznakowane 

zgodnie z zatwierdzonym projektem stałej organizacji ruchu. W obrębie urządzeń podziemnych prace 

muszą być prowadzone pod nadzorem właścicieli tych urządzeń z uwzględnieniem wymogów 

stawianych przez tych właścicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzące w skład 

zagospodarowania terenu powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie 11 bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz.401 z późn. zm.).  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i ustala obowiązkowe 

odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu.  

 

1.4.2.1. Wymagania dotyczące przygotowania placu budowy  

Przewiduje się usunięcie drzew oraz skupin podrostu i krzewów rosnących kolidujących z 

planowanym przedsięwzięciem. Do usunięcia należy wyznaczyć pojedyncze drzewa zgodnie z 

inwentaryzacją drzew do wycinki. Taka sama sytuacja ze skupiskami krzewów. Uzyskanie zezwolenia 

na wycinkę leży po stronie Wykonawcy. Wycinkę Wykonawca uwzględni w kosztach realizacji 

inwestycji.  

W ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu o średniej grubości około 30 

cm (tam, gdzie jest taka potrzeba). Inwestor nie dokonuje wskazań co do miejsca wywozu humusu. 

Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do wykonania pasów zieleni wzdłuż jezdni oraz 

do rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  

Na całym odcinku należy dokonać frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej. Miejsce wywozu 

materiału z frezowania uzgodnić z Inwestorem. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów pomiarowych 

i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. Miejsce 

składowania materiałów potrzebnych do budowy i urobku należy uzgodnić z Inwestorem.  

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spełniać wymagania określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z późn. zm.).  

1.4.2.3. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni  

Technologia robót musi być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej. Warstwy konstrukcyjne 

wszystkich elementów przekroju poprzecznego, spadki podłużne i poprzeczne powinny odpowiadać 

przyjętym w projekcie rozwiązaniom. Szczegółowe opisy wymagań konstrukcji nawierzchni znajdują 

się powyżej.  

1.4.2.4. Wymagania dotyczące prac wykończeniowych  

Prace wykończeniowe powinny obejmować oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie z 

humusowaniem i obsianiem trawą oraz przywrócenie terenu przyległego do stanu sprzed rozpoczęcia 

robót.  

 

1.5. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
1.5.1. Wstęp  

Przedmiotem ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót drogowych związanych z Przebudową drogi powiatowej nr 1031Z na odcinku Świerzno 

- Gostyniec.  

1.5.2. Zakres robót objętych SST  
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

ogólnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla poszczególnych asortymentów 

robót drogowych.  

1.5.3. Ogólne wymagania dotyczące robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

SST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuką budowlaną.  

1.5.3.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót.  

1.5.3.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Podstawą wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt 

wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, projekt docelowej organizacji 

ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja 

projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbieżności 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien 

natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 

odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót 

oraz obowiązującymi przepisami. Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane 

za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy 

wykonywaniu robót należy uwzględnić instrukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące 

i związane, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, 

atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w 

dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i 

postanowień. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy.  

1.5.3.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, 

bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. W miejscach przylegających do dróg otwartych dla 

ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony w projekcie 

organizacji ruchu na czas wykonywania robót. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla 

pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie 

przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 
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1.5.3.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie 

podejmować wszelkie kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 13 i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości 

dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, 

zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

1.5.3.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 

jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z 

zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

1.5.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.).  

1.5.3.7. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  

1.5.4. Materiały 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, że zostały 

one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry.  

1.5.4.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, aprobaty, 

dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wykonawca 

zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 

źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. Wykonawca ponosi 
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wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie okażą się potrzebne w 

związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

1.5.4.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez 

Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.  

1.5.4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były 

dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  

1.5.5. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania 

robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań 

okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak 

również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  

1.5.6. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach 

publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 

do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na 

bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.5.7. Wykonanie robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru 

dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 

określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i 

robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia 

Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 15 określonym przez 

Inspektora Nadzoru, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca. 
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1.5.8. Kontrola jakości robót  

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót w zakresie i z częstotliwością 

zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją projektową i wymogami SST. Minimalne 

wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań określone są w SST, normach, i wytycznych. Kontroli 

Zamawiającego poddane będą w szczególności:  

• rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie 

ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,  

• stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 

ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach 

wykonawczych i specyfikacjach technicznych,  

• wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich 

parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

 • sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami 

wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

1.5.8.1. Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości. Koszty tych 

dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  

1.5.8.2. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe 

albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów 

lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 

badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.9. Dokumenty budowy  
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:  

• projekt budowlany,  

• projekty wykonawcze branży drogowej i kanalizacyjnej,  

• plan BIOZ,  

• dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,  

• pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych 

punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego 

geodetę.  

• badania geotechniczne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie,  

• protokoły przekazania terenu budowy,  

• protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,  

• wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,  
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• dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,  

• protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, mapy 

powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 

i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowę),  

• protokoły odbiorów robót i ich etapów 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 

przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  

 

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:  

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  

• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,  

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne 

informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika 

budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 17 zajęciem stanowiska. Wpis 

projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  

 

Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:  

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

• protokoły przekazania terenu budowy,  
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• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

• protokoły odbioru robót,  

• protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie.  

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne 

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 

1.5.10. Odbiór robót  
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiór częściowy  

• odbiór końcowy  

• odbiór ostateczny po okresie gwarancji Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

 • użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót drogowych, kanalizacyjnych w odniesieniu do 

dokumentacji projektowej i ST,  

• jakość wykonania i dokładność robót, 

 1.5.10.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 

hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.  

1.5.10.2. Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Po zakończeniu etapu 

robót, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowości 

do odbioru częściowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. 

 Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:  

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanego etapu robót,  

• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,  

• dokumentację powykonawczą etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,  

• dziennik budowy,  

• protokoły badań i sprawdzeń, 

Inwestor wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot 

umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru. Zakończenie 

czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia 

odbioru. Protokół odbioru częściowego sporządzi Inwestor na formularzu określonym przez 

Inwestora i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego. Odbiór częściowy robót 

polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 1.5.10.3. Odbiór końcowy robót  
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w 

dokumentach kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej w punkcie pn.” Dokumenty do odbioru 

końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót 

komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru końcowego.  

 

Dokumenty do odbioru końcowego  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji kontraktu,  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

• protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, a także odbiorów częściowych,  

• recepty i ustalenia technologiczne,  

• dzienniki budowy,  

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST, deklaracje 

zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,  

• oświadczenie kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,  

• rozliczenie z materiałów powierzonych przez Inwestora (w przypadku, jeśli takie materiały były),  

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 

Operat odbioru końcowego należy opracować w dwóch egzemplarzach, w jednym z nich należy 

umieścić oryginały dokumentów. Operat powinien zawierać dokumenty oznaczone kolejną 

numeracją i wpięte w segregator. Do operatu odbioru końcowego Wykonawca sporządzi oddzielny 

załącznik o składzie:  

• wypełniony wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest wymagane przez 

pozwolenie na budowę),  

• wypełnione zawiadomienie o zakończeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem 

wymaganych załączników w zależności od wymagań pozwolenia na budowę.   

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru końcowego w ciągu 14 dni od daty 

zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestników odbioru. Zakończenie odbioru powinno nastąpić 

w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. Protokół odbioru końcowego sporządzi 

Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu 

zakończenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin 

wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Jeżeli w toku czynności 
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odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,  

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu 

odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady 

uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Inwestor może odstąpić od umowy lub żądać 

wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.  

 

1.5.10.4. Odbiór ostateczny  

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 

1.6.10.3 „Odbiór końcowy robót”.  

1.5.10.5. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca wszystkie 

koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumentacji przetargowej (w 

tym również z dokumentacji projektowej) jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania 

zadania, a w szczególności koszty wszystkich innych robót, bez których realizacja przedmiotu umowy 

byłaby niemożliwa. Są to między innymi koszty: 

 • organizacji ruchu na czas robót,  

• zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów,  

• opłaty dzierżawy terenu, zajęcia pasa drogowego,  

• przygotowania terenu i zaplecza,  

• tymczasowej przebudowy urządzeń obcych,  

• usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania,  

• doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.  

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów i usług VAT. 

Realizacja płatności odbywać się będzie wg harmonogramu finansowo rzeczowego zatwierdzonego 

przez Zamawiającego i stanowiącego załącznik umowy.  

Płatność dla Wykonawcy w dwóch ratach: 

1. Pierwsza rata w wysokości 50% po wykonaniu i zatwierdzeniu projektu (pozwolenie na 

budowę) oraz części robót z harmonogramu rzeczowo – finansowego. 

2. Druga rata po zakończeniu całości zadania. 

 

CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
2. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów: 

 2.1. Decyzja Wójta Gminy Świerzno o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla tego zadania - o 

wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji środowiskowej występuje 

Wykonawca 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane Zamawiający sporządzi stosowne oświadczenie i przekaże je Wykonawcy. 

 3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamówienia  

3.1. Przepisy prawne 

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. prawo Budowlane (Dz.U. 2006r. Nr 156, poz.1118 z późniejszymi 

zmianami)  
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Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(Dz. U. 2021. Poz. 2454) 

 

 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, 

poz. 430 z 14 maja 1999r.).  

• ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW INFRASTRUKTURY ORAZ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI 2) z dnia 8 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów 

drogowych (D.U. 2021. Poz. 433) 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 

1126 z dnia 10 lipca 2003 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr47, poz.401 z późn. zm.).  

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 

115 z późn. zm.),  

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. 

zm.),  

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021, poz. 1129),  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881), • Ustawa 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z późn. zm.).  

• Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późniejszymi 

zmianami)  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912 z późn. zm.) 

 

3.2. Normy  
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych 

na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu  

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13108-1:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 1: Beton Asfaltowy 

PN-EN 13108-5:2006Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 21 5: Mieszanka  

SMA PN-EN 197-1:2002 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku  

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

PN-EN 206-1:2003 Beton –Część1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań  

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem 
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PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

PN-EN-1436:2007 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomych 

oznakowań  

PN-EN12899-1:2005 Stałe, pionowe znaki drogowe  

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe –Odwodnienie dróg BN-64/8931 Drogi samochodowe BN 

64/8931-02 Drogi samochodowe.  

Oznaczenie modułu odkształcania nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

 

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w 

szczególności:  

1. Plan orientacyjny w skali 1: 10 000 
2. Wstępna koncepcja projektu zagospodarowania w skali 1:500 

3. Przekroje konstrukcyjne w skali 1: 50 

 


