Wzor Umowy w okresie realizacji robot

UMOWANR ............

Dnia............. r. w Gdansku pomigdzy:

Wojewédztwem Pomorskim, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786 -
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, zwanym dalej

Zamawiajacym,

reprezentowanym przez Grzegorza Stachowiaka — Dyrektora,

a

......................................... prowadzacym dziatalno$¢ pod nazwa ....................... Z
siedziba W ....ooooiiiiii , posiadajacym wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnos$ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP ....., Regon...... , zwanym dalej
Wykonawca, w imieniu, ktorego dziata ......... — na podstawie udzielonego pelnomocnictwa,
............................... z siedzibga W ........................., wpisang do rejestru
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
W e, (miasto, wydziat), pod nr KRS ................ ,NIP oo ,
REGON .................. , kapital zakltadowy w wysokosci ............ zt, zwanym dalej

Wykonawcg lub Inzynierem reprezentowanym przez:

uprawnionych do #gcznej* reprezentacji spotki zgodnie z informacjg odpowiadajgca odpisowi
aktualnemu z Krajowego Rejestru Sagdowego,

zostala zawarta nastepujaca umowa, dalej Umowa:

Umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych, dalej Pzp.

Oznaczenie sprawy:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ Zrealizowaé na rzecz Zamawiajgcego ustuge pod nazwa:
Pelnienie nadzoru inwestorskiego wraz z koordynacja i kontrola rozliczenia budowy
dla Zadania pn. ,,Budowa nowego przebiegu drogi wojewddzkiej nr 231 na odcinku od
Skorcza do wezta autostrady A1 Kopytkowo, Etap I, Skorcz - Mirotki” w okresie jego
realizacji (Przedmiot Umowy).

Zadanie dofinansowane jest ze srodkow Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog, zgodnie z
trescig Umowy nr 12/2021 o udzielenie dofinansowania ze srodkéw Rzadowego Funduszu
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Rozwoju Drog dla zadania obwodnicowego pod nazwa ,,Budowa nowego przebiegu drogi
wojewodzkiej nr 231 na odcinku od Skorcza do wezla autostrady A1 Kopytkowo, Etap I,
Skoérez - Mirotki” z dnia 12.07.2022 r. zawartej w Warszawie pomiedzy Skarbem Panstwa
— Ministrem Infrastruktury, majagcym siedzibe w 00-928 Warszawa, ul. Chatubinskiego 4/6,
NIP: 701-052-77-64, REGON; 363190367, reprezentowanym przez Sekretarza Stanu w
Ministerstwie Infrastruktury Rafata Webera, zgodnie z pelnhomocnictwem nr re;.
MI/227/U/P/2021 z dnia 29.09.2021 r. a Wojewoddztwem Pomorskim, reprezentowanym
przez Dyrektora Zarzadu Drog Wojewodzkich w Gdansku Grzegorza Stachowiaka, zgodnie
z uchwalg nr 469/251/21 Zarzadu Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 18.05.2021 r.

2. Przedmiot Umowy realizowany bedzie zgodnie z:

1) Umowsa,

2) Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z jej zmianami, pytaniami i
wyjasnieniami (SWZ), w tym Opisem Przedmiotu Zamowienia, dalej OPZ,
stanowigcym Zalacznik nr 1 do Umowy,

3) oferta Wykonawcy, stanowigcg Zatgcznik nr 2,

przy czym dokumenty traktowa¢ nalezy jako wzajemnie objasniajace sie.

Do celow interpretacji dokumenty tworzace Umowe beda miaty pierwszenstwo zgodnie

z kolejnoscia wskazang w pkt 1 — 3.

3. Przedmiot Umowy obejmuje kompleksowe zarzadzanie budowa, nadzor nad prawidtowa
realizacja umowy na roboty budowlane, pelienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami
budowlanymi we wszystkich branzach w pelnym zakresie obowigzkoéw wynikajacych z
ustawy Prawo budowlane, koordynowanie czynnosci inspektorow nadzoru
inwestorskiego, kontrole rozliczenia finansowego Zadania w okresie jego realizacji i
doprowadzenie do koncowego rozliczenia Zadania.

4. Przedmiot Umowy obejmuje rowniez kontrole i nadzér nad wszelkimi czynnos$ciami
odbiorowymi robdt oraz kontrolg i nadzor nad prawidlowym i terminowym ztozeniem
zawiadomienia o zakonczeniu robot budowlanych lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie do odpowiedniego organu nadzoru budowlanego.

5. Wykonawca w ramach Przedmiotu Umowy zobowigzuje si¢ petni¢ nadzor inwestorski nad
robotami budowlanymi niezaleznie od ich wartosci wynikajacej z rozliczenia
kosztorysowego, nad robotami zamiennymi oraz nad robotami dodatkowymi niezaleznie
od ich warto$ci.

6. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania ustuge w sposob
okreslony w niniejszej Umowie oraz odpowiednio w umowie na roboty budowlane.
Wykonawca wykona ustuge z nalezyta staranno$cia w S$cistej wspoOtpracy z
Przedstawicielem Zamawiajacego, stosujac si¢ do jego zalecen oraz wymogow.

7. Celem ustugi Wykonawcy jest pelne wykonanie i pomyslne zakonczenie robot
budowlanych, wskazanych w ust. 1, uzyskanie zaktadanej jakosci robot budowlanych, ich
realizacji w terminie i w ramach okreslonego wynagrodzenia wykonawcy robot
budowlanych.



10.

11.

12.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze oraz doswiadczenie, dysponuje odpowiednim
potencjatem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia oraz znajduje si¢
w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalajacej na realizacje Przedmiotu Umowy.
Wykonawca zapewni taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych uzywanych przy wykonywaniu
Przedmiotu Umowy, wynoszacy co najmniej 10%, zgodnie z przepisem art. 68 ust. 3
ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, z
zastrzezeniem art. 36a powyzszej ustawy. Ponadto przedtozy na kazde wezwanie
Zamawiajacego o$wiadczenie o spetnianiu powyzszych wymogow.

Wykonawca oswiadcza, ze na dzien zawarcia niniejszej Umowy nie zachodzg okolicznosci
uniemozliwiajgce jej wykonanie, w szczegdlnosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19.
Dla postepowan o wartosci réwnej lub przekraczajgcej progi UE™. *Wykonawca
oswiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majq sankcje i zakazy
okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w
zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. 5k rozporzgdzenia Rady nr 833/2014 z
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczqcego srodkow ograniczajgcych w zwiqzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzqdzeniem Rady nr
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto oswiadcza, zZe podwykonawcy, dostawcy oraz
podmioty, na ktorych zdolnosciach polegal w celu uzyskania zamowienia, w przypadku gdy
przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia, nie sq podmiotami do ktorych
zastosowanie majq zakazy okreslone w art. Sk powyziszego rozporzgdzenia. Wykonawca
zobowigzuje sie przedlozyc¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci

powyzszych oswiadczen.

11. Dla pozostalych postegpowan*: Wykonawca oswiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec
ktorego zastosowanie majgq sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje sig
przedlozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyziszego
oswiadczenia.

Zamawiajacy oswiadcza, Ze na mocy umowy, o ktdrej mowa w ust. 1, prawo wgladu do
dokumentow zwigzanych z realizowanym Zadaniem, w tym dokumentéw finansowych
Wykonawcy oraz dokumentéw finansowych podwykonawcow przystuguje Ministrowi
Infrastruktury.

§2
TERMINY

Termin $wiadczenia ushugi objetej Umowa obejmuje nadzér nad realizacja robot
budowlanych wraz z koordynacja i kontrolg rozliczenia budowy, od dnia podpisania
Umowy na roboty lub od dnia podpisania niniejszej Umowy, zaleznie od tego, ktory z tych
termindw nastgpi pozniej do czasu wywigzania si¢ Wykonawcy z wszystkich obowiazkoéw



umownych wraz z kompleksowym odbiorem i rozliczeniem robot budowlanych oraz

ztozeniem raportu koncowego.

1) Termin zakonczenia robot budowlanych wynosi 540 dni, od dnia zawarcia umowy na
roboty budowlane z wykonawcg robot, tj. do dnia ............ ”

2) Termin ztozenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub zawiadomienie
odpowiedniego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy dla obiektu
budowlanego i wszystkich jego elementéw wynosi 40 dni od dnia zakonczenia
wszystkich robot budowlanych.

. Za zakonczenie realizacji Przedmiotu Umowy przyjmuje si¢ date wywigzania si¢

Wykonawcy ze wszystkich obowigzkéw, okreslonych niniejszg Umowsg, wraz z

kompleksowym odbiorem i rozliczeniem koncowym robot budowlanych oraz ztozeniem

raportu koncowego. Strony potwierdzg odbior zaakceptowanego przez Zamawiajacego
raportu koncowego w ostatnim zestawieniu wykonanej ustugi.

. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$s¢ zmiany terminu zakonczenia realizacji Zadania,

okreslonego w ust. 1, do czasu jego faktycznego zakonczenia.

§3
WYNAGRODZENIE

. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg ustala si¢ na kwote
netto ......... zt (stownie: ............... zlotych), powiekszong o nalezny podatek VAT w
wysokosci .... %, co stanowi wartos¢ brutto ....... zt (stownie ............... ztotych) w tym:
1) za kompleksowe petienie nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacja i

kontrola rozliczenia robot w okresie realizacji robot budowlanych objetych Zadaniem —

w wysoko$ci ....................zt bez podatku VAT (slownie ................... zlotych),
powiekszone o nalezny podatek VAT w kwocie : ............... zt (stownie
...................... ztotych), co stanowi kwote ................. zl lacznie z podatkiem
VAT (stownie .................. ztotych),

2) za kompleksowy odbior koncowy robdt oraz rozliczenie koncowe Zadania, a takze
sporzadzenie raportu koncowego — ...................zt bez podatku VAT (stownie
................... zlotych), powickszone o nalezny podatek VAT w kwocie
............... zt (stlownie ...................... zlotych), co stanowi kwotg ................. zt
tacznie z podatkiem VAT (stownie .................. ztotych).

. Wynagrodzenie zostato wyliczone w oparciu o formularz cenowy, stanowiacy Zatacznik do
oferty Wykonawcy.

. W przypadku zmiany, okreslonej w wust. 1, procentowej stawki podatku VAT
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmienione o warto$¢ zmienionej stawki
podatku VAT.

. Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, o
ktorej mowa w § 4 ust. 5.

Strony mogg zada¢ zmiany wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o ktorym mowa
w ust. 1, w zakresie wynikajacym z art. 439 Pzp wedtug nastepujacych zasad:



1)

2)

3)

Waloryzacji podlega¢ bedzie wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za ustugi
pozostate do wykonania po uplywie 6 miesigcy kalendarzowych od dnia zawarcia
Umowy;

Wynagrodzenie Wykonawcy podlega¢ bedzie miesiecznej waloryzacji wedtug wzoru
okreslonego w pkt 6;

Waloryzacja bedzie si¢ odbywaé w oparciu o kolejne miesigezne wskazniki cen
towarow 1 ustug konsumpcyjnych (B) publikowane przez Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego dostepne na stronie internetowe;j:
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/
wybrane_miesieczne wskazniki_makroekonomiczne cz_i.xIsx

- za§ w przypadku, gdyby te wskazniki przestaly by¢ dostgpne, w oparciu o inne,

4)

5)

6)

najbardziej zblizone wskazniki publikowane przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego;

Strony sa uprawnione do waloryzacji wynagrodzenia wylacznie, gdy $rednia
arytmetyczna ze wszystkich wskaznikow, o ktorych mowa w pkt 3, obejmujacych okres
od pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego po zlozeniu oferty do miesigca
objetego waloryzacja, zmieni si¢ co najmniej o +/- 0,8 tj. wyniesie W < 99,20 lub Wy
>100,80;

Dla kazdego miesigca Wskaznik (W) wyliczony zostanie na podstawie wzoru:

W = (Wr+ Wot ... + W) /' n

gdzie:

W:1- wskaznik miesigczny (B) dla pierwszego miesigca kalendarzowego przypadajacego
po ztozeniu oferty, przy zatozeniu, ze wskaznik z miesigca ztozenia oferty Wo = 100;
Whn- wskaznik miesieczny (B) opublikowany dla miesigca, dla ktorego jest liczona
waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego wyliczenia, dla ktérego nalezy przyjaé¢ wskaznik
opublikowany w dacie zakonczenia robot budowlanych;

n — ilo$¢ miesiecy;

Obliczenie wysokos$ci kwoty waloryzacji wynagrodzenia nastgpi wg Wzoru:

Kzmy=r*Kpmn * Ww(n)

gdzie:

r  —wspodtczynnik podzialu ryzyka pomiedzy stronami Umowy, r = 0,5

Kz:m —kwota zwaloryzowana w danym miesigcu,

Ko —kwota do zwaloryzowania wynikajaca z zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
zestawienia wartos$ci wykonanej ustugi za dany okres rozliczeniowy (miesigc)

Ww (ny — wskaznik waloryzacyjny dla miesigca objetego waloryzacja wyliczony wg
Wwzoru ponizej:


https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultstronaopisowa/1772/2/1/wybrane_miesieczne_wskazniki_makroekonomiczne_cz_i.xlsx

10.

11.

12.

13.

14.

15.

gdzie:

Wy — wskaznik ,,0” (B) z miesigca zlozenia oferty =100

Wi1— wskaznik (B) z nastgpnego miesigca kalendarzowego po ztozeniu oferty (wskaznik
cen towarow 1 ustug konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w uktadzie miesiac
poprzedni =100)

W2, W3, .... — wskazniki (B) z kolejnych miesigcy po ztozeniu oferty (wskaznik cen
towarow 1 ustlug konsumpcyjnych publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc
poprzedni =100)

Wi, — wskaznik (B) z miesigca, ktorego dotyczy waloryzacja, z wyjatkiem ostatniego
wyliczenia, dla ktérego nalezy przyja¢é wskaznik opublikowany w dacie
zakonczenia robot budowlanych (wskaznik cen towarow 1 uslug konsumpcyjnych
publikowany przez GUS, w uktadzie miesigc poprzedni =100);

- do obliczen nalezy przyjmowaé warto$¢ wskaznika Wy (n) z doktadnos$cia do 0,0001;

7) Maksymalna nominalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia dopuszczona przez

Zamawiajgcego w zwigzku z zastosowaniem waloryzacji wynosi +/- 7% wynagrodzenia

brutto okreslonego w dniu zawarcia Umowy w § 4 ust. 1.

Pierwszy wniosek waloryzacyjny Wykonawca moze ztozy¢ po uplywie 6 miesigcy
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, a kazdy nastgpny (z wyjatkiem ostatniego), po
uptywie 3 miesigcy od daty ztozenia poprzedniego wniosku. Ostatni wniosek zostanie
ztozony w terminie 14 dni od dnia zakonczenia robot budowlanych. Kazdy wniosek
zostanie zweryfikowany przez Zamawiajacego.

Waloryzacja wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego paragrafu w catosci
wyczerpuje roszczenia Wykonawcy zwigzane ze zmiang wynagrodzenia, o ktorej mowa w
art. 439 Pzp.

W zwigzku z waloryzacja wynagrodzenie okreslone w § 3 ust. 1 moze ulec zwigkszeniu lub
zmniejszeniu.

Waloryzacji podlega¢ bedzie wylacznie wynagrodzenie Wykonawcy za ustugi wykonane
w terminie umownym, o ktorym mowa w § 2. Wynagrodzenie za ustugi wykonane po
uptywie tego terminu nie bedzie podlegato waloryzacji.

Zwigkszenie wynagrodzenia w oparciu o klauzulg waloryzacyjng, wymaga kazdorazowo
zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie
wplywa na skuteczno$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, ktéora wchodzi w zycie od
miesigca kalendarzowego, w ktorym zostaly spelnione przestanki do zmniejszenia
wysoko$ci wynagrodzenia. W celu ustalenia, czy zachodzg przestanki do zmniejszenia
wynagrodzenia Zamawiajacy ma mozliwo$¢ samodzielnego wyliczenia waloryzacji, zgodnie z
warunkami okreslonymi w ust. 5.

Wykonawca kazdorazowo ujmie wyliczong zgodnie z zasadami wskazanymi powyzej warto$¢
waloryzacji w zestawieniu wartosci wykonanej ustugi za dany okres rozliczeniowy.
Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zwaloryzowane zgodnie z zapisami
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, z ktorymi zawarl umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy (liczony wraz

6



=

z wszystkimi aneksami do umowy o podwykonawstwo). Do zmiany wynagrodzenia
podwykonawcy postanowienia niniejszego ustepu stosuje si¢ odpowiednio.

§4
ZASADY PEATNOSCI

Wynagrodzenie rozliczane bg¢dzie nie czesciej niz raz w miesigcu 1 platne na podstawie
wystawionych przez Wykonawce faktur, odpowiednio przejsciowych i koncowe;.
Wynagrodzenie, okreslone w § 3 ust. 1 pkt 2, zostanie rozliczone jednorazowo
na podstawie faktury koncowe;.

Podstawa do wystawienia faktury przejsciowej jest sporzadzone przez Wykonawce
po zakonczeniu danego miesigca 1 zatwierdzone przez Zamawiajacego ,,zestawienie
warto$ci wykonanej ustugi” oraz odpowiedni raport miesi¢czny ztozony przez Wykonawce
zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Warto$¢ wykonanej ustugi po zakonczeniu kazdego miesigca za kompleksowe petnienie
nadzoru inwestorskiego nad robotami wraz z koordynacjg i kontrolg rozliczenia robot w
okresie realizacji Zadania ustalona zostanie w ,,zestawieniu warto$ci wykonanej ustugi” w
wyniku podzielenia wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, ustalonego w
dniu zawarcia Umowy, przez ilo$¢ miesi¢cy kalendarzowych realizacji Zadania, okreslong
na podstawie umowy na roboty w dniu jej podpisania. W przypadku, gdy liczba dni w
pierwszym lub ostatnim miesigcu kalendarzowym petnienia nadzoru w okresie realizacji
Zadania jest mniejsza niz peten miesigc, wysoko$¢ wynagrodzenia za ten okres wylicza si¢
proporcjonalnie do liczby dni realizacji Zadania w danym miesigcu kalendarzowym. Do
wlasciwego obliczania wysoko$ci wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze W miesigcu
kalendarzowym jest 30 dni. Do tak ustalonej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w
wysokosci obowigzujacej w dacie wystawienia faktury.

W przypadku wydhuzenia terminu realizacji Zadania, wynagrodzenie za pelnienie nadzoru
w okresie realizacji Zadania bedzie odpowiednio zwickszone w odniesieniu
do rzeczywistego okresu realizacji Zadania z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie ulegnie
zmianie w przypadku wydtuzenia terminu realizacji robdt budowlanych, wskazanego w §
2 ust. 1, o czas dluzszy niz 60 dni. Dodatkowe wynagrodzenie przystugiwaé bedzie
wylacznie za okres poczawszy od 61 dnia wydtuzenia pod warunkiem, ze Wykonawca nie
przyczynit si¢ w zaden sposob do wydluzenia terminu realizacji robot budowlanych, ktory
jest podstawg wydluzenia terminu realizacji Umowy. Wysoko$¢ zwigkszenia
wynagrodzenia zostanie obliczona na zasadach, okre$lonych w ust. 4.

. Do momentu odbioru koncowego Zadania wynagrodzenie Wykonawcy zostanie

rozliczone fakturami przejsciowymi maksymalnie do 90% wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 1.

. Podstawa wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej jest wywigzanie si¢ ze

wszystkich obowiazkdéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegodlnosci
rozliczenia konicowego Zadania, a takze sporzadzenia i przekazania raportu koncowego



10.

11.

12.

13.

oraz jego akceptacja przez Zamawiajagcego Oraz przekazanie Zamawiajgcemu
dokumentacji Zadania.

. Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego nastepujaco:

NABYWCA:

Wojewddztwo Pomorskie, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdansk, NIP 583-31-63-786,
ODBIORCA:

Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury bez podpisu upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego.

Ptatnos¢ wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni, liczac od dnia dorgczenia
prawidtowo wystawionej faktury do Odbiorcy.

Strony zgodnie ustalaja, ze za date zaptaty nalezno$ci uwaza¢ si¢ bedzie date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega, ze bedzie dokonywal potracenia swoich wymagalnych
wierzytelnosci z wymagalnych wierzytelnosci Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i posiada
rachunek bankowy zgloszony do wykazu podmiotow bedgcych podatnikami VAT (biata
lista), ktory bedzie wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé¢ za
wykonanie Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej platnosci. W
przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy nie bedzie ujawniony w
wykazie podatnikow VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania zaptaty na
rachunek bankowy Wykonawcy widniejgcy w wykazie podatnikow VAT.*

13.Wykonawca oswiadcza, Ze korzysta ze zwolnienia podmiotowego, o ktorym mowa w art. 113

ust. I ustawy o podatku od towarow i ustug i posiada rachunek bankowy, ktory bedzie
wskazywany na fakturze, na ktory bedzie przekazywana ptatnosé za wykonanie Przedmiotu

Umowy, do ktorych nie ma zastosowania mechanizm podzielonej ptatnosci.*

§5
PRZEDSTAWICIELE STRON

Zamawiajacy  wyznacza do  kontaktu 1 realizacji Umowy ze  strony

Zamawiajacego ...........coeeuenn.. jako przedstawiciela Zamawiajacego.
Wykonawca wyznacza do  kontaktu i realizacji Umowy ze  strony
Wykonawcey ............oeeeenn.n. jako Inzyniera Kontraktu, przedstawiciela Wykonawcy,

ktory petni funkcje Koordynatora zespotu nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 27
Prawa budowlanego, dalej Inzynier Kontraktu.

Przedstawiciel Zamawiajacego nie jest umocowany do zaciggania zobowigzah w imieniu
Zamawiajacego.

W przypadku zmiany osoby strona obowigzana jest powiadomi¢ drugg stron¢ na pismie.



§6
PERSONEL WYKONAWCY

Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny za zakres dziatah Wykonawcy oraz pehi, w
rozumieniu art. 27 ustawy Prawo budowlane, réwniez funkcje inspektora nadzoru
inwestorskiego— koordynatora.

W celu realizacji nadzoru Wykonawca zapewnia zespot nadzoru inwestorskiego, zwany
dalej Zespotem specjalistow. Osoby wchodzace w sktad Zespotu specjalistow skierowane
do petnienia funkcji technicznych na budowie beda posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane i przynaleze¢ do odpowiedniej Izby.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie Przedmiotu Umowy przez osoby
posiadajace wymagane uprawnienia i kwalifikacje zawodowe.

Wykonawca przed zawarciem Umowy przedtozyl Zamawiajacemu list¢ 0sob, tworzacych
Zespot specjalistow, o$wiadczenia o podjeciu  obowigzkéw inspektora nadzoru
inwestorskiego, kopie uprawnien budowlanych do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie oraz kopie dokumentdéw, potwierdzajacych przynaleznosé
do wlasciwej okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa, dotyczace osob, ktore sprawuja
funkcje przy realizacji Przedmiotu Umowy, dla ktérych Prawo Budowlane wymaga
posiadania uprawnien, w tym osob do sprawowania tych funkcji wskazanych w ofercie.
Lista os6b Zespolu specjalistow bedzie aktualizowana przez Wykonawce na podstawie
zmian zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

Zmiana ktorejkolwiek z 0sob, o ktérych mowa w ust. 4, w trakcie realizacji Umowy winna
by¢ pisemnie uzasadniona przez Wykonawcg i zaakceptowana przez Zamawiajagcego na
pismie.

Wykonawca przedlozy propozycj¢ zmiany nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym
terminem takiej zmiany. Przerwa w realizacji Umowy wynikajaca z braku personelu bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie bedzie
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy, stanowi takze
podstawe do odstapienia przez Zamawiajacego od Umowy.

Zamawiajacy zaakceptuje zmiang W terminie do 14 dni od daty otrzymania propozycji
zmiany wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie
same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganych w OPZ. Zmiana taka nie
wymaga aneksu do Umowy.

Skierowanie przez Wykonawce do wykonywania Przedmiotu Umowy osob, dla ktorych nie
przedlozono Zamawiajacemu kopii uprawnien budowlanych wraz z kopia dokumentow
potwierdzajacych przynalezno$¢ do wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
lub nieposiadajacych akceptacji Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie podstawe do odstapienia
od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, bez konieczno$ci wyznaczania
terminu dodatkowego.

Inzynier Kontraktu wraz z zespotem specjalistow petniag swoje obowiazki osobiscie. W
przypadku wystapienia niespodziewanych przeszkod w osobistym wykonywaniu
obowigzkow, Wykonawca bedzie zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastgpstwo
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10.

kréotkoterminowe dla oséb ze sktadu Zespotu nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma
obowigzek niezwlocznego powiadomienia Zamawiajgcego o zamiarze wprowadzenia
zastepstwa krotkoterminowego ze wskazaniem nazwiska zastepcy, przekazaniem
stosownych oswiadczen o podjeciu obowigzkdéw, kopi uprawnien i zaswiadczenia o
przynaleznosci do wilasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz danych na
temat doswiadczenia zawodowego wraz z uzasadnieniem zmian, a takze wskazania czasu,
na jaki zast¢pstwo ma by¢ wprowadzone. Dla wprowadzenia zast¢pstwa dlugoterminowego
niezbedne jest posiadanie przez zastepcoOw doswiadczenia zawodowego zgodnie z
wymaganiami zawartymi w SWZ i ofercie Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazada¢ od Wykonawcy zmiany jakiejkolwiek osoby,
o ktorej mowa w ust. 2, lub zada¢ wprowadzenia dodatkowego personelu jezeli uzna, ze nie
wykonuje ona swoich obowigzkéw wynikajacych z Umowy lub wykonuje je w sposéb
nienalezyty lub niedbaty. Wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ osobe zgodnie z
zgdaniem Zamawiajacego lub wskaza¢ dodatkowy personel w terminie, wskazanym w ust.
6. Jesli Zamawiajacy nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowigzek przedstawienia
kolejnego, az do uzyskania zatwierdzenia Zamawiajacego. Postepowanie takie nie moze
tacznie trwa¢ dtuzej niz 30 dni. Niezaleznie od tych uprawnien Zamawiajacy moze rowniez
podja¢ inne czynno$ci zaradcze, np. przez zlecenie nadzoru zastgpczego na koszt
Wykonawcy. Nadto w przypadku uznania przez Zamawiajacego, ze jest zagrozone
prawidtowe wykonanie Umowy, Zamawiajacy moze od niej odstgpi¢ z winy Wykonawcy.

§7
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca i jego personel obowigzany jest wykonywa¢ swoja funkcje z nalezyta

starannoscig 1 zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej, kierujac  si¢ interesem ekonomicznym Zamawiajacego, dbajac

0 bezpieczenstwo ludzi, jako§¢ wykonywanych robot oraz terminowo$¢ z harmonogramem

rzeczowo-finansowym. Wykonawca realizujac ustuge zawsze bedzie popierat i chronit

interesy Zamawiajacego w kontaktach ze stronami trzecimi.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody, bedace

nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkow, okreslonych

niniejsza Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

Wykonawca zobowigzany jest w szczego6lnosci do:

1) podejmowania czynnosci majacych na celu zabezpieczenie praw i interesoOw
Zamawiajacego w zwiazku z realizacja umowy z wykonawca robot budowlanych;

2) odpowiadania za zachowanie nalezytej staranno$ci w granicach wyznaczonych przez
ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialno$ci zleceniobiorcy;

3) weryfikacji Projektow statej organizacji ruchu oraz Projektow organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot budowlanych i ich pisemnego opiniowania w terminie do 5 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu do zaopiniowania;
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4) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci
realizacji Zadania z SWZ, dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej oraz reprezentowania Zamawiajagcego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacjg Zadania, w szczegdlnosci we wspOtpracy
z lokalnymi  samorzadami, mieszkancami, wlascicielami  nieruchomosci
zlokalizowanych w rejonie inwestycji oraz gestorami sieci;

5) dostarczenia Zamawiajgcemu pisemnej opinii w zakresie Programu Zapewnienia
Jakosci, Projektow Technologii i Organizacji Robot, Planu BIOZ oraz harmonogramu
rzeczowo-finansowego i jego zmian przedstawionych przez wykonawce robot
budowlanych w terminie 3 dni roboczych, o ile Zamawiajagcy nie wskaze innego
terminu;

6) odbioru tymczasowej organizacji ruchu, kontroli stanu i zgodnos$ci oznakowania na czas
prowadzenia robot (oznakowanie budowy) z zatwierdzonym projektem organizacji
ruchu i egzekwowania na biezaco usuwania wszelkich nieprawidtowosci w catym
okresie realizacji robot budowalnych;

7) sprawdzania jakosci wykonywanych robot budowlanych, wbudowanych materiatow, a
w szczegblnosci sprawdzanie ich zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych i dokumentacji projektowej oraz eliminacji
ryzyka zastosowania materiatow wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie poprzez ewentualne wydanie decyzji o wstrzymaniu robot lub
usunieciu wad w okreslonym terminie lub podjecie innych dopuszczonych przepisami
prawa badz zapisami umowy na roboty dziatan;

8) wymagania i egzekwowania wykonywania robdét budowlanych z zachowaniem
nalezytego poziomu ochrony zdrowia i bezpieczenstwa, przepisow BHP i ochrony
srodowiska, a takze odpowiedniego zabezpieczenia budynkow i budowli znajdujacych
si¢ w strefie oddziatywania robot budowlanych;

9) opiniowania, celem akceptacji przez Zamawiajacego podwykonawcow robot
budowlanych, projektow uméw, i podpisanych uméw wykonawcy robot budowlanych
z podwykonawcami, a takze zmian tych umow i ich projektow w terminie 5 dni
roboczych od przekazania oraz do kontroli tych umow i ptatnosci pomiedzy wykonawca
robdt, a podwykonawcami;

10) kontrolowania i egzekwowania zgodnosci prowadzonych robdt budowlanych z
dokumentacja projektowa i oferta wykonawcy robot budowlanych;

11) oceny i weryfikacji propozycji oraz potwierdzenia zasadno$ci wykonania robot
dodatkowych lub zamiennych przedstawionych przez wykonawce rob6t budowlanych
w zakresie finansowym i rzeczowym. Wykonawca nie ma petnomocnictwa do
zatwierdzania robot dodatkowych i zamiennych Zadania;

12) oceny i weryfikacji kalkulacji kosztow robot dodatkowych 1 zamiennych
przygotowanych przez Wykonawce robot budowlanych w zakresie finansowym,
rzeczowym i rachunkowym;

13) codziennej kontroli wykonywanych robét oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
wykonawcy robot budowlanych, zgodnie z zapisami OPZ;
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14) nadzorowania i uczestnictwa w wykonywanych pomiarach oraz badaniach
laboratoryjnych i polowych gruntow Wykonawcy rob6t budowlanych;

15) zlecania wykonawcy rob6t budowlanych wykonania dodatkowych badan materialow
lub robét, budzacych watpliwos¢ co do ich jakosci;

16) doprowadzania do polubownego rozwiazywania sporéw z Wykonawca robot
budowlanych i osobami trzecimi;

17) udziatu w razie konieczno$ci w odpowiedniej procedurze arbitrazowej;

18) niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wptyw na prawidlowg i terminowg realizacj¢ robot budowlanych;

19) sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego i geologicznego, oraz
archeologicznego;

20) ciaglego weryfikowania i egzekwowania zgodnosci prowadzenia robot z wszystkimi
warunkami realizacji rob6t i obowigzkami okreslonymi w decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, decyzjach derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym,
decyzji Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

21) weryfikacji przekazywanych przez wykonawceg robot raportow przyrodniczych pod
katem kompleksowego odniesienia si¢ do wszystkich warunkéw realizacji robot i
obowigzkow wskazanych w decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych, decyzjach
derogacyjnych, decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym i dostarczania Zamawiajagcemu,
kazdorazowo w terminie do 7 dni od daty otrzymania raportu od Wykonawcy robot,
pisemnej opinii wynikajacej z ww. weryfikacji wraz z oceng zgodnosci dziatan
wykonawcy robot z wszystkimi warunkami 1 obowigzkami okre§lonymi wWw.
decyzjami;

22) rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia, rozwigzania
lub odstapienia;

23) zawiadamiania organéw nadzoru budowlanego oraz Zamawiajacego o przypadkach
naruszenia przepisOw Prawa budowlanego, dotyczacych bezpieczenstwa budowy i
ochrony $rodowiska lub razacych uchybien technicznych;

24) sprawdzenia wszystkich niezbednych dokumentow potrzebnych do odbioru
czegsciowego lub koncowego Zadania wraz z pisemnym potwierdzeniem kompletnosci
1 prawidlowosci operatu kolaudacyjnego dla czgsci lub calego Zadania, oraz
potwierdzanie gotowosci do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru
czesciowego lub koncowego robot budowlanych i czynnego udziatu, poprzez osobiste
stawiennictwo Koordynatora oraz cztonkow zespotu specjalistow, w czynno$ciach ww.
odbiorow;

25) wnioskowania do Zamawiajacego o konieczno$ci dokonania zmian jakosci, ilosci lub
technologii robot lub ich czesci, ktéore uzna za niezbedne dla uzyskania celu
0znaczonego w umowie na wykonanie Zadania oraz sporzadzanie wraz z Kierownikiem
budowy protokotow konieczno$ci na okoliczno$¢ stwierdzenia potrzeby wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych, zaniechania wykonania robdt i przedstawianie
protokotow koniecznos$ci do zaakceptowania Zamawiajacemu W terminie 7 dni od dnia
zaistnienia takich okoliczno$ci;
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26) kontroli i odbioru robot budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez
przystgpienie do odbioru tych robot w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty
zgloszenia ich do odbioru wpisem Wykonawcy robot do dziennika budowy;

27) weryfikacji posiadania akceptacji Zamawiajgcego do realizacji Zadania przez
kierownictwo budowy lub robot i podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow a w
razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidlowosci w tym zakresie pisemnego
poinformowania Zamawiajgcego;

28) organizowanie i prowadzenie cotygodniowych narad koordynacyjnych oraz na kazde
wezwanie Zamawiajacego,

29) organizowanie narad technicznych oraz spotkan w tym eventow zwolanych przez
Zamawiajgcego lub wykonawce robot budowlanych oraz przewodniczenie im;

30) sporzadzenia w terminiec 7 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego, W
przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub wykonawce robot
budowlanych, protokotu inwentaryzacji Zadania oraz rozliczenia umowy na wykonanie
robot w terminie 5 dni roboczych od sporzadzenia protokotu inwentaryzacji Zadania;

31) identyfikacji ewentualnych wad stwierdzonych w dokumentacji projektowej oraz
interpretacji ich wplywu na wykonanie rob6t budowlanych, a nastepnie przedstawienia
wnioskOw Zamawiajacemu wraz z propozycja zmian, gdzie wedlug jego opinii i
zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne lub wlasciwe;

32) informowania bezposrednio Przedstawiciela Zamawiajacego o problemach, jakie
napotkal w trakcie realizacji Zadania oraz przedstawienia na piSmie propozycji ich
rozwigzania do akceptacji Zamawiajacego W terminie do 3 dni roboczych od momentu
wykrycia problemu;

33) sprawdzania zgodnosci dostaw materiatlow i urzadzen z dokumentacjg projektowg oraz
sprawdzania kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat i gwarancji na ww.
dostarczone materiaty i urzadzenia;

34) kontroli i potwierdzania ilosci faktycznie wykonanych robdt;

35) potwierdzania usuni¢cia wad stwierdzonych podczas odbioru czesciowego lub
koncowego robot.

36) sprawowania kontroli rozliczen wykonawcy robot budowlanych i potwierdzanie
naleznego mu wynagrodzenia na zestawieniu warto$ci wykonanych robot;

37) sktadania Zamawiajagcemu raportow miesiecznych w terminie do 10 dnia miesigca za
miesigc poprzedni, zgodnie z OPZ w formie uprzednio ustalonej z Zamawiajacym;

38) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu sprawozdania (raportu) koncowego z
realizacji rob6t budowlanych, w terminie 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
przedmiotu umowy na roboty, ktory bedzie podlegat akceptacji przez Zamawiajacego;

39) kazdorazowego sporzadzenia przez Inzyniera kontraktu protokotu z narady
koordynacyjnej, technicznej lub spotkania i przekazania go Zamawiajagcemu i
wykonawcy robot budowlanych w ciggu 3 dni roboczych,

40) udzielania Zamawiajagcemu oraz Wykonawcy robot budowlanych odpowiedzi na
postawione pytania w terminie 3 dni roboczych lub innym uzgodnionym z
Zamawiajacym, gdy zagadnienie jest zloZone;
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10.

41) biezgcego wykonywania badan kontrolnych wszystkich asortymentow robot w ilo$ci
nie mniej niz 10% badan dla kazdego asortymentu osobno. Sprawozdania ze wszystkich
badan (wykonawcy robot oraz Inzyniera) beda na biezagco kompletowane i
archiwizowane oraz przedstawiane w oryginale na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
Wszelkie wyniki badan bgda przez Wykonawce, poprzez jego personel, kazdorazowo
weryfikowane pod wzgledem ich zgodnosci z ST oraz ilosci wykonania zgodnie z ST;

42) przygotowania i udostepnienia platformy internetowej, na ktorej bedg na biezaco
zamieszczane wszystkie dokumenty dotyczgce realizacji zadania - osobne foldery dla
wszystkich  stron  (wykonawca robot budowlanych, Inzynier Kontraktu,
Inwestor/Zamawiajacy); Inzynier Kontraktu bedzie na biezagco weryfikowat
kompletno$¢ 1 poprawnos¢ wszystkich dokumentéw, informowat o stwierdzonych
niezgodnosciach i w przypadku brakow wzywal wykonawce robot budowlanych do
niezwlocznego uzupekhienia.

Zamawiajacy ma prawo zglaszaé swoje uwagi i zastrzezenia do przebiegu realizowanej
ustugi. Wykonawca powinien zaja¢ konkretne stanowisko w tych sprawach oraz podjaé
odpowiednie ew. dzialania naprawcze i poinformowaé o swoim stanowisku
Zamawiajacego.

Poszczegolni  inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni do wydawania
wykonawcy robdt stosownych polecen, z zastrzezeniem ust. 6.

Wykonawca nie jest uprawniony do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
niosacych skutki finansowe wykraczajace poza, okreslone w umowie na roboty,
wynagrodzenie wykonawcy robot budowlanych i powodujacych jego zwigkszenie oraz
samodzielnych decyzji zmieniajacych technologie robdt przyjetych w dokumentacji
projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez
Zamawiajacego wszelkich zmian skutkujagcych wzrostem ceny kontraktowej lub
wydluzeniem terminu zakonczenia robot budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za skutki prawne i1 finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w
zakresie objetym Przedmiotem Umowy, wprowadzone z wlasnej inicjatywy w trakcie
realizacji inwestycji, ktore nie zostaly wczesniej zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest uprawniony do wystepowania z wnioskami do Zamawiajacego w zakresie
realizacji nadzoru oraz prawidtowe;j realizacji Zadania.

Wykonawca obowigzany jest do wykonywania na rzecz Zamawiajacego dokumentacji
fotograficznej i filmowej zgodnie z OPZ.

Wykonawca wraz z Zespotem specjalistow jest zobowigzany do uczestnictwa we
wszelkich czynnos$ciach odbiorowych zwigzanych z realizacja i1 zakonczeniem Zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia uczestnictwa w obowiagzkowej kontroli, o
ktorej mowa w art. 59a Prawa budowlanego, odpowiednich wymaganych cztonkéw
Zespotu specjalistow.
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§8
ROZLICZENIE FINANSOWE ZADANIA

1. Inzynier Kontraktu bedzie czuwat nad prawidtowym i terminowym rozliczaniem Zadania,
zgodnie z umowa na roboty, w tym harmonogramem rzeczowo-finansowym, tj.:

1) bedzie przygotowywal wszystkie dokumenty niezb¢dne dla uruchomienia ptatnosci
wynagrodzenia naleznego wykonawcy robot budowlanych, w tym:

a) podpisane przez wlasciwych specjalistow (w tym odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, geodete, specjaliste ds. materialowych 1 technologicznych,
specjaliste ds. rozliczen) i zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu druki kontroli
robot (DKR),

b) sprawdzone i podpisane przez wilasciwych inspektorow nadzoru inwestorskiego,
specjaliste ds. rozliczen i Inzyniera Kontraktu zestawienia wartosci wykonanych
robot, o ktorych mowa w umowie na roboty, w ciggu 7 dni kalendarzowych a w
przypadku zestawienia koncowego w ciggu 12 dni kalendarzowych od ich
dostarczenia przez wykonawce robot budowlanych,

2) bedzie sporzadzal wnioski o zaptate kar umownych oraz wnioski o dokonanie innych
potracen wynikajacych z umowy na roboty.

2.  Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajacemu wraz z raportem koncowym koncowe
rozliczenie Zadania. Rozliczenie powinno zawiera¢ podzial na poszczegolne sktadniki
majatku, w tym wykaz $rodkéw trwalych z podaniem ich wartosci oraz
charakterystycznych parametrow technicznych niezbednych do wprowadzenia ich do
ewidenciji.

§9
ODBIORY ROBOT

1. Odpowiedni inspektor nadzoru inwestorskiego jest zobowigzany do sprawdzania i
odbierania wykonanych robot budowlanych, w tym do kontroli i odbioru robot
budowlanych ulegajacych zakryciu i zanikajacych poprzez przystapienie do odbioru tych
robo6t w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty zgloszenia ich do odbioru wpisem
kierownika budowy lub kierownika rob6t do dziennika budowy oraz potwierdzania
wpisem do dziennika budowy dokonania odbioru.

2. Inspektor Nadzoru - Koordynator, na podstawie odpowiednich (potwierdzajacych
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru czeSciowego lub koncowego) wpisow do
dziennika budowy wszystkich inspektorow nadzoru inwestorskiego, w terminie nie
dhuzszym niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru czgsciowego lub
koncowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, potwierdza
zakonczenie robot i gotowos¢ do odbioru czesciowego lub koncowego robdot wpisem do
dziennika budowy.

3. Wykonawca, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru czesciowego lub koncowego robot przez kierownika budowy wpisem do dziennika
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10.

budowy i nie p6zniej niz w dniu dokonania potwierdzenia przez Koordynatora, o ktorym
mowa W ust. 2, potwierdza Zamawiajagcemu, z zastrzezeniem ust. 6, osiggniecic pPrzez
wykonawce robot budowlanych gotowosci do odbioru czesciowego lub koncowego robot
poprzez pisemne potwierdzenie ww. faktu przez Inzyniera Kontraktu (np. na
zawiadomieniu wykonawcy robot budowlanych lub poprzez odrebne pismo).
Wykonawca przed wyznaczonym terminem odbioru cz¢$ciowego lub koncowego robot
jest zobowigzany do wyegzekwowania od wWykonawcy robot budowlanych kompletnego
Operatu Kolaudacyjnego, a takze do jego sprawdzenia i zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wyegzekwowania, w terminie wynikajgcym z umowy na
roboty, od wykonawcy robot budowlanych ostatecznego, koncowego zestawienia warto$ci
wykonanych rob6t oraz sprawdzenia i potwierdzenia jego prawidtowosci.

Wykonawca w osobie Inzyniera kontraktu, w terminie okreslonym w ust. 3, jest
zobowigzany do pisemnego wskazania wykonawcy robot budowlanych i do wiadomosci
Zamawiajacego zakresu obowigzkow i czynnosci, ktorych wykonanie jest wymagane
w celu osiggniecia gotowosci do odbioru, w przypadku stwierdzenia, ze roboty nie
osiagnety gotowosci do odbioru.

Inzynier Kontraktu sporzadza protokoty odbioru robot na formularzach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek Inzynier Kontraktu zobowigzany jest do
wyegzekwowania uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z umowy na roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do wyegzekwowania przygotowania przez Wykonawce
robot kompletnego zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na
uzytkowanie wraz z wszystkimi zalgcznikami, o ktérym mowa w art. 54, art. 56 1 art. 57
oraz art. 59 ust. 4a Prawa budowlanego, sprawdzenia i akceptacji.

Wraz z raportem koncowym Wykonawca jest zobowigzany do przekazania
Zamawiajacemu w wersji elektronicznej (skany ostatecznych, podpisanych dokumentoéw)
wszystkich zgromadzonych, skatalogowanych tematycznie i opisanych dokumentow
zwigzanych z realizacja Zadania.

§ 10
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy bezptatnie w terminach i w sposob, ktory nie op6zni
wykonywania ustugi, wszelkie posiadane informacje lub dokumenty, ktore moga by¢
niezbg¢dne dla wykonania Umowy oraz zapewni wszelka pomoc w kontaktach z wtadzami
lokalnymi lub instytucjami, ktérych zezwolenia i decyzje wymagane beda w zwigzku z
wykonaniem niniejszej Umowy oraz umow3g na roboty budowlane.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy, ktoére zostang przediozone
przez Wykonawce na pisSmie i odpowiednio uzasadnione, Zamawiajacy wyda pisemne
dyspozycje w terminach nie powodujacych opdznienia wykonywania robot budowlanych i
ustugi.
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§11
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Na pokrycie roszczen Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia umownego z podatkiem VAT,
ustalonego w dniu podpisania Umowy, . 7k
(stownie: ......ooviiiiiii ztotych).

Zabezpieczenie Wykonawca wnidst w formie ....................

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacg nie krocej niz 30 dni liczac od wskazanego w Umowie
terminu wykonania Zadania.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Pzp,
pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
faktycznych lub prawnych okoliczno$ciach, ktére maja lub mogg mie¢ wptyw na moc
wiazacg zabezpieczenia oraz na mozliwo$¢ 1 zakres wykonywania przez Zamawiajacego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, pomniejszonego o
wyplaty z tytulu nienalezytego wykonania Umowy, w szczegdlnosci o ewentualne kary
umowne, w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia nalezytego wykonania
zaméOwienia, tj. od dnia wywigzania si¢ Wykonawcy ze wszystkich obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym w szczegolnosci przekazania Zamawiajacemu
rozliczenia koncowego Zadania, raportu koncowego po jego zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego oraz dokumentacji Zadania.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami,
wynikajacymi z umowy oprocentowanego rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego, Zamawiajacy zmieni forme
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, nastgpi nie pozniej niz w
ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

§12
UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wlasny koszt dedykowanej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie realizacji Umowy na kwote nie
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mniejsza niz wartosci Umowy liczonej wraz z podatkiem VAT, ustalonej w dniu
podpisania Umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ przekaza¢ Zamawiajgcemu odpisy lub kopie umoéw
ubezpieczenia w terminie 10 dni roboczych od daty zawarcia Umowy pod rygorem
niedopuszczenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego do petnienia nadzoru. Zamawiajacy
uprawniony jest do weryfikacji przestanej dokumentacji. W przypadku, w ktorym
przestane dokumenty nie spelniaja wymogdéw umownych, Zamawiajagcy wyznacza
dodatkowy termin 5 dni roboczych na dokonanie zmian i1 ponowne przestanie
dokumentacji ubezpieczeniowej. Ewentualne opdznienia i zaniechania z tym zwigzane
beda uznane jako spowodowane przez Wykonawce.

3. Szkody moga powstaé, ujawni¢ si¢ lub by¢ zgloszone takze po zakonczeniu okresu
ubezpieczenia z zachowaniem okresu przedawnienia roszczen, okreslonym w ustawie
Kodeks cywilny.

4. W razie wydhizenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtuzenia ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, przedstawiajagc Zamawiajagcemu
dokumenty potwierdzajace przedtuzenie ubezpieczenia.

§13
ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

1. Wykonawca odpowiada za zachowanie nalezytej starannosci przy realizacji ustugi w
granicach wyznaczonych przez ustawe Kodeks cywilny dla odpowiedzialnosci
zleceniobiorcy.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ za wszelkie szkody, bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkéw, okreslonych
niniejszg Umowa lub wskutek naruszenia jej postanowien.

§14
KLAUZULA SPOLECZNA

1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 Pzp, Wykonawca
zobowigzuje si¢, ze osoby wykonujace czynnosci, dla ktorych Zamawiajacy okreslit taki
wymog w SWZ, tj. czynnoSci zwigzane z rozliczeniem Zadania oraz nadzorem nad
technologig i materiatami stosowanymi do wykonania robot budowlanych, bedg przez okres
wykonywania tych czynnoséci zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, zwanej dalej Kodeksem pracy.

2. Wykonawca obowigzany jest przedlozy¢ o$wiadczenie o spetnieniu obowigzku, o ktorym
mowa w ust. 1, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy. O$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy powinno zawieraé w szczego6lnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace
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| wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu

wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek przedktada¢ na biezaco aktualne oswiadczenie, w sytuacji

zmiany pracownikow zatrudnionych na podstawie umowy o prace.

W celu weryfikacji spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzku, o ktérym

mowa w ust. 1, na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy:

1) o$wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony),

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacenie przez Wykonawce
lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen.

5. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3, 4 i 5, powinny zosta¢ zanonimizowane W
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
zwanego dalej RODO. Dokumenty te moga zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja
anonimizacji. Kazdy dokument powinien zosta¢ przeanalizowany przez sktadajacego pod
katem art. 5 ust. 1 lit. ¢ RODO, w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow.
Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

6. W trakcie realizacji zamOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speliania przez Wykonawce lub
podwykonawc¢ wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, okreslone w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwos$ci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy

przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

7. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
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dowodoéw, potwierdzajacych spetnianie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnosci, okreslone w ust. 1, 1 skutkowa¢ bedzie naliczeniem kary
umownej.

§15
PODWYKONAWCY

. Na kazdym etapie realizacji Umowy Wykonawca uprawniony jest do zlecenia czegsci
realizacji zadania podwykonawcy z zastrzezeniem przypadku gdy w SWZ, postawiono
wymog, ze kluczowe czeSci zamodwienia zostang zrealizowane przez Wykonawce
osobiscie.

Zastrzezenie powyzszego wymogu jest nieskuteczne w przypadku, gdy Wykonawca w celu
wykazania spelniania warunku udzialu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci zawodowych
Wykonawcy, powotuje si¢ na zasoby (doswiadczenie) innego podmiotu, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, wowczas zastrzezone czg¢sci zamoOwienia ma
obowigzek wykonywa¢ podmiot udostepniajacy swoje zasoby.

Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotat si¢ na
zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu, o ktérych mowa w art. 116 Pzp jest dopuszczalna, jezeli Wykonawca
wykaze Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udzialu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamdwienia (w tym w zakresie kryteridw oceny ofert), oraz brak jest podstaw
wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Zmiana podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 2 1 3 wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy. W celu dokonania zmiany, Wykonawca ztozy wniosek o zmian¢ podwykonawcy
przed przystapieniem nowego podwykonawcy do realizacji czg$ci umowy powierzonej
podwykonawcy w terminie umozliwiajacym jego oceng zgodnie zust. 3, jednak nie
krotszym niz 5 dni roboczych.

Do wniosku Wykonawca zalaczy dokumenty odpowiednio potwierdzajace speinianie
warunkéw udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie tego
postepowania, zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w OPZ.

. Nie po6zniej niz 2 dni robocze przed planowanym dopuszczeniem do wykonania ustug
ktoregokolwiek podwykonawcy, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu umowe
z podwykonawca na realizacj¢ powierzanego mu do wykonania zakresu ushug, a takze
wskaze dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
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13.

obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Warunkiem wyrazenia zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy o podwykonawstwo jest
przedtozenie Zamawiajacemu podpisanego przez podwykonawce oswiadczenia o
nastepujacej tresci: Dla postgpowan o wartosci rownej lub przekraczajgcej progi UE™:
*Wykonawca oswiadcza, Ze nie jest podmiotem wobec ktorego zastosowanie majg sankcje
I zakazy okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego oraz okreslone w art. Sk rozporzqdzenia Rady nr 833/2014 z
dnia 31 lipca 2014 r. dotyczqcego Srodkow ograniczajgcych w zwiqzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie w brzmieniu nadanym rozporzqdzeniem Rady nr
2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. Ponadto oswiadcza, ze podwykonawcy, dostawcy oraz
podmioty, na ktorych zdolnosciach polegat w celu uzyskania zamowienia, w przypadku gdy
przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia, nie sq podmiotami do ktorych
zastosowanie majqg zakazy okreslone w art. Sk powyziszego rozporzgdzenia. Wykonawca
zobowigzuje sie przedlozyc¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci
powyzszych oswiadczen.

Dla pozostalych postgpowan*: Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem wobec
ktorego zastosowanie majq sankcje okreslone w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o
szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing
oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Wykonawca zobowigzuje sig
przedtozy¢ na kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenie o aktualnosci powyzszego
oswiadczenia.

Zatrudnienie lub zawarcie umowy regulujacej wspotprace Wykonawcy z podwykonawca

przed przedtozeniem Zamawiajagcemu umowy z podwykonawca, o ktorej mowa w ust. 6,
moze stanowi¢ podstawe odstagpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny, jak za wtasne zachowanie, za dziatania i zaniechania
osoOb, z ktérych pomoca wykonuje Przedmiot Umowy, jak rowniez podwykonawcow,
ktérym powierzyt wykonanie czgsci Przedmiotu Umowy.

§ 16
KARY UMOWNE

Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy Wykonawca zobowigzany jest do

zaplacenia Zamawiajagcemu kar umownych z tytutu:

1) zwtoki w przekazaniu Zamawiajagcemu dokumentoéw, okreslonych w § 7 ust. 3 pkt 38
Umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
okreslonego w dniu zawarcia Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) niedopetnienia obowigzkoéw, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 1-4, 6-8, 10-19 i 22 w
wysokosci 500 zt za kazde stwierdzone uchybienie,

3) niedopetnienia obowigzkow, wymienionych w § 7 ust. 3 pkt 23 i 24, w wysokosci
1500,00 zt za kazde stwierdzone uchybienie,
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4) w wysokosci 1000,00 zt za kazde nieprzybycie na wezwanie na teren budowy lub do
siedziby Zamawiajgcego wskazanego przez Zamawiajacego czlonka zespotu
specjalistow,

5) w wysokosci 1000,00 zt za kazdg nieuzasadniona nieobecnos$¢ (nicuczestniczenie) w:

a) naradzie koordynacyjnej lub technicznej lub radzie budowy,

b) spotkaniu zwolanym przez Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie,

przez nieuzasadniong nieobecno$¢ rozumie si¢ nieuzgodnienie z Zmawiajagcym
nieobecnosci Koordynatora oraz wymaganych cztonkdéw zespotu specjalistow,

6) za kazdy ujawniony przypadek nieprzestrzegania przez Wykonawce § 14 ust. 1 w
wysokosci 700,00 zt za kazda osobe niezatrudniong na umowe o prace za kazdy
rozpoczety miesige, podczas ktorego dana osoba nie miata wymaganej umowy o prace,

7) w wysokos$ci 1000,00 zt za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu nast¢pujgcych czynnosci:

a) przekazanie o$wiadczen o podjeciu obowigzkéw  inspektoréw  nadzoru
inwestorskiego wraz z wymaganymi zatgcznikami oraz innych dokumentéw, o
ktérych mowa w § 6 ust. 4,

b) sprawdzenie i uzgodnienie przekazanych projektow umoéw i umow
podwykonawczych oraz zmian i projektow zmian, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt
9,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu opinii w sprawie dokumentéw sktadanych przez
wykonawce robot budowlanych, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 51 21,
d) przekazanie dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 25 i 39,
e) sprawdzenie i odbior robodt, o ktérych mowa w § 7 ust. 3 pkt 26,
f) odniesienie si¢ do problemow, zgtoszonych przez Wykonawcg, o ktorych mowa w §
7 ust. 3 pkt 40,
g) informowanie Zamawiajgcego o problemach, o ktorych mowa w § 7 ust. 3 pkt 32,
h) potwierdzanie gotowos$ci do odbioru czgsciowego lub koncowego robodt, o ktorych
mowa w § 9 ust. 21 3,
i) przekazanie pisemnej informacji, o ktorej mowa w § 9 ust.o,
8) w wysokosci 800,00 zt za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu nastepujacych czynnosci:
a) ztozenie raportéw, o ktorych mowa w § 7 ust.3 pkt 37,
b) sporzadzenie protokotu inwentaryzacji i rozliczenie umowy na roboty w przypadku
jej wypowiedzenia, rozwigzania lub odstapienia, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 pkt
30,
c) dostarczenie kopi umoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 12 ust. 2,
d) sprawdzenie i podpisanie zestawienia warto$ci wykonanych robot, o ktorym mowa
w § 8ust. 1 pkt. 1 lit b,
e) opracowanie i dostarczenie koncowego rozliczenia Zadania, o ktérym mowa w § 8
ust. 2,
f) przekazanie dokumentacji Zadania, o ktorej mowa w § 9 ust. 10,
9) w wysokosci 1000,00 zt za kazde nieprawidtowo zaakceptowane pod wzgledem
merytorycznym lub rachunkowym zestawienia warto$ci wykonanych roboét, o ktorym
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mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. b — kara zostanie naliczona za drugi i kazdy kolejny
stwierdzony przypadek nieprawidtowosci,

10) w wysokosci 800,00 zt za kazdy przypadek niewypeklienia innych obowigzkdow,
zwigzanych z Przedmiotem Umowy lub jej prawidlowym wykonaniem, w
wyznaczonym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania lub upomnienia
przez Zamawiajacego,

11) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, w wysokosci 800,00 zt za kazdy ujawniony przypadek,

12) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp w
wysokosci 800,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

13) za niedopetnienie obowigzku, o ktorym mowa w § 7 ust. 3 pkt 20 w wysokosci 5 000
zt za kazde ujawnione uchybienie.

14) w przypadku odstapienia lub wypowiedzenia Umowy z powodu okolicznosci, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w wysokosci 10% wynagrodzenia netto, o
ktéorym mowa w § 3 ust. 1, okreslonego w dniu zawarcia Umowy.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstgpienia od Umowy

Z przyczyn, za ktére wytaczng odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w wysokosci 10%

wynagrodzenia netto, 0 ktorym mowa w § 3 ust. 1, ustalonego w dniu zawarcia Umowy, z

wylaczeniem okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 17 ust. 1.

. Zaptata kary umownej nast¢puje na pisemne wezwanie Zamawiajgcego z uptywem terminu

3-dniowego od dnia otrzymania wezwania przez Wykonawce.

. Zaplata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z wypelnienia jakiegokolwiek obowiazku

wynikajacego z Umowy.

Stronom niezaleznie od kar umownych przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

uzupehiajacego na zasadach ogoélnych w przypadku, gdy szkoda przewyzsza kwote

naliczonych kar umownych.

. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych danej stronie kar umownych nie przekroczy 20%

warto$ci wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 3 ust. 1 ustalonego w dniu

zawarcia Umowy.

. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania ustug wchodzacych w zakres

Przedmiotu Umowy, Zamawiajacy niezaleznie od naliczenia kar, zastrzega sobie prawo

zlecenia ustug objetych niniejsza Umowag innemu podmiotowi i potracenia kosztéw

poniesionych z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy.

§17
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefnstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy
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w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu za wykonanie
czesci Umowy.

Zamawiajacy, poza przypadkami, wskazanymi w ust. 1, oraz w powszechnie

obowigzujacych przepisach prawa, moze odstagpi¢ od Umowy w terminie 45 dni

od zaistnienia przestanki uprawniajacej ja do odstgpienia w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie podjat si¢ wykonywania obowigzkéw bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiajgcego zlozonego na
piSmie,

2) Wykonawca nie dostosowuje si¢ w wyznaczonym terminie do zgdania przestanego mu
przez Zamawiajacego wyroéwnania zaniedban lub spelnienia jego obowigzkow
wynikajacych z Umowy, co powaznie wptywa na wilasciwg i terminowa realizacje
ustugi,

3) Wykonawca odmowi lub zaniecha wykonania polecen wydanych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego,

4) Wykonawca co najmniej trzykrotnie nie stawil si¢ na placu budowy w terminie
wyznaczonym, przy czym dla skuteczno$ci os§wiadczenia nie jest konieczne wezwanie
Wykonawcy do usunigcia naruszen,

5) personel Wykonawcy przerwal wykonywanie ustug nadzoru inwestorskiego w
przypadku, kiedy przerwa trwa dluzej niz 14 dni kalendarzowych, przy czym dla
skuteczno$ci o$wiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia
naruszen,

6) Wykonawca realizuje ustugi przewidziane Umowa w sposob niezgodny z Umowa, OPZ
lub wskazaniami przedstawiciela Zamawiajacego, przy czym dla skutecznos$ci tego
o$wiadczenia nie jest konieczne wezwanie Wykonawcy do usunigcia naruszen,

7) odpadta podstawa realizacji robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 Umowy,

8) zostanie wydany jakikolwiek prawomocny wyrok dotyczacy przestgpstwa
wplywajacego na postepowanie zawodowe personelu Wykonawcy,

9) suma kar umownych przekracza ich maksymalng wysokos¢, okreslong w § 16 ust. 6
Umowy.

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez niego

wiadomos$ci o wystgpieniu okolicznosci uprawniajagcych do odstgpienia, jezeli

Zamawiajacy wstrzyma postep w realizacji ustug lub jakiejkolwiek ich cze$ci na wiecej niz

60 dni z przyczyn, nieokre$lonych w Umowie, ani nie spowodowanych zwtoka

Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany po odstgpieniu okresli¢ warto§¢ wykonanej ustugi oraz

wysoko$¢ wszelkich sum naleznych Wykonawcy robot budowlanych na dzien rozwigzania

Umowy.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem

niewaznosci 1 zawiera¢ uzasadnienie.
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1.

2.

§ 18
ZMIANY UMOWY

Wszelkie zmiany i uzupehienia dotyczagce Umowy wymagaja formy pisemnego aneksu

pod rygorem niewaznoSci.

Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien niniejszej Umowy:

1)

2)

zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do tej czesci
wynagrodzenia, ktorej zmiana dotyczy; w takim przypadku kwota brutto zostanie
obliczona na podstawie stawki tego podatku obowigzujgcej w chwili powstania
obowiazku podatkowego, jezeli zmiana begdzie miata wplyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy,

b) waloryzacji wynagrodzenia umownego, o ktorej mowa w § 3 ust. 5,

c) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT oraz podatku akcyzowego,
w odniesieniu do tej cze$ci wynagrodzenia, ktérej zmiana dotyczy, w takim
przypadku kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego,

d) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

e) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,

f) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych
planow kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatlowych,

- jezeli zmiany okreslone w lit. c-f beda miatly wplyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

zmiany terminu lub wynagrodzenia, z zastrzezeniem zapisu § 4 ust. 5, Umowy w

przypadkach:

a) wydhuizenia wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn niezaleznych od stron,
ktérego strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem Umowy, oraz ktorego
strony nie mogly unikna¢, ani ktéremu nie mogly zapobiec przy zachowaniu
nalezytej starannosci,

b) zmiany przepisow prawa obowiazujacych po dacie zawarcia Umowy,
wywolujacych potrzebg zmian Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takich
zmian — w takim przypadku zmianie moga ulec wylacznie postanowienia Umowy,
do ktorych odnosza si¢ zmiany przepisOw prawa,

c) skrocenia lub wydhuzenia terminu realizacji Zadania z powodu opo6znienia lub
wadliwego wykonania rob6t budowlanych przez wykonawce robot budowlanych,
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d) zlecenia wykonawcy robot budowlanych robdt dodatkowych i zamiennych
zgodnym z zaméOwieniem podstawowym lub robét dodatkowych, o ktorych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,
e) zmian umowy z wykonawcg robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1
pkt 4 lub ust. 2 Pzp, od wykonania ktorych uzaleznione jest wykonanie Zadania,
f) gdy zajdzie konieczno$¢ wezesniejszego rozliczenia umowy na roboty budowlane.
Wykonawca wystepujacy o zmiang postanowien Umowy, zobowigzany jest do ztozenia
wniosku o wprowadzenie zmiany oraz udokumentowania zaistnienia okolicznosci,
stanowigcych przestanke do zmiany. Wniosek o zmian¢ postanowien Umowy musi by¢
ztozony na piSmie pod rygorem niewaznosci.
Po otrzymaniu wniosku z uzasadnieniem Zamawiajacy sprawdzi jego zgodno$¢ z
postanowieniami Umowy 1, jesli nie bedzie mial zastrzezen, zaakceptuje zmiang Umowy.
Zamawiajacy moze wyda¢ polecenie zmian wymienionych w ust. 2, a Wykonawca
zobowigzany jest wykonac polecenie.
Wystgpienie okoliczno$ci, o ktorych mowa powyzej, skutkuje powstaniem po stronie
Zamawiajacego uprawnienia do wprowadzenia zmian do Umowy, nie za$ obowigzku.
Okolicznosci te nie moga rowniez stanowi¢ podstawy roszczen Wykonawcy o dodatkowe
wynagrodzenie lub odszkodowanie.

§19
PRAWA AUTORSKIE

W przypadku jesli w toku realizacji niniejszej umowy dojdzie do powstania utworu w
rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t.j.Dz.U.2022.2509) Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ autorskie prawa
majatkowe.

Wykonawca o§wiadcza ponadto, ze prawa te nie zostang zbyte ani ograniczone w zakresie,

ktory wytaczalby lub ograniczalby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa on na podstawie

Umowy.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce obowigzku posiadania praw autorskich

i zaleznych do utworéw bedzie on zobowigzany do pokrycia szkod poniesionych przez

Zamawiajacego z tego tytutu.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust. 1:

1) przenosi na Zamawiajacego catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich
utworOw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 1 prawach
pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
takich jak raporty, fotografie, materialy wideo i inne dokumenty powstate przy
realizacji Umowy,

2) zezwala Zamawiajagcemu na dokonywanie opracowan utwor6éw, korzystania z nich,
atakze rozporzadzania tymi opracowaniami, tj. udziela Zamawiajacemu praw
zaleznych, w tym na rzecz osob trzecich i udzielania sublicenc;ji,

3) przenosi na Zamawiajacego wyltaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych
praw autorskich,

26



5.

4)

zezwala Zamawiajgcemu na wykonanie w jego imieniu praw osobistych do utworéw
oraz zobowiazuje si¢ do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajacego w zakresie
obejmujacym zgode na zmiany utworéw w zakresie niezb¢dnym do realizacji umowy
oraz robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej.

Nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa w ust. 4, nastagpi z chwilg

faktycznego wydania utworu Zamawiajagcemu oraz dokonania jego odbioru przez
Zamawiajacego, bez ograniczen, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pol eksploatacii:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

uzytkowania utworéw na uzytek wlasny, uzytek swoich jednostek organizacyjnych

oraz uzytek osob trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego,

przekazywania utworu w catosci lub czgéci, a takze ich kopii:

a) innym wykonawcom, jako podstawe lub material wyjSciowy do wykonania
innych opracowan projektowych,

b) wykonawcom biorgcym udzial w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego na realizacj¢ robot budowlanych objetych utworem, w szczego6lnosci
poprzez wiaczenie utworu lub jego czgsci do specyfikacji warunkow zamowienia
oraz udostepnianie utworu i jego cze¢sci wszystkim zainteresowanym tym
postepowaniem, wigcznie z wprowadzeniem do sieci Internet,

€) innym wykonawcom, jako podstaw¢ do wykonania lub nadzorowania wykonania
robot budowlanych,

d) stronom trzecim bioracym udzial w procesie inwestycyjnym,

utrwalania utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegdlnosci na

no$nikach video, tasmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz

wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,

Blue-ray, pendrive),

zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilo$ci, w tym technika

magnetyczng na kasetach video, technika $wiattoczulg 1 cyfrowa, technika zapisu

komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy
zapisu, wytwarzania jakgkolwiek technikga egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

wprowadzania utworé6w do pamigci komputera na dowolnej liczbie stanowisk

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w

tym do Internetu,

wyswietlania 1 publicznego odtwarzania utworu, nadawania calosci lub wybranych

fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej 1 bezprzewodowej przez

stacje naziemng, nadawania za posrednictwem satelity, reemisja, wymiana no$nikow,
na ktorym utwor utrwalono,

wykorzystania catosci lub fragmentow utworu do celow informacyjnych,

promocyjnych i reklamy,

wprowadzania zmian, skrétow, sporzadzania wersji obcoj¢zycznych, zarowno przy

uzyciu napiséw jak i lektora,

publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego

dostep w miejscu 1 w czasie przez niego wybranym.
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6. Z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy nabywa wilasnos¢
wszystkich egzemplarzy, na ktoérych utwory zostaty utrwalone.

7. W sytuacji upadiosci, likwidacji, rozwigzania firmy Wykonawcy, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do przeniesienia na Zamawiajacego wszelkich roszczen zwigzanych z
prawami autorskimi do Przedmiotu Umowy.

8. W przypadku zlecenia wykonania Przedmiotu Umowy osobie trzeciej, Wykonawca jest
zobowigzany zapewni¢ przeniesienie na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw
majatkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgoda na wykonywanie praw osobistych do
utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okre§lonym w
niniejszym paragrafie oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego. Na Zamawiajacym nie
cigzy z tego tytulu obowigzek zaptaty odrgbnego wynagrodzenia.

9. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystapi z roszczeniem odszkodowawczym albo
Z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw autorskich do opracowan,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany
jest do przystapienia do sporu po stronie Zamawiajacego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwroci Zamawiajacemu wszelkie poniesione
przez niego koszty zwigzane z koniecznosciag zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw
trzecich, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu z kosztami
zastepstwa procesowego oraz kosztami obstugi prawne;j.

§ 20
KLAUZULA POUFNOSCI

1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwiazku z Umowa, za
wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne dla celéw wykonania Umowy, nie beda
publikowane lub ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze rowniez polecié, ze niektore dokumenty nie moga by¢ przekazywane
wykonawcy robo6t budowlanych.

2. Wykonawca oraz jego personel zachowaja tajemnic¢ zawodowa przez okres trwania
Umowy oraz po jej zakonczeniu. W zwigzku z tym zar6wno Wykonawca jak i zatrudnione
lub zaangazowane przez niego osoby nie beda przekazywac ani rozpowszechnia¢ osobom
trzecim informacji uzyskanych w zwiazku z wykonaniem Umowy chyba, Ze uzyskaja na
to uprzednig pisemng zgod¢ Zamawiajacego. Ponadto nie beda oni wykorzystywac ze
szkoda dla Zamawiajacego zadnych przekazanych im informacji oraz wynikow
opracowan, prob i badan przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy.

§ 21
CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci z

Umowy na osoby trzecie tytutem darmym jak i odptatnie. Zamawiajacy uprawniony jest do
wnoszenia uwag do umdéw przeniesienia wierzytelnosci wynikajacych z Umowy.
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2. Wierzytelnosci wynikajace z Umowy nie mogg by¢ przedmiotem aportu, chyba ze na
powyzsze Zamawiajagcy wyrazi uprzednig zgode w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 22
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZACA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Strony Umowy poinformujg osoby kontaktowe, koordynujgce oraz realizujace wykonanie

niniejszej umowy o ponizszej klauzuli informacyjnej wynikajacej z art. 13 1 14 Rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0sOb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej RODO:

1. Administratorem danych ww. o0sob jest Zarzad Drog Wojewodzkich w Gdansku, ul.
Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, email: sekretariat@zdwgdansk.pl.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych mozliwy jest droga mailowg na adres:
iod@zdwgdansk.pl.

3. Celem przetwarzania danych osobowych ww. o0séb jest umozliwienie kontaktu,
koordynacji oraz realizacji umowy pomiedzy jej stronami.

4. Zrédtem danych jest druga strony Umowy, ktora podata dane niezbedne do realizacji ww.
celu tj. dane identyfikacyjne oraz teleadresowe.

5. Dane przetwarzane sg na podstawie nast¢pujacych podstaw prawnych:

1) dane drugiej strony Umowy, jesli strona jest osoba fizyczna, przetwarzane sa na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj., gdy przetwarzanie jest niezbedne do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan przed zawarciem Umowy,

2) dane osOb reprezentujgcych przetwarzane sa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO,
W zwiazku z ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3) dane 0s0b wyznaczonych do kontaktu, koordynacji lub realizacji Umowy przetwarzane
s3 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w zwigzku prawnie usprawiedliwionym
interesem Administratora, polegajacym na umozliwieniu kontaktu pomiedzy jej
stronami.

6. Dane beda przechowywane przez 5 lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym
Umowa zostata rozwigzana lub wygasta lub do konca gwarancji lub rgkojmi, chyba zZe
przepisy przewiduja dluzszy okres przechowywania dla tych danych.

7. Odbiorcami danych sa podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisow
prawa, w tym strony zawartej Umowy. Dane osobowe moga by¢ rowniez powierzone
podmiotom, ktére swiadcza ustugi dla Administratora.

8. Osoby, ktérych dotyczy niniejsza klauzula maja prawo do: ochrony swoich danych,
zadania dostgpu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, usuni¢cia danych lub
ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgedu Ochrony Danych Osobowych (ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).
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§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie spory wynikte na tle wykonywania niniejszej Umowy, ktorych nie uda si¢

rozstrzygna¢ polubownie, rozstrzygane beda przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego 1 jeden egzemplarz dla Wykonawcy, w tym jeden egzemplarz Umowy
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz Umowy Wykonawcy zawierajg komplet zatgcznikow.

. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.

Integralnymi sktadnikami Umowy sg nastepujace dokumenty:
1) Opis Przedmiotu Zamowienia,
2) Oferta Wykonawcy zdnia .................

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

PRZY KONTRASYGNACIE
(podpis z-cy Dyrektora ds. Finansowych, Glownego Ksiggowego)
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