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Zalaczn,ik Nr 2 do SWZ;
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UMOWA Nr ....../2022 - PROJEKT

zawarta W dniu ...eeeeeeeceniecevieneen. 2022 r. w Okonku
pomiedzy Gming Okonek
z siedzibg w Okonku przy ul. Niepodlegtosci 53,
reprezentowang przez:
p. Andrzeja Jasitka — Burmistrza Okonka
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Okonek - p. Janusza Mliczaka
NIP: 767-16-57-653
REGON: 570791388
zwanym dalej w tresci umowy Zamawiajgcym,

1) e TR
2)

lub:

zwang/zwanym dalej w tresci umowy Wykonawca

W wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru najkorzystniejszej oferty ztozonej przez
Wykonawce w przetargu nieograniczonym, przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami ustawy
z dnia 19 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.)
na realizacje zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatce nr 45 w Chwalimiu.

§1
DEFINICIE
Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia majg nastepujgce znaczenie:
1. Prawo zamoéwien publicznych (Pzp) — nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 19 wrzesnia 2019 r.
Prawo zaméwien publicznych z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktédw wykonawczych.
2. Prawo budowlane — nalezy przez to rozumiec¢ ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
z uwzglednieniem wydanych na jej podstawie aktéw wykonawczych.
3. SWZ - Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia. Nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbednych do przygotowania i ztozenia Oferty na wybodr
Wykonawcy prac zgodnie z wymogami Pzp.
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. Dokumentacja projektowa — nalezy tu rozumieé: projekt budowlany, projekty wykonawcze,

przedmiary robét.

. Umowa — niniejsza umowa, wraz z wszelkimi do niej zatacznikami, o wykonanie wszelkich prac

obejmujacych w szczegdlnosci roboty budowlane, dostawe urzadzed i wyposazenia
technologicznego wraz z ich montazem.

Obiekt — nalezy przez to rozumiec¢ Przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatce
nr 45 w Chwalimiu.

Teren budowy — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb wykonania
przedmiotu Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Podwykonawca — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego
powierzy lub zamierza powierzyé wykonanie czesci robot budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie
z postanowieniami Umowy.

Nadzor Inwestorski (dalej — Inzynier) — nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng lub podmiot
sprawujacy z ramienia Zamawiajgcego nadzér nad realizacjg prac stanowigcych Przedmiot Umowy
jak i monitorujacy realizacje Umowy. Ewentualna zmiana osoby lub podmiotu petnigcego funkcje
Inzyniera nie bedzie wymagata zmiany Umowy — o zmianie Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce
pisemnie. Inzynier petni jednoczesnie funkcje Przedstawiciela Zamawiajgcego na budowie oraz
wystepujgce w Rozdziale 3 Prawa budowlanego, funkcje ,Inspektora Nadzoru Inwestorskiego”
oraz ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”.

Roboty budowlane — nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego, w rozumieniu Prawa budowlanego.
Realizacje obiektu budowlanego — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej
architektury, wraz z instalacjami zapewniajagcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobéw budowlanych w rozumieniu Prawa budowlanego.
Komisja odbioru — oznacza zespdét oséb powotany przez Zamawiajgcego do celdw dokonania
odbioréw wykonanych prac, w sktad ktérego wchodzg w szczegdlnosci przedstawiciele
Zamawiajgcego, Inzyniera oraz Wykonawcy.

Protokét koncowego odbioru robét — nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inzyniera stwierdzajgcy wykonanie przedmiotu zamdwienia, tj. obowigzkéw, o ktérych mowa
w§4 ust. 2 oraz ust. 3 Umowy — podpisany przez Komisje odbioru. Podpisanie protokotu
kornicowego odbidr robdt rozpoczyna bieg terminu rekojmi i gwarancji dla przedmiotu zaméwienia.
Protokét ostatecznego odbioru robot - nalezy przez to rozumie¢ dokument wystawiony przez
Inzyniera stwierdzajgcy wypetnienie przez Wykonawce wszelkich zobowigzan wynikajgcych
z Umowy, spisany nie wczesniej niz w ostatnim dniu uptywu okresu rekojmi.

Operat Kolaudacyjny — oznacza zbiér dokumentéw budowy przygotowanych przez Wykonawce
z uwzglednieniem wytycznych Zamawiajgcego oraz Inzyniera, w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania prac
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane
materiaty zostaly wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wyniki badan,
pomiarédw i préob potwierdzajacych jako$é wykonanych prac, dokumenty gwarancyjne wraz
z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen, DTR, instrukcje obstugi oraz inne
dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, a odnoszgce sie
do jego realizacji.

Odbidr Czesciowy — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania czesci prac.
Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancji. W przypadku gdy bedzie to
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konieczne, przed odbiorem czesciowym musi by¢ réwniez przeprowadzone przez Wykonawce
szkolenie oséb zwigzanych z uzytkowaniem efektu wykonanych prac objetych danym odbiorem
czesciowym.

Odbiér Koncowy — czynnosci majace na celu protokolarne potwierdzenie wykonania prac,
o ktorych mowa w § 2 Umowy bez zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania, dokonany
z udziatem Stron Umowy oraz Inzyniera. Odbiorowi koncowemu towarzyszy¢ ma m.in.
przedstawienie skompletowanej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, zgtoszenia
zakonczenia prac przez Wykonawce, gwarancji dla poszczegdlnych urzadzen, a takze
uporzadkowanie terenu inwestycji. Przed odbiorem koicowym Strony muszg dokonaé¢ préb
pozwalajgcych stwierdzi¢ czy urzadzenia zamontowane dziatajg poprawnie, czy Obiekt funkcjonuje
zgodnie z zatozeniami projektowymi.

Odbidr Ostateczny — czynnosci majgce na celu protokolarne potwierdzenie wykonania przedmiotu
Umowy, dokonywany przed uptywem okresu rekojmi. Ewentualne stwierdzone usterki wskazane
bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek, Wykonawca otrzyma
od Zamawiajgcego protokét ostatecznego odbioru robdt. Po odbiorze ostatecznym nastgpi petne
rozliczenie Stron Umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, o ile zabezpieczenie nie zostanie wczes$niej wykorzystane.

Sita wyisza — nalezy przez to rozumiec zdarzenie lub pofaczenie zdarzen, obiektywnie niezaleznych
od Zamawiajgcego lub Wykonawcy, ktdre zasadniczo i w znaczgcy sposéb utrudniajg wykonywanie
czesci lub catosci zadan wynikajacych z Umowy, ktérych zaréwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca,
przy zachowaniu nalezytej starannosci, ogélnie wymaganej dla cywilnoprawnych stosunkéw
zobowigzaniowych, nie mogli przewidziec¢ i ktérym nie mogli zapobiec ani im przeciwdziataé.
Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujgce znaczne szkody na
terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony obraz powierzchni
ziemi, powodujgce wysokie straty w gospodarce cztowieka, zmieniajgce stan przyrody, a nawet
zagrazajgce zyciu ludzkiemu. Kleski zywiotowe majgce wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy
to: powddz, susza, rozlegly pozar terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady Sniegu
ekstremalny upat lub mréz, szczegdlnie w diuzszym okresie, osuwiska ziemi.

Wykonawca — podmiot, z ktérym Zamawiajgcy zawart umowe o wykonanie przedmiotu umowy,
w tym réwniez konsorcjum reprezentowane przez lidera.

§2

PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot Umowy obejmujacy
Przebudowe drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatce nr 45 w Chwalimiu.
Projektowana inwestycja potozona jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie ztotowskim,
gminie Okonek, miejscowosci Chwalimie, obr. ewid. Chwalimie 45.
Obecnie droga na odcinku objetym opracowaniem petni funkcje drogi lokalnej dojazdowej do
gruntéw rolnych. Droga jest przygotowana pod wykonanie nawierzchni asfaltowej. Stan istniejgcy
— podbudowa z gruzu mielonego ceglano-betonowego grubosci 15 cm po zageszczeniu.
Zaplanowano wykonanie poboczy w odrebnym opracowaniu.

3. Szczegdtowy zakres przedmiotu Umowy okreslony zostat w dokumentacji projektowej, specyfikacji

warunkéw zamowienia (dalej SWZ) wraz z zatacznikami i ze zmianami, dokonanymi na etapie
prowadzonego postepowania przetargowego.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu Umowy — w tym w szczegdlnosci: czynnosci zwigzanych z zapoznaniem sie
z warunkami terenowymi budowy (umiejscowienie istniejgcej infrastruktury), wytyczenia
planowanej infrastruktury w terenie, wdrozenia zastepczej organizacji ruchu.

5. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem Umowy przy zachowaniu najwiekszej starannosci
zapoznat sie z dokumentacjg jak w ust. 3, warunkami w jakich beda wykonywane roboty
budowlane i w zwigzku z tym oswiadcza, iz zakres robot okreslony w umowie i zatgcznikach
obejmuje wszystkie elementy niezbedne do wykonania umowy.

§3
INTERPRETACJA

Tre$¢ Umowy oraz dokumentow, okreslonych w § 2 ust. 3, nalezy traktowaé, jako wzajemnie sie

uzupetniajgcy i uszczegdtawiajaca. W razie wystgpienia rozbieznosci w tych dokumentach, ktérych nie

mozna usungé¢ w drodze odniesienia sie do regut sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej,
interpretacja zapiséw bedzie uzgadniana z uwzglednieniem ponizszej hierarchii: Umowa, SWZ.

§4
PRAWA | OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdélnosci:
1) przekazanie Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami
administracyjnymi w terminie do 7 dni od daty zawarcia Umowy,
2) przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy,
3) wskazanie miejsca, w obrebie ktérego mozliwe bedzie zorganizowanie zaplecza budowy,
4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
5) dokonanie odbioru wykonanych robét na warunkach ustalonych w Umowie,
6) jezeli bedzie taka potrzeba, przekazanie Wykonawcy upowaznienia do wystepowania w imieniu
Zamawiajgcego i reprezentowania go przed witasciwymi organami administracyjnymi,
7) terminowa zapfata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty, zgodnie z zasadami
ustalonymi w Umowie.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie wykonywania robét budowlanych nalezy w szczegdélnosci:

1) wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej
starannosci, zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wiasciwej organizacji,
zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej), obowigzujgcych norm, oraz przepiséw prawa,
w szczegolnosci Prawa budowlanego zgodnie z warunkami Umowy,

2) opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed rozpoczeciem wykonywania
robot budowlanych, wtasnym staraniem i na witasny koszt z uwzglednieniem wytycznych
Inzyniera:

a) Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia,
b) Projektu Zastepczej Organizacji Ruchu i uzgodnienie go z odpowiednimi zarzgdcami drég
(jezeli bedzie taka potrzeba).
Wszystkie wyzej wymienione dokumenty muszg uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego lub
Inzyniera. W przypadku zgtoszenia uwag do ktéregokolwiek z ww. dokumentdw, Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 3 dni od ich otrzymania, a nastepnie
bedzie zobowigzany do ponownego przekazania dokumentu do akceptacji,

3) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, w tym wykonanie zabudowan

prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
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zrealizowania prac. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowa¢ prowadzone prace
oraz dbaé o ich stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji
Umowy,

4) urzadzenie zaplecza budowy (w ramach doboru odpowiedniego miejsca uwzgledniajgc
w pierwsze] kolejnosci lokalizacje proponowang przez Zamawiajgcego) wraz z przytgczeniem
wtasnym staraniem niezbednych mediow oraz ponoszenie wszelkich optat z tym zwigzanych. Po
zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest zlikwidowaé zaplecze budowy (tgcznie
z odtgczeniem medidw i usunieciem wszystkich instalacji, rozbiérkg wszystkich drog
dojazdowych, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich elementéw i urzadzen)
i przywrdcic teren do stanu pierwotnego,

5) niezwtoczne informowanie pisemnie Zamawiajgcego o zaistniatych przeszkodach i trudnosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ wykonywanych prac albo opdZnienie terminu zakonczenia
wykonania przedmiotu Umowy,

6) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdélnych za szkody powstate na terenie
budowy od chwili jego przekazania,

7) zapewnienie dozoru mienia znajdujgcego sie na terenie budowy, w tym pod wzgledem
przeciwpozarowym,

8) utrzymanie porzadku na terenie budowy oraz ponoszenie kosztéw wywozu odpaddéw, a po
zakonczeniu realizacji przedmiotu Umowy, przekazanie Zamawiajgcemu uporzgdkowanego
terenu budowy,

9) stosowanie w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Ponoszenie optat i kar za przekroczenie w trakcie prac
norm, okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska
i bezpieczenstwa pracy. Na Wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki wynikajgce z aktualnie
obowigzujgcych przepiséw o odpadach,

10) pisemne zgtaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

11) usuniecia wszelkich wad i/lub usterek zgtoszonych przez Inzyniera lub Zamawiajgcego
w trakcie trwania prac w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

12) nanoszenie na biezgco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i/lub Inzynierem w przypadku odstepstw od dokumentacji projektowej,

13) ubezpieczenia budowy na zasadach i warunkach okreslonych w § 11 Umowy,

14) niezwtocznego powiadamiania Zamawiajgcego oraz Inzyniera o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej moggcych zagraza¢ prawidtowemu
wykonaniu przedmiotu Umowy.

. Wykonawca zrealizuje na swoj koszt:

1) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej prac oraz prowadzenie na biezgco dokumentacji
geodezyjnej, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamodwienia przekazanie jej
Zamawiajgcemu. Wykonawca potwierdzi w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej (PODGIiK) w Ztotowie czy na terenie budowy znajdujg sie znaki geodezyjne
bedace pod ochrong i przedstawi ich wykaz Zamawiajgcemu. W razie uszkodzenia tych znakow
bedzie zmuszony do ich odtworzenia w uzgodnieniu z PODGIK,

2) tymczasowe obiekty i urzgdzenia zwigzane z terenem prowadzonych robét i terenem budowy,
ktére uzna za konieczne przy realizacji przedmiotu Umowy oraz ponosit bedzie koszty ich
utrzymania i konserwacji,
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3) zabezpieczenie terenu prowadzonych prac zgodnie z odnosnymi przepisami bhp i p.poz,

4) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie do dnia
podpisania protokotu koricowego odbioru robét,

5) sktadowanie i wywdéz odpaddw, gruzu i Smieci z terenu robot.

. Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszg znajdowac sie i byé do dyspozycji, co

najmniej nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa, zgtoszenie robot, protokot
przekazania terenu budowy, raporty ze spotkan organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoty oraz
inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu Umowy na zasadach i warunkach
okreslonych w rozdziale IV pkt. 5 SWZ.

. Wykonawca po zakonAczeniu robot przekaze Zamawiajagcemu jeden komplet dokumentacji

projektowej oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej oraz na nosniku cyfrowym

operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ beda:

1) protokoty przekazania terenu budowy,

2) oswiadczenie kierownika robdt o rozpoczeciu i o zakonczeniu robét oraz gotowosci do odbioru,

3) oswiadczenie projektanta o wykonaniu catosci robét zgodnie z opracowana dokumentacjg
projektowa,

4) certyfikaty B lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty i zamontowane
urzadzenia,

5) dokumentacja powykonawcza, rysunki i opisy (inne niz dokumentacja projektowa), stuzgce
realizacji robét,

6) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen
i materiatow,

7) karta gwarancyjna obejmujgca odpowiedzialno$¢ gwarancyjng za wykonane roboty
i zamontowane urzadzenia,

8) protokoty z badan i inspekcji,

9) protokoty odbioru robét,

10) protokoty z narad i ustalen,

11) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia, a odnoszgce
sie do jego realizacji,

12) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgtoszenia zakorczenia robot.

Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginat) wymienionego operatu.

§5
WYROBY, MATERIALY, URZADZENIA
. Wykonawca zobowigzany jest stosowac podczas realizacji prac wytgcznie nowe wyroby, materiaty
oraz urzadzenia dopuszczone do stosowania w budownictwie, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami i normami.
. Wykonawca zabezpieczy na wtasny koszt i ryzyko sktadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub
utratg jakosci, wtasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym
zakresie przez Inzyniera.
. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera wyrobdéw, materiatéw
i urzadzen planowanych do dostarczenia/ wbudowania.




Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
na dzialce nr 45 w Chwalimiu”.

. Zmiana materiatéw przewidzianych do wykonania prac bedacych przedmiotem Umowy
w stosunku do materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej, wymagan okreslonych
w SWZ, bedzie mozliwa — w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, pod warunkiem uzyskania na
to uprzednio pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. Zamawiajacy w kwestii zmiany materiatéw zajmie stanowisko na pismie w ciggu 5 dni roboczych
od dnia otrzymania wniosku z uzasadnieniem. Brak odpowiedzi nalezy uzna¢ za odmowe zmiany
materiatdw. Brak zgody na pi$mie od Zamawiajgcego nie upowaznia Wykonawcy do samodzielnej
zmiany materiatéw.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz materiatéw, urzadzen fabrycznie nowych
i nieuzywanych, posiadajgcych wymagane certyfikaty B lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole prac, wyrobéw, materiatéw i urzadzen.

. W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inzyniera ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonawce materiatéw lub urzadzen nieodpowiadajagcych wymogom okreslonym w Umowie
Wykonawca zobowigzany bedzie na swdéj koszt zdemontowad je i wymieni¢ wadliwe lub
nieodpowiednie wyroby na nowe odpowiadajgce wymaganiom oraz ponies¢ koszt
przeprowadzonej ekspertyzy.

§6
TERMINY ORAZ ZASADY REALIZACJI PRAC
. Strony zgodnie ustalajg, ze Wykonawca bedzie realizowat przedmiot Umowy
w nastepujacych terminach:
1) rozpoczecie wykonywania robdt budowlanych — nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty
przekazania terenu budowy,
2) zakonczenie wykonywania robét budowlanych — do 21 pazdziernika 2022 r.
. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
bezzwtoczne pisemne powiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego.

§7
TEREN BUDOWY
. Przekazanie terenu budowy udokumentowane bedzie w formie protokotu przekazania terenu
budowy podpisanego przez przedstawicieli Zamawiajgcego oraz Wykonawcy.
. Wykonawca przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych mogacych uszkodzié istniejgce
instalacje zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji.
. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie jakichkolwiek obiektéw nalezy wykonaé
w uzgodnieniu z wtascicielami lub administratorami tych obiektéw.

§8
ODBIORY
. Przewiduje sie nastepujgce odbiory:
1) odbidr koricowy,
2) odbidr ostateczny.
. Przedstawiciel Wykonawcy — kierownik budowy bedzie pisemnie zgtaszat gotowo$é robot
do wszelkich odbiorow.
. W razie koniecznosci dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, Wykonawca
zawiadomi Inzyniera o wykonaniu tych robdét w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni
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roboczych przed planowanym terminie ich zakrycia. Wykonawca przygotuje i przedtozy

Inzynierowi niezbedne do dokonania odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru tych roboét.

W przypadku wykonania robdét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu bez polecenia Inzyniera,

Wykonawca na wtasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy

odbidr robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzony przez Inzyniera wpisem

do dziennika budowy.

4. Zamawiajagcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior koncowy robét — w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go przez Wykonawce o gotowosci do odbioru wykonanych robét potwierdzonych
przez uprawnionego pracownika Gminy Okonek.

5. Postanowienie ust. 4 stosuje sie takze odpowiednio do odbioru czesciowego, z zastrzezeniem
zapisu ust. 3. Wykonawca przedtozy do odbioru cze$ciowego rozliczenie wykonanych prac
(w ujeciu ilosSciowym, rodzajowym i finansowym) oraz inne dokumenty jezeli s3 niezbedne do
wykazania nalezytego wykonania obowigzkéw przez Wykonawce na tym etapie.

6. Zakonczenie czynnosci odbioréw bedzie nastepowacd bez zbednej zwtoki.

7. Przed odbiorem kornicowym Obiektu, Wykonawca skompletuje i przedstawi dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Umowy, a w szczegdlnosci deklaracje wtasciwosci
uzytkowych wbudowanych materiatéw, bedgcych przedmiotem odbioru, w tym m.in.:

1) Oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiatéw i urzadzen zgodnie
z dokumentacjg projektowga, SWZ i ofertg Wykonawcy, posiadajgcych odpowiednie dokumenty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spetniajgce zaktadane projektowe i uzytkowe
warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe, techniczne, bhp, p.poz.

2) W razie powstania zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu
i warunkéw pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt - kopie
rysunkéw wchodzgcych w skfad zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi
zmianami, a w razie potrzeby, takze uzupetniajacy opis.

3) Wyniki przeprowadzonych ekspertyz i badan technicznych (jezeli miaty miejsce).

4) Karte gwarancyjng na wykonany przedmiot Umowy wystawiong przez Wykonawce zgodnie
z zatgczonym do Umowy wzorem Karty Gwarancyjnej oraz kopie kart gwarancyjnych
na poszczegdlne urzadzenia wystawione przez producenta.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej w niniejszym ustepie nalezy przygotowaé w nastepujgcy
sposob:
a) powinny by¢ przygotowane w dwéch kompletach z podziatem na branze,
b) kazda teczka winna posiada¢ spis wpietych i ponumerowanych dokumentéow; teczki nalezy
wpigé w segregatory.

8. Jezeli w trakcie odbioréw zostang stwierdzone wady i/lub usterki, Zamawiajgcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady i/lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy, z zachowaniem prawa
do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy dokonania odbioru do
czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczes$nie termin usuniecia wad i/lub usterek,

2) jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zagdaé¢ wykonania czesci
przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te wady i/lub usterki uniemozliwiajg uzytkowanie
Obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

3) jezeli Wykonawca nie usunie wad i/lub usterek w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
w przypadku, gdy zaistnieje konieczno$¢ podejmowania przez Zamawiajgcego dziatan
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w warunkach naglacych, gdy powstaje zagrozenie dla terminowego wykonania przedmiotu
Umowy, Zamawiajgcy moze takze w takim wypadku od Umowy odstgpic i zleci¢ usuniecie ich
osobie trzeciej z zachowaniem prawa do obcigzenia Wykonawcy skutkami wynikajacymi z jego
dziatan.

9. Ponadto, jezeli wady i/lub usterki nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych kosztéw, Zamawiajagcy moze zgdaé odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i/lub usterek,
zadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru, zakwestionowanych poprzednio wadliwych
robét. Zapisy ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

11. Protokdét koncowego odbioru robdt Obiektu bedzie zawierat ustalenia poczynione w trakcie
odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,
2) date rozpoczecia i zakonczenia czynnosci odbioru,
3) wykaz oséb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej czynnosci,
4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i przekazanych Zamawiajgcemu,
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robét podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci
zgodnosci ich wykonania z Umowg i dokumentacjg projektowsa,
6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek,
7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych wad i/lub usterek,
8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych oséb uczestniczacych w odbiorze,
9) podpisy przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i 0séb uczestniczagcych w odbiorze.
12. Protokét koricowego odbioru robdét Obiektu zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia,

w ktérym zgodnie z oceng pracownika Gminy Okonek, Wykonawca wykonat bez wad i usterek
roboty objete Umowag oraz przekazat Zamawiajgcemu podpisang Karte Gwarancyjng i dokonat
innych wymaganych Umowa dziatan.

13. Przystgpienie do dokonania odbioru ostatecznego Obiektu nastgpi nie pdzniej niz na 4 tygodnie

przed zakoriczeniem okresu rekojmi.
14. Wszelkie koszty zwigzane w odbiorami obcigzajg Wykonawce.

§9
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Za wykonanie Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
............................. zt brutto, (sfownie: .......coeeceecrrreccr e e, DPULEO), @ W tym podatek
VAT .oovvvrrveeecereenee P4l £ (o)1 1 =1 ztotych).

2. Ryczattowe wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy
za wykonane czynnosci niezbedne dla wtasciwego i kompletnego wykonania przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera w szczegdlnosci:
koszty wykonania robdt budowlanych wynikajagcych z dokumentacji projektowej, koszty
wszystkich robdt przygotowawczych, porzgdkowych, koszty zatrudnienia i nadzorowania
pracownikéw dla wypetnienia Umowy, zakupu i dostawy wymaganych dla wykonania przedmiotu
Umowy materiatow, koszty oznakowania i zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, dozorowania budowy, transportu materiatéw i ich sktadowania,
dokumentacji powykonawczej i innych opracowan wyszczegdlnionych w tresci Umowy,
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zorganizowania i prowadzenia niezbednych préb, badan i odbioréw, koszty ewentualnego zajecia
dodatkowego terenu pod zaplecze budowy, koszty optat urzedowych, koszty ubezpieczen, koszty
zajecia pasa drogowego i inne koszty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane, montazowe, zagospodarowania terenu nastgpi jedng
fakturg VAT po zakoriczeniu i odbiorze wykonanego zamdwienia bez wad.

. Podstawg wystawienia faktury za wykonane roboty bedzie podpisany przez strony Umowy
protokot koricowego odbioru robét.

. Zaptata za fakture moze by¢ zrealizowana z terminem odroczonej pfatnosci nie przekraczajagcym
30 dni liczac od daty ztozenia faktury do Zamawiajgcego zaakceptowanej przez Nadzdr Inwestorski.
. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

. Zamawiajacy dopuszcza ztozenie faktury elektronicznej.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ zobowigzan na osobe
trzeciag. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, scedowac na osobe trzecig
swoich wierzytelnosci.

. W przypadku wykonania przez Wykonawce przedmiotu zaméwienia przy udziale podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca do faktury ztozy pisemne os$wiadczenia
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw o uregulowaniu wobec nich przez Wykonawce
zobowigzan zgodnie z zawartymi miedzy nimi umowami.

10. W przypadku wykonawcéw wspdlnie skfadajacych oferte (konsorcjum) — rozliczenia bedg

dokonywane na podstawie faktury wystawionej przez Petnomocnika konsorcjum. Zamawiajgcy nie
wyraza zgody na oddzielne ptatnosci dla poszczegdlnych partneréw konsorcjum. Partnerzy
konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania sie za wykonane roboty, w taki sposéb,
aby nie powstawata konieczno$¢ odrebnej zaptaty dla poszczegdlnych partneréow.

11. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od ptatnosci jezeli rachunek bankowy wskazany

w fakturze nie jest rachunkiem przypisanym jako rachunek firmowy Wykonawcy.

12. Wykonawca wystawi fakture dla:

Nabywca:

Gmina Okonek

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

NIP: 767-16-57-653

Odbiorca:

Urzad Miejski w Okonku

ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek

NIP: 767-16-57-653

Ptatnosci beda regulowane na rachunek Wykonawcy:
BanK: oo e
NF rAaChUNKU: ot

§10
OSOBY UCZESTNICZACE W REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié¢ wykonanie przedmiotu Umowy przez osoby posiadajgce

odpowiednie, wymagane w SWZ i w Prawie budowlanym, uprawnienia do petnienia
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samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla poszczegdlnych branz i wpis na liste

cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

. Wykonawca wyznacza:

1) ceeceereereecneeeeenees - jako Przedstawiciela Wykonawcy, dziatajgcego na podstawie stosownego
petnomocnictwa udzielonego przez Wykonawce, obejmujgcego umocowanie do podejmowania
wszelkich czynnosci niezbednych do realizacji Umowy — w tym w szczegdlnosci do zaciggania
zobowigzand, podejmowania wigzgcych decyzji, podpisywania protokotéw oraz skfadania
wszelkich innych os$wiadczen w imieniu Wykonawcy zwigzanych z realizacjg przedmiotu
Umowy, chyba ze Wykonawca samodzielnie bedzie wykonywat te dziafania.

2) e - jako kierownika budowy.

. W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujgcej jedng z funkcji, okreslonych w ust. 2 niniejszego

paragrafu — osoba wskazana przez Wykonawce w zastepstwie powinna spetnia¢ warunki

w zakresie kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktore okreslone zostaty

w SWZ.

. Funkcje Koordynatora - Przedstawiciela Zamawiajgcego sprawuje:

1) Karolina Liwiriska — Kierownik Wydziatu Infrastruktury Technicznej, Rolnictwa i Srodowiska.

2) Rafat Kotwica — Inspektor ds. budownictwa i drég.

§11
UBEZPIECZENIA
. Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie z tytutu prowadzone] dziatalnosci gospodarczej
zwigzane] z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz cena brutto
zaoferowanych robét.
. Jako dowdd wykonania obowigzku, o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie Wykonawca
przedktada kopie wykupionej polisy wraz z dowodem optacenia sktadek.

§12
KARY UMOWNE
. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujgcg formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy bedg
kary umowne.
. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Zamawiajgcemu przystugujg od Wykonawcy nastepujgce kary umowne:

a) kare umowng za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu zobowigzania, o ktérym mowa w § 6 ust. 1
pkt 2 - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

b) kare umowng za kazdy dzierh zwtoki w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych podczas
odbioru korncowego lub odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa — odpowiednio
w§9ust. 1,

c) kare umowng za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad i/lub usterek stwierdzonych w trakcie
okresu gwarancji lub rekojmi, w stosunku do terminéw wyznaczonych na usuniecie wad - w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa w § 9 ust. 1,

d) za odstgpienie od Umowy (w wyniku czego doszto do zakonczenia wspdtpracy) z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 15 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 9 ust. 1.

11
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2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za dokonanie niedopuszczalnej zmiany wskazanego w wykazie do oferty personelu
przewidzianego do kierowania budowg, po zawarciu umowy lub w trakcie jej realizacji
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek
niedopuszczalnej zmiany. Poprzez zmiane dopuszczalng rozumie sie tylko i wytgcznie zmiane
kierownika budowy, jezeli osoba zmieniana posiada co najmniej takie same uprawnienia,
wyksztatcenie i doswiadczenie,

b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2.000 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

c) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, w wysokosci 2.000 ztotych za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

d) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
2.000 ztotych,

e) kare umowng w kwocie 5.000 ztotych za niewykonanie obowigzku okreslonego w § 19 ust. 3,

dotyczacego zobowigzania sie Wykonawcy, ze pracownicy wykonujacy przedmiot umowy
wskazani w Wykazie Pracownikéw beda w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie
umowy o prace, za kazdy stwierdzony przypadek,

f) kare umowng w kwocie 5.000 ztotych za kaidy stwierdzony przypadek niewykonania
obowigzku przedtozenia na zgdanie Zamawiajgcego wskazanego przez niego dokumentu, o
ktorym mowa w § 19 ust. 4 pkt 1- 4,

g) w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 5.000 ztotych,
za kazdy brak zaptaty lub nieterminowg zaptate.

3) Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego nastepujgce kary umowne:

a) kara umowna za kazdy dzien zwitoki w przekazaniu terenu budowy - w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

b) kara umowna za kazdy dzien zwtoki w przystgpieniu do odbioréw, o ktérych mowa w § 8 ust.
1i4- wwysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1,

c) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy (w wyniku czego
doszto do zakoriczenia wspodtpracy) z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1.

. Strony wyraznie potwierdzajg, ze wykonanie uprawnienia do odstgpienia od Umowy wynikajgcego
z art. 491 Kc. znosi jedynie prawa i obowigzki Stron nalezgce do jej istoty, nie znosi natomiast
powstatego wczes$niej stanu odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu zastrzezenia kary umowne;j
i powstatych wczesniej przestanek uzasadniajgcych jej naliczenie i zaptate.

. Postanowienia, o ktérym mowa w ust. 2 pkt3 lit. c) i ust. 3 nie majg zastosowania w razie
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, w zwigzku z czym
Zamawiajgcy odstgpit od zawartej Umowy w trybie art. 456 Pzp.

. taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze
przekroczyé 20 procent wartosci netto wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.
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Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
na dzialce nr 45 w Chwalimiu”.

. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogdblnych w przypadku, gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

. Kary umowne sg naliczane niezaleznie od siebie i podlegajg sumowaniu.

. W przypadku utraty dofinansowania otrzymanego przez Zamawiajgcego ze srodkdw pomocy
finansowej Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego z winy Wykonawcy, Wykonawca zaptaci na
rzecz Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci odpowiadajgcej wartosci utraconego
dofinansowania.

§13
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia brutto Wykonawcy tj. ....ccceeveenee. zt (stownie: ....oeeveenee. ztotych 00/100) na
zasadach okreslonych w rozdziale XIl SWZ, w formie Gwarancji Ubezpieczenia.
. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczenn Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Przedmiotu Umowy.
. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wedtug nastepujacych zasad: 70 % kwoty zabezpieczenia,
co stanowi kwote ......ccccvevreennne. zt zwrdéci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robdt Obiektu, natomiast pozostate 30 % kwoty zabezpieczenia, co stanowi
KWOote .oooveecicreeeeee, zt Zamawiajacy zwrdci nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady przedmiotu Umowy — tj. od dnia podpisania protokotu ostatecznego odbioru
Obiektu, jezeli nie zostato wczesniej wykorzystane.
. W terminie do 15 dni po podpisaniu protokotu ostatecznego odbioru, Wykonawca wystapi
do Zamawiajgcego w formie pisemnej o zwrot pozostatej kwoty zabezpieczenia.

§14
GWARANCIA JAKOSCI
. Wykonawca na wykonane roboty budowlane, materiaty i zamontowane urzadzenia udziela
gwarancji jakosci na okres ................. miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu koncowego

odbioru bez wad.
. Szczegdtowe zapisy dotyczace warunkdw gwarancji zostaly okresSlone we wzorze Karty
Gwarancyjnej stanowigcej zatgcznik nr 3 do Umowy.

§15
REKOJMIA ZA WADY
. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, ze odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu Umowy zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej rekojmi.
. Strony, stosownie do postanowien art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, rozszerzajg odpowiedzialnos¢
z tytutu rekojmi za wszelkie wady — w ten sposéb, ze uprawnienia z tego tytutu przystugiwaé bedg
Zamawiajgcemu w okresie 60 miesiecy od dnia podpisania protokotu korncowego odbioru bez wad.
. Zamawiajgcemu bedzie przystugiwaé prawo zgdania odszkodowania za wady wykonanych robét
budowlanych niezaleznie od odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu gwarancji.
. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy z tytutu rekojmi rozpoczyna sie w momencie stwierdzenia przez
Zamawiajgcego wystgpienia cech majgcych kwalifikacje wady na podstawie art. 556' Kodeksu
cywilnego.
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Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
na dzialce nr 45 w Chwalimiu”.

. Dokumentem potwierdzajgcym wypetnienie wszelkich zobowigzan z tytutu rekojmi bedzie
protokot ostatecznego odbioru robot.

§16
OCHRONA SRODOWISKA
. Wykonawca podejmie wszelkie rozsgdne kroki, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na, jak i poza
terenem budowy) oraz zapobiega¢ szkodom i ogranicza¢ ich skutki i ucigzliwosci dla ludzi
i wiasnosci, a takze szkodom w srodowisku naturalnym, wynikajgcym z zanieczyszczen, hatasu
i innych skutkéw prowadzonych przez niego dziatan, takze w zakresie przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzagdku w gminach oraz ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach.
. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia danych na temat sposobu postepowania
z odpadami powstatymi w toku realizacji prac i udostepniania ich na kazde zadanie
Zamawiajgcego.
. Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkg odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec Zamawiajgcego
i 0séb trzecich z tytutu szkdéd powstatych na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw Wykonawcy, objetych niniejszym paragrafem.

§17
PODWYKONAWCY
. Zamawiajacy dopuszcza realizacje zadania przez podwykonawcédw na zasadach okreslonych
w art. 647" Kodeksu Cywilnego oraz zgodnie z Pzp.
. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za roboty/ustugi/dostawy, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcy/ow.
. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, gdy przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury dla Wykonawcy lub umowa
o podwykonawstwo obejmuje zakres swiadczenia przypisany wytgcznie dla Wykonawecy.
. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo oraz kopii kazdej zmiany zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, jesli wartos¢ kazdej z nich jest réwna lub wieksza niz 0,5% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.
. Do zawarcia umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg, wymagana jest pisemna
zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
na dzialce nr 45 w Chwalimiu”.

0o

. W przypadku wykonania niniejszej Umowy bez udziatu Podwykonawcéw, Wykonawca przed
wypftatg wynagrodzenia, ztozy oSwiadczenie w tym zakresie.

§18
ROZLICZANIE ROBOT WYKONYWANYCH PRZEZ PODWYKONAWCOW

. Wykonawca obowigzany jest informowaé Zamawiajgcego o wysokosci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom i o zaptatach dla Podwykonawcéw, a wraz z fakturg za wykonane roboty
przedstawi Zamawiajgcemu kserokopie potwierdzonego przelewu bankowego na kwote nalezng
podwykonawcom.

. Przed wyptata wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu os$wiadczenie
Podwykonawcoéw, iz naleznosci zwigzane z realizacja zamodwienia (bgdZ jego czesci), zostaty
Podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci.

. W razie otrzymania przez Zamawiajacego informacji, iz Wykonawca nie zapfacit

Podwykonawcy/Podwykonawcom naleznego im wynagrodzenia za wykonane prace, Zamawiajacy

bedzie miat prawo do powstrzymania sie z pfatnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu

wyjasnienia tej okolicznosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wyfacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.4 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 4. Zamawiajacy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, nie kréotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust.4, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca nie bedzie domagat sie
zapfaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy.
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Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
na dzialce nr 45 w Chwalimiu”.

10. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 9, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci, o ktérej mowa w § 9 ust. 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego.

11. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

12. W uzasadnionym przypadku Zamawiajgcy moze wyrazi¢ pisemng zgode na bezposrednig zaptate
za wykonane roboty przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce, w terminie
przewidzianym na zaptate naleznosci dla Wykonawcy, jezeli spetnione zostang facznie ponizsze
warunki:

1) o bezposrednig zaptate dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wystgpi Wykonawca
z wnioskiem uzasadniajgcym mozliwos$¢ zaptaty dla Podwykonawcy przez Zamawiajgcego,
2) zostata zawarta umowa z Podwykonawcg zaakceptowana przez Zamawiajgcego,
3) Wykonawca potwierdzi wykonanie robét zleconych dla Podwykonawcy, ze zostaty wykonane
zgodnie z zawartg umowg i doreczong Podwykonawcy dokumentacjg projektows,
4) po wykonaniu robot zleconych dla Podwykonawcy zostanie sporzadzony protokét odbioru
robot zaakceptowany przez Wykonawce.
W takiej sytuacji wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie pomniejszone o kwote
wynagrodzenia zaptaconego dla Podwykonawcy.
13. Postanowienia ust. 12 nie majg zastosowania:
1) w przypadku nie dokonania zaptaty przez Wykonawce dla Podwykonawcy za wykonane przez
niego roboty w terminie okreslonym w umowie z podwykonawcy,
2) jezeli Wykonawca zlecit wykonanie robét dla Podwykonawcy:
a) z ktérym nie zawart umowy,
b) z ktérym zawart umowe bez zgody Zamawiajgcego,
c) z ktérym zawart umowe, a ktérej tresé nie zaakceptowat Zamawiajacy.

14. W przypadku, o ktdrym mowa z ust. 12 nie jest wymagana zmiana Umowy w drodze pisemnego

aneksu.

§19
ZATRUDNIENIA PRACOWNIKOW WYKONAWCY | PODWYKONAWCOW

1. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przy realizacji przedmiotu Umowy
zatrudniat na umowe o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, osoby wykonujgce
czynnosci w petnym wymiarze czasu pracy, ktdre zostaty wskazane w Wykazie Pracownikéw
przeznaczonych do realizacji przedmiotu Umowy, bedgcym zatgcznikiem do niniejszej Umowy.
Podstawg sporzadzenia Wykazu Pracownikdw sg wytyczne zawarte w specyfikacji istotnych
warunkéw zamoéwienia.

2. Najpbiniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, dostarczy Zamawiajgcemu oswiadczenie
o pracownikach zatrudnionych na umowe o prace, przeznaczonych do realizacji zamdwienia.

3. Wykonawca zobowigzuje sie, ze pracownicy wykonujgcy przedmiot Umowy wskazani w Wykazie
Pracownikdw bedg w okresie realizacji Umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510

16



Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
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z pdin. zm) oraz otrzymywac wynagrodzenie za prace rowne lub przekraczajace rownowartosé
wysokosci wynagrodzenia minimalnego.
W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajgcy moze zgdac w szczegdlnosci:
1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
0 prace,
3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentow
- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.
Niespetnienie wymogdw, o ktérych mowa w ust. 2-4 powyzej, w tym nieprzedstawienie przez
Wykonawce wymaganych oswiadczen zgodnie z ust. 3 powyzej oraz dokumentéw zgodnie z ust. 4
powyzej, moze stanowic podstawe:
1) do naliczenia Wykonawcy kary umownej, o ktérej mowa w § 12 ust. 2, pkt 2, lit. €) umowy lub §
12 ust. 2, pkt 2, lit. f) umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonywat
bedzie przedmiot Umowy, na inne posiadajagce co najmniej takie samo wyksztatcenie,
doswiadczenie i kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracownikow,
z zachowaniem wymogow dotyczgcych zatrudniania na podstawie umowy o prace. O planowanej
zmianie oséb, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Zamawiajacego na pisSmie przed dopuszczeniem tych oséb
do wykonywania prac.

§20
ODSTAPIENIE | ROZWIAZANIE UMOWY

Oprdcz wypadkdéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od Umowy, jej czesci w nastepujgcych sytuacjach:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy lub jej czesci w terminie 30 dni w razie
wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (godnie z art. 456 ust. 1
pkt 1 ustawy Pzp) — w takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

. Wykonawcy nie przystuguje zadne odszkodowanie, w tym z tytutu utraconych korzysci na skutek

odstgpienia od umowy w trybie ust. 1.

. Zamawiajgcemu przystuguje ponadto prawo odstgpienia od Umowy w terminie jak wyzej

w przypadku koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wynagrodzenia jak w § 9 ust. 1 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktérzy zawarli
zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od czesci umowy jezeli:
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1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zapfate,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu Umowy,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okolicznosci nie bedzie modgt wywigzaé sie ze swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy,

4) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej
niz 30 dni,

5) Zamawiajacy opdznia sie z przekazaniem dokumentacji projektowej lub terenu budowy przez
okres dtuzszy niz 30 dni,

6) Zamawiajacy opdzinia sie z przeprowadzeniem odbioru catosci robdt wzgledem terminow
okreslonych niniejszg Umowg przez okres dtuzszy niz 30 dni.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych

okolicznosci (zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp):

1) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

2) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 108,

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom,
ktére cigzg na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/EU, z uwagi
na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepiséw prawa Unii Europejskiej.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony majg nastepujgce obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
nieodptatnie sporzadzi szczegdétowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzien
ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, ktéra ponosi odpowiedzialno$é za odstgpienie od Umowy,

3) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, ktére nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych prac nie objetych Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito
z winy lezacej po stronie Zamawiajgcego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr prac przerwanych oraz prac
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z winy lezacej po stronie
Wykonawcy,

5) Wykonawca na witasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza
przez niego dostarczone lub wniesione.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce z winy lezgcej po stronie

Zamawiajgcego, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za prace, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy,

2) odkupienia materiatow okreslonych w ust. 6 pkt. 3 niniejszego paragrafu,

3) przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor terenu budowy.
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§21
WARUNKI ZMIANY UMOWY

1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co nalezy
rozumie¢ zmiany nieodnoszace sie do kwestii, ktore podlegaty ocenie podczas wyboru Wykonawcy
i takich, ktére gdyby byty znane w momencie wszczecia procedury, majgcej na celu zawarcie
Umowy, nie miatyby wptywu na ilo$¢ podmiotdw zainteresowanych tg procedurg. W powyzszym
kontekscie nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 i 455 ustawy Prawo zamdwien
publicznych przyktadowo: zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjna
Umowy, numeru rachunku.

2. Okreslajac warunki dokonania dopuszczalnej zmiany Umowy, sporzadza sie protokdt koniecznosci,
biorgc pod uwage w szczegdlnosci:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany i sposdb jego wyliczenia,

4) wptyw zmiany na wysokos¢ wynagrodzenia,

5) czas wykonania zmiany,

6) wptyw zmiany na termin zakonczenia Umowy (Zamawiajgcy moze uwzgledni¢ mozliwosc
wprowadzenia zmiany terminu koricowego tylko w zakresie czasu niezbednego na usuniecie
przeszkdd wraz z czasem niezbednym na dostosowanie sie do zaistniatych nowych okolicznosci
uzasadniajgcych zmiany. Wniosek winien by¢ ztozony przed terminem zakonczenia, w czasie
umozliwiajgcym przeprowadzenie u Zamawiajgcego stosownej procedury w tej sprawie,
co najmniej 7 dni przed terminem realizacji zaméwienia).

3. Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany kierownika budowy pod warunkiem spetniania
wymagan wymienionych w § 10 ust. 3 Umowy. Nie dopuszcza sie zmiany kierownika budowy
przed rozpoczeciem wykonywania robdt. Zmiana osoby musi by¢ uzasadniona. Niedopuszczalna
zmiana kierownika budowy moze byé podstawg do rozwigzania Umowy z wytgcznej winy
Wykonawcy.

2) Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opdznienia,
jezeli takie opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie Umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

b) szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkdow atmosferycznych (dtugotrwate — powyzej 5 dni:
ulewne i dtugotrwate ulewne deszcze, dtugotrwate wysokie temperatury — powyzej 25°C )
lub warunkéw gruntowo-wodnych uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét budowlanych
z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbiordw, o ile nie dato sie tego przewidzie¢ i / lub wykonaé¢ w innym terminie, co moze mieé
wptyw na jako$é wykonania, trwatosé i zachowanie okresu rekojmi i gwarancji. Wystgpienie
niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca winien zgtosi¢ w dzienniku budowy oraz
pisemnie Inzynierowi i Zamawiajgcemu. Zgtoszenie powinno zostac potwierdzone przez Inzyniera
i stwierdzone potwierdzeniem z najblizszej stacji meteorologicznej,
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c) opdznienia spowodowane uzgodnieniami z poszczegdlnymi organami, pod warunkiem,
ze wykonawca ze swojej strony wykonat czynnosci z zachowaniem nalezytej starannosci
i terminowosci,

d) nieprzewidziane warunki realizacji, tj. inne niz zatozono warunki geologiczne, archeologiczne,
terenowe, w szczegolnosci: wykopaliska archeologiczne, niewypaty i niewybuchy,
niezinwentaryzowane lub btednie zinwentaryzowane obiekty budowlane,

e) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

— wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego lub rezygnacje przez Zamawiajacego z realizacji
czesci przedmiotu Umowy z przyczyn od Zamawiajgcego niezaleznych,

— koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét,

f) konieczno$¢ wykonania zamodwienia dodatkowego, w rozumieniu ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, ktérego realizacja bedzie miata wptyw na termin wykonania przedmiotu Umowy,

g) wystgpienie kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujgcych unikniecie lub usuniecie kolizji,

h) wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wifasciwe
organy administracji, ktdre nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

i) wystgpienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp.,
do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac
wydane oraz sytuacje te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ przy dotozeniu przez niego najwyziszej starannosci dziatania, wtasciwej
dla profesjonalisty,

j) wystgpienie braku mozliwosci wykonania robdt z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

k) wystgpienie dziatania sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umowy,

[) dziatanie oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatanie nie jest
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze Stron,

m) niemoznosci wykonania robét z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

n) wystgpienie innych opdznien lub przestojéw z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
w tym tych spowodowanych pandemig wywotang przez wirus SARS-CoV-2 (COVID-19).

4. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy zaptaci za wszystkie udokumentowane poniesione
juz koszty tego zakresu rzeczowego.

5. Jezeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalg wykonanie robét zamiennych, to roboty
pierwotnie planowane zostang wytgczone z zakresu podstawowego przedmiotu Umowy
na podstawie zakresu zmian okreslonych w protokotach koniecznos$ci oraz na podstawie cen
jednostkowych i czynnikéw kalkulacyjnych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawecy.
Zakres robot zamiennych zostanie okreslony w protokole koniecznosci oraz przedmiarze robét
sporzadzonym przez Inzyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytutu wykonania robdét zamiennych
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zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia

zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych okolicznosci w formie opisowej i ich

uzasadnienie w protokole koniecznosci.

. Przewiduje sie mozliwo$é dokonania zmiany Umowy, jezeli zostang spetnione facznie ponizsze

warunki :

1) koniecznos$¢ zmiany Umowy spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych Zamawiajacy, dziatajac
z nalezytg starannoscig, nie mogt przewidzie¢,

2) tgczna wartosé zmian nie przekracza 50% wartosci przedmiotu Umowy okreslonej w § 9 ust. 1.

. Przewiduje sie mozliwo$¢ dokonania zmiany Wykonawcy, z ktérym zawarto Umowe, i ktdérego

ma zastgpi¢ nowy Wykonawca:

1) w wyniku pofaczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Wykonawca spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz
nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcéw.

. Zmiany, niezaleznie od wyzej wymienionych uznaje sie za istotne, jezeli :

1) zmienia sie ogdlny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym
brzmieniu,

2) nie zmienia ogdlnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w prowadzonym postepowaniu o
udzielenie zamowienia, to wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni Wykonawcy lub przyjeto by
oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng Umowy na korzys¢ Wykonawcy w sposdb
nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres S$wiadczen i zobowigzan wynikajacy
z Umowy,

d) polega na zastgpieniu Wykonawcy, z ktérym Zamawiajagcy zawart Umowe, nowym
Wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w ust. 8 pkt 1.

§22
ROZSTRZYGANIE SPOROW
. Strony zgodnie postanawiajg, ze wszelkie ewentualne spory, ktére powstang na tle realizacji
Umowy beda w pierwszej kolejnosci rozwigzywane w drodze polubownej.
. W przypadku braku rozwigzan polubownych w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia problemu,
Strona niezadowolona, upowazniona bedzie wystgpié na droge sgdowa.
. W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, do rozstrzygniecia sporu bedzie wtasciwy
sgd powszechny witasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
. Wykonawca o$wiadcza, ze jest w petni uprawniony do zawarcia Umowy na warunkach w niej
okreslonych, a osoby wystepujace w jego imieniu przy zawarciu Umowy sg nalezycie umocowane
do jego reprezentaciji.
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. Wszelka korespondencja zwigzana z realizacjy Umowy (w tym niezbedne powiadomienia,
informacje, wnioski, itp.) sporzadzona bedzie w formie pisemnej w jezyku polskim.
Korespondencja przekazana za posrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub innego $rodka
stuzgcego do przekazywania informacji na odlegto$é musi by¢ bezzwtocznie potwierdzona w wers;ji
pisemnej za posrednictwem poczty lub ztozona osobiscie na wskazane ponizej adresy:

dla Zamawiajacego:

Gmina Okonek
Adres ul. Niepodlegtosci 53

64-965 Okonek
Telefon 67 266 90 03
e-mail ratusz@okonek.pl

dla Wykonawcy:
Adres
Telefon

e-mail

. Wszelkie zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Umowg zastosowanie majg odpowiednie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawne — w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamodwien
publicznych oraz Prawa budowlanego.

. Integralng czescig Umowy s3 nastepujace zatgczniki:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami

2) Oferta Wykonawcy

3) Wzér Karty Gwarancyjnej

4) Wzér wykazu oséb zatrudnionych na umowe o prace

. Umowa zostata sporzadzona w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych kazdy uwazany jest
za oryginalny —z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 2 egzemplarze dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 3
do Umowy Nr .../2022 z dnia. .......................2022 r.

KARTA GWARANCYIJNA (Gwarancja jakosci)
Na przedmiot Umowy pn.:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych na dziatce nr 45 w Chwalimiu.

Gwarantem jest:

zwany dalej Gwarantem

Uprawnionym z tytutu gwarancji jest:
Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek
zwana dalej Zamawiajgcym.

1. Przedmiot gwarancji

1) Niniejsza gwarancja obejmuje catos¢ przedmiotu zamowienia objetego Umowg nr ........ /2022
ZdNia e, 2022, odebranego protokotem koncowego odbioru robét Obiektu z dnia

2) Gwarant odpowiada wobec Zamawiajgcego na podstawie niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot Umowy, w tym takze za czesci realizowane przez Podwykonawcéw (dalszych
Podwykonawcow).

3) Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje zobowigzania, o ktérym
mowa w punkcie pkt 2.

4) llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, nalezy przez to rozumie¢ wade,
w tym wade ukrytg, zmniejszajagcg warto$é¢ lub uzytecznos$é przedmiotu Umowy, lub tez
wskazujgca na brak wymaganych jego wifasciwosci koniecznych do jego nalezytego
funkcjonowania lub brak zupetnosci (wada fizyczna).

2. Okres gwarancji wynosi: 60 miesiecy na wykonane roboty, materiaty i zamontowane urzgdzenia
w ramach przedmiotu Umowy,

3. Obowiazki i uprawnienia Stron
1) Gwarant zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad
i usterek przedmiotu Umowy, zgtoszonych przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu
gwarancyjnego.
2) W ramach obowigzkdéw objetych gwarancjg jakosci Gwarant zobowigzuje sie do usuniecia wady
fizycznej rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy lub wymiane tej rzeczy na wolng od
wad.
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3) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady, w tym wady ukrytej, w okresie gwarancji
Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomié Gwaranta niezwtocznie po jej dostrzezeniu.

4) W przypadku zgtoszenia Gwarantowi wady przez Zamawiajgcego, Gwarant zobowigzuje sie do
usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia.

5) Gwarant odpowiada za wade rdéwniez po uptywie okresu gwarancji, jezeli Zamawiajgcy
zawiadomit Gwaranta o powstaniu wady przed uptywem okresu gwarancji.

6) Gwarancja jakosci i rekojmia za wady obejmuje réwniez uszkodzenia wskutek wadliwego
wykonawstwa (niezgodnego z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zaméwienia lub z zasadami
sztuki budowlanej) badZ nieprzestrzegania warunkéw specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia albo ukrytej wady materiatowe;j.

. Ogdlne warunki gwarancji:

1) Gwarant os$wiadcza, ze wykonane roboty oraz materiaty i urzadzenia nie majg usterek
konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajgcych z btedéw technologicznych i zapewniajg
bezpieczne i bezawaryjne uzytkowanie.

2) Jezeli stwierdzone wady bedg uniemozliwia¢ uzytkowanie Obiektu, a takze gdy ujawniona wada
moze skutkowaé zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem $rodowiska,
wystgpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajgcego lub innych o0séb, Gwarant
obowigzany jest przystgpi¢ do usuniecia wady niezwtocznie, tj. w terminie do 24 godzin od
otrzymania powiadomienia, i usuniecia jej w najwczesniej mozliwym terminie, ale nie pdzniej
niz w terminie technicznie uzasadnionym, niezbednym do ich usuniecia.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, Zamawiajagcy moze
zleci¢ usuniecie wad i szkéd spowodowanych przez wady innemu podmiotowi i obcigzyé
Gwaranta kosztami powstatymi z tego tytutu. Niezaleznie od tego Zamawiajgcy moze zada¢ od
Gwaranta naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki w przystgpieniu do usuwania wad.

5) Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, ktére spowodowat usuwaniem wad.

6) Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany elementu na nowy, wolny od wad,
a takze w przypadku dokonania istotnej naprawy.

Przez istotng naprawe rozumie sie w szczegdlnosci:

a) wszelkiego rodzaju naprawy, ktérych niewykonanie uniemozliwia funkcjonowanie i/lub
uzytecznosc rzeczy objetej gwarancja,

b) drugg naprawe tej samej rzeczy objetej gwarancjg,

c) naprawe dotyczgca elementdw konstrukcyjnych rzeczy objetej naprawa.

7) Zamawiajgcy zobowigzany jest pod rygorem utraty gwarancji do nieprowadzenie w okresie, na
jaki zostata udzielona gwarancja prac modernizacyjnych bez wczesniejszej akceptacji Gwaranta.

8) Nie podlegajg gwarancji wady powstate w wyniku:

a) dziatania sity wyiszej,

b) naruszenia przez Zamawiajgcego postanowienia okreslonego w pkt 7,

c) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez uzytkownika
lub inne nieupowaznione osoby.

. Przeglady gwarancyjne.
1) Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg co 12 miesiecy.
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2) Date, godzine i miejsce dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy,
zawiadamiajagc o nim Wykonawce w formie pisemnej, z co najmniej 14 — dniowym
wyprzedzeniem.

3) Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie protokét przegladu gwarancyjnego, w
czterech egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiajacego oraz po jednym dla Wykonawcy i
Inzyniera. W przypadku nieobecnosci przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiajgcy obowigzany
jest niezwtocznie przestaé Wykonawcy jeden egzemplarz protokotu przegladu gwarancyjnego.

4) Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych
skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

5) Na miesigc przed uptywem terminu gwarancji Gwarant i Zamawiajacy dokonajg przegladu
pogwarancyjnego przedmiotu Umowy, a stwierdzone wady Gwarant usunie w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usuniecia wad w ww. terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Gwaranta.

. Komunikacja

1) O kazdej wadzie Zamawiajgcy powiadomi Gwaranta pocztg elektroniczng na nizej wskazany
adres poczty elektronicznej: ......cccoevevevvecvennnnnns

2) Gwarant jest zobowigzany potwierdzi¢ niezwtocznie przyjecie zgtoszenia na nizej wskazany
adres poczty elektronicznej: ratusz@okonek.pl
i uzgodni¢ z Zamawiajgcym termin usuniecia wad.

3) Wszelka komunikacja pomiedzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej na:
a) Adres Gwaranta:

b) Adres Zamawiajgcego:
Gmina Okonek
ul. Niepodlegtosci 53
64-965 Okonek
4) O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w punktach 1)-3) Strony obowigzane sa
informowac sie niezwtocznie, i nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

. Postanowienia koncowe
1) W sprawach nieuregulowanych niniejszg Karta Gwarancyjng zastosowanie majg zastosowanie
aktualnie obowigzujgce przepisy prawa, w tym w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego.
2) Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czescig protokotu koricowego odbioru robot.
3) Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Podpis/y Gwaranta

25


mailto:ratusz@okonek.pl

Przetarg w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
na dzialce nr 45 w Chwalimiu”.

Zatgcznik Nr 4
do umowy Nr .......... /2022

Wykonawca:

(Nazwa i adres wykonawcy)

WYKAZ 0SOB
ZATRUDNIONYCH NA UMOWE O PRACE

nizej wymienione osoby, ktore bedg wykonywac¢ czynnosci pod bezposrednim nadzorem przy
realizacji zamdwienia pn.:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych na dziatce nr 45 w Chwalimiu.

sg zatrudnione przeze mnie na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510, z pdzn. zm.).

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy o Wymiar etatu
pracownika prace
............................... ,dnia ... 2022 r

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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