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Postepowanie nr 35274707 Zatgcznik nr 3

Ao UmOWY NI .o,

Wykaz dokumentow

wymaganych przy odbiorze obiektow cieplnych

. Definicje

1.

Spoétka Grupy GPEC — GPEC Sp. z 0.0. oraz spétki zalezne od GPEC Sp. z 0.0., zgodnie
Z rozumieniem ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks Spétek Handlowych (Dz. U. z 2013
poz. 1030 t.j. z p6zn. zm.).

Projekt inwestycyjny — zespot czynnosci faktycznych i prawnych, stanowigcych spojng
i logiczng catos¢, zmierzajagcych do wytworzenia badz zakupu okreslonej infrastruktury
technicznej gwarantujgcej, bez ponoszenia innych dodatkowych naktadbéw, osiggniecie
zamierzonego celu.

Koordynator Inwestycji — osoba zarzgdzajgca przebiegiem catosci projektu inwestycyjnego
z ramienia Spotki.

Inspektor Nadzoru GPEC - pracownik GPEC petnigcy nadzér nad realizacjg prac
budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowigzujacych przepisow.

Obiekt Cieplny - sie¢ cieptownicza, przytgcze cieptownicze, komora cieptownicza, stacja
podnoszenia cisnien (SPC), zewnetrzna instalacja odbiorcza, wezet cieplny, kottownia (zrédto
ciepta).

Uzytkownik Obiektu Cieplnego — wyznaczony pracownik Spétki, odpowiedzialny za dany
majatek.

Inwestor — odpowiedzialny za proces realizacji projektu inwestycyjnego w wyznaczonych
ramach czasowych i finansowych od jego uruchomienia do przejecia na majatek .
Kontrahent (wnioskodawca) — osoba fizyczna lub prawna, bedaca lub niebedgca odbiorca
ciepta Spétki, zainteresowana budowa/ wymiana/ przebudowg infrastruktury cieptowniczej,
Z jego zamierzeniami inwestycyjnymi lub osoba/podmiot dziatajgca w imieniu/ reprezentujgca
osobe fizyczng lub prawna.

Wykonawca — Firma (w rozumieniu normy ISO 9001 — dostawca, osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktorej ustawa
przyznaje zdolnos¢ prawng), ktéra na zlecenie Inwestora wykonuje prace budowlane

i technologiczne.

Il. Zasady

1.

Odbioru dokonuje sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania Obiektu Cieplnego
z dokumentacjg techniczng projektowg, wykonang zgodnie ze standardami Spoiki
(Zestawienie wytycznych wymienione w pkt. VIl n.n. wykazu), uzgodniong z GPEC (wraz
Z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC) i warunkami przytaczenia do

sieci cieptownicze;.
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2. W trakcie budowy Obiektu Cieplnego Inspektor Nadzoru GPEC uczestniczy we wszystkich
komisjach odbioru rob6t zanikowych, odbioréw czesciowych oraz odbiorow koncowych.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru jest wpis w dzienniku budowy, natomiast
zakonczenie etapu robot jest potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ile
jest on dopuszczany zapisami umowy zawartej z dang Spotka.

3. Odbioér koncowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokotu odbioru
koncowego.

4. W przypadku wykonywania Obiektu Cieplnego przez wykonawce Kontrahenta wpisy

w dzienniku budowy dokonuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Kontrahenta (o ile jest
wymagany zgodnie z pozwoleniem na budowe). We wszystkich komisjach (wprowadzenie na
budowe, roboty zanikowe i odbiér koncowy) biorg udziat rowniez Inspektor Nadzoru GPEC
i Uzytkownik OC wystepujacy w roli przedstawicieli danej Spétki. W takim przypadku
Kontrahent zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru GPEC (oprocz
dokumentéw wymienionych w tabelach ponizej) réwniez Os$wiadczenia o przejeciu
obowigzkéw Inspektora Nadzoru wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniem z lzby
Inzynieréw Budownictwa oraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu rob6t do Urzedu Nadzoru

Budowlanego - o ile jest wymagane zawiadomienie.

lll. Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza)

1.

3.1)

Odbioréw obiektdw cieplnych dokonuje sie w oparciu o dokumenty wymienione w tabelach
ponizej. Dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) wykonawca przekazuje do Inspektora
Nadzoru GPEC w celu jej weryfikaciji.

W zwigzku z mozliwoscig wystepowania na infrastrukturze cieptowniczej izolacji azbestowo-
cementowych, Wykonawca zatgcza podpisane przez firme usuwajaca azbest oswiadczenie
o prawidtowosci wykonania prac oraz 0 oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego,
z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, w tym zgodnie z ,Instrukcja
BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC”, potwierdzenie przekazania (firma
usuwajgca azbest) wytworzonych odpaddéw przekazanych do utylizacji uprawnionym
odbiorcom, to jest skan karty przekazania odpadéw oraz zgtoszenie przez firme usuwajaca
azbest do wtasciwych organéw okreslone w rozporzadzeniu, 0 rozpoczeciu prac polegajacych
na zabezpieczeniu i usunieciu wyrobdéw zawierajgcych azbest.

Sieci cieptownicze (zarowno nowo powstajace jak i wymieniane):

Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robd6t, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
oryginaty nastepujgcych zatacznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

Protokét z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta (wytgczenie
czynnika grzewczego);

Protokot rozliczenia ztomu;

Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi sieci dokumentu

gwarancyjnego;
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3.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spétka) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza

dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie

,Odbidr tech”.
Odbior Odbi
Lp. Sieci cieptownicze (zarowno nowo powstajace jak i wymieniane): koricowy or
TAK | NIE | n/d | tech.
Protokot odbioru koncowego robot, sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta -
zatgcznik nr 1 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw” (podpis Kontrahenta wymagany
1. [tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych realizowanych w oparciu o umowe | 0O o O
przytaczeniowg/przetozeniowg), na protokole odbioru, bgdz na zatgczniku do
protokotu - Oswiadczeniu Wtasciciela Nieruchomosci, ze nie wnosi zastrzezen do
prac odtworzeniowych inwestycji przebiegajacej przez nieruchomos¢)..
Protokot czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta
> (wytaczenie czynnika grzewczego) podpisany przez Uzytkownika sieci i wykonawce . 5 .
" |— zalgcznik nr 3 do niniejszego ,Wykazu dokumentow”. Oryginat dokumentu
zatgczony do protokotu odbioru koncowego robét;
Protokot rozliczenia ztomu (jesli wymagany) — zatgcznik nr 4 do niniejszego
3. | ,Wykazu dokumentow”. Oryginat dokumentu zatgczony do protokotu odbioru| o mi m o
koncowego robét.
Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego dla sieci
4. | cieptowniczej przekazany za potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi| o o O
sieci;
W przypadku, gdy jest wymagane pozwolenie na budowe:
» Zawiadomienie o zakonczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwego
5 Powiatowego i/lub Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o 5 5 5
' przyjeciu zakonczenia budowy bez sprzeciwu
e lub decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego — jesli jest
wymagana zgodnie z pozwoleniem na budowe
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem geodezyjnym
powykonawczym oraz trasg projektowana, zarejestrowana przez geodete we wiasciwym
Powiatowym Osrodku Dokumentaciji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z adnotacjg o zgodnosci lub
niezgodnosci z RKSPUT (lub ze nie byt wymagany).
6 W przypadku odstepstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja projektanta o
" |istotnych / nieistotnych zmianach, zgodna z oswiadczeniem w Dzienniku Budowy i ze zmianami w
dokumentacji projektowe;.
W przypadku fragmentarycznego dzielenia zadania (zadanie: sie¢ osiedlowa z przytaczami) mapa z
pomiarem obejmowac powinna przytacze do budynku wraz z fragmentem sieci niezbednym do zasilenia
budynku.
a) wersja papierowa o o o
b) wersja elektroniczna w postaci zeskanowanych dokumentéw w plikach
PDF i
Protokot wprowadzenia na budowe, sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
(podpis Kontrahenta wymagany tylko w przypadku przytaczy cieptowniczych
7 realizowanych w oparciu o umowe przytgczeniowa/przetozeniowqg) — zatgcznik nr 2 5 5 5

do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”, a takze przy udziale witascicieli dziatek, przez
ktorg przebiega siec.

Gdy Inwestorem jest Kontrahent — inwestor zawiadamia o rozpoczeciu robét i
dokonuje wprowadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru GPEC.
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Oswiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzku kierowania budowa
wraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robét do Urzedu Nadzoru Budowlanegoo| o o O
ile jest wymagane zawiadomienie (wersja papierowa)

Kopie uprawnien kierownika robét sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie
z lzby Inzynieréw Budownictwa - (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentow w
plikach PDF).

10.

Kopie aktualnych, zgodnych z Polskimi Normami (odrebnymi przepisami) kwalifikacji, uprawnien,
certyfikatow personelu wykonujacego spawanie i mufowanie systemu preizolowanego wraz z
upowaznieniem od producenta. Posiadajgcych system jakosci zgodny z Polskimi Normami,
zatwierdzony i nadzorowany przez organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego (tylko wersja
elektroniczna — skan dokumentéw w plikach PDF), w zakresie:

a) spawania O o O

b) mufowania o a o

11.

Oswiadczenie kierownika budowy (na jednym oswiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego ze sztuka budowlana, projektem
budowlanym uzgodnionym z GPEC (i/lub ze zmianami dokonanymi w
dokumentacji projektowej zgodnie z pkt.Il.1. niniejszego ,Wykazu dokumentéw” —
w przypadku tym oswiadczenie podpisane dodatkowo przez projektanta
dokumentacji i Inspektora Nadzoru GPEC), warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami. Jezeli zadanie jest odbierane
etapami, przy odbiorze etapu oswiadczenie, a przy odbiorze koncowym
wystarczajgcym jest ostatnia wypetniona w Dzienniku Budowy strona;

b) o utylizacji odpadow - przedtozenie karty przekazania odpadéw, wytworzonych
w trakcie realizacji budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

C) 0 zageszczeniu gruntu;

d) o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku.

12.

Oswiadczenia wlascicieli nieruchomosci, przez ktérg biegnie inwestycja,
zawierajgce m.in. stwierdzenie, Zze nie wnoszga oni zastrzezen do prac| o o o
odtworzeniowych.

13.

Szkice geodezyjne powykonawcze wykonane i podpisane przez uprawnionego geodete z
okresleniem przez geodete poprawnosci wykonania w zakresie sytuacji i wysoko$ci (X,y,z)
posadowienia obiektu (opis informaciji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym, zostat
zawarty w pkt.VI niniejszego "Wykazu dokumentéw”) oraz wykazy wspotrzednych sytuacyjno-
wysokosciowych mierzonych punktéw w obowigzujacym uktadzie 2000. W przypadku odstepstw
naniesione w dokumentaciji projektowej jako zmiana:

- pod katem wysokosci na profilu,

- pod katem sytuacji na planie sytuacyjnym,

a) wersja papierowa:

- sukcesywnie przekazywane szkice Inspektorowi Nadzoru GPEC przed
odbiorem technologii i zasypaniem wykopu na danych odcinkach zgtaszanych | © o O
do odbioru w otwartym wykopie,

- caly zakres przy odbiorze korncowym danego zadania,

b) wersja elektroniczna w postaci plikow txt — wspétrzedne x,y,z:
- caly zakres przy odbiorze kohcowym danego zadania.

14.

Powykonawczy schemat montazowy sieci cieptowniczej. Powykonawczy
schemat montazowy sieci sporzgdzony i podpisany przez wykonawce sieci
cieptowniczej, z naniesionymi dtugosciami (odcinkéw i catkowitg) oraz zaznaczonymi
wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne)

15.

Szkice sieci cieplowniczej z naniesiong numeracja spawow O o O

16.

Swiadectwa jakosci / deklaracje zgodnosci / atesty na zastosowane materiaty,
(tylko wersja elektroniczna -zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
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17 Protokét badania odbiorowego rezystanciji petli alarmowej i izolacji poliuretanowej 5 5 5
' | wraz ze schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowej.
Protokét z mufowania podpisany przez Kierownika budowy i wykonawce muf
18 (serwis / firma posiadajgca uprawnienia producenta rur) (wraz z wydrukiem . 5 .
" | zgrzewdw) — dotyczy tylko muf zgrzewanych elektrycznie, w przypadku pozostatych
muf tylko zapisy w dzienniku budowy
19 Protokét ptukania sieci cieptowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru GPEC . 5 .
" | oraz Uzytkownika sieci
20. | Protokoty badan nieniszczacych zlacz spawanych w zakresie:
a) 100% badan wizualnych (VT), o o o
b) 100% badan radiograficznych ztaczy obwodowych (RT), o o o
c) 100% badan magnetyczno — proszkowych lub penetracyjnych
odgatezien (dotyczy tzw. wcinek na gorgco do istniejgcych rurociggow). - 5 -
o1 Protokét z proby cisnieniowej (w przypadku nie dokonywania badan
. . . [m] m} [m]
radiograficznych 100% ztgcz spawanych).
20 Decyzje i protokot odbioru Zarzadu Drég i Zieleni (na zgdanie Inspektora Nadzoru
. . . . . . O O O
GPEC pokwitowanie zaptaty za zajecie pasa drogowego do wgladu przy odbiorze).
23 Dokument badania stopnia zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie znajdujg sie
. . . . f . g O O O
nawierzchnie utwardzone (parkingi, drogi, chodniki).
Projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami Spoétek
GRUPYGPEC i uzgodniona z GPEC wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy)
24.|wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi rozpoczecie prowadzenia prac
(decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgtoszenie robot
budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane).
a) w przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego
/ wykonawczego - decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe uwzgledniajaca
zmiany i odstepstwa wraz z projektem zamiennym zawierajgcym wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia z GPEC (w przypadku | o o O
wystapienia w trakcie budowy istotnych odstepstw, nalezy wstrzymac prace na
danym odcinku do czasu uzyskania zmieniajgcej decyzji o pozwoleniu na
budowe wraz z dokumentacijg projektowg zamienng);
b) w przypadku nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego / wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone
przez projektanta wraz z oswiadczeniem w dzienniku budowy podpisanym . . .
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru GPEC i projektanta.
Dziennik Budowy (o ile jest wymagany), a w przypadku gdy Inwestorem jest
25. | Kontrahent - kopia stron dziennika budowy dotyczacych wykonania sieci / przytaczy | o o O
cieptowniczych.
26 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) w przypadku zainstalowania 5 5 5
' | urzadzen, (tylko wersja elektroniczna, zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
27. | Obmiar robot - przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym. o o o
o8 Rozliczenie materiatléw preizolowanych powierzonych przez Spoétke z rozbiciem 5 5 5
' | osobno na sieci i przytgcza cieptownicze.
Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji elektrycznej komor (o ile sg
wyposazone w taka instalacje), w tym: ochrony przeciwporazeniowej, tacznie ze
29. | sprawdzeniem ciggtosci przewodéw ochronnych oraz pomiarem rezystancji| o o O
gtéwnego potaczenia wyrbwnawczego, stanu izolacji instalacji elektrycznej i urzadzen
elektroenergetycznych.
30 Pomiary elektryczne kabla systemu monitoringu — w przypadku kabla 5 5 5

teletechnicznego.
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Uwaga Ogolna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w plikach
PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien kierownika robdt sanitarnych posiadajacego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z
Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach . . .
PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie
systemu preizolowanego, etc, tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach | © o o
PDF
c) Dokumentacje Techniczno Ruchowe DTR (o ile wystgpig urzgdzenia) atesty, etc.,- tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - - -
d) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| © i m
papierowej)

4. Wezly cieplne:

4.1) Do oryginatu protokotu odbioru kohcowego robét, wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢
oryginaty nastepujacych zatgcznikoéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

Protokét odbioru cieptomierza/ wodomierza (kopia);

2. Potwierdzenie na protokole odbioru przekazania Uzytkownikowi wezta dokumentu
gwarancyjnego;

4.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spétka), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajacej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbidr tech”.

4.3) W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w zaleznosci od
jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu urzgdzenia technologiczne
wezfa spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP przy
uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie przytacza cieptowniczego jak réwniez

zamontowanych urzadzen pomiarowo-rozliczeniowych Spofki

Odbiér N
L.p. Wezly cieplne: koncowy cigg.'fr
TAK | NIE | n/d )
Protokot odbioru koncowego robot sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
1. | GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta| o o | o
- zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.
Protokot odbioru cieptomierza/wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
> dostawy ciepta protokét podpisany przez Kontrahenta, natomiast do dokumentacii
. . . . . . O O O [m]
odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i podpisanego
rowniez przez Kierownika dziatu TEU”
Dokument gwarancyjny. Oryginat dokumentu gwarancyjnego przekazany za
3. | potwierdzeniem na protokole odbioru Uzytkownikowi wezta — zatgcznik nr 2 do| © o | o
niniejszego ,Wykazu dokumentow”;
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Protokét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
4. | GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, Wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta| o o | o
- zatacznik nr 3 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.
5 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami . -
" | o podjeciu obowigzku kierowania budowa.
Kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
6 posiadajagcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane . -
" |uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw
Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
7 Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko 5 o | o
" | wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).
8 Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym
" | o$wiadczeniu):
a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
wykonang zgodnie ze standardami Spétek GRUPY GPEC i uzgodniong z GPEC lub
zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane przez Kierownika Budowy . 0P
oraz Kierownika robét branzowych
b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru korncowego. - 0 °
c) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadow, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujacymi przepisami, podpisana| o o | o
przez Kierownika Budowy.
Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
g |Oraz Swiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
. . . . [m] m} m}
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).
Protokoly badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sa
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotty
10. |wodne, zbiorniki, dzwignice, wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz| o o | o
dokumentacje odbiorowg w/w urzgdzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.
11 Protokét rozpoczecia dostawy ciepta, podpisany przez Klienta/odbiorce ciepta i . -
" | Uzytkownika wezta.
12 Karta parametrow ruchowych - 72-godzinny ruch (protokét rozruchu 72 —
. . . [m] m} m}
godzinnego) podpisana przez Wykonawce.
13. | Komplet protokotéw badan i pomiarow instalacji i urzagdzen elektrycznych, w tym:
a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o
b) ciaggtosci przewoddéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtéwnego
potaczenia wyréwnawczego; - 1"
c) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o
d) ochrony odgromowej tgcznie z metryka (o ile wystepuje); O o | o
e) natezenia oswietlenia. o o | o
Projekt powykonawczy (tj. dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami GPEC
wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej,
14. | elekiryczneji AKPIA, jakie nastapity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczacymi danych
technicznych do projektowania weztéw cieplnych, uzgodniony z GPEC w zakresie:
a) technologicznym; o o | o
b) elektrycznym; o o | o
c) aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki AKPIA; o o | o
15. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujacg czes¢ technologiczng, elektryczng i
automatyke dla weztdw cieplnych uzgodniong i zatwierdzong przed| o o | o
uruchomieniem wezta przez Uzytkownika wezta;
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b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na $cianie
(urzadzenia zamontowane w wezle muszg by¢ oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujacymi na schemacie) z uwaga jakiego szablonu
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy

c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elekirycznej (zafoliowane).

Odbiér kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje

16| Jzytkownikowi wezla).

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) (tylko wersja elektroniczna,

17 zeskanowane dokumenty w plikach PDF).

W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w
zaleznosci od jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu
urzadzenia technologiczne wezta spetniaja wymogi zgodnie z normg PN-B-
02423/99 oraz wymogi BHP przy uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie
przytagcza cieptowniczego jak réwniez zamontowanych urzgdzen pomiarowo-
rozliczeniowych Spéfki

18.

W przypadku oprogramowania autorskiego zgodnie z dokumentacjg projektowg
19. |nalezy dostarczy¢ program w wersji zrodiowej dla zastosowanego regulatora| o o | o
pogodowego (2 nosniki CD) oraz instrukcje obstugi panelu operatorskiego

Uwaga Ogolna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe
w plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika rob6t elektrycznych
posiadajacego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lIzby Inzynieréw Budownictwa - tylko . N

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - 5 °
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o o o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentow” w wersji| © o | o
papierowej)

5. Kottownie:
5.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robd6t, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé
oryginaty nastepujgcych zatacznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):
Atest na manometr, ktérym byta wykonana proba cisnieniowa instalacji gazowej;
2. Protokoét rozliczenia ztomu;
5.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spétkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbidr tech”.
5.3) W przypadku, gdy Inwestorem jest dana Spédtka, dopuszcza sie dokonanie odbioru koAcowego
z uwagami wpisanymi przez Inspektora Nadzoru GPEC na protokole odbioru koncowego, np.:
1. Brak Zawiadomienia do wtasciwego Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy;
2. Brak docelowego zagospodarowania terenu przez Klienta / odbiorce ciepta (co uniemozliwia

osadzenie skrzynek na zawory i oznakowanie zaworow); a po uzupetnieniu brakéw,
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przekazanie dokumentéw do Inspektora Nadzoru GPEC.

Lp.

Odbior koncowy

Kottownie:
TAK

NIE

n/d

Odbi
or
tech.

Protokot odbioru koncowego robot sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela| o
Kontrahenta - zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.

Protokot odbioru cieptomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokét podpisany przez Wykonawce i Kontrahenta, natomiast do
dokumentacji odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i| ©
podpisanego réwniez przez upowaznionego przedstawiciela Spétki Grupy GPEC —
zatacznik nr 7 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”;

Protokoét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela| o
Kontrahenta - zatgcznik nr 2 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami
0 podjeciu obowigzku kierowania budowa.

Kopie uprawnien (kierownika robdt sanitarnych oraz kierownika rob6t
elektrycznych posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje —
wymagane uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby| @O
Inzynierow Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentow w plikach
PDF).

Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko

wersja elektroniczna- skan dokumentoéw w plikach PDF) -

O

O

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym

o$wiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
uzgodniong z GPEC lub zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane | o
przez Kierownika Budowy oraz Kierownika robét branzowych

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru kofncowego —| o
dotyczy tylko kierownika budowy

¢) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadéw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z| ©
obowigzujgcymi przepisami,— dotyczy tylko kierownika budowy

d) rozliczenie ztomu (w przypadku wystgpienia demontazu urzadzen / elementow
kottowni) - zatgcznik nr 5 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”- dotyczy tylko| o
kierownika budowy

Wypetniony dziennik budowy z podpisanym o$wiadczeniem o wykonaniu
budowy zgodnie z projektem przez Inspektora Nadzoru GPEC, Kierownika Budowy
i Projektanta

Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
oraz $wiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).

10.

Protokoly badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sg
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotty
wodne, zbiorniki, dzwignice wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz| o
dokumentacje odbiorowg w/w urzgdzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.

11.

Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji i urzagdzen elektrycznych, w tym:

a) ochrony przeciwporazeniowej; o

b) ciggtosci przewoddw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtbwnego
potaczenia wyréwnawczego;
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¢) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o i
d) ochrony odgromowej tgcznie z metryka (o ile wystepuje); o o | o o
e) natezenia oswietlenia. o o | o o
Projekt powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe (ij. dokumentacja projektowa
budowlano wykonawcza, zatwierdzona przez Wydziat Urbanistyki i Architektury wraz z naniesionymi
12 _zmjanami pqdpisanymi_i uzgo_dnio_pymi z GPEC w branzgch techn.ol(_)gicznej, elektrycznej [ AK_PiA,.

" | jakie nastagpity w trakcie realizacji) wraz z zataczonymi wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych technicznych do
projektowania kottowni uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologia kottowni o o | o o
b) przytgcze elekiroenergetyczne wraz z punktem pomiarowym o o | o o
¢) rob6t budowlanych (gdy takie wystgpity) o o | o o
d) instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym o o | o o
e) instalacji elektrycznej, armatury kontrolno - pomiarowej i automatyki AKPIA,
telemetria i zdalne odczyty C ° | F C
13. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajgca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujgcg czes¢ technologiczng, elektryczng i
automatyke dla kottowni uzgodniong i zatwierdzong przed uruchomieniem | o o |o| o
wezia przez Uzytkownika kottowni
b) schemat technologiczny przeznaczony do =zawieszenia na $cianie
(urzadzenia zamontowane w kottowni muszg by¢ oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujacymi na schemacie) z uwaga jakiego szablonu . S
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elekirycznej (zafoliowane). - ° | F -
Dokumentacja zgtoszenia pozwolenia na uzytkowanie kottowni do odbioru
przez Panstwowg Straz Pozarnag, Panstwowg Inspekcje Pracy, Sanepid, Nadzér
14. . . . i m] o | o m]
Budowlany (Obowigzek jest wéwczas gdy w Pozwoleniu na budowe zawarte sg
odpowiednie wymagania).
15 Odbiér kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
" | Uzytkownikowi kottowni). B 17"
16 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR), (tylko w wersji elektronicznej,
" | zeskanowane dokumenty w plikach PDF). C ° | F C
17. | Instalacja gazowa:
a) Protokét préby szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu, ! o | ol o
b) Atest na manometr, ktérym byta wykonana proba cisnieniowa. Atest zatgczy¢
do protokotu, . 0 e .
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowg i Pozwoleniem na Budowe, . S
d) Protokét z montazu gazomierza i zagazowania instalacji zewnetrznej oraz
wewnetrznej instalacji gazowej przez dostawce paliwa gazowego, . S
e) Powykonawcze pomiary geodezyjne zewnetrznej instalacji gazowej, a o | o
18. | Wentylacja pomieszczenia kottowni i odprowadzenia spalin:
a) Protokét mistrza kominiarskiego z wykonania kontroli prawidtowego montazu
i dziatania kanatéw wentylacji pomieszczenia kottowni i spalinowej, . S .
b) Szkic usytuowania kanatéw wraz z wymiarami. a o |o| o
19. | Instalacja detekcji gazu:
a) Szkic usytuowania czujnikéw, centralki, zaworu automatycznego odcinania
doptywu gazu, - ° "
b) Protok6ét z uruchomienia instalacji przez Specjaliste posiadajgcego
uprawnienia producenta na uruchomienia instalacji. W protokole nalezy 5 ol a 5

przedstawi¢ zastawienie zamontowanych urzadzen wraz z podaniem typow
i numerdw seryjnych oraz szkic miejsca montazu.
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20. | Zabezpieczenie pozarowe pomieszczenia:

a) Atesty na materialy stosowane do wykonania zabezpieczen pozarowych; o o | o

b) Oznakowanie miejsc przejscia instalacji przez przegrody budowlane stropy i
Sciany, a takze montowane przegrody budowlane, gdzie wykonano

. . . . . . m} [m] O
zabezpieczenie przeciwpozarowe lub przekroje z opisem zastosowanych
materiatéw;
¢) Rysunki miejsc montazowych; o o | o

d) Dokument wydany przez producenta, uprawniajgcy Wykonawce do
wykonania zabezpieczen pozarowych. Ksero dokumentu uprawniajgce do| o o | o
wykonania zabezpieczen;

e) Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania zabezpieczen
pozarowych dla rozpatrywanego pomieszczenia (wzor).

21. | Technologia:

a) Protokoty z wykonania préb cisnieniowych, a o |o| o

b) Protokoty z uruchomienia urzgdzen wytwarzajgcych ciepto i kopia
zaswiadczenia serwisanta wykonujgcego pierwsze uruchomienie kotta,

c) Protokét z préby na goraco - czas trwania rozruchu 72 godziny. ! o | ol o

Uwaga Ogolna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej —ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w
plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajace (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika rob6t elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lIzby Inzynieréw Budownictwa - tylko . N

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - 5 °
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o o o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentow” w wersji| © o | o
papierowej)

IV. Komisja odbiorowa

1). W odbiorze czesciowym lub koricowym obiektu cieplnego lub innego obiektu kubaturowego bierze

udziat Komisja Odbiorowa w skfadzie:

1. Koordynator Inwestycji;

2. Inspektor Nadzoru GPEC (w zaleznosci od potrzeb: robét sanitarnych, robét elektrycznych,
robot budowlanych);

3. Przedstawiciel stuzby odpowiedzialnej za sprawy elekiryczne i automatyki spoétek GRUPY
GPEC, gdy obowigzek montazu licznika energii elektrycznej lezy po stronie danej Spotki
Kierownik budowy wykonawcy;

Uzytkownik Obiektu Cieplnego. Uzytkownik Obiektu Cieplnego jest Przewodniczagcym Komisji
Odbiorowe;j.
2). Na wniosek Przewodniczgcego Komisji Odbiorowej, bgdz tez na wniosek Inspektora Nadzoru
GPEC, w Komisji Odbiorowej mogg ponadto braé udziat:
1. pracownik zajmujgcy sie sprawami BHP w Spotce;

2. przedstawiciel Kontrahenta - dotyczy realizacji umoéw przytgczeniowych / przetozeniowych /
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na budowe kottowni i dostawe ciepta;

wiasciciele terenu, gestorzy sieci i drég oraz instytucje i urzedy wymienione w pozwoleniu na
budowe;

inni pracownicy Spétki, wskazani i powiadomieni przez Przewodniczacego Komisji
Odbiorowej (w tym np. specjalisci z zakresu: automatyki, telemetrii, elektroenergetyki,
informatyki).

Tryb postepowania przy odbiorach infrastruktury cieptowniczej Spotki:

4).

1.

Wykonawca zgtasza (pismo, e-mail) Inspektorowi Nadzoru GPEC gotowos¢ do odbioru - na
€0 najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.
Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, przekazuje jeden egzemplarz
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi Nadzoru GPEC - celem weryfikacji, z wypetniong i
podpisang przez siebie listg dokumentéw.
Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru GPEC przekazuje do
Wykonawcy informacje zwrotng o kompletnosci i jakosci przygotowanej i przekazanej mu
dokumentac;ji odbiorowej:

a) w przypadku pozytywnej oceny przekazanych dokumentéw — wyznacza termin

zwotania komisji odbiorowej,
b) w przypadku koniecznosci uzupetnienia brakéw — przekazuje do uzupetnienia i do
ponownego zgtoszenia przez wykonawce do odbioru.

W sytuacji, gdy dokumentacja jest kompletna, Inspektor Nadzoru GPEC wyznacza termin
zwotania Komisji Odbiorowej, zapraszajgc uczestnikéw odbioru, nie pozniej, niz na 3 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru.
Gdy wszyscy cztonkowie Komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczgcy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu odbioru koncowego robét".
Mape sytuacyjno-wysokosciowg powykonawczg wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru GPEC w 3 egzemplarzach.

Tryb postepowania przy odptatnym przejeciu na majatek Spotki isthiejgcych Obiektow Cieplnych

(nie_dotyczy sieci i przytaczy cieptowniczych) wykonanych przez Kontrahenta bez udziatu

Spotki:

1.

Kontrahent zwraca sie do Spétki (pismo, e-mail) z wnioskiem o przekazanie na majgtek Spotki
danego Obiektu Cieplnego. Do wniosku zatgcza jeden egzemplarz dokumentacji projektowe;
uzgodnionej z GPEC, a takze jeden egzemplarz dokumentacji odbiorowej (powykonawczej)
wraz z kosztorysem - wyceng Obiektu Cieplnego oraz wypetniona i podpisang przez Kontahenta

listg dokumentow.

W przypadku decyzji pozytywnej ze strony danej Spétki, Kontrahent zgtasza Uzytkownikowi

Obiektu Cieplnego gotowos¢ do odbioru - na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym

terminem odbioru.
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3.

Uzytkownik Obiektu Cieplnego wyznacza termin zwotania komisji odbiorowej, zapraszajgc
uczestnikow odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.
Gdy wszyscy cztonkowie komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczgcy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu przejecia — przekazania Obiektu Cieplnego".

Mape powykonawczg wykonawca przekazuje Uzytkownikowi Obiektu Cieplnego

w 3 egzemplarzach.

V. Opis informacji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym:

1. Na szkicu geodezyjnym powinny by¢ zawarte wszystkie wymagane prawem, zmierzone w
terenie szczeg6ly montazu obiektu budowlanego (zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjg GUGIK), uwzgledniajgce przede wszystkim:

a) szkice polowe z okresleniem wspotrzednych charakterystycznych punktéw i zataman
sieci, oraz zamontowane na rurociggach:

— kompensatory mieszkowe;

— studzienki rozgatezne (miedzy komorami);

— komory;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano podgrzew wstepny;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano rury TWIN;

— odcinki, gdzie wybudowano sie¢ metodg ,,rura nad rurg”;

b) szkic montazowy zawierajacy Srednice rury przewodowej, ptaszcza rurociggow,
tréjnikéw, redukciji, punktdéw statych, spawow, usytuowania zasuw, zaworow i innej
armatury zamontowanej na sieci;

c) pomiar wysokosciowy okreslajgcy rzedng rurociggu z wyraznym zaznaczeniem, czy
podano os rurociggu, czy gore ptaszcza rury;

d) pomiar rur ochronnych z oznaczeniem srednic i dtugosci w przypadku wykonywania
przepustéw lub przeciskow;

e) opis topograficzny skrzynek i wyprowadzonych wrzecion armatury odcinajgcej
i odpowietrzajgcej na poziom terenu, zamierzonych na trwate elementy w terenie,
umozliwiajace lokalizacje tych elementéw po zakonczeniu budowy;

f) numery dziatek, przez ktére przebiega dana sie¢;

g) dilugosci i srednice cieptociggu umieszczonego w pasie drogowym dziatki, nad ktéra
trwaly zarzad sprawuje ZDiZ, w podziale na sieci umieszczone nad lub pod jezdnig oraz
poza jezdnig (z podaniem pikiet).

VI. Zalaczniki:

1)  Protokét odbioru rob6t czesciowy / koncowy;

2) Protoko6t wprowadzenia na budowe;

3) Protokét z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta;

4) Protokét rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu cieptociagu;
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5)

9)
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Protokoét rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu urzgdzen stacji grupowej / wezta
cieplnego / kottowni;

Oswiadczenie (informujace, ze prace =zwigzane z usuwaniem azbestu zostaty
przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa);

Dokument gwarancyjny dla sieci, przytgcza cieptowniczego

Dokument gwarancyjny dla sieci, przytgcza cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres
gwarancji;

Dokument gwarancyjny dla wezta cieptowniczego

10) Dokument gwarancyjny dla wezta cieptowniczego, gdy kryterium wyboru jest okres gwarancji;

VIl. Regulacje

1)
2)

Norma PN-B-02423:1999 ,Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze"

Norma PN-B-0243:1999 1-1 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo-gazowe
0 gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania".

Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociaggow
uktadanych bezposrednio w gruncie

Wytyczne do projektowania i wykonania weztéw cieplnych bedacych wiasnoscig Spotek
GRUPY GPEC.

Wytyczne do projektowania, wykonania, dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych
nie bedacych wiasnoscia Spotek GRUPY GPEC.

Instrukcja BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC.

VIil. Przyczyna kolejnego wydania

Drobne poprawki redakcyjne.
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