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1 WSTEP
11 PRZEDMIOT | ZAKRES EST

1.1.1  Przedmiot i zakres stosowania EST.
Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t branzy elektrycznej zwigzanych
z zadaniem Budowa kanatu teletechnicznego przy drodze gminnej w Olszowej na dziatce 116/9.
Zakres stosowania EST.
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt elektrycznych
polegajacych na rozbudowie wydzielonej kablowej sieci o$wietlenia ulicznego.

1.1.2  Zakres robét objetych EST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogéine, wspolne dla robét objetych ogoinymi specyfikacjami
technicznymi, jak rowniez szczegdtowe dla poszczegdlnych asortymentdw robdt.

. montaz studni SK-1,

° budowa kanatu teletechnicznego,

2 PRACE TOWARZYSZACE | ROBOTY TYMCZASOWE.

2.1 Prace towarzyszace:
. Nadzor przez TAURON Dystrybucja S.A. pracownikdw wykonawcy do kablowej sieci dystrybucyjnej niskiego napiecia.

2.2 Roboty tymczasowe:
. zabezpieczenie placu budowy przed wtargnieciem osob nie uczestniczacych w procesie budowlanym wraz z jego p6zniejszym

demontazem,

. zabezpieczenie placu budowy przed nieumy$inym spowodowaniem szkdd podczas robot budowlanych wraz z jego
demontazem,

. wszelkie roboty potrzebne na placu budowy do realizacji i ukoriczenia rob6t podstawowych, ktére nie bedg przekazywane
Zamawiajacemu,

. ustawienie znakdw drogowych i tablic ostrzegajacych pieszych oraz kierujacych pojazdami przed przypadkowym wtargnieciem,

. zabezpieczenie wykop6éw poprzez potozenie ktadek wraz z barierkami dla pieszych.

2.3 Informacje o terenie budowy.
Teren budowy znajduje sie w miejscowosci Izbicko. Inwestycja swoim zakresem obejmuje dziatki nr dz. nr 116/9; obreb:
Olszowa 0058; Jednostka ew,: 161106_05 Olszowa.

2.4 Organizacja roboét budowlanych.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Przekazane zostang réwniez dwa egzemplarze dokumentacji projektu
wykonawczego.

2.5 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a ich wykrycie winien
natychmiast zgtosi¢ Zamawiajacemu, ktéry dokona odpowiednich zmian. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjq projektowa i wptyneto
by to na niezadowalajacg jakos¢ wykonanych prac, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt \Wykonawcy.

2.6 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru

korcowego rob6t. Przed przystapieniem do rob6ot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene kontraktowa. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram prac prowadzonych na terenie obiektu. W czasie wykonywania robét Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze, zapory
oraz podejmie wszelkie inne srodki ostroznosci niezbedne dla ochrony robét i bezpieczenistwa osob trzecich.

2.7 Ochrona przeciwpozarowa.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania aktualnych przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach
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biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy. Materiaty fatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

2.8 Zabezpieczenie intereséw osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasno$ci publicznej lub prywatnej.
Zniszczenie wiasnosci 0sdb trzecich wynikajace z zaniedbania, niewfasciwego prowadzenia robét lub braku koniecznych dziatah ze
strony Wykonawcy spowoduije, ze Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan naprawionej wiasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzer uzbrojenia
technicznego takich jak: przewody i kable el-en, rurociagi, kable teletechniczne oraz uzyskanie u odpowiednich instytucji bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenia potozenia tych urzadzer w obrebie placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany w okresie
trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych jak i nadziemnych Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru
i zainteresowane stuzby techniczne oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez niego dziatanie uszkodzenia urzadzer uzbrojenia terenu
wskazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego.

2.9 Ochrona srodowiska.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na placu budowy i wokot
budowy.

2.10 Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepisy bezpieczedstwa i higieny pracy.
W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych
dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.11 Zaplecza dla potrzeb wykonawcy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, zaplecza oraz socjalne niezbedne na placu
budowy. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kontraktowe;.

2.12 Warunki dotyczace organizacji ruchu.
Nalezy ograniczy¢ ruch dla osdb postronnych na catej dtugosci rowu kablowego. W miejscach, gdzie piesi muszg przejsé
przez réw kablowy, nalezy potozy¢ ktadki z barierkami, ktére musza mie¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci.

2.13 Ogrodzenia oraz ochrona i utrzymanie roboét.

Ogrodzenia, bariery lub inne przeszkody stawiane na placu budowy muszg spetnia¢ odpowiednie wymogi okreslone
przepisami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia i odbioru koncowego robét. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru kocowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.14 Zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni.

Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu w obrebie placu budowy, ktéry przekaze Inspektorowi Nadzoru
i przedtozy do zatwierdzenia u Zarzadcy drogi.

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca winien wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa drogowego u w/w zarzadcy drog.

2.15 Nazwy i kody robét budowlanych:

Dziat robo6t 45000000-7 Roboty budowlane
Grupa robot 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Klasa robot 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Kategoria rob6t 45316000-5 Instalowanie systeméw o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45316110-9 Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego
Grupa robot 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
Klasa robot 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk, i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategoria rob6t 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciagéw komunikacyjnych i linii
energetycznych
Kategoria rob6t 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych E156-1 (badania)
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. Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego, wydany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw rob6t, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu, Wykonawcg i Projektantem.

. Ksigzka obmiaru — zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczen, szkicow i dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Kierownika projektu.

o Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
. Przedmiar rob6t — wykaz rob6t z podaniem ich ilodci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

3.1 Materialy.
3.1.1  Wymagane materialy.

o rury:
SRS 110,

e  studnie telekomunikacyjne:
SK-1

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.
Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sig z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

3.1.2 Wariantowe stosowanie materiatow.

Dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego stosowania materiatow réwnowaznych z zawartymi
w dokumentacji. O zamiarze zastosowania materiatow zamiennych wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru przed ich
zabudowg. Zamieniany materiat nie moze mie¢ gorszych parametréw technicznych, estetycznych i wygladu od projektowanych.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Projektanta rodzaj materiatu nie moze by¢ ponownie zmieniany bez zgody
Inspektora i Projektanta.

3.2 Transport.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen
elektrycznych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow.

3.3 Warunki dostawy.

Przyjecie materiatéw, urzadzen i maszyn do magazynu na budowie powinno byé poprzedzone jakosciowym i ilosciowym
odbiorem tych materiatow. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci, nalezy dostarcza¢ wraz ze
$wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, karty gwarancyjne, protokoty wewnetrznego odbioru technicznego nalezy starannie przechowywaé w magazynie
wraz z materialem, a po wydaniu materiatu z magazynu u kierownika robot/budowy. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty
i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta, przeprowadzi¢ ogledziny stanu
opakowan materiatow, czesci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania.
W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty
i elementy urzadzen nalezy przed ich zabudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez kierownictwo robot.

3.4 Sktadowanie i kontrola jakosci.

3.41 Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty zachowaty swojg jako$¢ i przydatno$¢ do robot i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Materiaty, aparaty i urzadzenia elekiryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietionych. Nalezy zachowaé wymagania
wynikajace ze specjalnych wtasciwosci materiatdw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa p.poz.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH
DO WYKONANIA ROBOT ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA.

41 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywania robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy. W przypadku braku ustalern w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Maszyny, urzadzenia i narzedzia nie
gwarantujgce zachowania umowy, zostang nie dopuszczone do robdt.

4.2 Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykonywane na placu budowy powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, i wytrzymato$ci. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢
ustalone parametry techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym, powinien mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajace do ich eksploatacii.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
5.1 Srodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba Srodkéw transportu ma zapewni¢ prowadzenie robot w terminie
przewidzianym kontraktem.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
6.1 Ogodlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem, za jako$¢ zastosowanych materiatow,
wykonywanych rob6t oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami EST, projektem organizaciji robét i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot, zgodnie
zwymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang usuniete przez Wykonawce na jego koszt.

6.2 Wspétpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, oceng jakosci
materiatéw i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacja dokumentacji projektowej oraz
dotyczacych akceptacji wypetiania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli
wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia Inspektora Nadzoru
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie przez niego okreslonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6.3 Roboty montazowe.

Prace zwigzane z realizacjq zadania mozna rozpocza¢ dopiero po przekazaniu placu budowy.

Wszystkie prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa i wg przyjetej techniki montazu urzadzen
i instalacji elektrycznych przestrzegajac obowigzujace przepisy i normy elektryczne, a w szczegdlno$ci:

. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002r, poz.690),

. Prawo Energetyczne,

. Prawo Budowlane,

. Obowigzujace przepisy i normy.

6.3.1 Wymagania szczegétowe uktadania kabli.
Nie dotyczy

6.3.2 Wymagania szczeg6towe montazu opraw oswietleniowych.
Nie dotyczy.
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7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT, BADANIA ORAZ ODBIORY WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH.

7.1 Program zapewnienia jakos$ci.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania rob6t, mozliwosci techniczne,
kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, EST oraz ustaleniami.

7.2 Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaC zatozong jako$¢ robdt.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakos¢ materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania
materiatdw, robot oraz urzadzen w sposdb zapewniajacy wykonanie robot zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiada wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu
badawczego, pracy personelu lub metod badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

7.3 Pobieranie prébek.
Nie wystepuje.

7.4 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i za pomocg odpowiednio dobranych
przyrzadow pomiarowych. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w EST, stosowaé nalezy wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.41 Wymagania ogélne zasad wykonywania badan i pomiaréw.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach

i instalacjach energetycznych Dz.U. z 1999 r., Nr 80, poz. 912; zalicza prace przy wykonywaniu prob i pomiaréw do prac

wykonywanych w warunkach szczegoinego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego. Podczas wykonywania prac kontrolno-

pomiarowych, zwtaszcza przeprowadzanych przy urzadzeniach pod napieciem wystepuje szczegoinie duze zagrozenie zwigzane

z mozliwoscig porazenia pradem elektrycznym. Z tego wzgledu przy w/w pracach nalezy stosowa¢ szczegdlne zasady organizacii

pracy i dodatkowe zabezpieczenia techniczne:

1) prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby, przy czym jedna z tych oséb musi posiadac
odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne, a druga, asekurujaca osobe wykonujaca te prace, powinna co najmniej by¢ przeszkolona
w udzielaniu pomocy przed lekarskiej;

2) podczas wykonywania pomiaréw nalezy uzywa¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzaddw pomiarowych. Przyrzady nalezy
sprawdzac przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow;

3) nie nalezy bez istotnej potrzeby dotykac czesci czynnych i dostepnych czesci przewodzacych urzadzen elektrycznych oraz obcych
cze$ci metalowych, ktdre moga znalez¢ sie pod napieciem;

4) jezeli istnieje ryzyko dotknigcia nieostonietych czesci pod napieciem, personel wykonujgacy pomiary powinien stosowa¢ osobisty
sprzet ochronny, podjaé $rodki ostroznosci zapobiegajace porazeniu pradem elektrycznym, zwarciu oraz skutkom wytadowan
tukowych;

5) przed rozpoczeciem pomiaréw nalezy dokonaé ogledzin dla stwierdzenia kompletnosci, braku usterek i prawidtowosci wykonywania
badanego obiektu;

6) przed przystapieniem do pomiaru nalezy:

a) zapozna¢ si¢ z dokumentacjg techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badarn,

b) okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiaréw,

c) oceni¢ doktadno$¢ pomiardw i przeanalizowa¢ mozliwo$¢ popetnienia uchybéw pomiarowych,

d) przeanalizowa¢ konieczno$¢ zastosowania wspdtczynnikdw poprawkowych do wartosci pomierzonych;

7) przed przystapieniem do montowania uktadu pomiarowego nalezy sprawdzic:

a) zakresy uzytych przyrzadéw pomiarowych,
b) stan izolacji zastosowanych przewodéw,
c) stan koricowek przewidzianych do dotykania cze$ci bedacych pod napieciem;

8) po pofaczeniu uktadu pomiarowego z obiektem badanym bedacym pod napieciem, nie wolno dokonywa¢ Zadnych zmian
w potgczeniach przez rozigczanie i przytaczanie koncdw przewodow;

9) przy pomiarach nalezy zwroci¢ uwage na urzadzenia o duzej pojemnosci, takie jak kondensatory i kable, ktore moga, stanowié
zagrozenie nawet po wytgczeniu napiecia;

10) powiadomi¢ osoby postronne, dla ktérych prace pomiarowe moga stanowi¢ zagrozenie o wykonywaniu pomiarow i zastosowac
odpowiednie $rodki zapobiegajace tym zagrozeniom.
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7.4.2 Doktadnos¢ pomiarow

Doktadnos¢ wykonywanych pomiaréw zalezy w gtdwnej mierze od:
) klasy doktadnosci i zakresu zastosowanych przyrzadéw pomiarowych,
) doktadnosci odczytu wynikéw pomiarow,
) wyboru wiasciwej metody wykonywania pomiaréw,
) doktadnosci odwzorowania elementéw uktadu pomiarowego,
5) umiejetnosci uwzgledniania uwarunkowar wynikajacych ze specyfiki badanego
obiektu i zmian jego parametréw w czasie.
Przy pomiarach eksploatacyjnych nalezy stosowac przyrzady pomiarowe o klasie doktadnosci od 0,5 do 2,5.

7.5 Protokoly z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru projektu protokoty z wynikami badan w terminie okreslonym
w programie jakosci. Wyniki badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach okre$lonych odpowiednimi normami.
Przed podaniem napiecia na instalacje elektryczng nalezy przedstawiC Inspektorowi Nadzoru protokét z badan rezystancji izolacji
i ciggtosci zyt przewodow.

1
2
3
4

7.5.1 Dokumentowanie prac pomiarowo - kontrolnych
Kazda praca pomiarowo - kontrolna powinna by¢ zakorczona sporzadzeniem protokotu z przeprowadzonych badan
i pomiaréw.
Protokdt z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawieraé:
1) dane ogbIne o obiekcie badan;

)
3) dane o rodzaju badan;
4) dane o metodzie pomiaréw i charakterystyke uzytych przyrzadéw pomiarowych;
5) dane o warunkach przeprowadzania badan (szczegoinie wazne przy pomiarach uziemien);
6) tabelaryczne zestawienie wynikow badarn i ich ocene;
7) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodéw instalacii;
8) date wykonania badan;
9) wnioski i zalecenia wynikajace z pomiaréw.
Protokoly z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zalacznikiem do ksigzki obiektu budowlanego zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 19.10.1998 w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. z 1998
r., Nr 135, poz. 882).

7.6 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci.
Inspektor Nadzoru projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, Euro Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
o Polskg Norma lub,
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi EST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/iw dokumenty sg wymagane przez EST, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

7.7 Dokumenty budowy.

7.71 Dziennik Budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz petnionej funkcji w budownictwie. Zapisy powinny by¢ dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegoInosci:
Date przekazania Wykonawcy placu budowy,
Date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;j,
Terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementdw robdt,
Przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
Daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,
Zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiordw robdt,
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Wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

Dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robdt,

Dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

Dane dotyczace jakosci materiatow, wyniki przeprowadzonych badan z podaniem osoby, ktéra je przeprowadzit,

Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia
stanowiska.

7.7.2 Ksiazka obmiardow.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

7.1.3 Dokumenty laboratoryjne.

Wyniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, wyniki
badann Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru rob6t czesciowych i koricowych.

71.71.4 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach od 7.7.1. do 7.7.3. nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

Protokoty przekazania placu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencije na budowie.

7.1.5 Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej przepisami. Wszelkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

8.1 Ogolne zasady przedmiaru robét.

8.1.1  Przedmiar robét.

Przedmiar rob6t zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis oraz wskazanie wiasciwych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

8.1.2 Tabele przedmiaru robét.

Tabele przedmiaru robét zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym. W tabelach przedmiaru
nie uwzglednia sie robdt tymczasowych — robdt, kiére sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wytgczeniem
przypadkow, gdy istniejq uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

8.2 Obmiar roboét.

8.21 0Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i EST
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub w EST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
i przedstawione na pismie.

8.2.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli
EST wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni
przekroj.
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8.2.21 Projektowana liczba jednostek obmiarowych:
Liczba jednostek obmiarowych obejmuje caty zakres prac zwigzany z realizacjq inwestycji zawarty w przedmiarze robot.

8.2.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedq zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia lub sprzet wymagajg badan
atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe i sprzet bedg
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.24 Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dituzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

9 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

9.1 Rodzaje odbiorow robét.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Odbiorowi cze$ciowemu,

Odbiorowi koncowemu,

Odbiorowi przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

9.2 Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegna, zakryciu. Odbior rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru (w przypadku sieci 15kV
bedacej wtasnoscia TAURON Dystrybucja S.A., pracownik wiasciwej komorki terenowej). Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o0 tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, EST
i uprzednimi ustaleniami.

9.3 Odbiodr czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci robdt. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru po wczesniejszym przedstawieniu mu wszelkich
badan, protokotéw pomiarow, atestow, certyfikatow i deklaracji zgodnosci na uzyte materialy.

9.4 Odbior koricowy.

9.41 Zasady odbioru koncowego robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robdt nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow,
0 ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru kohncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiarow odbiorowych, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowq
i EST. W toku odbioru koncowego robo6t komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych
i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisjg przerwie swoje czynnoéci odbiorowe i ustali nowy termin
odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ robét w poszczegoinych asortymentach nieznacznie odbiega
od wymaganej dokumentacjq projektowa i EST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

9.42 Dokumenty do odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji

umowy,
e ustalenia technologiczne,

Budowa kanatu teletechnicznego przy drodze gminnej w Olszowej na dziatce 116/9. 9



dziennik budowy i ksigzke obmiardw,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z EST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci zabudowanych materiatéw zgodnie z EST,

opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw odbiorowych zataczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z EST,

o protokoty z przeszkolenia 0séb, ktére beda uzytkowaty urzadzenia.

Dokumenty nalezy dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru, w trzech egzemplarzach.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
korcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robét
poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9.5 Odbiér przed uptywem gwarancji lub rekojmi.

Odbiér przed uptywem gwarancji lub rekojmi polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym lub rekojmi. Odbior ten bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,0dbiér koAcowy robét”.

9.6 Opis sposobu rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.

9.6.1 Ustalenia ogolne.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez Wykonawce
w danej pozyciji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone w EST i w dokumentaciji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robdt tymczasowych i prac towarzyszacych bedg obejmowac:

e Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

o Warto$¢ uzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
o Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

o  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, oraz nalezny podatek.

9.6.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji technicznej (EST).
Koszt dostosowania si¢ do warunkéw i wymagan ogoinych zawartych w EST obejmuje wszystkie warunki okreslone
w ww dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.6.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

e  Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru projektu organizaciji ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem
kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

o  Ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

o Konstrukcje tymczasowych barier i 0znakowan,
Koszt likwidacji oznakowan obejmuije:

e  Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

o  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1 Przepisy techniczno-budowlane.

Instalacje elektryczne powinny spemia¢ wymagania techniczno-budowlane okre$lone w ustawach i rozporzadzeniach
wykonawczych do tych ustaw oraz w normach wprowadzonych do obowigzkowego stosowania. Ponizej wymieniono najwazniejsze
dokumenty prawne okre$lajace te wymagania.

10.1.1 Ustawy i Rozporzadzenia.
Podstawowe wymagania formalne dotyczace instalacji stanowigcych wyposazenie obiektéw budowlanych zawarte sg
w ustawach:
1)  Ustawa ,Prawo budowlane” z 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity — Dz.U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126),
2) Ustawa z 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz.
718),
3) Ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe; (tekst jednolity — Dz.U. z 2002 r., Nr 147, poz. 1229),
4) Ustawa z 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej. (Dz.U. z 2003 r., Nr 52, poz. 452).
Ustawa ,Prawo Energetyczne” obowigzujgca od 5 grudnia 1997 r. postanawia, Zze eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych
powinna zapewnia¢ racjonalne i oszczedne zuzycie energii przy zachowaniu:
e niezawodnosci wspotdziatania z siecig elektroenergetyczng,
e Dbezpieczenstwa obstugi i otoczenia po spetnieniu wymagarn ochrony Srodowiska,
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zgodno$ci z wymaganiami odrebnych przepiséw, a zwtaszcza przepiséw prawa budowlanego.

Szczegbtowe wymagania techniczne dotyczace instalacji elektrycznych zawarte sg przede wszystkim w rozporzadzeniach,
poczatkowo Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a po zmianach administracji centralnej — Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji oraz Ministra Infrastruktury.

Do najwazniejszych przepisow z tej grupy naleza;

5) Rozporzadzenie MGPIiB z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity -Dz.U. z 1999 r., Nr 15, poz. 140; Dz.U. z 1999 r. nr 44, poz. 434; Dz.U. z 2000 r., Nr 16, poz. 214).

6) Rozporzadzenie MGPIB z 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych dotyczacych wyrobdw budowlanych
(Dz.U.z1995r., Nr 10, poz. 48).

7) Rozporzadzenie MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz. 362).

8) Rozporzadzenie MSWIA z sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 107, poz. 679).

9) Rozporzadzenie MSWIA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137).

10) Rozporzadzenie MSWIA z 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych (Dz.U. Nr
74, poz. 836).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

12) Rozporzadzenie Ml z 3 marca 2003 r., w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1134).
Ponadto niektére wymagania techniczne odnos$nie do instalacji elektrycznych okreslaja:

13) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw(Dz.U. Nr 121, poz. 1138).

14) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

15) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 25 wrzes$nia 2000 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 957) okre$lajace m.in. warunki przytaczenia
podmiotéw do sieci elektroenergetycznych oraz standardy jako$ciowe obstugi odbiorcow.

16) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektow i
rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 80, poz. 867).

10.1.2 NORMY.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1. Wymagania podstawowe, ustalenie ogéinych
charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa - Ochrona
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Odtaczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacie elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczerstwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwo - Dobér
$rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywéw zewnetrznych — Wybdr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczerstwa - Dobér
$rodkéw ochrony w zalezno$ci od wptywdw zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - postanowienia ogéine.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego -
Obcigzalnosci pradowa dtugotrwata przewodéw.

PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia.

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-54: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.
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PN-IEC 60364-4-443:1990 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

PN-HD 60364-6-61:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 6: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzanie.

PN-CEN/TR 13201-1:2005 O$wietlenie drdg. Cze$¢ 1: Wybdr klas oéwietlenia.

PN-E-02032:1976 O$wietlenie droég publicznych.

PN-EN 13201-2:2007 O$wietlenie drdg. Czes¢ 2: Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-004 z 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
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