Zatgcznik nr 1
do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
PROJEKT UMOWY

zawarta w dniu ... pomiedzy:

Powiatem Olesnickim z siedzibg: 56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10, NIP 911-17-80-454, w imieniu ktérego
dziata z upowaznienia Zarzadu Powiatu Ole$nickiego Pan Grzegorz Cipyk — Dyrektor Zarzadu Drég Powiatowych
w Olesnicy, z siedzibg: 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52 ¢, zwanym dalej Zamawiajgcym

przy kontrasygnacie Pani Haliny Dziegto — Gtéwnego Ksiegowej Zarzadu Drog Powiatowych w Olesnicy,

z upowaznienia Skarbnika Powiatu Olesnickiego,

WPISANG W KRS e ottt oo e et et e oo e h b et e e e aa b bt e e e ea b et e e ek b et e e e e ba e e e e e br e e e s abne e e e anrns
lub do Centralnej Ewidenciji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
zwanym dalej ,Wykonawcg”

§1

Przedmiot umowy
Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamowienia
(znak: ZDP-DZP.272.1.8.2023.MM-B) prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji,
zgodnie z przepisami art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.
z 2022 r.,, poz. 1710 z p6ézn. zm.) — dalej zwang ,ustawa Pzp”, Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty
budowlane pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1490D i 1485D w Domastawicach”.
Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie przebudowy drég powiatowych 1490D oraz
1485D w miejscowosci Domastawice, polegajgcej na wykonaniu nawierzchni drég wraz z poprawag
bezpieczenstwa jej uzytkownikéw, zapewnieniem wiasciwej nosnosci i trwatosci konstrukcji jezdni oraz
budowe ciggu pieszego, a takze przebudowe istniejgcego chodnika. Szczegdtowy zakres i przedmiot
zamoéwienia opisany zostat w dokumentacji projektowej, przedmiarze robét oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) stanowigcych integralng czes¢ Specyfikaciji Warunkow
Zamowienia.
Wykonawca oswiadcza i potwierdza, ze zapoznat sie ze stanem technicznym miejsca, w ktérym wykonywane
bedg roboty budowlane i nie zgtasza w tym zakresie zadnych zastrzezen, czy uwag.
Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktére bedg wykonywac¢ umowe w jego imieniu posiadajg doswiadczenie i
umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwalajgce na nalezyte jej wykonanie.
Przedmiot umowy realizowany bedzie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
rzeczowo — finansowym, ktéry zostanie przedtozony przez Wykonawce Zamawiajgcemu w terminie 10 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Po zatwierdzeniu przez Zamawiajagcego, Harmonogram
rzeczowo — finansowy moze zosta¢ zmieniony, na uzasadniony wniosek Zamawiajgcego, po akceptacji
Wykonawcy, w terminie kolejnych 10 (dziesigciu) dni kalendarzowych. Wykonawca moze réwniez
dokona¢ aktualizacji harmonogramu, na swoj uzasadniony wniosek, po otrzymaniu pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Niedotrzymanie przez Wykonawce termindw wynikajagcych z obowigzujgcego
i zaakceptowanego harmonogramu (co uwaza sie za nienalezyte wykonanie umowy) moze stanowi¢ podstawe
do odmowy ewentualnego przedtuzenia terminu wykonania umowy lub nieuwzglednienia innych roszczen
Wykonawcy.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy
1. Strony ustalaja, iz umowa realizowana bedzie od dnia jej zawarcia, tj. od dnia ........................ a
zakohczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 10 miesiecy od dnia jej zawarcia tj. do
dnia .......... z zastrzezeniem zapisow § 9 umowy.



2. Za date wykonania przedmiotu umowy w catosci uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajgcego
pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego wpisu dokonanego
przez kierownika budowy w dzienniku budowy i potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zatgczonym
o$wiadczeniem Wykonawcy o wykonaniu catego zakresu zamdwienia wynikajgcego z postanowienn umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o okolicznosciach mogacych
mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okre$lonego w ust. 1 w
nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystapienia w/w okolicznosci, jednak nie pézniej niz na 7
dni przed uplywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia).

4. Termin, ustalony w ust. 1 moze ulec przesunieciu w przypadku skrécenia terminu realizacji inwestycji oraz
wystgpienia opdznien wynikajgcych z:

1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotlowej, bgdz innych zdarzen przypadkowych bedacych
niemozliwymi do unikniecia) majgcej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robot;

3) warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzenie préb
i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegdlnosci: temperatury powietrza ponizej Ost. C, wiatr
uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwattownych opadéw deszczu
(oberwanie chmury),

4) niewypatdw i niewybuchow,

5) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen lub niezinwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

6) przedtuzenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robdt lub zamowien
dodatkowych,

7) wystgpienia okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce, ktérych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢, pomimo zachowania nalezytej starannosci.

8) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscig dokonania poprawek lub
uzupetnien, jezeli uniemozliwia to lub istotnie wstrzymuje realizacje okreslonego rodzaju rob6t majgcych
wplyw na zmiane terminu realizaciji;

9) =zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegolnosci spowodowanych sytuacjg
finansowg, zdolnosciami pfatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy;

10) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ w
szczegollnosci prawna, ekonomiczna Ilub techniczna, za ktérg Zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamowienia;

11) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie
zakres$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien.

5. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg w drodze pisemnego aneksu do
umowy nowe terminy realizacji, z tym, ze okres przesuniecia terminu zakonczenia rowny bedzie okresowi
przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby dokfadne
obliczenie okresu nie bylo mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate
okolicznosci okres.

6. W przypadku rozpoczecia i niezakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w ust. 1 w zw. z ust. 2 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wykonania na koszt i ryzyko
Wykonawcy pozostatej do zrealizowania czesci (do dokorczenia) przedmiotu umowy bez upowaznienia Sgdu,
w tym do zlecenia jej wykonania osobie trzeciej (wykonanie zastepcze). W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kosztéw udokumentowanych i uzasadnionych
zwigzanych z dokonhczeniem przedmiotu umowy. W celu dokonczenia przedmiotu umowy Wykonawca
zobowigzany jest, na kazde zgdanie Zamawiajgcego i w terminie maksymalnie do 7 dni, protokolarnie
przekaza¢ Zamawiajgcemu lub wskazanemu przez Zamawiajgcego wykonawcy (wykonawcy zastepczemu)
plac budowy oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.



§3
Wynagrodzenia Wykonawcy
1. Za wykonanie robét stanowigcych przedmiot umowy oraz za wszelkie materiaty, urzadzenia i srodki produkcji
dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy okreslonego
w § 1 ust. 12 Strony ustalajg wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci:

wynagrodzenie netto W WysSOKOSCi: .......ccceeeiiiiieeeiniinen. zt

SIOWNIE: ...

podatek VAT W WYSOKOSCi .......%, 1.0 oo zt
SIOWNIE: ...

wynagrodzenie brutto w wysoKoSCi: .....cccceeeeiiiiiiiiiineen, zt

SIOWNIE! ...

1.1. Zadanie bedzie wykonane i finansowane w nastepujgcy sposob:
1) w roku 2023 Zamawiajgcy przeznacza dla Wykonawcy z tytutlu wynagrodzenia za wykonanie robot
budowlanych w zakresie realizacji przedmiotu umowy kwote 1 239 565,35 zt brutto;
2) wroku 2024 pozostata nalezna kwota wynagrodzenia za wykonanie pozostatej czesci robot budowlanych
w ramach przedmiotu umowy, tj. ...cceeviiiiiiiiiiiiiia zt brutto.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian kwot wskazanych w § 3 ust. 1.1. pkt 1-2) umowy poprzez
przesuniecie srodkéw przeznaczonych na wykonanie umowy pomiedzy latami kalendarzowymi, podczas
ktérych umowa ma by¢ wykonywana, przy zatozeniu, ze maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy nie
przekroczy tacznej kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze oferowana kwota netto zawiera wszelkie materiaty, urzadzenia i $srodki produkciji
niezbedne do wykonania przedmiotu umowy oraz uwzglednia w catosci zakres prac, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy, zostata okreslona przy nastepujgcych czynnikach cenotworczych:

R - stawka roboczogodziny - zt
Kp - koszty posrednie - %
Kz - koszty zakupu - %
Z - zysk %

3. Podstawg do okreslenia wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 jest kosztorys ofertowy uproszczony
uwzgledniajgcy ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp, dokumentacja projektowa
oraz ilosci robét wynikajgcej z tej dokumentacji. W/w dokumenty stanowig integralng czes$¢ umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie okreslone w
ust. 1, skalkulowat wszystkie sktadniki wptywajgce na cene ostateczna, tj. m.in.:

1) prace sprzetu, media (m.in. wode, energie elektryczng), organizacje i utrzymanie zaplecza budowy,
roztadunek, podatki, ubezpieczenia, technologie wykonania, konieczne materiaty, sposéb montazu i inne
czynniki majgce wptyw na kompleksowe wykonanie przedmiotu umowy;

2) nadzér nad mieniem i ubezpieczenie budowy;

3) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robét oraz systematyczne porzgdkowanie miejsc wykonywania
prac i drog dojazdowych;

4) prowadzenie robét w sposdb bezpieczny;

5) obstuge geodezyjng i laboratoryjna,

6) wdrozenie i utrzymanie we witasciwym stanie technicznym oznakowania zgodnie z zatwierdzong
organizacjg ruchu na czas prowadzenia robdét,

7) opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej,

8) natychmiastowe usuwanie w sposéb docelowy wszelkich szkdéd i awarii spowodowanych przez
Wykonawce w trakcie realizacji robot;

9) utrzymanie drég w trakcie robot budowlanych w stanie umozliwiajgcym przejazd i przejscie dla ruchu
kotowego i pieszego;

10) demontaz obiektéw tymczasowych i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot;

11) sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (jezeli odrebne przepisy naktadajg obowigzek
opracowania planu BIOZ);

12) wywoz, sktadowanie i utylizacje odpadow;

13) ustawienie tablic informacyjnych i innych tablic wymaganych dokumentacjg projektowg i przepisami;

14) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet BHP, p.poz., remontowo-naprawczy oraz wyposazenie
dodatkowe;



15) inne czynnosci niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotowego przedmiotu zaméwienia;

16) inne optaty np. za nadzér instytucji w tym gestorow sieci telekomunikacyjnych, wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych i innych w tym realizacje postanowien zawartych w uzgodnieniach (m.in.
nadzor instytucji, uzgodnienie projektow zabezpieczen/przetozenia sieci, wypetnienie zapisow zawartych
w uzgodnieniach branzowych), inne opfaty np. za zajecie pasa drogowego, wszelkie konieczne badania
jakosci np. zageszczenia gruntu, gruntu z wykopow, itp. — jezeli wystepuija;

17) koszty zakupu, dostarczenia i wlasciwego zastosowania materiatéw, urzadzen i srodkéw produkcji
niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

4.1. Ceny jednostkowe okreslone przez Wykonawce i czynniki cenotworcze wskazane w ust. 2 zostaty ustalone

na okres trwania umowy.

5. Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robét, ktérych zakres, sposoéb wykonania
i/lub ilo$¢ (dotyczy to rowniez materiatdw, urzgdzen i sprzetu) rézni sie od zakresu, sposobu wykonania i/lub
ilosci rob6t wskazanych w dokumentacji projektowej (roboty inne anizeli wskazane w ust. 9) — dalej ,roboty
zamienne” zobowigzany jest niezwiocznie, nie pézniej niz w terminie 7 dni od zaistnienia wspomnianych
okolicznosci, do pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej zaistniaty stan (wraz
z opinig o zmianach Projektanta i Inspektora Nadzoru oraz z wyceng ich wykonania) do akceptaciji
Zamawiajgcego. Do realizacji rob6t zamiennych Wykonawca moze przystgpi¢ nie wczesniej niz po ich
pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Roboty zamienne rozliczne bedg na podstawie kosztorysu zamiennego. Wycena ich wykonania powinna
by¢ oparta o ceny i wskazniki cenotwoércze zapisane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w przypadku
ich braku o srednie ceny i wskazniki cenotwoércze zawarte w katalogach ,SEKOCENBUD’u” aktualnych na
czas sporzadzania kalkulacji kosztowej lub cen producentéw bgdz dostawcow (w przypadku ich braku w
katalogach SEKOCENBUD).

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wykonywane mogg by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawi¢, na piSmie, swoje pisemne stanowisko

dotyczace sytuacji okreslonej w ust. 5.

7. Zamawiajacy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 5, informuje o mozliwosci wstrzymania robot
budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przestawienia swojego stanowiska.

8. Wynagrodzenie ostateczne zostanie ustalone po zrealizowaniu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
powykonawczego oraz zamiennego (Stanowigcego zafgcznik do protokotu odbioru koricowego),
sporzgdzonych na podstawie kosztorysu ofertowego (uwzgledniajgcego ewentualne zmiany dokonane w
trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp) i uwzgledniajagcych faktycznie wykonane ilosci robét wyliczone w oparciu o
prowadzong ksigzke obmiaréw, weryfikowang przez Inspektora Nadzoru (pisemnie przyjete na podstawie
protokotéw odbioréw) pomnozone przez wskazniki cenotworcze, okreslone w ofercie Wykonawcy, o ile zmiany
zostaly zgtoszone i pisemnie zatwierdzone przez Zamawiajgcego, zgodnie z ust. 5 i 9. W kosztorysie
zamiennym oraz powykonawczym a takze w dokumentacji powykonawczej nalezy réowniez uwzgledni¢
zmiany zatwierdzone przez Zamawiajgcego, ktére nie powodujg zmiany wynagrodzenia, (m.in. zamiane
materiatéw lub urzgdzen).

9. Wszelkie roboty i zamoéwienia dodatkowe, nieobjete niniejszg umowg i nieprzewidziane w dokumentac;ji
projektowej i STWIORB, ktorych nie mozna byto wczesniej przewidzieé, a ktdrych wykonanie jest niezbedne
dla zrealizowania przedmiotu umowy (poza robotami wskazanymi w ust. 5) — dalej ,Zamowienia dodatkowe”,
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w
razie koniecznosci rowniez z opinig Projektanta), a do ich wykonania przystepuje po podpisaniu aneksu
zmieniajgcego tres¢ niniejszej umowy (zgodnie z art. 455 ustawy Pzp).

Zamowienia dodatkowe rozliczne beda na podstawie kosztorysu powykonawczego. Wycena ich wykonania

powinna by¢ oparta o ceny i wskazniki cenotwoércze zapisane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy a w

przypadku ich braku o $rednie ceny i wskazniki cenotwdrcze zawarte w katalogach ,SEKOCENBUD'u”

aktualnych na czas sporzadzania kalkulacji kosztowej lub cen producentéw bgdz dostawcéw (w przypadku
ich braku w katalogach SEKOCENBUD).

10. Zaméwienia i roboty dodatkowe, ktorych konieczno$¢ wykonania, potwierdzona przez Zamawiajgcego,
nastgpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a zakres ich nie przekroczy 50% warto$ci zamdwienia,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przy zastosowaniu tych samych norm, technologii i poziomu cen jak
w ofercie przetargowej, przedstawiajgc Zamawiajgcemu, przed przystgpieniem do ich realizacji, do akceptaciji,
kosztorys szczegotowy ich wykonania sporzgdzony wedtug zasad opisanych w ust. 5 i 9, uprzednio
sprawdzony przez inspektora nadzoru.



11. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie trwania umowy w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach,
spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatdw i urzadzeh i przy jednoczesnym braku
dostepnosci pierwotnych materiatéw i urzgdzen przewidzianych dokumentacjg projektowa, zastgpienie ich
nowymi materiatami lub urzgdzeniami, o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji
projektowej. Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzor autorski oraz
Zamawiajacy, przy opinii inspektora nadzoru. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzgdzenia
odbywac sie bedzie réwniez na podstawie kosztorysu zamiennego opisanego w ust. 5.

§4
Podwykonawcy
1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamoéwienia z wytgczeniem prac (czesci
zamoéwienia) wymienionych w ust. 2.
2. Podwykonawca(cy) oraz dalszy(si) podwykonawca(cy) zgodnie z zawartg umowg o podwykonawstwo,

3. Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego zawrze¢ umowy
o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ztozonej ofercie nie wskazat, ze zamierza powierzy¢
podwykonawcy wykonanie zamodwienia publicznego bedgcego przedmiotem niniejszej umowy w
okreslonym zakresie. Wprowadzenie nowego podwykonawcy, dalszego podwykonawcy, zmiana
podwykonawcy okreslonego w ust. 2 oraz zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej
ofercie oswiadczyt, ze wykona zamowienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy (§ 16 ust. 1 pkt 5-
7).

[Umowa z Podwykonawcg i dalszym Podwykonawca]

4. Umowy Wykonawcy z podwykonawcami oraz umowy podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami
zostang zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajgcy kazdorazowo, w terminie do 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej
zmiany, w szczegdélnosci, gdy:

1) umowa z podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czesci zamdwienia niz wskazana w ofercie,
zawiera postanowienia odmienne lub mniej korzystne dla podwykonawcy od postanowienn umowy
zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czesci zamdwienia
zleconej podwykonawcy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2
niniejszej umowy;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wyptate wynagrodzenia podwykonawcy od dokonania
przez Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamowienia zrealizowane przez
Podwykonawce;

5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi
podwykonawcami,

6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

7) warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zaméwienia jest wyzsza niz wartos¢ tych robét wynikajgca
z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

8) umowa o podwykonawstwo nie zawiera zakazu zabezpieczenia roszczeh Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
oraz roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji w formie zatrzymania lub potracenia z wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany, w terminie do 14 dni od ich przekazania, uwaza
sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.



8. Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia,
niz uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie do 14 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje umowy
lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, 14-dniowy termin, o ktérym mowa powyzej liczy sie ponownie od dnia
przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie cze$ci zamowienia zleconej
Podwykonawcy, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, ktorej nie
obejmuje obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu okreslony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu oswiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy
wytgczenia obowigzku przedtozenia jej kopii Zamawiajgcemu.

13. Kopie umoéw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodnosé z oryginatem przedkiadajgcy.

14. Obowigzki Wykonawcy w zakresie umow z Podwykonawcami okre$lone w ust. 4-13 dotyczg takze umow

Podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami.

15. Integralng czescig umow na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna byé zgoda Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

16. Postanowienia ust. 4-15 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

[Ptatnosci]

17. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie przez Wykonawce dowodow zaptaty (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania
przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.) wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robé6t budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci
réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty do czasu ustalenia wysokosci
naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy.

18. W przypadku uchylania sie odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zaméwienia od obowigzku zapfaty, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, wytgcznie, gdy:

1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

2) zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i
ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wytgcznie naleznoéci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany pisemnie wezwaé Wykonawce i
umozliwi¢ mu zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajgcego.
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21. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

22. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy w terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw i wyjasnien niezbednych do
ustalenia wysokosci naleznej zaptaty i podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy albo w terminie tym sktada do
depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

23. W przypadku, gdy Zamawiajgcy jako dluznik solidarny ponoszacy odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, spetnit
Swiadczenie na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18, Zamawiajgcy
moze:

1) dokona¢ potrgcenia wynagrodzenia wyptaconego bezposrednio podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

2) zada¢ od Wykonawcy zwrotu catego sSwiadczenia wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy (roszczenie regresowe).

24. Zapfate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg naleznego
wynagrodzenia.

[Kary umowne]
25. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytutlu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,

2) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za
kazdy dzien przekroczenia terminu zaptaty,

3) z tytutu nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden
tysigc ztotych 00/100),

4) z tytutlu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 200 zt brutto (stownie: dwiescie ztotych 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia okreslonego w ust. 8 i ust. 12,

5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1 000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

26. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 25 mogg by¢ potrgcane z faktury Wykonawcy na co Wykonawca wyraza
zgode bgdZz dochodzone na zasadach ogdlnych.

[Odstapienie od umowy]
27. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z Wykonawca, jezeli:
1) zaistnieje koniecznos¢ co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18,
2) zaistnieje koniecznos¢ dokonania dwdch bezposrednich zaptat podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy okreslonej w § 3 ust. 1,
3) gdy Wykonawca powierza wykonanie rob6t budowlanych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
innym niz wskazanym w ust. 2.
Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 3 miesiecy od powziecia
przez Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie.
28. Zlecenie czesci prac podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania prac powierzonych podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za dziatanie lub
zaniechanie wiasne.



30. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z podwykonawca.
31. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
gwaranciji i rekojmi udziela Wykonawca.

§5
Zasady wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umowa, zgtoszeniem robdt,
dokumentacjg projektowa, STWIORB, oferta Wykonawcy, a takze zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
warunkami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztukg budowlang, wtasciwymi normami oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, BHP, PPOZ, sanitarnymi, ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa ruchu drogowego,
pod nadzorem oséb posiadajgcych uprawnienia do prowadzenia robét, z nalezytg starannoscig uwzgledniajgc
zawodowy charakter prowadzonej przez Wykonawce dziatalnosci.

§6
Dokumentacja, do ktérej sporzadzenia zobowigzany jest Wykonawca

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu najpézniej w dniu przekazania placu budowy

oswiadczenia Kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw wraz z wymaganymi zatgcznikami:
1) dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie uprawnien budowlanych

2) aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznos$ci do wiasciwej izby inzynierow budownictwa.

2. Wykonawca zobowigzany jest (jezeli przepisy to przewidujg) do sporzadzenia i przekazania Zamawiajgcemu
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzgdzonego zgodnie z wytycznymi zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126) lub przekazania informacji w odniesieniu do odpowiednich przepiséw, ze plan BIOZ nie jest
wymagany. Przekazanie planu BIOZ lub informaciji, ze plan BIOZ nie jest wymagany winno nastagpi¢ najpoéznie;j
w dniu przekazania placu budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowedgo i przedstawienia do
akceptacji Zamawiajgcego najpozniej w dniu przekazania placu budowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o ewentualnych zmianach
koniecznych do wprowadzenia w harmonogramie rzeczowo - finansowym oraz do przedstawienia
Zamawiajgcemu aktualnego harmonogramu w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych
wprowadzenie zmian do harmonogramu.

. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (poza mapami
powykonawczymi), po sprawdzeniu i potwierdzeniu jej kompletnosci przez Inspektora Nadzoru, najp6zniej w
terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia map powykonawczych wydanych przez Powiatowy Zaktad
Katastralny (w 1 egzemplarzach) w terminie do 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

7. Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej do dnia przekazania placu budowy przedtozyé Zamawiajagcemu
kosztorys ofertowy na podstawie, ktérego Wykonawca dokonat wyliczenia ceny ofertowej uwzgledniajgcy
ewentualne zmiany dokonane w trybie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp na etapie dokonywania wyboru
najkorzystniejszej oferty w postepowaniu przetargowym.
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§7
Wykonanie przedmiotu umowy

1. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy z Wykonawcag
w obecnosci Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie podpisaniem
protokotu przekazania placu budowy.

2. Wykonawca przystgpi do wykonywania robét budowlanych niezwiocznie po protokolarnym przekazaniu
placu budowy jednak nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
placu budowy. Rozpoczecie prac w terminie, o jakim mowa w zdaniu poprzednim wymaga potwierdzenia
wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny koszt i ryzyko wykona¢ przedmiot niniejszej umowy w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i wlasciwego zastosowania)
wszelkich materiatéw, urzgdzen, srodkéw produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu
umowy.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za kompleksowg obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzuje sie
wykona¢ kompletng dokumentacje powykonawczg geodezyjng, dla zakresu wykonanego przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia ciggtego nadzoru nad realizacjg prowadzonych prac poprzez
statg obecnos¢ na budowie Kierownika Budowy lub robét zgodnie z przepisami Prawa Budowalnego.
Wykonawca zobowigzany jest wyznaczy¢ i prowadzi¢ w trakcie trwania umowy spotkania sprawozdawczo-
organizacyjne na placu budowy, koordynowane przez Kierownika Budowy na pisemne wezwanie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy. Zawiadomienie o przeprowadzeniu narady koordynacyjnej nalezy
dostarczy¢ co najmniej 5 dni przed terminem spotkania. W spotkaniach bedg uczestniczy¢ Inspektorzy
Nadzoru, przedstawiciele Zamawiajgcego, kierownicy robot branzowych (w przypadku ich ustanowienia),
przedstawiciele firm podwykonawczych (w przypadku ich zgtoszenia). Wykonawca (Kierownik Budowy) ze
spotkania sporzadzi notatke w terminie do 5 dni od dnia spotkania, w ktérej bedg zapisane aktualne
informacje z realizacji inwestycji, problemy, zagrozenia, harmonogram prac biezgcych, ilo$¢ pracujgcych firm
podwykonawczych i ich zakres, inne omawiane tematycznie zadania.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest przestrzegaé¢ warunkoéw zawartych w uzgodnieniach,
o ile wystepuja.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomic¢ wszystkie instytucje, ktére wydaty uzgodnienia, o ktérych mowa
w ust. 7, o terminie rozpoczecia robét budowlanych.

Roboty prowadzone w obrebie linii napowietrznych i kabli elektroenergetycznych Wykonawca ma obowigzek
prowadzi¢ pod nadzorem Rejonu Energetycznego.

Wszystkie napotkane przewody i sieci uzbrojenia podziemnego (zaréwno uwidocznione jak i
nieuwidocznione w projekcie budowlanym) Wykonawca winien zabezpieczyé. W przypadku ich
uszkodzenia nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i inne
zainteresowane podmioty oraz naprawi¢ uszkodzenie na wilasny koszt, pod nadzorem
odpowiednich instytucji i przekaza¢é Zamawiajagcemu stosowne protokoty odbioru po ich
naprawie.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru o wszystkich
napotkanych przewodach drenarskich nie pdézniej niz w terminie do 24 godzin od chwili ich
napotkania oraz niezwlocznego ich zabezpieczenia. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca
zobowigzany jest do ich niezwlocznego naprawienia, lecz nie pézniej niz w terminie do 2 dni od
ich uszkodzenia, na wtasny koszt, pod nadzorem odpowiednich instytucji i sporzadzi¢ protokot z
ich naprawy. Protokét  odbioru naprawy  przewodéw  drenarskich nalezy  przekazac
Zamawiajgcemu niezwiocznie po ich dokonaniu.

Wykonaweca jako wytworca odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z pbézn. zm.) zwanej dalej ustawg o odpadach ma obowigzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpadéw, zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z pézn. zm.).

Materiaty, urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg byé dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spetniaé warunki okreslone w ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z pézn. zm.) — dalej ,Prawo Budowlane” oraz m.in. w rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz.
1966 z pézn. zm.).

Wykonawca, oprécz badan wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na pisemne zgdanie
Zamawiajgcego, ma obowigzek przeprowadzenia na swoj koszt, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.

Wszystkie nazwy wiasne urzadzen i materiatdw uzyte w dokumentacji projektowej, dokumentacji
przetargowej sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne, oczekiwane parametry jako$ciowe oraz
wymagany standard.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania zaplecza budowy, podtgczenia medidéw we wtasnym zakresie i
na swoj koszt oraz pokrycia kosztéw eksploatacji przez caty okres trwania budowy. Do Wykonawcy nalezy
ewentualne zawarcie uméw na dostarczenie medidéw (m.in. energii elektrycznej, wody) potrzebnych do
wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca ma obowigzek zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotu umowy oraz dbania o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu robdt przed osobami postronnymi,
a w szczegolnosci do przeciwdziatania wypadkom oséb trzecich. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone osobom trzecim w wyniku prowadzonych prac, od dnia
przekazania placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
oraz zabezpieczenia materiatéw i Srodkéw produkcji niezbednych do prawidlowego wykonania robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania placu budowy do dnia podpisania protokotu koncowego
odbioru robot.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania stanu drog w sposéb zapewniajgcy dojazd i dojscie do
wszystkich obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy (szczegdlnie w godzinach rannych i popotudniowych
oraz w dni wolne) ze szczegdélnym uwzglednieniem drég ewakuacyjnych, chyba, ze z przyczyn technicznych
(zwigzanych z prowadzonym aktualnie rodzajem prac) jest to niemozliwe i zostanie potwierdzone to przez
inspektora nadzoru.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektow nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z wtascicielami
lub administratorami tych obiektow.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni statego przejazdu, dojazdu, dojscia, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim (w sytuacjach opisanych powyzej), Zamawiajgcy lub/i Inspektor Nadzoru wezwie pisemnie (fax,
e-mail) Wykonawce do wykonania wskazanych czynnosci (tj. zapewnienia przejazdu, dojazdu, dojscia) w
ciggu 2 godzin od momentu przekazania wezwania.

Wykonawca po wykonaniu czynnosci wskazanych w zdaniu poprzedzajgcym, zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ o tym fakcie pisemnie (pismo, fax, e-mail) Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia mieszkancow o wszelkich utrudnieniach w
ruchu drogowym, o ewentualnym wystgpieniu awarii oraz czasowym zamknieciu drogi (z uwagi na rodzaj
prowadzonych prac).

Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane drogg pisemng. Strony dopuszczajg
dokonanie ustalen faksem lub droga elektroniczng (e-mail).

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia umow ubezpieczeniowych, zapewniajgcych ochrone
ubezpieczeniowg nie pdzniej niz od daty podpisania niniejszej umowy do czasu odbioru korncowego
obejmujgcych:

1) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej w zwigzku z realizacjg
niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej wiasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy na sume gwarancyjng w wysokosci, co najmniej
wartosci kontraktu,

2) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci deliktowej z tytulu prowadzonej dziatalnos$ci
wobec powierzonego mienia i 0oséb trzecich od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego
dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume gwarancyjng réwna,
co najmniej wartosci kontraktu.

3) Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zzgdanie przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie aktualnych polis
ubezpieczeniowych wymienionych w pkt 1 i 2 wraz z potwierdzeniem uiszczenia wymagalnej sktadki
ubezpieczeniowe;j.

Wykonawca o$wiadcza, ze flota wykorzystywana do realizacji niniejszego zamdwienia bedzie posiadata co
najmniej 10% pojazdéw napedzanych energig elektryczng lub gazem ziemnym, z tym ze przez gaz ziemny
nalezy rozumie¢ sprezony gaz ziemny (CNG), skroplony gaz ziemny (LNG), lub gaz ptynny (LPG).

§8
Odbior robét i protokoty odbioru robét
Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbedg sie w terminie do 5 dni od dnia wpisu do
dziennika budowy, dokonanego przez Kierownika Budowy, o gotowosci do odbioru, z jednoczesnym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiory zostang potwierdzone wpisem do dziennika
budowy dokonanym przez Wykonawce oraz Inspektora Nadzoru. W przypadku braku zgtoszenia
Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ odbioru tych robét, a takze ma prawo zazgdania dokonania odkrywek na
koszt i ryzyko Wykonawcy, nawet w przypadku, gdy roboty te bedg prawidtowej jakosci.
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2. Odbiory czesciowe odbedg sie w terminie do 10 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru czes$ciowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do
odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy, z jednoczesnym potwierdzeniem o tym
fakcie Inspektora Nadzoru. Odebranie zgtoszonych robét budowlanych zostanie potwierdzone wpisem do
dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru oraz protokotami odbioréw czesciowych podpisanymi przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru, przedstawiciela Zamawiajgcego, po dokonaniu czynnosci jw.

3. Odbidér koncowy odbedzie sie w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zgtoszenia o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do
odbioru w dzienniku budowy dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.

4. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 zostang potwierdzone protokotami odbioréw podpisanymi przez
Wykonawce, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.

5. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 2 zostang potwierdzone protokotami potwierdzajgcymi wykonanie prac
w danym okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym, podpisanymi
przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.

6. Odbidr, o ktorym mowa w ust. 3 zostanie potwierdzony protokotem odbioru kohcowego podpisanym przez
Wykonawce oraz Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie czynnosci odbiorowych lub wykonania
przedmiotu umowy w sposob istotnie odstepujacy od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiajacy
nie dokonuje odbioru koncowego przedmiotu umowy, tylko sporzgdza notatke stuzbowg okreslajgca
stwierdzone wady oraz wytyczne, w tym terminy, do ich usuniecia. Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznego usuniecia wad zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére sg dla
Wykonawcy wigzace. Po usunieciu wad Wykonawca dokonuje ponownego pisemnego zgtoszenia faktu
zakonczenia robot budowlanych i Zamawiajgcy ponownie przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 3. W razie
ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure ponawia sie, chyba ze Zamawiajgcy skorzysta z
uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.

8. Do protokotéw odbioru Wykonawca dotgczy nastepujgce dokumenty:

1) do protokotu odbioru czesciowego:
a) komplet szkicow powykonawczych sporzgdzonych przez geodete,
b) aktualny harmonogram rzeczowo-finansowy,
c) kosztorysy powykonawcze wykonane i podpisane przez Wykonawce oraz zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru,
2) do protokotu odbioru koncowego:

a) komplet szkicow powykonawczych sporzadzony przez geodete,

b) koncowy harmonogram rzeczowo-finansowy zaakceptowany przez Zamawiajgcego;

c) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, a w przypadku zmian
potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, wedtug art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. @) i art. 57 ust.
1 pkt. 2 lit. b) Prawa budowlanego;

d) dziennik budowy,

e) kosztorysy powykonawcze podpisane przez Wykonawce oraz zatwierdzone przez Inspektora

Nadzoru;

f) projekty budowlane zatwierdzone dokonanymi zgtoszeniami przystgpienia do robo6t budowlanych
(wyjsciowe);

g) oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu catego przedmiotu zamowienia wynikajgcego z zapisow
umowy,

h) wszystkie dokumenty (poza mapami powykonawczymi) konieczne do zgtoszenia zakonczenia
budowy, ktérych zakres wynika m.in. z tresci art. 57 Prawa Budowlanego,

i) oswiadczenie geodety o zlozeniu szkicow powykonawczych do Powiatowego Zaktadu
Katastralnego oraz o ich zgodno$ci z projektem wraz z potwierdzeniem zilozenia szkicow w
Powiatowym Zaktadzie Katastralnym;

m) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wg art. 10 Prawa budowlanego, potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru;

n) karty gwarancyjne na armature oraz pozostate zamontowane urzadzenia (jezeli dotyczy).

9. Terminem faktycznego wykonania przedmiotu umowy bedzie termin podpisania przez strony protokotu
odbioru koncowego.

11



=

1

§9
Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgtoszone wady roboty budowlanej

. Wykonawca udzieli rekojmi i gwarancji:

1)na wykonane roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 2 na okres ........ miesiecy (zgodnie z ofertg
Wykonawcy), (nie krotszy niz 36 miesiecy i nie dtuzszy niz 60 miesiecy) od zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1 2).

2) Za oswiadczenie gwarancyjne Strony uznajg podpisang przez obie strony niniejszg umowe.

. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania gwarancji co najmniej trzech przegladéw

gwarancyjnych:

1) pierwszy przeglad w 13 - tym miesigcu obwigzywania gwaranc;ji,

2) drugi przeglad w 25 - tym miesigcu obwigzywania gwaranciji,

3) ostatni przeglad w przedostatnim miesigcu obowigzywania gwaranc;ji.

Przeglady gwarancyjne odbywaé sie bedg przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Inspektora
Nadzoru.

. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do przeprowadzenia
przegladéw w terminach, o ktérych mowa w ust. 2. Ostateczny dzien przeglgdu zostanie ustalony wspéinie
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

. Protokoly z przeglagdéw gwarancyjnych (wraz z listg ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich
usuniecie) zostang podpisane przez Zamawiajgcego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru.

. Czas reakcji na zgtoszone przez Zamawiajgcego wady wykonanej juz roboty budowlanej, dotyczgce
przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i
gwaranciji, wyniesie maksymalnie do 2 dni od dnia ich zgtoszenia.

. Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty budowlanej w trakcie realizacji umowy, podczas
odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia zgtoszenia, chyba ze z
przyczyn technicznych ich usunigcie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Wéwczas Zamawiajgcy, Inspektor
Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na uwarunkowania techniczne, termin
usuniecia zgtoszonych wad.

. Usuniecie zgtoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposéb terminowy i na swéj wylgczny koszt wad powstatych z
powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ i stwierdzonych przez nadzér w trakcie realizacji umowy,
podczas odbioréw oraz w okresie obowigzujgcej rekojmi i gwaranciji.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 6, to Zamawiajgcy uprawniony jest usungc¢
te wade we wtasnym zakresie lub w ramach wykonania zastepczego bez upowaznienia Sadu na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy i moze potragcic kwote nalezng z tytutu wykonania zastepczego
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez Zamawiajgcego uprawnien
wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi.

0. Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 ma byé dokonane droga pisemng. Strony dopuszczajg dokonanie
zgtoszenia faksem lub drogg elektroniczna.

§10
Faktury i ich rozliczanie
Podstawe do wystawienia przez wykonawce faktury czesciowej stanowi protokdt odbioru czesciowego, a
koncowej protokot odbioru koricowego — z zatgcznikami, o ktérych mowa w § 8 ust. 8.

2. Wykonawca sktada faktury czesciowe zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym,

ale nie czesciej niz raz na trzy miesigce (chyba, ze Zamawiajgcy postanowi inaczej), z zachowaniem
postanowien § 8 ust. 2 zd. 2.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci wymuszajgcych konieczno$¢ modyfikacji harmonogramu rzeczowo —

finansowego, bezwzglednym obowigzkiem Wykonawcy jest poinformowanie o tym fakcie Zamawiajgcego
oraz przedstawienie do akceptacji aktualnego harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ zmiany harmonogramu

4. Rozliczenie ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy bedzie nastepujace:

1) fakturowane czesciowo roboty nie mogg przekroczy¢ w sumie 90% wartosci umownej brutto wykonanych
robét budowlanych; faktury czesciowe nalezy wystawiaé nie pézniej niz na 7 dni przed dniem wskazanym
w § 2 ust. 1 umowy, z zachowaniem postanowienia § 8 ust. 2 zd. 2;
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2) pozostata kwota moze by¢ zafakturowana po odbiorze koncowym i dostarczeniu petnej dokumentacji
powykonawczej (za wyjgtkiem map powykonawczych) wraz z kompletem dokumentéw, okreslonych w §
8 ust. 8 pkt 2 umowy).

5. Rozliczenie robét nastgpi w oparciu o prawidlowo wystawiong fakture Wykonawcy wystawiong na podstawie
protokotu odbioru czesciowego lub koncowego wg warunkow ptatnosci - w terminie do 30 dni od dnia ztozenia
u Zamawiajgcego. Do faktury nalezy zatgczy¢:

1) protokét odbioru czesciowego/koncowego (bez zatgcznikéw),

2) w przypadku faktury koncowej kosztorys zamienny, powykonawczy, o ktérym mowa w § 3 ust. 8 umowy,

3) dowody potwierdzajgce dokonanie przez Wykonawce zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania
przelewu, potwierdzenie przekazania gotowki itp.)

4) oswiadczenia podwykonawcow o catkowitym uregulowaniu przez Wykonawce umoéwionego
wynagrodzenia danego podwykonawcy za wykonane roboty wraz z potwierdzeniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia.

6. W razie opdznienia w zaptacie wynagrodzenia wynikajgcego z faktury VAT Wykonawcy przystuguje prawo
naliczenia ustawowych odsetek liczonych od wartosci nieterminowo optaconej faktury za kazdy dzien
opodznienia, z zastrzezeniem postanowien § 4 ust. 17 zdanie drugie i ust. 19.

7. Wymagane przez Zamawiajgcego dane na fakturze przedstawiajg sie nastepujgco: nabywca - Powiat
Olesnicki, 56-400 Olesnica, ul. Stowackiego 10, NIP Powiatu 911-17-80-454; odbiorca — Zarzad Drog
Powiatowych w Olesnicy, 56-400 Oles$nica, ul. Wojska Polskiego 52c.

8. Fakture nalezy przekazywaé¢ Zamawiajgcemu, zgodnie z jego adresem do korespondencji: Zarzad Droég
Powiatowych w Olesnicy, 56-400 Olesnica, ul. Wojska Polskiego 52c, osobiscie lub korespondencyjnie lub za
posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEPPOL 9111693896).

9. Wykonawca os$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem VAT, ktérego mozna zweryfikowaé (w szczegdlnosci
numery rachunkéw bankowych) na Biatej Liscie Podatnikow (jezeli dotyczy).

10.Wykonawca os$wiadcza, ze podlega pod .......c.......... (wpisa¢ nazwe i adres odpowiedniego Urzedu
Skarbowego).

11.Wykonawca nie bedzie rosci¢ praw do odsetek od nieterminowej zaptaty naleznosci w przypadku zwrotu przez
bank $rodkow z tytutu nieposiadania rachunku VAT lub trudnosci z weryfikacjg na Biatej Liscie Podatnikow.

12. Naleznos¢ za wykonane przez Wykonawce roboty ptatna bedzie na podstawie faktury zawierajgce;j
prawidtowy numer rachunku bankowego znajdujgcy sie w wykazie podatnikéw VAT udostepnionym przez
Ministerstwo Finanséw. Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatno$¢ za fakture z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

§1
Nadzér nad przedmiotem umowy
1. Nadzér merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie:

1) Kierownik budowy Pan/Pani ..............cocooiiiiiiiiinn, (tel. oot ,e-mail: ..o )
posiadajgcy(a) uprawnienia do wykonywania samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczeh.

2) Wykonawca zapewnia rowniez udziat w wykonaniu przedmiotu umowy osobe posiadajgcg uprawnienia do
wykonywania samodzielnej funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen kanalizacyjnych bez ograniczen, tj. Pan/Pani .............. , tell
e-mail: ...

2. Nadzor ze strony Zamawiajgcego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez:

1) Inspektora Nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez

ograniczen;

2) Inspektora Nadzoru posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalaciji i urzgdzen kanalizacyjnych bez ograniczen;

3) Pani Maria Krysiak (tel. 609 818 490, e-mail: maria.krysiak@zdp-olesnica.pl) i/lub inng osobe wskazang
przez Zamawiajgcego.
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§12
Odstgpienie od umowy
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz § 4 ust. 27 niniejszej umowy Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, odstapienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach,

2) gdy nastgpi otwarcie likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

3) w przypadku zajecia majgtku Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego, ktére uniemozliwi
realizacje zaméwienia,

4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robét przez okres dtuzszy niz 14 dni mimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

5) gdy Wykonawca nie dostarczy po podpisaniu umowy odpowiednich dokumentéw w sytuacji zmiany w
trakcie realizacji przedmiotu umowy osoby dotychczas uczestniczacej w wykonywaniu zamoéwienia,
posiadajgcej stosowne uprawnienia na inng osobe posiadajgcg takie uprawnienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 2 miesiecy od powziecia przez

Zamawiajgcego wiadomosci o powyzszych okolicznosciach uzasadniajacych odstgpienie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach, gdy:

1) Zamawiajgcy mimo nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce nie wywigzuje sie z obowigzku
zaptaty naleznosci mimo uptywu dodatkowego miesiecznego terminu od uptywu terminu zaptaty faktury,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistniatej, uprzednio nieprzewidzianej przyczyny, nie
bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

3. Wykonawca moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia od umowy w terminie do 30 dnia od chwili powziecia
wiadomosci o okolicznosciach wymienionych w podpunkcie 1) oraz 2) uzasadniajgcych odstagpienie.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegobtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzgdzi
szczegobtowy protokdt inwentaryzacii rob6t oraz rob6t w toku na dzien zaprzestania wykonywania robét
budowlanych spowodowanego odstgpieniem od umowy;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z
przyczyn ktoérych nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie czynnosci odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych;

4) Wykonawca niezwtocznie po odbiorze przerwanych robét, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z placu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane;

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po jego stronie, zobowigzany jest do:

1) dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, odbioru robét wykonanych i przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia;

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi
zgode na przyjecie tych obiektow;

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezgcych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:

1) dokonania inwentaryzacji wykonanych robét, odbioru robot wykonanych i przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstagpienia;

2) przyjecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowigzkéw jak w ust. 5 pkt 1) - 4) Zamawiajgcy skorzysta z
uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.
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§13
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

4.

5.

6.

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin wskazany odpowiednio w § 2 ust. 1
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

2) za niewykonanie obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 6 zdanie trzecie — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki,
3) za zwioke w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, przy odbiorze

koncowym oraz w okresie obowigzujgcej gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od terminu wskazanego w § 9
ust. 6,

4) w przypadku zwtoki w rozpoczeciu prac lub zwioki w stosunku do harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot lub z tytutu przerw dtuzszych niz 10 dni w realizacji rob6t bez uzasadnienia i zgody Zamawiajgcego
— Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki lub przerwy,

5) za zwioke w przekazaniu Zamawiajgcemu oswiadczenia kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw, w
wysokosci 500,00 zt brutto (sfownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzien zwioki liczony od dnia
okreslonego w § 6 ust. 1,

6) zazwioke w zapewnieniu przejazdu, dojazdu i dojScia do wszystkich obiektéw zlokalizowanych w rejonie
budowy, o ktérym mowa w § 7 ust. 21 w wysokosci 300,00 zt brutto (sfownie: trzysta ztotych 00/100) za
kazda godzine zwtoki liczong od uptywu 2 godzin od przekazania Wykonawcy wezwania, o ktérym mowa
w § 7 ust. 21,

7) za zwioke w przekazaniu czytelnych map powykonawczych w wysokosci 500,00 zt brutto (sfownie: piecset

ztotych 00/100) - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia terminu wskazanego w § 6 ust. 6,

8) za niewykonanie obowigzku zatrudnienia osoby na podstawie umowy o prace okreslonego w § 15 umowy
w wysokosci 500,00 zt (sfownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy przypadek niewykonania tego
obowigzku,

9) za zwloke w przekazaniu Zamawiajgcemu planu BIOZ (jezeli odrebne przepisy przewidujg sporzgdzenie i
przekazanie planu BIOZ), w wysokosci 500,00 zt (sfownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczony od dnia okreslonego w § 6 ust. 2 umowy,

10) za zwiloke w przekazaniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo - finansowego lub
zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokosci 500,00 zt (sfownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzier zwtoki liczony od terminu ustalonego na przekazanie harmonogramu rzeczowo -
finansowego lub zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

11) za wykonanie przedmiotu umowy za pomocag podwykonawcdow niezgtoszonych Zamawiajgcemu zgodnie
z tredcig niniejszej umowy w kwocie 500,00 zt brutto (sfownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy taki
stwierdzony przypadek.

. Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od umowy, zobowigzana bedzie do zaptaty na rzecz

drugiej strony kary umownej w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 3 ust. 1
niniejszej umowy. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji opisanej w § 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2 umowy.

. Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 oraz ust. 2 mogg by¢ potrgcane z faktur Wykonawcy na co Wykonawca

wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdlnych.

Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej okres$lonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar umownych
okre$lonych w ust. 1 za kazde zdarzenie zwtoki az do dnia odstgpienia od umowy.

Zastrzezenie kary umownej nie wytgcza prawa dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.
tgczna maksymalna wysokos$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢ 50%
wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.
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§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(zwanego dalej ,zabezpieczenie”).

2. Zamawiajgcy ustala jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy 5% catkowitej ceny brutto podanej
w ofercie.

3. Zabezpieczenie musi byé wniesione w 100% warto$ci ustalonej w ust. 2 w terminie wskazanym w ust. 1 przy
zatozeniu, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia wykonania przez

Wykonawce robét budowlanych i uznania ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonane:

a) w przypadku, gdy inwestycja zrealizowana zostata bez wad - od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego;

b) w przypadku, gdy w protokole odbioru koncowego wykazano wady - od dnia podpisania ostatniego
protokotu odbioru potwierdzajgcego usuniecie wad wskazanych w przedmiotowym protokole
koncowym;

2) pozostate 30% kwoty zabezpieczenia, zostanie zwrécone najpdzniej w 15-tym dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, przez zwrdécenie kwoty

zabezpieczenia nalezy rozumie¢ w szczegolnosci zwrdcenie oryginatu dokumentu stanowigcego o

zabezpieczeniu lub wygasnieciu zabezpieczenia po uptywie tego okresu, na ktére miato byé wniesione,

bez potrzeby fizycznego zwracania dokumentu.

4. Jezeli okres trwania umowy nie jest diuzszy niz 5 lat, Wykonawca zobowigzany jest wnie$é zabezpieczenie
na caly ten okres, tj. do zakonczenia okresu rekojmi za wady okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na caty ten okres,

2) zabezpieczenie w innej formie Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z
jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy, z zastrzezeniem postanowien ust. 9i 10.

6. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych

formach:

1) pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo—kredytowej, z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada

2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

7. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiajgcego
prowadzony w Banku Spoétdzielczym w Olesnicy, Nr rachunku: 81 9584 0008 2001 0011 4723 0005 w tytule
wpisujgc co najmniej ,zabezpieczenie”, numer umowy zawartej z Zamawiajagcym i znak sprawy (nr
prowadzonego postepowania: ZDP-DZP.272.1.8.2023.MM-B), a jezeli bedzie jeszcze miejsce, nazwe
zadania.

8. Jezeli okres waznosci wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia jest krétszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nie pozniej, niz na 30 dni przed
wygasniecia waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

16



§ 15
Wymaganie zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
oso6b na podstawie umowy o prace

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) osdb, ktére bedg wykonywaty czynnosci fizyczne przy
wykonywaniu w szczegoélnosci nastepujgcych prac:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7
8)
9)

roboty przygotowawcze,

roboty rozbidrkowe,

wykonanie robét ziemnych,

wykonanie robét bitumicznych,

wykonanie chodnikéw,

wykonanie zjazdéw,

wykonanie odwodnienia,

ukfadanie kraweznikéw betonowych i obrzezy,
wykonywanie terenow zielonych,

10) usuniecie drzew wraz z karczowaniem,
11) wywoz i utylizacja urobku,
12) sprzagtanie terenu budowy.
2. Osoby wskazane w ust. 1 musza by¢ zatrudnione przez caty okres wykonywania robé6t budowlanych.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 1, na kazdym etapie

trwania umowy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynno$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopig
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww.
os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli
zostat sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostaé zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z zasadami wynikajgcymi z rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r.
L 119/1) (j. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie
podlegajg anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dziennik Urzedowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1). Imie
i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizacji.

5) oswiadczenie zatrudnionego pracownika.
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. W przypadku rozwigzania lub wygasniecia umowy o prace z osobami wskazanymi w ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy o prace zawartej z nowym pracownikiem lub inny
dokument potwierdzajgcy fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w ciggu 5 dni od dnia zatrudnienia
nowego pracownika.

6. Niezatrudnienie o0séb zgodnie z ust. 1 Ilub nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii dokumentéw
potwierdzajgcych fakt zatrudnienia na podstawie umowy o prace w terminach okreslonych w ust. 4 i 5,
uwazane bedzie za niewykonanie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia os6b na podstawie umowy o
prace (ust. 1i2)itym samym podstawe do naliczania przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonejw § 13
ust. 1 pkt 8.

7. W celu dokonania kontroli spetnienia przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1 i 2 Zamawiajgcy
moze takze przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania swiadczenia.

8. W sytuaciji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwosci, co do sposobu zatrudnienia oséb wskazanych w ust. 1,

moze:

1) przeprowadzi¢ kontrole na miejscu wykonywania $wiadczenia,

2) zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Pahstwowg Inspekcje Pracy.

§16
Zmiany umowy
Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sg zgodnie z
art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujagcym zakresie i na nastepujgcych warunkach:
1. warunki istotne, w szczegdlnosci:

1) opisane w § 2 ust. 4 umowy,

2) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie
zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolenh, uzgodnien
itp.,

3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ w
szczegoblnosci prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za ktérg Zzadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg warunkéw zamowienia,

4) zmiany technologiczne, w szczegdélnosci:

a) zastgpienia materiatdw i urzgdzen przewidzianych dokumentacjg techniczng oraz dokumentacjg
projektowg nowymi materiatami lub urzadzeniami, w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach,
spowodowanych wprowadzeniem na rynek nowych materiatéw i urzgdzen, o lepszych parametrach.
Kazdorazowo na takg zmiane musi wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzér autorski oraz
Zamawiajgcy. W takich sytuacjach rozliczenie za te materiaty lub urzadzenia odbywac sie bedzie na
podstawie kosztorysu zamiennego,

b) koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej, dokumentac;ji projektowej przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentac;ji
technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowe;,

c) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki
terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzgdzen, niezinwentaryzowanych
obiektow budowlanych skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych,

d) koniecznos¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,

e) konieczno$¢ zrealizowania dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej przy
zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub materiatowych, jezeli zmiana ta wywotana jest
uzasadniong potrzebg Zamawiajacego, w szczegdlnosci uzasadniong spotecznie lub ekonomicznie;

5) wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(cow) a takze zmiana
podwykonawcy(cow) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(cow) okreslonych w § 4 ust. 2 umowy,

6) zmiany =zakresu prac, ktére Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)
podwykonawcy(com), a ktére okreslone sg w § 4 ust. 2 umowy,
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7) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ziozonej ofercie oswiadczyt, ze wykona
zamdwienie osobiscie,
8) zmiany wynikajgce z koniecznosci poprawienia omytek i bledéw projektanta inwestycji,
2. warunki nieistotne, w szczegoélnosci:
1) wystgpieniem omyltek pisarskich i rachunkowych,
2) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),
3) zmianami oséb nadzorujgcych wykonanie przedmiotu umowy,
4) zmianami obowigzujgcych przepiséw prawa,
5) innymi zmianami, ktére nie beda w spos6b istotny ingerowaé w przedmiot umowy.

3. W przedstawionych w ust. 1 pkt 1) - 3) i 8) przypadkach, nowy terminy realizacji zostanie ustalony w pisemnym
aneksie, a okres przesuniecia terminu réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego
okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obliczenia okresu nie byto mozliwe przyjety
zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci okres.

4. Strony ustalajg, ze zmiany i uzupetnienia do umowy o ktérych mowa w ust. 1 pkt 4) - 8) oraz w ust. 2 zostang
wprowadzone na drodze aneksu do umowy i nie wplyng na przesuniecie terminu zakonczenia realizac;ji
przedmiotu zaméwienia ustalony w § 2 ust. 1.

§17
Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego

przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,RODO?”, informuje, ze:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drég Powiatowych w Olesnicy, ul.
Wojska Polskiego 52c¢, 56-400 Olesnica. Wszelkie zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych
nalezy kierowa¢ pocztg na podany powyzej adres lub pocztg elektroniczng na adres: abi@adametronics.pl

2) Inspektorem ochrony danych w Zarzadzie Drég Powiatowych w Olesnicy jest Pan Marek Adamaszek, tel.
608 294 903; e-mail: abi@adametronics.pl;

2. Panstwa dane osobowe przetwarzane bedg w celach:

1) zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego pn. ,,Rozbudowa drogi powiatowej
nr 1490D i 1485D w Domastawicach” na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c og6Inego rozporzgdzenia o ochronie
danych RODO — w tym zakresie, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, dane bedg przechowywane przez
okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

2) prowadzenia dokumentacji finansowej i ksiegowej zwigzanej z realizacjg umowy na podstawie art. 6 ust.1
lit. ¢ oraz stosownych przepiséw prawa (Ustawa o Finansach Publicznych, Ustawa o rachunkowosci oraz
akty wykonawcze — w tym zakresie dane przechowywane bedg przez okres 6 lat;

3) ustalania, obrony i dochodzenia roszczen na podstawie art.6 ust.1 lit. f ogéInego rozporzgdzenie o ochronie
danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - w tym zakresie dane
przetwarzane bedg przez okres po ktérym przedawnig sie roszczenia;

4) tworzenia zestawien, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnetrzne na podstawie art.6 ust.1 lit. f
ogolnego rozporzadzenie o ochronie danych jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez
Administratora — w tym zakresie dane przetwarzane bedg do momentu realizacji celu a nastepnie przez
okres po ktérym przedawnig sie roszczenia.

3. Panstwa dane przekazujemy:

1) Podmiotom uprawnionym na podstawie przepiséw prawa;

2) Podmiotom ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania o udzielenie zaméwienia w oparciu
o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 ustawy Pzp

3) Podmiotom przetwarzajgcym dane w naszym imieniu, uczestniczgcym w wykonywaniu naszych czynnosci:
a) np. podmiotom $wiadczacym nam ustugi informatyczne

4) innym administratorom danych przetwarzajgcym dane we wtasnym imieniu:

a) np. podmiotom prowadzgcym dziatalno$¢ pocztowg lub kurierska,
b) np. podmiotom prowadzacym dziatalnos¢ ptatniczg (banki, instytucje ptatnicze)
4. Posiadajg Panstwo nastepujgce prawa w odniesieniu do danych osobowych, na zasadach wynikajgcych z

RODO:

1) prawo do zgdania dostepu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

2) prawo do sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,
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3) prawo zadania ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
4) prawo do ztozenia skargi do organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uznajg Panstwo, ze przetwarzanie danych osobowych Panstwa dotyczgcych narusza RODO;

5. Nie przystuguje Panstwu prawa w odniesieniu do danych osobowych:

1) prawo usuniecia danych, w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO

2) prawo do przenoszenia danych, o ktérym mowa w art. 20 RODO

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

6. Obowigzek podania przez Panstwa danych osobowych bezposrednio Panstwa dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp.

7. Podanie danych osobowych w zakresie zawarcia i realizacji umowy oraz realizacji wymagan okreslonych
przepisami prawa jest obligatoryjne. Podanie danych przetwarzanych w celu realizacji prawnie
uzasadnionego interesu Administratora jest dobrowolne jednakze odmowa podania danych bedzie skutkowaé
brakiem mozliwosci zawarcia umowy.

8. Przekazanie danych do panstwa trzeciego — nie dotyczy.

9. W odniesieniu do Panstwa danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

10.Dodatkowe informacje na temat wykorzystania i zabezpieczania Panstwa danych osobowych,
przystugujacych uprawnien i warunkéw skorzystania z nich znajdujg sie na stronie: zdp-olesnica.pl (zaktadka
RODO).

§18
Klauzule waloryzacyjne dla Wykonawcy i Podwykonawcy

1. Stosownie do tresci art. 439 Pzp przewiduje sie mozliwo$é zmiany wysokos$ci wynagrodzenia okreslonego w
§ 3 ust. 1 Umowy, na wniosek kazdej ze Stron, w przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu Umowy - jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez
Wykonawce.

2. W przypadku niewykazania przez Strone wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
wynagrodzenie Wykonawcy, druga strona ma prawo zgtosi¢ sprzeciw do zmiany wynagrodzenia do czasu
przedstawienia wymaganego uzasadnienia wskazujgcego wptyw zmian na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce i szczegétowy sposob wyliczenia nowej wysokosci wynagrodzenia.

3. W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu dopuszcza sie mozliwos¢
zmiany wynagrodzenia (waloryzacji) na ponizszych warunkach:

1) miernikiem zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy jest zmiana wediug
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej dla robét zwigzanych z budowg obiektéw
inzynierii ladowej i wodnej dla danego miesigca w stosunku do analogicznego okresu roku
poprzedniego, a w przypadku, gdyby te wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne,
najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez GUS na stornie internetowej https://stat.gov.pl/ w
odnosniku Strona gtéwna /Obszary tematyczne/Ceny, Handel/Wskazniki cen,

2) kazda ze Stron Umowy — tylko raz w okresie jej obowigzywania jest uprawniona do zgdania zmiany
wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej dla robét
zwigzanych z budowg obiektéw inzynierii lagdowej i wodnej ogtoszony przez Gtéwny Urzad
Statystycznego za ostatni miesigc poprzedzajgcy wniosek o waloryzacje, wzrosnie/spadnie o co
najmniej 5 punktéw procentowych w stosunku do wysokosci tego wskaznika w miesigcu
zawarcia Umowy (matematyczna réznica miedzy tymi wskaznikami wyrazonymi w punktach
procentowych —tj. wskaznik z dnia zawarcia umowy (w stosunku do analogicznego okresu w roku
poprzednim) i wskaznik ogtoszony za ostatni miesigc poprzedzajgcy wniosek o waloryzacje (w stosunku
do analogicznego okresu w roku poprzednim), a jezeli zawarcie Umowy nastgpito po 180 dniach od
uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w miesigcu sktadania ofert,

3) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz w okresie obowigzywania umowy i nie
wczesniej niz w dniu pisemnego zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robét budowlanych oraz
gotowosci do odbioru korcowego

4) waloryzacji podlegaé bedg kwoty netto wynikajgce z harmonogramu rzeczowo-finansowego
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, ktore zostaly wykonane na moment zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robé6t budowlanych oraz gotowosci do odbioru koncowego
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5) Strona =zainteresowana waloryzacjg sklada drugiej Stronie wniosek o dokonanie waloryzacii
wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujgcym wysokos¢ wskaznika oraz przedmiot i warto$¢ robot
podlegajgcych waloryzacji

6) Gorng granicag waloryzacji wynagrodzenia (wzrostu wartosci kontraktu) w okresie trwania umowy jest
wartos¢ 10% pierwotnej wartosci umowy (kwota okreslona w ofercie Wykonawcy).

7) Waloryzacji nie podlega wynagrodzenie Wykonawcy za zamdwienia dodatkowe oraz roboty zaniechane.

8) Zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zastosowaniem niniejszego ustepu wyczerpuje roszczenia
Wykonawcy zwigzane ze zmiang, o ktérej mowa w art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych

9) jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwaloryzowane zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Prawo
zamowien publicznych, Wykonawca zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, ktorzy
wykonywali przedmiot umowy, co do ktérego zmienione zostato wynagrodzenie.

10) Waloryzacji nie podlega wartos¢ robdt, z ktérymi wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

11) Waloryzacja wymaga zawarcia aneksu do umowy.

§19

Postanowienia koncowe

1. Integralng czes$c¢ niniejszej umowy stanowig:

1) oferta Wykonawcy z dnia ...................... r. wraz z kosztorysem ofertowym uwzgledniajgcym ewentualne
zmiany dokonane na podstawie art. 223 ust. 2 ustawy Pzp

2) informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

3) specyfikacja warunkéw zamoéwienia dotyczgca w/w przedmiotu umowy wraz z zatgcznikami (w tym m.in.
dokumentacja projektowa)

4) harmonogram rzeczowo-finansowy.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze w dacie zawarcia umowy nie sg mu znane zadne okoliczno$ci uzasadniajgce
rozpoczecie jego likwidacji lub zlozenie wniosku o ogtoszenie upadtosci czy wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego ani tez nie zachodzg inne okolicznosci faktyczne i prawne, ktére mogg uniemozliwic lub
utrudni¢ wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszg umowa.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktdrych mowa w ust. 3.
2) wykonania wszelkich czynnosci, ktére nie sg obowigzkiem Zamawiajgcego, a sg niezbedne do nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

4. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci wynikajacych z
niniejszej umowy na osobe trzecig ani dokona¢ przekazu.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy Kodeksu
cywilnego oraz Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§ 21

1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wyktadnig lub wykonaniem
niniejszej umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego
sporu.

2. Do czasu zakonczenia negocjacji okreslonych w ust. 1, Zadna ze Stron nie skieruje sprawy na droge
postepowania sgdowego, chyba ze bedzie to niezbedne dla zachowania terminu do dochodzenia roszczenia,
wynikajgcego z przepiséw prawa.

3. Jesli strony nie uzgodnig sposobu rozwigzania sporu w terminie 14 dni, przyjmuje sie, ze negocjacje
pojednawcze zakonczyly sie bezskutecznie.

4. W razie bezskutecznego zakonczenia negocjacji pojednawczych, wtasciwym w sprawach, o ktéorych mowa w
ust. 1, jest sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
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§ 22
Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, kazda na prawach oryginatu, z ktérych 2
egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy i 1 egzemplarz Wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Z upowaznienia Zarzadu Powiatu Ole$nickiego

/imie i nazwisko, podpis kierownika jednostki/

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego,
z upowaznienia Skarbnika Powiatu Olesnickiego

/imie i nazwisko, podpis Gtéwnego Ksiegowego/
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