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WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT 
 
Wymagania ogólne odnoszą się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
budowy. 
Specyfikacja Techniczna uwzględnia normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do 
robot oraz dokumentów określających przedmiot zamówienia na roboty budowlane 
wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. 
Określone w normach państwowych, instrukcjach i przepisach związanych standardy należy 
czytać w połączeniu z rysunkami oraz Specyfikacją. Uważa się, że wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 
 
1.1.  Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
▪ Obiekt budowlany - przedmiot lub przedmioty działalności budowlanej powstające w 

wyniku zamierzenia inwestycyjnego dla uzyskania określonego efektu użytkowego 
▪ Budowa - czynność polegająca na wykonaniu obiektu budowlanego 
▪ Budowla- przedmiot powstały w wyniku działalności budowlanej, stanowiący 

skończoną całość użytkową, wyodrębniony w przestrzeni i połączony w sposób 
trwały z gruntem 

▪ Przegroda budowlana - element budowli, oddzielający ją od otoczenia lub 
wydzielający w niej pomieszczenia 

▪ Pomieszczenie - część budynku wydzielona przegrodami budowlanymi 
▪ Ściana - przegroda budowlana, w zasadzie pionowa, ograniczająca pomieszczenie lub 

określoną przestrzeń w budowli 
▪ Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Urzędu, który go wydal zeszyt, z 

ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robot, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem 
Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem 

▪ Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez zamawiającego upoważnioną do 
kontrolowania robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 

▪ Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez 
inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące realizacji robot lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy 

▪ Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę , upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy 

▪ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej 

▪ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacja projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru 

▪ Przedmiar Robót - opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w 
kolejności technologicznej ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych 
jednostek przedmiarowych, wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu 
robót lub szczegółowy opis robót obejmujący wyszczególnienie i opis czynności 
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wchodzących w zakres robót, sporządzone przed wykonaniem robót na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

▪ Roboty budowlane - procesy produkcyjne występujące w budownictwie w wyniku, 
których powstaje obiekt budowlany lub jego część, następuje jego odbudowa, 
rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozbiórka itp. 

1.2.   Wymagania ogólne 
1.2.1. Ustalenia ogólne 

▪ Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót i powinien 
przestrzegać i spełniać wymagania rysunków, specyfikacji i instrukcji wydanych przez 
inspektora nadzoru. Wykonawca powinien przygotować i przedstawić metody 
wykonania robót do akceptacji inspektorowi nadzoru, która precyzuje podejście 
budowlane do każdego głównego elementu robót. 

▪ Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez inspektora nadzoru, tablic informacyjnych 

▪ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru 

▪ Wykonawca na własny koszt skoryguje wszystkie pomyłki i błędy w czasie trwania 
robót, jeśli będzie tego wymagać inspektor nadzoru 

▪ Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię 

▪ Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane po ich otrzymaniu przez 
wykonawcę, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
zatrzymania robót. Wszelkie koszty z tego tytułu ponosi wykonawca 

▪ Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Inwestora o wykonywania 
robót uciążliwych i ustalenia terminu ich wykonania, prace Wykonawcy nie mogą 
zakłócać pracy Urzędu Gminy. Prace uciążliwe to: burzenie ścian, kucie elementów 
betonowych, długotrwałe wiercenie, wyłączenie zasilania budynku w energię 
elektryczną, wodę. 

 1.2.2.  Ochrona przeciwpożarowa 
▪ Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej 
▪ Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt na terenie budowy oraz w 

maszynach i pojazdach 
▪ Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone w miejscach pracy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty i ubezpieczenia spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy 

 1.2.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
▪ Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenie robót 
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▪ Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informował 
inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty 

 1.2.4. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
▪ Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
▪ W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

▪ Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego 

▪ Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w cenie ofertowej 

1.3. Materiały 
1.3.1. Pozyskiwanie materiałów 

▪ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wszystkie wbudowane materiały 
powinny posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz ich 
właściwości powinny odpowiadać i być zgodne z obowiązującymi normami. 

▪ Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót 

▪ Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru 

▪ Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem 

▪ 1.3.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
▪ Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały. Do czasu gdy będą 

one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru 

▪ Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach zorganizowanych przez wykonawcę 

 1.4.  Sprzęt wykonawcy 
▪ Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartych w specyfikacjach lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora robót. W przypadku braku 
takich ustaleń sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru 

▪ Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania 

▪ Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 
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▪ Jeżeli rysunki lub specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po 
akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody 

▪ Jakikolwiek sprzęt nie gwarantujący zachowania warunków określonej jakości 
wykonania, zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony 
do Robót 

1.5. Transport 
▪ Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów 

▪ Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów 
ruchu  drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy 
na polecenie inspektora nadzoru będą usuwane z terenu budowy 

▪ Wykonawca będzie usuwać na bieżąco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

1.6.  Dokumenty budowy 
1.6.1.  Pozostałe dokumenty budowy 

▪ Protokoły przekazania terenu budowy 
▪ Protokoły odbioru robót 
▪ Protokoły z narad i ustaleń 
▪ Korespondencja na budowie 
▪ Dokumentacja powykonawcza 

 Przechowywanie dokumentów budowy 
▪ Dokumenty będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym 
▪ Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem 
▪ Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego 
1.7.  WYMAGANIA OGÓLNE ODBIORU ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót 
Roboty podlegają etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora nadzoru przy udziale 
wykonawcy: 

▪ Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
▪ Odbiorowi częściowemu 
▪ Odbiorowi końcowemu 

1.7.1.   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
▪ Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu będzie 
dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek i korekt bez 
hamowania ogólnego  postępu robót 

▪ Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru 
▪ Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem 

inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w przeciągu 7 dni od daty zgłoszenia  

▪ Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie  
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
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przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z rysunkami, specyfikacjami i uprzednimi 
ustaleniami 

 1.7.2  Odbiór częściowy robót 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót 
 1.7.3. Odbiór końcowy robót 

▪ Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich jakości i wartości 

▪ Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie zgłoszone 
na piśmie Inwestorowi. 

▪ Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Licząc od dnia 
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

▪ Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności  inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej  

▪ Na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i specyfikacjami 

▪ W toku odbioru końcowego robot komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i poprawkowych 

▪ W przypadku stwierdzenia przez komisję, ze jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i 
specyfikacjami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach . 

1.7.4.  Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Do odbioru końcowego robót wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

▪ rysunki z naniesionymi zmianami specyfikacje uwagi i zalecenia inspektora nadzoru, 
zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 
udokumentowanie jego zaleceń 

▪ atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
▪ inne dokumenty wymagane przez zamawiającego 
▪ W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w 
porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin końcowego odbioru robót 

▪ Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez inspektora nadzoru 

▪ Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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